PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **CENTRO**
MUNICÍPIO: **RIO BONITO DO IGUAÇU**
OBRA: **REFORMA CLINICA DA MULHER**
ÓRGÃO PROP.: **SESA**

DATA: **05/12/2025**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ**
BDI: **25,01%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENTRADA DE ENERGIA	R$ 2.478,85	R$ 12.770,99	R$ 15.249,84	R$ 19.063,44	4,736%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.390,85	R$ 2.982,86	R$ 6.373,71	R$ 7.967,61	1,980%
3	COBERTURA	R$ 47.134,08	R$ 7.319,89	R$ 54.453,97	R$ 68.071,54	16,912%
4	ESQUADRIAS	R$ 66.034,90	R$ 7.114,00	R$ 73.148,90	R$ 91.441,60	22,719%
5	PINTURAS	R$ 8.104,49	R$ 4.605,97	R$ 12.710,46	R$ 15.889,03	3,948%
6	LIMPEZA FINAL	R$ 1.424,50	R$ 2.362,25	R$ 3.786,75	R$ 4.733,72	1,176%
7	GARAGEM COBERTA LATERAL - AMPLIACAO - 12,70 X	R$ 27.468,39	R$ 3.884,09	R$ 31.352,48	R$ 39.192,95	9,737%
8	MURO FRONTAL - 12 PILARES - 28,66 METROS LINEARES -	R$ 30.316,03	R$ 21.385,53	R$ 51.701,56	R$ 64.630,82	16,057%
9	MURO LATERAL - 18 PILARES - 32,50 METROS LINEARES	R$ 41.278,70	R$ 22.276,71	R$ 63.555,41	R$ 79.449,02	19,739%
10	PASSEIO PUBLICO - PASSEIO FRONTAL REURBANIZAR	R$ 6.677,65	R$ 1.930,29	R$ 8.607,94	R$ 10.760,57	2,673%
11	REBOCO E PINTURA DE MURO LATERAL ENTRE	R$ 779,26	R$ 257,97	R$ 1.037,23	R$ 1.296,62	0,322%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 235.087,70**	**R$ 86.890,55**	**R$ 321.978,25**	**R$ 402.496,90**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**73,01%**	**26,99%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973

Assinado digitalmente por ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973
ND: C=BR, CN=ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 08:26:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo