

<b>FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO</b>		<b>DATA: 06/03/26</b>
PRÓPRIO:	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL RIO</b>	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: <b>CONSTRUÇÃO</b>
ENDEREÇO:	RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO XAVIER DO REGO	MUNICÍPIO: <b>RIO BONITO DO IGUAÇU</b>
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>DEMARI FRANCIELI LEONARDO</b>		CREA / CAU: <b>A117489-4</b>
		ART / RRT N°: <b>16536988</b>
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra:	R\$ 5.916.397,67
BDI (%)=	<b>22,22%</b> R\$ 1.314.623,56
Valor total da obra com BDI :	R\$ <b>7.231.021,23</b>
Prazo de execução : <b>558</b> DIAS CORRIDOS	
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = <b>78,44%</b>
	MÃO-DE-OBRA = <b>21,56%</b>

Referencial utilizado:	SINAPI FEVEREIRO DE 2026 - DESONERADA
Data-base:	<b>Vigência: SECID - FEVEREIRO DE 2026</b>
	<b>Resolução SECID N° 027/2025</b>

<div>DEMARI FRANCIELI LEONARDO</div> <div>Responsável Técnico</div> <div>Carimbo e Assinatura</div>	<div></div> <div>Resp. Aprovação</div> <div>Carimbo e Assinatura</div>	<div></div> <div>Gerente</div> <div>Carimbo e Assinatura</div>
---	--	--

































































