

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO</b>      |   | <b>DATA: 06/03/26</b>                   |
| PRÓPRIO:  | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL RIO</b>  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: <b>CONSTRUÇÃO</b> |
| ENDEREÇO:   | RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO XAVIER DO REGO | MUNICÍPIO: <b>RIO BONITO DO IGUAÇU</b>  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>DEMARI FRANCIELI LEONARDO</b> |   | CREA / CAU: <b>A117489-4</b>            |
|   |   | ART / RRT N°: <b>16536988</b>           |
| OBSERVAÇÃO:   |   |   |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Custo total da obra:                         | R\$ 5.916.397,67               |
| BDI (%)=                                     | <b>22,22%</b> R\$ 1.314.623,56 |
| Valor total da obra com BDI :                | R\$ <b>7.231.021,23</b>        |
| Prazo de execução : <b>558</b> DIAS CORRIDOS |                                |
| Relatório MAT+MO :                           | MATERIAL = <b>78,44%</b>       |
|  | MÃO-DE-OBRA = <b>21,56%</b>    |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Referencial utilizado: | SINAPI FEVEREIRO DE 2026 - DESONERADA      |
| Data-base:             | <b>Vigência: SECID - FEVEREIRO DE 2026</b> |
|                        | <b>Resolução SECID N° 027/2025</b>         |

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <hr/> DEMARI FRANCIELI LEONARDO<br>Responsável Técnico<br>Carimbo e Assinatura | <hr/> Resp. Aprovação<br>Carimbo e Assinatura | <hr/> Gerente<br>Carimbo e Assinatura |
|--|---|---------------------------------------|