

ENDEREÇO: RUA VER HEITOR SAFRAIDER, SN, CENTRO, CEP 85340-000			DATA: 28/04/2026			
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE RIO BONITO DO IGUAÇU			RESP. TÉCNICO: DEMARI FRANCIELI LEONARDO			
ÓRGÃO PROP.: PR			BDI: 22,47%			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.367,52	R\$ 42.768,46	R\$ 44.135,98	R\$ 54.053,33	4,554%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.467,34	R\$ 21.681,32	R\$ 75.148,66	R\$ 92.034,56	7,754%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 38.468,29	R\$ 6.205,66	R\$ 44.673,95	R\$ 54.712,19	4,609%
4	ESTRUTURA	R\$ 49.332,04	R\$ 20.818,39	R\$ 70.150,43	R\$ 85.913,23	7,238%
5	COBERTURA	R\$ 59.860,13	R\$ 6.413,98	R\$ 66.274,11	R\$ 81.165,90	6,838%
6	FECHAMENTO	R\$ 88.224,29	R\$ 51.197,01	R\$ 139.421,30	R\$ 170.749,27	14,386%
7	PISO	R\$ 153.561,31	R\$ 20.827,58	R\$ 174.388,89	R\$ 213.574,07	17,994%
8	FORRO	R\$ 31.416,00	R\$ 5.689,20	R\$ 37.105,20	R\$ 45.442,74	3,829%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 96.146,96	R\$ 27.087,38	R\$ 123.234,34	R\$ 150.925,10	12,715%
10	PREVENÇÃO	R\$ 16.424,50	R\$ 621,13	R\$ 17.045,63	R\$ 20.875,78	1,759%
11	ELETRICA	R\$ 14.017,98	R\$ 6.347,44	R\$ 20.365,42	R\$ 24.941,53	2,101%
12	PINTURA	R\$ 11.690,26	R\$ 6.111,48	R\$ 17.801,74	R\$ 21.801,79	1,837%
13	ESQUADRIAS	R\$ 106.340,91	R\$ 2.777,46	R\$ 109.118,37	R\$ 133.637,27	11,259%
14	LOUÇAS E COMPONENTES	R\$ 16.078,24	R\$ 862,92	R\$ 16.941,16	R\$ 20.747,84	1,748%
15	SPDA	R\$ 11.889,55	R\$ 1.478,12	R\$ 13.367,67	R\$ 16.371,39	1,379%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 748.285,32	R\$ 220.887,53	R\$ 969.172,85	R\$ 1.186.945,99	100,0%
PERCENTAGEM (%)		77,21%	22,79%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		558				

DEMARI FRANCIELI LEONARDO

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo