

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026

Processo Administrativo Nº 57/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 25/03/2026 11:42:09

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.265.942,83

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m², conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 107	Obra	1.265.942,83
PARTICIPANTE 476	Obra	1.260.000,00
PARTICIPANTE 903	Obra	1.265.942,83
PARTICIPANTE 426	Obra	1.253.283,40
PARTICIPANTE 443	Obra	1.265.000,00
PARTICIPANTE 467	Obra	1.239.991,00
PARTICIPANTE 923	Obra	1.265.942,83
PARTICIPANTE 539	Obra	1.265.942,83

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

ANEXO 2 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná

Concorrência Eletrônica nº 07/2026

Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

(EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15 vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor de **R\$ 1.265.942,83** (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais com oitenta e três centavos), para Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², em observância a concorrência Eletrônica nº 07/2026, conforme preços unitários a seguir:

Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1		Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m ² ,	1,00	UN	1.265.942,83	1.265.942,83
TOTAL			1.265.942,83			

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.PRAZO DE EXECUÇÃO: **240 (duzentos e quarenta)** dias.

Realeza, 12 de abril de 2026

ALECSANDRO
COPATTI:054366
08930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12 18:20:23
-03'00'

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63 R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR (46) 99904-3031 financiromateriais@grupocruzecruz.com.br	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR
	Processo de Licitação: 057/2026

À
 Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
 Concorrência Eletrônica nº 07/2026
 Processo Administrativo nº 57/2026


PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **R\$ 1.265.942,83** (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), para a **execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 07/2026, conforme preços unitários a seguir:


Lote: 1 - Lote 001							
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total	
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m², conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.	1,00	UN	1.265.942,83	1.265.942,83	
TOTAL						1.265.942,83	

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **08 (oito)** meses.

Mangueirinha, 13 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **RICARDO ALVES DA CRUZ**
 Data: 13/04/2026 08:31:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
 RG: 10.128.992-3 SSP-PR
 CPF: 008.883.399-25



PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná Concorrência Eletrônica nº 07/2026 Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

A empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **59.628.648/0001-50**, vem respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor **GLOBAL de R\$ 1.265.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil)**, para a execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR4122156-20251112-03, em observância a Concorrência Eletrônica nº 07/2026, conforme preços unitários a seguir:

Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço Unit.	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m ² , conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.	1,00	UN	1.265.942,83	1.265.000,00

TOTAL: R\$ 1.265.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses.




Documento assinado digitalmente
gov.br YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 Data: 13/04/2026 07:31:58-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 Eng. Civil e Representante Legal
 CPF: 086.539.269-25
 CREA: 197.767/D

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná



REFERENTE: Concorrência Eletrônica nº 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob nº. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº. 007/2026 PMRBI** para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a **Construção da Capela Mortuária Municipal** - conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 1.265.942,83 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses a contar a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (novembro) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** são as constantes no Edital de licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 007/2026 – PMRBI**.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:0790321300
0172

Assinado de forma digital
por DE PIERI
CONSTRUCOES
LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:07:02
-03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu – PR

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m², conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.

Proponente: Evolution Empreendimentos Imobiliários e Engenharia LTDA

CNPJ: 52.366.733/0001-48

Endereço: Rua Pioneira Helena Felipe Abrão, nº 140, Parque Hortência II, CEP 87075-450, Maringá/PR

E-mail: evnengenharia@gmail.com

Telefone: (44) 98403-2482

Valor Global da Proposta:

R\$ 1.239.991,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais)

A empresa declara que:

1. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outros necessários à plena execução do objeto;
2. A proposta foi elaborada em conformidade com todas as exigências do edital e seus anexos;
3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
4. Compromete-se a executar os serviços conforme especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas no edital;
5. Declara estar ciente de todas as condições locais para execução da obra.

Dados Bancários:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 01756

Conta Corrente: 000578657775-5

Chave PIX: CNPJ 52.366.733/0001-48

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 10 de abril de 2026.

JULIANO PIASSA:62024493220

Assinado de forma digital por JULIANO PIASSA:62024493220
Dados: 2026.04.10 17:18:12 -03'00'


Juliano Piassa

Sócio Administrador

Evolution Empreendimentos Imobiliários e Engenharia LTDA

CNPJ 52.366.733/0001-48

PROPOSTA COMERCIAL



À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

RAZÃO SOCIAL: **JC BARBOSA CONSTRUTORA LTDA.**

CNPJ: **64.346.410/0001-71**

ENDEREÇO: Chacara ET.Mun.Novo Horizonte Chac 106 modulo 06, 106- 06

BAIRRO: Novo Horizonte

CIDADE: PATO BRANCO

CEP: 85501970

E-MAIL: andersonvendas20@gmail.com

TELEFONE: 46991106305

TELEFONE: 046 984156829

Conta: Agência: 3283 | Conta: 0064988-0

BANCO BRADESCO S.A.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m ² , com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional /Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC -Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03	1	R\$1.265.000,00	R\$1.265.000,00




JC BARBOSA

construtora e
metalúrgica

(46) 98415-6829

Celsovanderleibarbosa@gmail.com



Informar Valor total R\$ R\$ R\$1.265.000,00 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil reais)

A EMPRESA: JC BARBOSA LTDA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (SESENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021. 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Pato Branco, 12 de Abril de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

CELSO VANDERLEI BARBOSA

Data: 12/04/2026 13:23:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JC BARBOSA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 64.346.410/0001-71

Endereço: ET.MUNIC. NOVO HORIZONTE CHAC 106 MODULO 06, Nº 106-06-sala 3 -
Pato Branco - PR | CNPJ: 64.346.410/0001-71

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná

Concorrência Eletrônica nº 07/2026

Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Construtora Stracke Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 29.867.570/0001-65, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor GLOBAL de **R\$ 1.253.283,40** (Um milhão duzentos e cinquenta três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), para a **execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINCDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112- 03**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 07/2026, conforme preços unitários a seguir:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m ² , conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.	1,00	UN	R\$ 1.253.283,40	R\$ 1.253.283,40
TOTAL			R\$ 1.253.283,40			



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses.


Cascavel, 12 de abril de 2026.

GABRIEL FELIPE
STRACKE:0817187197
6

Assinado de forma digital por
GABRIEL FELIPE
STRACKE:08171871976
Dados: 2026.04.13 00:05:51 -03'00'

Responsável Técnico e Legal
Gabriel Felipe Stracke
RG: 8.712.203-4
CPF: 081.718.719-76
CREA-PR: 160945

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE 41212253402
CNPJ: 53.749.960/0001-15**



ALECSANDRO COPATTI, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Realeza - PR, nascido em 13/10/1985, portador da RG nº 81628599 SESP-PR, e CPF nº 054.366.089-30, residente e domiciliado na Rua Progresso, nº 2605, Bairro Jd Marchese, Realeza - PR, CEP 85.770-000; **CARLOS EDUARDO VENDEL**, brasileiro, casado sob regime de comunhão Universal, natural de Realeza - PR, nascido em 09/03/1980, portador RG nº 72132092 SESP-PR, e CPF nº 029.283.949-90, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, 2529, Bairro Centro, Realeza - PR, CEP 85.770-000; na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, Realeza - PR, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 53.749.960/0001-15, NIRE 41212253402, registrado na Junta Comercial do Paraná em 01/02/2024, Resolvem Alterar e Consolidar seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE: A sede da empresa será na Rua Mantiqueira, 2951, Centro, Realeza - PR, CEP 85.770-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O sócio **CARLOS EDUARDO VENDEL**, já qualificado anteriormente, o qual possuía a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) representados por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, sede e transfere ao sócio **ALECSANDRO COPATTI**, já qualificado anteriormente, a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) representados por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada;

§ 1º: O sócio **CARLOS EDUARDO VENDEL**, retira-se da sociedade, neste ato, e declara ter recibo no ato da assinatura do presente instrumento, o valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) proveniente da venda total das suas quotas ao sócio **ALECSANDRO COPATTI**, nada mais tendo a participar ou a reclamar em juízo ou fora dele pelas quotas ora transacionadas.

§ 2º: Em virtude da transferência de quotas acima, o Capital Social subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) representados por 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídos integralmente ao sócio remanescente **ALECSANDRO COPATTI**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO DO NOME EMPRESARIAL:

A administração da sociedade caberá ao sócio **ALECSANDRO COPATTI**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente


§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor do administrador ou de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio se houver.

§ 2.º - Faculta-se ao sócio administrador, atuando individualmente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3º: A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado individualmente, respondendo somente até o limite de sua participação do capital social da Sociedade.

§ 4º: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, na qual a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE 41212253402
CNPJ: 53.749.960/0001-15**



CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações acima e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo e demais alterações, que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a única e seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 53.749.960/0001-15**

ALECSANDRO COPATTI, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Realeza - PR, nascido em 13/10/1985, portador da RG nº 81628599 SESP-PR, e CPF nº 054.366.089-30, residente e domiciliado na Rua Progresso, nº 2605, Bairro Jd Marchese, Realeza - PR, CEP 85.770-000; na condição de único sócio da sociedade empresária limitada, **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Mantiqueira, 2951, Centro, Realeza - PR, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 53.749.960/0001-15, Resolve Alterar e Consolidar seus atos societários, o que efetivamente faz mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade Limitada girará sob o nome empresarial de **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO: A sociedade inicia as atividades em 01/02/2024 e tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE: A sede da empresa será na Rua Mantiqueira, 2951, Centro, Realeza - PR, CEP 85.770-000.


CLÁUSULA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO: O sócio declara que a atividade da empresa se enquadra na condição de **EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CNAE 4120-4/00 Construção de edifícios; 2330-0/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/99 Obras de engenharia civil; 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios; 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção.

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL: O Capital social será de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

EMPRESÁRIA	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
ALECSANDRO COPATTI	200.000	R\$ 200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00	100%

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE 41212253402
CNPJ: 53.749.960/0001-15**



CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá ao sócio **ALECSANDRO COPATTI**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor do administrador ou de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio se houver.

§ 2.º - Faculta-se ao sócio administrador, atuando individualmente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3.º: A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado individualmente, respondendo somente até o limite de sua participação do capital social da Sociedade.

§ 4.º: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, na qual a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas.

CLÁUSULA OITAVA - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade terá continuidade, sendo administrada pelo sócio remanescente, se houver, ou herdeiros e sucessores deste;

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, se houver, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: O exercício social é encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

§ 1.º: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, ou balancetes, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.


§ 2.º: Os lucros poderão ser distribuídos de formas independente de participação societária de cada sócio no capital social (art. 1007 do código civil).

§ 3.º: Em caso de distribuição de lucros maiores que o lucro efetivo contábil, que não forem devolvidos à empresa, este rendimento em excesso passa a ser tributável na pessoa física seguindo a tabela progressiva do IRPF (Lei 15.270/2025).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "PRÓ-LABORE", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE 41212253402
CNPJ: 53.749.960/0001-15**



a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS FILIAIS: A Sociedade Empresária Limitada poderá abrir ou fechar filial, a qualquer momento, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro de Realeza - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. E, por estar assim justo e de acordo, assina o presente instrumento de forma digital em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Realeza - PR, 06 de março de 2026

ALECSANDRO COPATTI
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLOS EDUARDO VENDEL
SÓCIO RETIRANTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05436608930	ALECSANDRO COPATTI
02928394990	CARLOS EDUARDO VENDEL

me



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2026 17:13 SOB Nº 20261325140.
PROTOCOLO: 261325140 DE 06/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605069769. CNPJ DA SEDE: 53749960000115.
NIRE: 41212253402. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2026.
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.162.859-9

POLEGAR DIRETO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

000278

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 8.162.859-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/02/2017

NO ME: POICUAÇU-PF

NOME: ALECSANDRO COPATTI

FILIAÇÃO: NOELI COPATTI

NATURALIDADE: AMPERE/PR DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1985

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, AMPERE
C.NASC=7252, LIVRO=A22, FOLHA=164

CPF: 054.366.089-30

CURITIBA/PR

MARCELO VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

300



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
000279
RIO DE JANEIRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.749.960/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXECUTTA ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.90-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MANTIQUEIRA	NÚMERO 2951	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REALIZA	UF PR
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALECSANDRO.COPATTI@ICLOUD.COM	TELEFONE (46) 3045-1028/ (46) 9983-9249
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2024
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

provado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

emitido no dia 23/03/2026 às 08:18:47 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 53.749.960/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:04:28 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.


Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **AFF0.CDCB.075C.1913**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39265515-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **53.749.960/0001-15**
Nome: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

map

Válida até 24/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000282

RIO BON: O DO IGUAÇU-PR

CERTIDÃO NEGATIVA 2761/2026

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 08/06/2026

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJ9UFFH3JCX58RCQ8

REQUERENTE: alecsandro copatti

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

map

RAZÃO SOCIAL: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ:

55462

53.749.960/0001-15

945

ENDEREÇO: RUA MANTIQUEIRA, 2951 - CENTRO Realeza - PR CEP: 85770000

ATIVIDADES: Construção de edifícios, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Construção de rodovias e ferrovias

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 09/04/2026.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

R. SRG. RAMIRO DA SILVA, S/N - CENTRO CIVICO, REALEZA - PR. 85770-000

Site: www.realeza.pr.gov.br
E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br


Fone: 46 3045-1100

PREFEITURA MUNICIPAL
000283
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

me

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 53.749.960/0001-15
Razão Social: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Endereço: RUA MANTIQUEIRA 2951 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2026 a 13/04/2026

Certificação Número: 2026031504426194874292

Informação obtida em 26/03/2026 16:53:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Certidão nº: 16988715/2026

Expedição: 18/03/2026, às 09:14:36

Validade: 14/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.749.960/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR



Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ 53.749.960/0001-15, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 19 de Fevereiro de 2026

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior
- Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por
Ademar Stormoski Junior -
Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03
Dados: 2026.02.20 16:29:10 -03'00'



Certificação

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

000287
RIO BONITO - ESCRITURAÇÃO - PF

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41212253402	CNPJ 53.749.960/0001-15
NOME EMPRESARIAL EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/02/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) S.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D	

mq

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51922321000184	INDEXAR CONTABILIDADE LTDA: 51922321000184	403205585207019954 9	23/08/2024 a 23/08/2025	Sim
Contador	07364961909	CHRYSYIAN WALKER: 07364961909	778773861730584890 9	21/03/2025 a 21/03/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07364961909	CHRYSYIAN WALKER: 07364961909	778773861730584890 9	21/03/2025 a 21/03/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.
B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2025 às 14:08:07
E6.7B.E2.A8.7E.62.AC.54
5C.2A.EC.2B.FD.58.1A.39

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE	41212253402
CNPJ	53.749.960/0001-15
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário <i>me</i>
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2767

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2767
Data de inicio	01/02/2024
Data de término	31/12/2024


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 195.234,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.132,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.132,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 875,44
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 875,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 193.102,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-16

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024



me

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
DISPONÍVEL		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
CAIXA		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
CAIXA GERAL		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
PASSIVO		R\$ 195.234,32	R\$ 190.821,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.132,12	R\$ 3.426,96
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 419,40
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 419,40
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 419,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.132,12	R\$ 3.007,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 875,44	R\$ 1.750,88
INSS A RECOLHER		R\$ 875,44	R\$ 1.750,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 193.102,20	R\$ 187.394,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.897,80)	R\$ (12.605,40)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 000291
 RIO BRANCO - RONDÔNIA

mas

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
DISPONÍVEL		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CAIXA		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CAIXA GERAL		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 190.821,56	R\$ 310.945,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.426,96	R\$ 134.362,13
FORNECEDORES		R\$ 419,40	R\$ 127.573,75
FORNECEDORES		R\$ 419,40	R\$ 127.573,75
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.267,43
ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,51
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,66
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.217,33
BAKOF PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.016,00
BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 863,75
BIZOLO & GOIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 623,48
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 118,04
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.111,63
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		R\$ 0,00	R\$ 32.176,30
GILBERTO SUZIN EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 375,00
GURGELMIX MAQUINAS E		R\$ 0,00	R\$ 549,90

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024



map

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS S.A.			
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.876,02
INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.809,53
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.185,00
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 419,40	R\$ 419,40
KAKO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,58
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 824,42
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.258,48
NILSON ANTUNES		R\$ 0,00	R\$ 6.070,95
O A FARINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.102,60
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.256,15
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R\$ 0,00	R\$ 1.336,15
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,57
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 463,37
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,00
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.600,50
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 5.846,10
WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.093,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.093,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 304,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.574,15
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 572,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.642,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.007,56	R\$ 1.694,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

000293
 RIO DE JANEIRO, 01/10/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.750,88	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.750,88	R\$ 437,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 187.394,60	R\$ 176.583,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (12.605,40)	R\$ (23.416,40)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

mao

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

 PREFEITURA MUNICIPAL
 000294
 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
DISPONÍVEL		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CAIXA		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CAIXA GERAL		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 310.945,73	R\$ 435.668,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 134.362,13	R\$ 178.184,28
FORNECEDORES		R\$ 127.573,75	R\$ 166.320,93
FORNECEDORES		R\$ 127.573,75	R\$ 166.320,93
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.267,43	R\$ 0,00
ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		R\$ 89,51	R\$ 0,00
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 437,66	R\$ 0,00
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 1.217,33	R\$ 0,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		R\$ 14.016,00	R\$ 9.910,83
BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		R\$ 863,75	R\$ 0,00
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.281,45
BIZOLO & GOIS LTDA		R\$ 623,48	R\$ 0,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.939,40
CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 118,04	R\$ 0,00
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R\$ 3.111,63	R\$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL		R\$ 3.240,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

 000295
 RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TANCAL LTDA			
CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.120,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		R\$ 32.176,30	R\$ 32.169,80
GILBERTO SUZIN EIRELI ME		R\$ 375,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 549,90	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 13.876,02	R\$ 9.749,41
INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		R\$ 1.809,53	R\$ 0,00
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		R\$ 19.185,00	R\$ 13.197,75
JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		R\$ 419,40	R\$ 0,00
KAKO TRANSPORTES LTDA		R\$ 475,00	R\$ 0,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 34,58	R\$ 0,00
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 824,42	R\$ 0,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R\$ 1.258,48	R\$ 0,00
NANDO S MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON ANTUNES		R\$ 6.070,95	R\$ 3.580,18
O A FARINA LTDA		R\$ 5.102,60	R\$ 2.778,84
ODISIL CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 3.256,15	R\$ 4.693,04
PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.432,34
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R\$ 1.336,15	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 2.340,57	R\$ 1.950,22
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R\$ 143,00	R\$ 0,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R\$ 463,37	R\$ 0,00
SO TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.197,12
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.315,32

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 000296
 RIO BONITO - GOIÁS
 GOIÁS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE ACOS LTDA			
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 1.600,50	R\$ 528,60
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 5.846,10	R\$ 5.340,00
WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		R\$ 100,90	R\$ 0,00
WS VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.136,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.093,98	R\$ 8.601,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.093,98	R\$ 8.601,47
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 304,75	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.574,15	R\$ 2.637,21
PIS A RECOLHER		R\$ 572,55	R\$ 1.062,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.642,53	R\$ 4.902,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.694,40	R\$ 3.261,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 2.055,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 799,19
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 437,72	R\$ 1.206,01
INSS A RECOLHER		R\$ 437,72	R\$ 1.052,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 153,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 176.583,60	R\$ 257.484,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 57.484,58
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 57.484,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 57.484,58
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.416,40)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000297
[Handwritten Signature]

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (225,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.672,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.672,31)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.824,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (564,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.536,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (567,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

[Handwritten Signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 000298
 RIO DE JANEIRO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (225,49)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.672,31)	R\$ (5.707,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.672,31)	R\$ (5.707,60)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (419,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (205,00)
(-) SEGUROS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.824,00)	R\$ (4.236,00)
(-) INSS		R\$ (564,80)	R\$ (847,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.536,51)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (567,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (6.897,80)	R\$ (5.707,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 145.754,63
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.395,00
RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 32.275,35
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 88.084,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (11.799,89)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (4.952,03)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (1.708,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (4.224,08)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (915,22)
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (119.761,70)
(-) OBRA CNO XXX - REF PÉROLA		R\$ (0,00)	R\$ (100,90)
(-) OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ (0,00)	R\$ (93.682,24)
(-) OBRA CNO XXX - REF REALEZA		R\$ (0,00)	R\$ (14.708,52)
(-) OBRA CNO 900202229575 - 002 - REFORMA DE BANHEIROS DO PARQUE AMPERE		R\$ (0,00)	R\$ (11.270,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.193,04
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (13.925,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.925,45)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 267,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.755,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.755,38)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.633,72)
(-) UNIFORMES		R\$ (419,40)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (163,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (422,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (148,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (205,00)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (2.824,00)
(-) INSS		R\$ (847,20)	R\$ (564,80)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (262,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (177,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (512,50)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (46,59)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.487,79)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (5.707,60)	R\$ (7.487,79)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (3.323,21)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.574,15)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.749,06)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (5.707,60)	R\$ (10.811,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000300
[Assinatura]
RIO DE JANEIRO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 145.754,63	R\$ 244.186,29
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 25.395,00	R\$ 0,00
RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		R\$ 32.275,35	R\$ 0,00
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ 88.084,28	R\$ 244.186,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.799,89)	R\$ (12.575,60)
(-) ICMS		R\$ (4.952,03)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (1.708,56)	R\$ (3.662,80)
(-) (-) COFINS		R\$ (4.224,08)	R\$ (7.325,58)
(-) (-) PIS		R\$ (915,22)	R\$ (1.587,22)
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (119.761,70)	R\$ (136.631,25)
(-) OBRA CNO XXX - REF PÉROLA		R\$ (100,90)	R\$ (386,66)
(-) OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		R\$ (93.682,24)	R\$ (48.736,20)
(-) OBRA CNO XXX - REF REALEZA		R\$ (14.708,52)	R\$ (3.100,00)
(-) OBRA CNO XXX - REF ITAIPULANDIA		R\$ (0,00)	R\$ (20.014,46)
(-) OBRA CNO 900219315777 - 004 - ACADEMIA DA SAUDE SANTA CRUZ - CASCAVEL		R\$ (0,00)	R\$ (62.878,05)
(-) OBRA CNO 900202229575 - 002 - REFORMA DE BANHEIROS DO PARQUE AMPERE		R\$ (11.270,04)	R\$ (1.515,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.193,04	R\$ 94.979,44
(-) CMV		R\$ (13.925,45)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (13.925,45)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 267,59	R\$ 94.979,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.755,38)	R\$ (8.511,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.755,38)	R\$ (8.511,01)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.633,72)	R\$ (2.245,23)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (356,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (163,04)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (422,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (148,03)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.824,00)	R\$ (4.236,00)
(-) INSS		R\$ (564,80)	R\$ (847,20)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (262,62)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (177,58)	R\$ (246,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (512,50)	R\$ (580,13)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (46,59)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.487,79)	R\$ 86.468,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (7.487,79)	R\$ 86.468,43
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (3.323,21)	R\$ (5.567,45)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.574,15)	R\$ (2.637,21)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.749,06)	R\$ (2.930,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (10.811,00)	R\$ 80.900,98

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(-16.897,80)
Transferências para Reservas	(-16.897,80)
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	(-16.897,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL
000301
RIO BONITO DO IGUAÇU-PP

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 **CNP:** 53.749.960/0001-15 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores		0,00
Reversão de reservas		0,00
Outros recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-) 16.897,80
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		(-) 5.707,60
TOTAL		(-) 12.605,40
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-) 12.605,40
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL
 000302
 RIO BONITO - RJ

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido


(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(-)12.605,40
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)10.811,00
TOTAL	(-)23.416,40
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)23.416,40
N 019 \$	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



mao

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Histórico	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	80.900,98
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(-)23.416,40
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	57.484,58
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.484,58
Notas	57.484,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.27.09.CB.5B.E0.88.4B.6D.8D.75.4E.B9.F3.07.C3.B9.7F.CB.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
 000304
 NOSSA POLÍTICA PÚBLICA

me

Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
Período: 01/02/2024 - 31/03/2024

Emissão: 30/04/2025

Hora: 08:57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
000305
RIO BRANCO - RO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(567,00)
Valores pagos a empregados	(1.256,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.823,68)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	
Recebimento por indenização de seguros	(1.823,68)
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(2.942,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.765,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	200.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.000,00
Saldo nas Disponibilidades	195.234,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	195.234,32

Elaborado por: [Assinatura] - Contador
Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024


PREFEITURA MUNICIPAL
000306
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	
Valores pagos a fornecedores	
Valores pagos a empregados	
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	
Tributos pagos	(205,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	
Recebimento por indenização de seguros	(3.770,04)
Recebimentos de lucros e dividendos	(3.975,04)
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(437,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.412,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Variação nas Disponibilidades	(4.412,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	195.234,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.821,56

Elaborado por: [Assinatura] - Contador
Emitido em: [Assinatura] - Contador
Empresa licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	142.989,06
Valores pagos a fornecedores	(12.489,10)
Valores pagos a empregados	(2.513,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	127.986,60
Tributos pagos	(7.553,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	120.433,38
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(309,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	120.124,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Variação nas Disponibilidades	120.124,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190.821,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	310.945,73

Elaborado por: Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA


mco

Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
Período: 01/10/2024 - 31/12/2024

Relatório: 30/04/2025

Hora: 13:59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	237.593,27
Valores pagos a fornecedores	(4.300,13)
Valores pagos a empregados	(7.081,78)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	226.211,36
Tributos pagos	(10.501,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	215.709,39
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Doutros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	215.709,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Saldo nas Disponibilidades	215.709,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	310.945,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	435.668,86

Elaborado por: Sistema licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

Mau

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

PREFEITURA MUNICIPAL
000309
RIO BONITO DO PARAÍSO - UF
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - DADOS EMPRESA

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 53.749.960/0001-15, localizada na R SANTA MARIA, n° 3501, Bairro INDUSTRIAL, REALEZA - PR.

Apuração pelo Lucro Presumido, com a atividade de 4120-4/00 - Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° , em 01/02/2024.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração delucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preconceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

O administrador da empresa optou pela contração de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais.

Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS – Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao ativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos,

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

PREFEITURA MUNICIPAL
000311
3
RIO DE JANEIRO
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.



mg

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, PELO SOCIO ALECSANDRO COPATTI CPF 054.366.089-30.	1	R\$ 100.000,00	C
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, PELO SÓCIO ALECSANDRO COPATTI CPF 054.366.089-30.	1	R\$ 100.000,00	D
01/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, PELO SOCIO CARLOS EDUARDO VENDEL CPF 029.283.949-90.	2	R\$ 100.000,00	C
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, PELO SÓCIO CARLOS EDUARDO VENDEL CPF 029.283.949-90.	2	R\$ 100.000,00	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 10/2023	134	R\$ 84,97	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 10/2023	134	R\$ 84,97	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 11/2023	135	R\$ 74,83	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 11/2023	135	R\$ 74,83	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 12/2023	136	R\$ 65,69	C
01/02/2024	42193	ENERGIA ELETRICA/AGUA		ENERGIA ELETRICA COPEL UC 32814364 REF 12/2023	136	R\$ 65,69	D
12/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	138	R\$ 42,60	C
12/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	138	R\$ 42,60	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 1237 VIVATECH INFORMATICA CNPJ 18740410000134	22	R\$ 235,00	C
14/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO NFSE 1237 VIVATECH INFORMATICA CNPJ 18740410000134	22	R\$ 235,00	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	137	R\$ 180,00	C
20/02/2024	326	SEGUROS		PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	137	R\$ 180,00	D
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 210336 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR CNPJ 47276724000126	23	R\$ 567,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL
RUBRICADO
000312
RUBRICADO
RUBRICADO

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 210336 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR CNPJ 47276724000126	23	R\$ 567,00	D
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CREA REGISTRO PJ	139	R\$ 298,44	C
23/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CREA REGISTRO PJ	139	R\$ 298,44	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO TAXA CREA ART 1720240963761	140	R\$ 99,64	C
29/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO TAXA CREA ART 1720240963761	140	R\$ 99,64	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	483	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	483	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	484	R\$ 155,32	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	484	R\$ 155,32	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	506	R\$ 282,40	C
29/02/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	506	R\$ 282,40	D
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024	464	R\$ 1.256,68	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024	464	R\$ 1.256,68	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO ALVARA 2024 REALEZA - PR	141	R\$ 1.860,83	C
11/03/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO ALVARA 2024 REALEZA - PR	141	R\$ 1.860,83	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	485	R\$ 1.412,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	485	R\$ 1.412,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	486	R\$ 155,32	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	486	R\$ 155,32	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	507	R\$ 282,40	C
30/03/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	507	R\$ 282,40	D
31/03/2024	326	SEGUROS		ZERAMENTO 1T2024	778	R\$ 180,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	778	R\$ 180,00	D
31/03/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 1T2024	779	R\$ 2.824,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	779	R\$ 2.824,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL
RUBRICADO
30/03/2024
332

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	336	INSS		ZERAMENTO 1T2024	780	R\$ 564,80	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	780	R\$ 564,80	D
31/03/2024	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO 1T2024	781	R\$ 2.536,51	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	781	R\$ 2.536,51	D
31/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 1T2024	782	R\$ 567,00	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	782	R\$ 567,00	D
31/03/2024	42193	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA		ZERAMENTO 1T2024	783	R\$ 225,49	C
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	783	R\$ 225,49	D
31/03/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	784	R\$ 6.897,80	C
31/03/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	784	R\$ 6.897,80	D
31/03/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 1T2024	785	R\$ 6.897,80	C
31/03/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 1T2024	785	R\$ 6.897,80	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024	465	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024	465	R\$ 1.256,68	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	487	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	487	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	488	R\$ 155,32	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	488	R\$ 155,32	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508	R\$ 282,40	C
30/04/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508	R\$ 282,40	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024	466	R\$ 1.256,68	C
06/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024	466	R\$ 1.256,68	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO VIDE NFSE 1395364 DE ONLINE CERTIFICADORA LTDA CNPJ 11587975003361	15	R\$ 155,00	C

000314
RIO BONITO DO IUAÇU-PE

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO VIDE NFSE 1395364 DE ONLINE CERTIFICADORA LTDA CNPJ 11587975003361	15	R\$ 155,00	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NFSE 3945 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181	16	R\$ 50,00	C
26/05/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NFSE 3945 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181	16	R\$ 50,00	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	489	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	489	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	490	R\$ 155,32	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	490	R\$ 155,32	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	509	R\$ 282,40	C
31/05/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	509	R\$ 282,40	D
01/06/2024	42259	JAYE CHAMMA UNIFORMES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 419,40	C
01/06/2024	42074	UNIFORMES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 419,40	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024	467	R\$ 1.256,68	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024	467	R\$ 1.256,68	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	626	R\$ 437,72	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	626	R\$ 437,72	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	491	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	491	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	492	R\$ 155,32	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	492	R\$ 155,32	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	510	R\$ 282,40	C
29/06/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	510	R\$ 282,40	D
30/06/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 2T2024	786	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	786	R\$ 205,00	D
30/06/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 2T2024	787	R\$ 4.236,00	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	787	R\$ 4.236,00	D
30/06/2024	336	INSS		ZERAMENTO 2T2024	788	R\$ 847,20	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	788	R\$ 847,20	D
30/06/2024	42074	UNIFORMES		ZERAMENTO 2T2024	789	R\$ 419,40	C
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	789	R\$ 419,40	D
30/06/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	790	R\$ 5.707,60	C
30/06/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	790	R\$ 5.707,60	D
30/06/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 2T2024	791	R\$ 5.707,60	C
30/06/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 2T2024	791	R\$ 5.707,60	D
01/07/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 100,90	C
01/07/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 100,90	D
01/07/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 990,01	C
01/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 990,01	D
01/07/2024	42269	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 549,90	C
01/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 549,90	D
02/07/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 470,92	C
02/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 470,92	D
02/07/2024	42268	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 02/07/2024	36	R\$ 45,00	C
02/07/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. #	36	R\$ 45,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000316
RUBRICADO

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM 02/07/2024							
02/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	145	R\$ 470,92	C
02/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	145	R\$ 470,92	D
04/07/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 922,81	C
04/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 922,81	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024	468	R\$ 1.256,68	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024	468	R\$ 1.256,68	D
12/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	30	R\$ 130,32	C
12/07/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	30	R\$ 130,32	D
12/07/2024	42267	BAKOF PLASTICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 14.016,00	C
12/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 14.016,00	D
15/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	32	R\$ 281,21	C
15/07/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	32	R\$ 281,21	D
16/07/2024	42266	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 437,66	C
16/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 437,66	D
16/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	146	R\$ 1.360,47	C
16/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	146	R\$ 1.360,47	D
19/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 24.825,00	C
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 24.825,00	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	627	R\$ 437,72	C
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	627	R\$ 437,72	D
22/07/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 202,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000317
RUBRICADO

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração:

01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 202,23	D
22/07/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	144	R\$ 202,23	C
22/07/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MENSAL MATERIAL PARA OBRAS	144	R\$ 202,23	D
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181 NFSE 3988	143	R\$ 50,00	C
23/07/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGN LTDA CNPJ 18770499000181 NFSE 3988	143	R\$ 50,00	D
29/07/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	35	R\$ 299,23	C
29/07/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	35	R\$ 299,23	D
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	39	R\$ 4.840,88	C
31/07/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	39	R\$ 4.840,88	D
31/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR A RECUPERAR	40	R\$ 1.866,71	C
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	40	R\$ 1.866,71	D
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	41	R\$ 1.866,71	C
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	41	R\$ 1.866,71	D
31/07/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	42	R\$ 129,90	C
31/07/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	42	R\$ 129,90	D
31/07/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 599,52	C
31/07/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 599,52	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	493	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	493	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	495	R\$ 155,32	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	495	R\$ 155,32	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	511	R\$ 282,40	C
31/07/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	511	R\$ 282,40	D

000318
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	42279	RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 143,00	C
01/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 143,00	D
01/08/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 7.876,30	C
01/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 7.876,30	D
02/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	53	R\$ 281,21	C
02/08/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	53	R\$ 281,21	D
02/08/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 1.554,92	C
02/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 1.554,92	D
05/08/2024	42271	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 05/08/2024	46	R\$ 49,04	C
05/08/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 05/08/2024	46	R\$ 49,04	D
05/08/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 268,47	C
05/08/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 268,47	D
05/08/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 4.500,00	C
05/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 4.500,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024	469	R\$ 1.256,68	C
05/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024	469	R\$ 1.256,68	D
06/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 1.824,60	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 1.824,60	D
06/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 2.461,47	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 2.461,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000319
RUBRICADO

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 400,00	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 400,00	D
06/08/2024	42282	RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 800,00	C
06/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 800,00	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICO TOMADO NESTA DATA DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237 NFSE 2601	149	R\$ 9.600,00	C
06/08/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		SERVICO TOMADO NESTA DATA DE CONCRECAW CONCRETOS LTDA CNPJ 17662924000237 NFSE 2601	149	R\$ 9.600,00	D
07/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 66,00	C
07/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 66,00	D
07/08/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 34,58	C
07/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 34,58	D
08/08/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.177,73	C
08/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.177,73	D
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	757	R\$ 2.974,17	C
10/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	757	R\$ 2.974,17	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		CFE NFSE 23 DE ROBERT LUIZ MANDRIK BARBOSA CNPJ 30428371000130	252	R\$ 90,00	C
12/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CFE NFSE 23 DE ROBERT LUIZ MANDRIK BARBOSA CNPJ 30428371000130	252	R\$ 90,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 570,00	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 570,00	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97	R\$ 32.275,35	C
13/08/2024	42290	MUNICIPIO DE REALEZA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97	R\$ 31.888,05	D
13/08/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	97	R\$ 387,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL

0000320

0000320

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	42290	MUNICIPIO DE REALEZA		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	769	R\$ 31.888,05	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	769	R\$ 31.888,05	D
13/08/2024	42336	RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALEZA		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	770	R\$ 32.275,35	C
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA MUNICIPIO DE REALEZA	770	R\$ 32.275,35	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	63	R\$ 32,98	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	63	R\$ 32,98	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	64	R\$ 109,90	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	64	R\$ 109,90	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	65	R\$ 7,98	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	65	R\$ 7,98	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	66	R\$ 14,96	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	66	R\$ 14,96	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	67	R\$ 19,99	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	67	R\$ 19,99	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	68	R\$ 89,37	C
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	68	R\$ 89,37	D
14/08/2024	42274	MAXXIMO SUPERMERCADO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 531,27	C
14/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 531,27	D
14/08/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 11.605,00	C
14/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 11.605,00	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	640	R\$ 1.313,16	C
14/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	640	R\$ 1.313,16	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	641	R\$ 262,62	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000321
RIO GRANDE DO NORTE

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	352	MULTAS DIVERSAS		REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	641	R\$ 262,62	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	642	R\$ 46,59	C
14/08/2024	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	642	R\$ 46,59	D
15/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 2.213,27	C
15/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 2.213,27	D
15/08/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 1.250,00	C
15/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 1.250,00	D
16/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 159,54	C
16/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 159,54	D
19/08/2024	42284	GILBERTO SUZIN EIRELI ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 375,00	C
19/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 375,00	D
20/08/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75	R\$ 397,75	C
20/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75	R\$ 397,75	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	628	R\$ 437,72	C
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	628	R\$ 437,72	D
21/08/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 270,00	C
21/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 270,00	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZANSKI E ZENI WEB DESIGN CNPJ 18770499000181 NFSE 4008	148	R\$ 50,00	C
21/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE ROZANSKI E ZENI WEB DESIGN CNPJ 18770499000181 NFSE 4008	148	R\$ 50,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL

000322

RUBRICADO

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 1.489,52	C
23/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 1.489,52	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	104	R\$ 129,90	C
23/08/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	104	R\$ 129,90	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	105	R\$ 599,52	C
23/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	105	R\$ 599,52	D
24/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 359,00	C
24/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 359,00	D
24/08/2024	42278	ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79	R\$ 89,51	C
24/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79	R\$ 89,51	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	80	R\$ 96,40	C
26/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	80	R\$ 96,40	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	81	R\$ 189,00	C
26/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	81	R\$ 189,00	D
26/08/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	82	R\$ 289,84	C
26/08/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	82	R\$ 289,84	D
26/08/2024	42286	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 1.336,15	C
26/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 1.336,15	D
27/08/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.250,00	C
27/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.250,00	D
27/08/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 170,68	C
27/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 170,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL

000323

RUBRICADO

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 359,00	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 359,00	D
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 174,50	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 174,50	D
28/08/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 708,00	C
28/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 708,00	D
29/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 911,70	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 911,70	D
29/08/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.823,40	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.823,40	D
29/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91	R\$ 266,31	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91	R\$ 266,31	D
29/08/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92	R\$ 157,39	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92	R\$ 157,39	D
29/08/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 7.580,00	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 7.580,00	D
29/08/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 24.300,00	C
29/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 24.300,00	D
30/08/2024	42271	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 30/08/2024	47	R\$ 69,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000324
RIO DE JANEIRO

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	312	FRETES E CARRETOS		REF. A RECEBIMENTO DE FRETE CTE N. # EM 30/08/2024	47	R\$ 69,00	D
30/08/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.191,30	C
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.191,30	D
30/08/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96	R\$ 219,93	C
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96	R\$ 219,93	D
30/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 80.849,24	C
30/08/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 67.469,85	D
30/08/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 10.643,45	D
30/08/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	150	R\$ 2.735,94	D
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	98	R\$ 111,15	C
31/08/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	98	R\$ 111,15	D
31/08/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR A RECUPERAR	99	R\$ 32,22	C
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	99	R\$ 32,22	D
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	100	R\$ 32,22	C
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	100	R\$ 32,22	D
31/08/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	101	R\$ 387,30	C
31/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	101	R\$ 387,30	D
31/08/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	102	R\$ 212,77	C
31/08/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	102	R\$ 212,77	D
31/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	103	R\$ 982,03	C
31/08/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	103	R\$ 982,03	D
31/08/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DESPESA ADM	147	R\$ 177,58	C
31/08/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RATEIO DESPESA ADM	147	R\$ 177,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000325

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	42295	COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 3.240,00	C
04/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 3.240,00	D
05/09/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.188,82	C
05/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.188,82	D
05/09/2024	42292	BIZOLO & GOIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 623,48	C
05/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 623,48	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		CFE NFSE 31237 DE FIORENTINA VEICULOS CNPJ 72421936000105	251	R\$ 322,50	C
06/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CFE NFSE 31237 DE FIORENTINA VEICULOS CNPJ 72421936000105	251	R\$ 322,50	D
09/09/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 34,68	C
09/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 34,68	D
10/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156	R\$ 88.084,28	C
10/09/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156	R\$ 85.706,01	D
10/09/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	156	R\$ 1.057,01	D
10/09/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	156	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	157	R\$ 1.321,26	C
10/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	157	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	158	R\$ 1.321,26	C
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	158	R\$ 1.321,26	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	758	R\$ 78,93	C
10/09/2024	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	758	R\$ 78,93	B
10/09/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	759	R\$ 85.706,01	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA	759	R\$ 85.706,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000326
RZO POC: 11/01/2024

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE CAPITAL LEONIDAS MARQUES			
10/09/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITAL L MARQUES			764	R\$ 88.084,28	C
10/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS			764	R\$ 88.084,28	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL			776	R\$ 387,30	C
10/09/2024	173	ISS A RECOLHER			776	R\$ 387,30	D
11/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA			163	R\$ 220,95	C
11/09/2024	292	COMBUSTÍVEL			163	R\$ 220,95	D
13/09/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA			164	R\$ 17,97	C
13/09/2024	292	COMBUSTÍVEL			164	R\$ 17,97	D
13/09/2024	42277	NILSON ANTUNES			165	R\$ 1.300,95	C
13/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS			165	R\$ 1.300,95	D
13/09/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA			166	R\$ 39,60	C
13/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS			166	R\$ 39,60	D
17/09/2024	42294	O A FARINA LTDA			167	R\$ 2.168,32	C
17/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS			167	R\$ 2.168,32	D
17/09/2024	42294	O A FARINA LTDA			168	R\$ 923,40	C
17/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS			168	R\$ 923,40	D
17/09/2024	5	CAIXA GERAL			250	R\$ 2.376,60	C
17/09/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS			250	R\$ 2.376,60	D
20/09/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA			169	R\$ 7.733,73	C
20/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO			169	R\$ 7.733,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000327
RIO BONITO - PISICUAÇU-PE

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	42294	NAS OBRAS O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 2.010,88	C
23/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 2.010,88	D
24/09/2024	42293	KAKO TRANSPORTES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 475,00	C
24/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 475,00	D
24/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	172	R\$ 278,75	C
24/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	172	R\$ 278,75	D
24/09/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	173	R\$ 273,66	C
24/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	173	R\$ 273,66	D
25/09/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 90,46	C
25/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 90,46	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	738	R\$ 982,03	C
25/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	738	R\$ 982,03	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	739	R\$ 212,77	C
25/09/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	739	R\$ 212,77	D
27/09/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 3.256,15	C
27/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 3.256,15	D
30/09/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 1.286,40	C
30/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 1.286,40	D
30/09/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	202	R\$ 572,55	C
30/09/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	202	R\$ 572,55	D
30/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	203	R\$ 2.642,53	C
30/09/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	203	R\$ 2.642,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000328
RIO BRANCO - AC

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	204	R\$ 1.574,15	C
30/09/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	204	R\$ 1.574,15	D
30/09/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	205	R\$ 1.749,06	C
30/09/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	205	R\$ 1.749,06	D
30/09/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	206	R\$ 1.444,31	C
30/09/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	206	R\$ 1.444,31	D
30/09/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 25.371,87	C
30/09/2024	321	MANUTENÇÃO E REPARO		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 148,03	D
30/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 422,50	D
30/09/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 23.835,79	D
30/09/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 626,59	D
30/09/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS PARA OBRA REF 09/2024.	253	R\$ 338,96	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	497	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	497	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	499	R\$ 155,32	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	499	R\$ 155,32	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	512	R\$ 282,40	C
30/09/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	512	R\$ 282,40	D
30/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		ZERAMENTO 3T2024	792	R\$ 2.633,72	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	792	R\$ 2.633,72	D
30/09/2024	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO 3T2024	793	R\$ 163,04	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	793	R\$ 163,04	D
30/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO 3T2024	794	R\$ 422,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000329
RIO BONITO DO IUAQUIM

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	794	R\$ 422,50	D
30/09/2024	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO 3T2024	795	R\$ 148,03	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	795	R\$ 148,03	D
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO 3T2024	796	R\$ 2.824,00	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	796	R\$ 2.824,00	D
30/09/2024	336	INSS		ZERAMENTO 3T2024	797	R\$ 564,80	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	797	R\$ 564,80	D
30/09/2024	352	MULTAS DIVERSAS		ZERAMENTO 3T2024	798	R\$ 262,62	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	798	R\$ 262,62	D
30/09/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 3T2024	799	R\$ 177,58	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	799	R\$ 177,58	D
30/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 3T2024	800	R\$ 512,50	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	800	R\$ 512,50	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO 3T2024	801	R\$ 46,59	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	801	R\$ 46,59	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	802	R\$ 25.395,00	C
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO 3T2024	802	R\$ 25.395,00	D
30/09/2024	426	(-) ICMS		ZERAMENTO 3T2024	803	R\$ 4.952,03	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	803	R\$ 4.952,03	D
30/09/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO 3T2024	804	R\$ 1.708,56	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	804	R\$ 1.708,56	D
30/09/2024	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 3T2024	805	R\$ 4.224,08	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	805	R\$ 4.224,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000330
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	429	(-) PIS		ZERAMENTO 3T2024	806	R\$ 915,22	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	806	R\$ 915,22	D
30/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO 3T2024	807	R\$ 13.925,45	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	807	R\$ 13.925,45	D
30/09/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 3T2024	808	R\$ 1.574,15	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	808	R\$ 1.574,15	D
30/09/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 3T2024	809	R\$ 1.749,06	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	809	R\$ 1.749,06	D
30/09/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	810	R\$ 11.270,04	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	810	R\$ 11.270,04	D
30/09/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	811	R\$ 91.305,64	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	811	R\$ 91.305,64	D
30/09/2024	42170	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	812	R\$ 14.708,52	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	812	R\$ 14.708,52	D
30/09/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 3T2024	813	R\$ 2.376,60	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	813	R\$ 2.376,60	D
30/09/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 3T2024	814	R\$ 100,90	C
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	814	R\$ 100,90	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	815	R\$ 88.084,28	C
30/09/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		ZERAMENTO 3T2024	815	R\$ 88.084,28	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 3T2024	816	R\$ 32.275,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000331
RIO BRANCO - RONDONIA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	42336	EXERCICIO RECEITA OBRA PREFEITURA DE REALIZA		ZERAMENTO 3T2024	816	R\$ 32.275,35	D
30/09/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	817	R\$ 10.811,00	C
30/09/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	817	R\$ 10.811,00	D
30/09/2024	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 3T2024	818	R\$ 10.811,00	C
30/09/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO 3T2024	818	R\$ 10.811,00	D
01/10/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 1.362,50	C
01/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 1.362,50	D
02/10/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 4.597,62	C
02/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 4.597,62	D
04/10/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 229,13	C
04/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 229,13	D
04/10/2024	42297	WS VIDROS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 938,00	C
04/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 938,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	470	R\$ 1.256,68	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	470	R\$ 1.256,68	D
09/10/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 1.250,00	C
09/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 1.250,00	D
10/10/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 955,80	C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 955,80	D
10/10/2024	42298	ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 607,33	C

PREFEITURA MUNICIPAL
Rid: 0000332
C: 330
D: 330
CUACU-PE

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 607,33	D
10/10/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 2.053,28	C
10/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 2.053,28	D
14/10/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 708,00	C
14/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 708,00	D
15/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184	R\$ 68.262,47	C
15/10/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184	R\$ 66.419,38	D
15/10/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	184	R\$ 819,15	D
15/10/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	184	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	185	R\$ 1.023,94	C
15/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	185	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	186	R\$ 1.023,94	C
15/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	186	R\$ 1.023,94	D
15/10/2024	42273	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.274,40	C
15/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.274,40	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 31 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	258	R\$ 50,00	C
15/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 31 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	258	R\$ 50,00	D
15/10/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	760	R\$ 66.419,38	C
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	760	R\$ 66.419,38	D
15/10/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	765	R\$ 68.262,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	765	R\$ 68.262,47	D
16/10/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 838,74	C
16/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 838,74	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 228 DE SIDINEI DA ROCHA OBRAS DE ACABAMENTO CNPJ 36952870000108	259	R\$ 3.100,00	C
18/10/2024	42175	SERVICOS DE TERCEIROS		PGTO NFSE 228 DE SIDINEI DA ROCHA OBRAS DE ACABAMENTO CNPJ 36952870000108	259	R\$ 3.100,00	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	629	R\$ 437,72	C
18/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	629	R\$ 437,72	D
19/10/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	198	R\$ 295,01	C
19/10/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	198	R\$ 295,01	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 38 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	257	R\$ 50,00	C
22/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 38 DE ROZAINSKI E ZENI CNPJ 18770499000181	257	R\$ 50,00	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 724 DE CLINICA CUIDARE CNPJ 24599293000133	256	R\$ 620,00	C
23/10/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		PGTO NFSE 724 DE CLINICA CUIDARE CNPJ 24599293000133	256	R\$ 620,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	740	R\$ 2.642,53	C
25/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	740	R\$ 2.642,53	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	742	R\$ 572,55	C
25/10/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	742	R\$ 572,55	D
28/10/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 124,93	C
28/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 124,93	D
29/10/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 65,00	C
29/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 65,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000334
RIO BONITO DO ITUAÇU

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 62,00	C
31/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 62,00	D
31/10/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 15.066,73	C
31/10/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 13.670,11	D
31/10/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 1.009,96	D
31/10/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS EM 10/2024	225	R\$ 386,66	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	500	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	500	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	501	R\$ 155,32	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	501	R\$ 155,32	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	513	R\$ 282,40	C
31/10/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	513	R\$ 282,40	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	518	R\$ 242,99	C
31/10/2024	42078	SALÁRIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	518	R\$ 242,99	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	519	R\$ 18,22	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	519	R\$ 18,22	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	520	R\$ 19,43	C
31/10/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	520	R\$ 19,43	D
31/10/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	521	R\$ 83,61	C
31/10/2024	42075	ALIMENTOS DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	521	R\$ 83,61	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	527	R\$ 69,93	C
31/10/2024	42082	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	527	R\$ 69,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000335
RIO BONITO - ROICUAÇU-PE

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	535	R\$ 242,99	C
31/10/2024	42194	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	535	R\$ 242,99	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	536	R\$ 18,22	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	536	R\$ 18,22	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	537	R\$ 19,43	C
31/10/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	537	R\$ 19,43	D
31/10/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	538	R\$ 83,61	C
31/10/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 10/2024	538	R\$ 83,61	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	543	R\$ 66,29	C
31/10/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	543	R\$ 66,29	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	741	R\$ 304,75	C
31/10/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	741	R\$ 304,75	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	743	R\$ 1.574,15	C
31/10/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO	743	R\$ 1.574,15	D
31/10/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	820	R\$ 443,71	C
31/10/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	820	R\$ 443,71	D
31/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	821	R\$ 2.047,87	C
31/10/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	821	R\$ 2.047,87	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 2884 DE SUPERAMAI S SISTEMAS LTDA CNPJ 48870526000159	254	R\$ 430,13	C
01/11/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 2884 DE SUPERAMAI S SISTEMAS LTDA CNPJ 48870526000159	254	R\$ 430,13	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	472	R\$ 1.256,68	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	472	R\$ 1.256,68	D
06/11/2024	42304	SO TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 19.197,12	C
06/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 19.197,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	5	NAS OBRAS CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	471	R\$ 449,54	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	471	R\$ 449,54	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	473	R\$ 224,77	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	473	R\$ 224,77	D
08/11/2024	42299	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 2.083,03	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 2.083,03	D
08/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 995,58	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 995,58	D
08/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,07	C
08/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,07	D
13/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226	R\$ 12.519,38	C
13/11/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226	R\$ 12.181,36	D
13/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	226	R\$ 150,23	D
13/11/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	226	R\$ 187,79	D
13/11/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	227	R\$ 187,79	C
13/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	227	R\$ 187,79	D
13/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	228	R\$ 187,79	C
13/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	228	R\$ 187,79	D
13/11/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	761	R\$ 12.181,36	C
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	761	R\$ 12.181,36	D
13/11/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 -		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	766	R\$ 12.519,38	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000337
RIO BONITO DO IGUAÇU-PE

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	411	REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	766	R\$ 12.519,38	D
13/11/2024	5	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO FORNECEDORES	773	R\$ 30.498,07	C
13/11/2024	42273	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDOR VOTORANTIM	773	R\$ 2.736,30	D
13/11/2024	42264	VOTORANTIM CIMENTOS SA		PAGAMENTO FORNECEDOR REDE POSTOS NOVO BRASIL	773	R\$ 2.635,58	D
13/11/2024	42296	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR PERFYAÇO	773	R\$ 8.907,05	D
13/11/2024	42294	PERFYACO METAIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR O A FARINA	773	R\$ 5.102,60	D
13/11/2024	42276	O A FARINA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR H E BONAMIGO	773	R\$ 5.129,29	D
13/11/2024	42287	H.E. BONAMIGO LTDA		PAGAMENTO INDUSTRIA CERAMICA	773	R\$ 5.987,25	D
13/11/2024	42287	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 158,60	C
18/11/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 158,60	D
18/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 873,80	C
18/11/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 873,80	D
18/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		PAGAMENTO FGTS 10/2024	618	R\$ 19,43	C
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	618	R\$ 19,43	D
18/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2024	619	R\$ 19,43	C
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	619	R\$ 19,43	D
18/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235	R\$ 1.250,00	C
19/11/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235	R\$ 1.250,00	D
19/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	630	R\$ 610,38	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	630	R\$ 610,38	D
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R\$ 1.002,68	C
20/11/2024	42276	H.E. BONAMIGO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R\$ 1.002,68	D
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236	R\$ 1.002,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DOITUAÇU-PE
000338

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R\$ 1.027,90	C
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237	R\$ 1.027,90	D
20/11/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238	R\$ 14.716,41	C
20/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238	R\$ 14.716,41	D
21/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	239	R\$ 248,81	C
21/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	239	R\$ 248,81	D
21/11/2024	42303	ODISIL CONFECÇOES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240	R\$ 356,00	C
21/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240	R\$ 356,00	D
23/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO NFSE 59 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGNR CNPJ 18770499000181	255	R\$ 50,00	C
23/11/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO NFSE 59 DE ROZAINSKI E ZENI WEB DESIGNR CNPJ 18770499000181	255	R\$ 50,00	D
25/11/2024	42299	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.232,29	C
25/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.232,29	D
25/11/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 4.633,00	C
25/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 4.633,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	744	R\$ 443,71	C
25/11/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	744	R\$ 443,71	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	745	R\$ 2.047,87	C
25/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	745	R\$ 2.047,87	D
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	243	R\$ 305,19	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	243	R\$ 305,19	D
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	244	R\$ 172,55	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	244	R\$ 172,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	245	R\$ 278,09	C
26/11/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	245	R\$ 278,09	D
26/11/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 130,00	C
26/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 130,00	D
29/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 738,65	C
29/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 738,65	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	502	R\$ 1.412,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	502	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	503	R\$ 155,32	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	503	R\$ 155,32	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	514	R\$ 282,40	C
29/11/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	514	R\$ 282,40	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	539	R\$ 1.883,20	C
29/11/2024	42194	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	539	R\$ 1.883,20	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	540	R\$ 148,30	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	540	R\$ 148,30	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	541	R\$ 150,65	C
29/11/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	541	R\$ 150,65	D
29/11/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 11/2024	542	R\$ 648,00	C
29/11/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 11/2024	542	R\$ 648,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	544	R\$ 514,08	C
29/11/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	544	R\$ 514,08	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	772	R\$ 24.326,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000340
RIO BONITO DO IGUAÇU - SP

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	42280	ATACADO MINIPRECO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ATACADO MINIPRECO	772	R\$ 1.217,33	D
29/11/2024	42261	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR MOCELIN	772	R\$ 1.258,48	D
29/11/2024	42286	PLASTILIT PROD. A		PAGAMENTO FORNECEDOR PLASTILIT	772	R\$ 1.336,15	D
29/11/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSO	772	R\$ 1.421,41	D
29/11/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BIG SOLDA	772	R\$ 961,07	D
29/11/2024	42262	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CAW MINERACAO	772	R\$ 3.111,63	D
29/11/2024	42295	COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO E IND DE CAL	772	R\$ 3.240,00	D
29/11/2024	42277	NILSON ANTUNES		PAGAMENTO FORNECEDOR NILSON	772	R\$ 7.433,45	D
29/11/2024	42289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR INCOFORRO	772	R\$ 1.809,53	D
29/11/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PAGAMENTO FORNECEDOR SUPER QUADRI	772	R\$ 2.537,63	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	475	R\$ 78,47	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	475	R\$ 78,47	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	478	R\$ 78,47	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	478	R\$ 78,47	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516	R\$ 6,27	C
30/11/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516	R\$ 6,27	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	517	R\$ 78,47	C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	517	R\$ 78,47	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	529	R\$ 6,27	C
30/11/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	529	R\$ 6,27	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	530	R\$ 78,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000341
RIO BONITO DO NORTE - RJ

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	530	R\$ 78,47	D
30/11/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 49.356,13	C
30/11/2024	42074	UNIFORMES		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 356,00	D
30/11/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 28.974,58	D
30/11/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO DE MATERIAIS NAS OBRAS	819	R\$ 20.025,55	D
30/11/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	822	R\$ 81,38	C
30/11/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	822	R\$ 81,38	D
30/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	823	R\$ 375,58	C
30/11/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	823	R\$ 375,58	D
02/12/2024	42265	ROLL E ROLL LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 246,45	C
02/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 246,45	D
02/12/2024	42296	PERFYACO METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 3.693,04	C
02/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 3.693,04	D
04/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	273	R\$ 255,52	C
04/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	273	R\$ 255,52	D
05/12/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 109,35	C
05/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 109,35	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	474	R\$ 1.256,68	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	474	R\$ 1.256,68	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	476	R\$ 5,22	C
05/12/2024	525	RESCISÃO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	476	R\$ 5,22	D
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	522	R\$ 1.632,11	C
05/12/2024	42078	SALARIOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	522	R\$ 1.632,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000342
RIO BONITO DO IGUAÇU

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÊS 11/2024							
05/12/2024	42078	SALARIOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	523	R\$ 1.632,11	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	523	R\$ 1.632,11	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	524	R\$ 78,47	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	524	R\$ 78,47	D
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	525	R\$ 83,69	C
05/12/2024	42080	FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	525	R\$ 83,69	D
05/12/2024	525	RESCISÃO A PAGAR		REF. A PROVISAO DE RESCISÃO	526	R\$ 5,22	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PROVISAO DE RESCISÃO	526	R\$ 5,22	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	553	R\$ 599,91	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	553	R\$ 599,91	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	620	R\$ 6,27	C
05/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	620	R\$ 6,27	D
06/12/2024	42310	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R\$ 6.120,00	C
06/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275	R\$ 6.120,00	D
10/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	276	R\$ 294,74	C
10/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	276	R\$ 294,74	D
10/12/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R\$ 7.433,33	C
10/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277	R\$ 7.433,33	D
11/12/2024	42275	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 370,00	C
11/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 370,00	D
11/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R\$ 2.668,00	C

000343
RIO BOM...
PREFEITURA MUNICIPAL

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279	R\$ 2.668,00	D
12/12/2024	42277	NILSON ANTUNES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 1.447,35	C
12/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 1.447,35	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	774	R\$ 25.061,18	C
12/12/2024	42263	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR A 3 COMERCIO	774	R\$ 4.106,17	D
12/12/2024	42267	BAKOF PLASTICOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BAKOF	774	R\$ 4.105,17	D
12/12/2024	42302	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BORTOLOTTO	774	R\$ 7.210,34	D
12/12/2024	42283	EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR EXTRAÇÃO DE AREIA	774	R\$ 5.000,00	D
12/12/2024	42288	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC		PAGAMENTO FORNECEDOR GIASSI	774	R\$ 4.639,50	D
13/12/2024	42300	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281	R\$ 1.542,80	C
13/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281	R\$ 1.542,80	D
14/12/2024	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024	482	R\$ 753,28	C
14/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024	482	R\$ 753,28	D
14/12/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	528	R\$ 753,28	C
14/12/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	528	R\$ 753,28	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	621	R\$ 150,65	C
16/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	621	R\$ 150,65	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	622	R\$ 6,27	C
16/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	622	R\$ 6,27	D
18/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 243,63	C
18/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 243,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	42308	CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R\$ 730,00	C
18/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283	R\$ 730,00	D
19/12/2024	42309	CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 435,91	C
19/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 435,91	D
20/12/2024	42306	PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R\$ 33.432,34	C
20/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285	R\$ 33.432,34	D
20/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	286	R\$ 123,00	C
20/12/2024	292	COMBUSTIVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	286	R\$ 123,00	D
20/12/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R\$ 59,90	C
20/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287	R\$ 59,90	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	481	R\$ 211,86	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	481	R\$ 211,86	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	531	R\$ 23,54	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	531	R\$ 23,54	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	532	R\$ 18,83	C
20/12/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	532	R\$ 18,83	D
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	533	R\$ 313,87	C
20/12/2024	42199	13º SALARIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	533	R\$ 313,87	D
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	534	R\$ 78,47	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	534	R\$ 78,47	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	545	R\$ 85,64	C
20/12/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	545	R\$ 85,64	D

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	631	R\$ 1.100,10	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	631	R\$ 1.100,10	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	632	R\$ 109,18	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	632	R\$ 109,18	D
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 82.220,50	C
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 80.000,55	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	265	R\$ 986,64	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	265	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	266	R\$ 1.233,31	C
23/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	266	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	267	R\$ 1.233,31	C
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	267	R\$ 1.233,31	D
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 81.183,94	C
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 78.991,98	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	268	R\$ 974,20	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	268	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	269	R\$ 1.217,76	C
23/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	269	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	270	R\$ 1.217,76	C
23/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	270	R\$ 1.217,76	D
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	762	R\$ 80.000,55	C
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	762	R\$ 80.000,55	D
23/12/2024	42291	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES		DUPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES	763	R\$ 78.991,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL
 2000346
 RIO BONITO - PERNAMBUCO-PE

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Entidade: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período da Escrituração: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARKQUES			
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		DUPPLICATA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	763	R\$ 78.991,98	D
23/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	767	R\$ 82.220,50	C
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	767	R\$ 82.220,50	D
23/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	768	R\$ 81.183,94	C
23/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEITA OBRA CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	768	R\$ 81.183,94	D
24/12/2024	42264	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	288	R\$ 272,32	C
24/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	288	R\$ 272,32	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	746	R\$ 81,38	C
24/12/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	746	R\$ 81,38	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS	747	R\$ 375,58	C
24/12/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS	747	R\$ 375,58	D
27/12/2024	42305	NANDO S MAT. DE CONST. LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 108,00	C
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 108,00	D
27/12/2024	42294	O A FARINA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 2.778,84	C
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 2.778,84	D
27/12/2024	42307	ZINTEL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 225,00	C
27/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 225,00	D
31/12/2024	42242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 61.643,94	C
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 246,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000347
RUBRICADO: CONTABILIZAÇÃO-PP

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 39.944,38	D
31/12/2024	42173	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 20.014,46	D
31/12/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		RATEIO MATERIAIS OBRA	372	R\$ 1.438,65	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	504	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	504	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	505	R\$ 155,32	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	505	R\$ 155,32	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	515	R\$ 282,40	C
31/12/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	515	R\$ 282,40	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	546	R\$ 1.883,20	C
31/12/2024	42197	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	546	R\$ 1.883,20	D
31/12/2024	42197	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	547	R\$ 200,47	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	547	R\$ 200,47	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	548	R\$ 130,26	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	548	R\$ 130,26	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	549	R\$ 134,61	C
31/12/2024	42227	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	549	R\$ 134,61	D
31/12/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	550	R\$ 753,28	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	550	R\$ 753,28	D
31/12/2024	2000	FORNECEDORES DIVERSOS		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 12/2024	551	R\$ 606,19	C
31/12/2024	42182	ALIMENTACAO DIVERSA		REF. A VALE REFEIÇÃO EM TICKET 12/2024	551	R\$ 606,19	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	552	R\$ 484,59	C
31/12/2024	42217	IMPOSTOS FOLHA - INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	552	R\$ 484,59	D

mao

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
 Nº 0000348
 2024

LIVRO DIÁRIO



EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES	771	R\$ 11.100,33	C
31/12/2024	42278	ANA PAULA PERIN & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ANA PAULA PERIN	771	R\$ 89,51	D
31/12/2024	42266	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ANGELGRES REVESTIMENTOS	771	R\$ 437,66	D
31/12/2024	42281	BERTOLINI E ALMEIDA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BERTOLINI	771	R\$ 928,75	D
31/12/2024	42292	BIZOLO & GOIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR BIZOLO	771	R\$ 623,48	D
31/12/2024	42308	CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CAROLINA MARIA	771	R\$ 730,00	D
31/12/2024	42271	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		PAGAMENTO FORNECEDOR CASCAVEL - EXPRESSO	771	R\$ 118,04	D
31/12/2024	42309	CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUCAL	771	R\$ 435,91	D
31/12/2024	42298	ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ESTACILIO	771	R\$ 607,33	D
31/12/2024	42284	GILBERTO SUZIN EIRELI ME		PAGAMENTO FORNECEDOR GILBERTO SUZIN	771	R\$ 375,00	D
31/12/2024	42269	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		PAGAMENTO FORNECEDOR GURGELMIX	771	R\$ 549,90	D
31/12/2024	42259	JAVE CHAMMA UNIFORMES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR JAVE CHAMMA	771	R\$ 419,40	D
31/12/2024	42293	KAKO TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR KAKO TRANSPORTES	771	R\$ 475,00	D
31/12/2024	42285	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR LISMAR	771	R\$ 96,58	D
31/12/2024	42268	SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR SUDOESTE TRANSPORTES	771	R\$ 45,00	D
31/12/2024	42260	WALTER ANTONIO DORS & CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR WALTER ANTONIO	771	R\$ 230,90	D
31/12/2024	42279	RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR RICARDO MANTELLI	771	R\$ 143,00	D
31/12/2024	42303	ODISIL CONFECÇÕES LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR ODISIL	771	R\$ 356,00	D
31/12/2024	42301	CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR CONFIAR COMERCIO	771	R\$ 933,70	D
31/12/2024	42274	MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR MAKXIMO SUPERMERCADO	771	R\$ 824,42	D

000349
RIO DE JANEIRO - RJ

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO 4T2024	832	R\$ 246,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	832	R\$ 246,45	D
31/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	833	R\$ 580,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	833	R\$ 580,13	D
31/12/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO 4T2024	834	R\$ 3.662,80	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	834	R\$ 3.662,80	D
31/12/2024	428	(-) COFINS		ZERAMENTO 4T2024	835	R\$ 7.325,58	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	835	R\$ 7.325,58	D
31/12/2024	429	(-) PIS		ZERAMENTO 4T2024	836	R\$ 1.587,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	836	R\$ 1.587,22	D
31/12/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO 4T2024	837	R\$ 2.637,21	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	837	R\$ 2.637,21	D
31/12/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO 4T2024	838	R\$ 2.930,24	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	838	R\$ 2.930,24	D
31/12/2024	42074	UNIFORMES		ZERAMENTO 4T2024	839	R\$ 356,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	839	R\$ 356,00	D
31/12/2024	42075	ALIMENTOS DIVERSOS		ZERAMENTO 4T2024	840	R\$ 83,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	840	R\$ 83,61	D
31/12/2024	42078	SALARIOS		ZERAMENTO 4T2024	841	R\$ 242,99	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	841	R\$ 242,99	D
31/12/2024	42080	FERIAS		ZERAMENTO 4T2024	842	R\$ 83,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	842	R\$ 83,69	D
31/12/2024	42082	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	843	R\$ 69,93	C

PREFEITURA MUNICIPAL
000351
MAY
RUBRICA: INDICAÇÃO-PP

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	843	R\$ 69,93	D
31/12/2024	42084	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	844	R\$ 25,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	844	R\$ 25,70	D
31/12/2024	42159	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	845	R\$ 1.009,96	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	845	R\$ 1.009,96	D
31/12/2024	42169	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	846	R\$ 44.083,34	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	846	R\$ 44.083,34	D
31/12/2024	42172	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	847	R\$ 59.969,93	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	847	R\$ 59.969,93	D
31/12/2024	42173	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	848	R\$ 20.014,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	848	R\$ 20.014,46	D
31/12/2024	42174	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	849	R\$ 620,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	849	R\$ 620,00	D
31/12/2024	42175	SERVICOS DE TERCEIROS		ZERAMENTO 4T2024	850	R\$ 3.100,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	850	R\$ 3.100,00	D
31/12/2024	42179	ALIMENTACAO DIVERSA		ZERAMENTO 4T2024	851	R\$ 731,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	851	R\$ 731,61	D
31/12/2024	42182	ALIMENTACAO DIVERSA		ZERAMENTO 4T2024	852	R\$ 606,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	852	R\$ 606,19	D
31/12/2024	42194	SALARIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4T2024	853	R\$ 2.126,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO 4T2024	853	R\$ 2.126,19	D
31/12/2024	42197	SALARIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO 4T2024	854	R\$ 1.682,73	C
31/12/2024				ZERAMENTO 4T2024			

PREFEITURA MUNICIPAL
0000352
RIO BONITO - SERVICIOS DE CONTABILIDADE



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/02/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	854	R\$ 1.682,73	D
31/12/2024	42199	13º SALARIO		ZERAMENTO 4T2024	855	R\$ 313,87	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	855	R\$ 313,87	D
31/12/2024	42214	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	856	R\$ 666,01	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	856	R\$ 666,01	D
31/12/2024	42217	IMPOSTOS FOLHA - INSS		ZERAMENTO 4T2024	857	R\$ 484,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	857	R\$ 484,59	D
31/12/2024	42224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	858	R\$ 195,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	858	R\$ 195,18	D
31/12/2024	42227	IMPOSTOS FOLHA - FGTS		ZERAMENTO 4T2024	859	R\$ 134,61	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	859	R\$ 134,61	D
31/12/2024	42254	MATERIAL APLICADO NA OBRA		ZERAMENTO 4T2024	860	R\$ 386,66	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	860	R\$ 386,66	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	861	R\$ 244.186,29	C
31/12/2024	42335	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - 003 - REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES		ZERAMENTO 4T2024	861	R\$ 244.186,29	D
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	862	R\$ 80.900,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	862	R\$ 80.900,98	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO 4T2024	863	R\$ 80.900,98	C
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO 4T2024	863	R\$ 80.900,98	D
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	864	R\$ 23.416,40	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	864	R\$ 23.416,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL
000353
RUBRICADO EM 10/01/2025
RUBRICADO EM 10/01/2025



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 53.749.960/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
NIRE	41212253402
CNPJ	53.749.960/0001-15
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7971

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7971
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Empresa: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 53.749.960/0001-15

Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

PREF. MUNICIPAL

000356

RIO BR.: JUCSICUAÇU-PF

BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
1	1	ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	935.050,95D	435.668,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	935.050,95D	435.668,86D
4	1.1.10.010	CAIXA	935.050,95D	435.668,86D
5	1.1.10.010.001	CAIXA GERAL	734.188,76D	435.668,86D
			734.188,76D	435.668,86D
7	1.1.10.020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.862,19D	0,00
8	1.1.10.020.001	BANCO SICREDI	200.731,11D	0,00
9	1.1.10.020.002	BANCO EVOLUA	131,08D	0,00
149	2	PASSIVO	935.050,95C	435.668,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.369,40C	178.184,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	166.320,93C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	0,00	166.320,93C
42267	2.1.30.100.013	BAKOF PLASTICOS LTDA	0,00	9.910,83C
42300	2.1.30.100.016	BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	2.281,45C
42302	2.1.30.100.018	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0,00	14.939,40C
42310	2.1.30.100.034	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP	0,00	6.120,00C
42288	2.1.30.100.046	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC	0,00	32.169,80C
42276	2.1.30.100.051	H.E. BONAMIGO LTDA	0,00	9.749,41C
42287	2.1.30.100.053	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA	0,00	13.197,75C
42277	2.1.30.100.078	NILSON ANTUNES	0,00	3.580,18C
42294	2.1.30.100.079	O A FARINA LTDA	0,00	2.778,84C
42296	2.1.30.100.084	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	4.693,04C
42306	2.1.30.100.085	PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	0,00	33.432,34C
42264	2.1.30.100.090	REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA	0,00	1.950,22C
42304	2.1.30.100.101	NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	19.197,12C
42299	2.1.30.100.103	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	3.315,32C
42275	2.1.30.100.105	SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	528,60C
42273	2.1.30.100.114	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	5.340,00C
42307	2.1.30.100.119	J. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.136,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.715,23C	8.601,47C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.715,23C	8.601,47C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.302,38C	0,00
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.133,14C	0,00
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.629,69C	2.637,21C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.074,66C	1.062,13C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	9.575,36C	4.902,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.654,17C	3.261,88C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.152,33C	2.055,87C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.801,31C	799,19C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.501,84C	1.206,01C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.005,51C	1.052,57C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	496,33C	153,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	905.681,55C	257.484,58C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	705.681,55C	57.484,58C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	705.681,55C	57.484,58C

Empresa: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

C.N.P.J.: 53.749.960/0001-15

Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha:

0002



BALANÇO

Código Classificação	Descrição	2025		2024	
		31/12/2025	705.681,55C	31/12/2024	57.484,58C
266 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				

REALEZA, 24 de Fevereiro de 2026

ALECSANDRO COPATI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.366.089-30

CHRYSSTIAN WALKER
Reg. no CRC - PR sob o No. 066622
CPF: 073.649.619-09

PREFEITURA MUNICIPAL
 000358
 RIO DE JANEIRO IGUAÇU-PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA			1.957.653,03	389.940,92
408	3.1.10.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	74.181,78	25.395,00
42336	3.1.10.030.001	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] PREFEITURA DE REALEZA - PR	0,00	32.275,35
42335	3.1.10.030.002	RECEITA OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQ	287.142,92	332.270,57
42392	3.1.10.030.004	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES	217.648,66	0,00
42403	3.1.10.030.005	RECEITA OBRA CNO 900202229575 - [002] BANHEIRO FUNDO DO VALE AMPERE -	33.266,47	0,00
42404	3.1.10.030.006	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN	331.086,11	0,00
42405	3.1.10.030.007	REFEITA OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CAS	317.825,14	0,00
42406	3.1.10.030.008	RECEITA OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO	151.939,40	0,00
42422	3.1.10.030.009	RECEITA OBRA CNO 900260290170 - [006] CAPELA MORTUÁRIA - SÃO JOÃO - PR	20.909,47	0,00
42423	3.1.10.030.010	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO D	252.621,24	0,00
42424	3.1.10.030.011	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] OBRA VERÊ	53.032,36	0,00
42468	3.1.10.030.012	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CRECHE - UBIRATÃ - PR	217.999,48	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(114.081,62)	(24.375,49)
426	3.1.20.300.2	(-) ICMS	(14.154,67)	(4.952,03)
427	3.1.20.300.3	(-) ISS	(28.503,07)	(5.371,36)
428	3.1.20.300.4	(-) COFINS	(58.704,56)	(11.549,66)
429	3.1.20.300.5	(-) PIS	(12.719,32)	(2.502,44)
RECEITA LÍQUIDA			1.843.571,41	365.565,43
CUSTOS DAS OBRAS			(1.016.006,17)	(256.618,44)
42244	4.1.08.003	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REF PÉROLA	0,00	(487,56)
42164	4.1.08.004	OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR	(150.967,95)	(142.418,44)
42165	4.1.08.005	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] PREFEITURA DE REALEZA - PR	0,00	(17.808,52)
42168	4.1.08.006	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULA	(146.263,99)	(20.239,95)
42167	4.1.08.007	OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL -	(144.033,17)	(62.878,05)
472	4.1.08.008	OBRA CNO 900202229575 - [002] BANHEIRO FUNDO DO VALE AMPERE - PR	0,00	(12.785,92)
42359	4.1.08.009	OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL	(111.053,46)	0,00
42376	4.1.08.010	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES	(96.058,06)	0,00
42435	4.1.08.011	OBRA CNO 900260290170 - [006] CAPELA MORTUÁRIA - SÃO JOÃO - PR	(15.395,45)	0,00
42451	4.1.08.012	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CRECHE - UBIRATÃ - PR	(121.237,97)	0,00
42488	4.1.08.013	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO DO IGUAÇU	(202.409,27)	0,00
42503	4.1.08.014	OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] VERÊ - PR	(28.586,85)	0,00
CMV			(32.801,01)	(13.925,45)
470	4.1.70.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS PARA VENDAS	(32.801,01)	(13.925,45)
LUCRO BRUTO			794.764,23	95.021,54
DESPESAS OPERACIONAIS			(100.495,96)	(28.646,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(100.495,96)	(28.646,30)
42074	4.2.10.101.1	UNIFORMES	0,00	(775,40)
42518	4.2.10.101.2	UNIFORMES NOVOS	(534,00)	0,00
312	4.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	(163,04)
313	4.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.150,00)	(422,50)
321	4.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	(2.792,34)	(148,03)
325	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(205,00)
326	4.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	(180,00)
292	4.2.10.600.8	COMBUSTÍVEL	(26.612,21)	(4.878,95)
332	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(18.216,00)	(14.120,00)
335	4.2.20.100.5	FÉRIAS	(1.625,80)	0,00
336	4.2.20.100.6	INSS	(3.643,20)	(2.824,00)
337	4.2.20.100.7	FGTS	(147,28)	0,00
42354	4.2.20.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(2.645,90)	0,00
349	4.2.20.300.4	IPVA E LICENCIAMENTO	(855,62)	0,00
350	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(583,68)	(2.536,51)
352	4.2.20.300.7	MULTAS DIVERSAS	(411,42)	(262,62)
356	4.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	(2.294,15)	0,00
358	4.2.20.400.5	SEGUROS	(650,00)	0,00
359	4.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(685,90)	(424,03)
362	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.409,20)	(1.659,63)
363	4.2.20.401.0	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	(7.765,03)	0,00
493	4.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	(469,54)	0,00
372	4.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(4,69)	(46,59)

Empresa: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 53.749.960/0001-15
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
Endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0002


PREFEITURA MUNICIPAL


000359

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
		RESULTADO OPERACIONAL	694.268,27	66.375,24
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	694.268,27	66.375,24
		PROVISÕES PARA IR E CSL	(46.071,30)	(8.890,66)
477	3.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.286,50)	(4.211,36)
478	3.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.784,80)	(4.679,30)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	648.196,97	57.484,58

REALEZA, 24 de Fevereiro de 2026


ALECSANDRO COPATI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.366.089-30


CHRYSYIAN WALKER
Reg. no CRC - PR sob o No. 066622
CPF: 073.649.619-09

CONSTRUCAO LTDA	R\$ 621,09	R\$ 0,00
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA	R\$ 310,00	R\$ 480,00
ALUESTE ALUMINIOS EIRELI	R\$ 3.734,76	R\$ 0,00
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	R\$ 440,96	R\$ 0,00
ATACADO MINIPRECO LTDA	R\$ 418,05	R\$ 909,60
BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	R\$ 305,00	R\$ 0,00
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	R\$ 2.880,67	R\$ 1.275,69
BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	R\$ 2.187,47	R\$ 0,00
CERAMICA VANIN LTDA	R\$ 2.477,25	R\$ 0,00
CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA	R\$ 257,20	R\$ 0,00
DIEGO RAFAEL COMPARIN DOS SANTOS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA	R\$ 19.250,40	R\$ 0,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	R\$ 1.114,97	R\$ 1.114,97
EXTRACAO DE AREIA ZUCCHI LTDA	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 459,87	R\$ 4.347,87
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - Chapeco/SC	R\$ 2.319,80	R\$ 2.319,80
GTX GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA-ME	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
H.E. BONAMIGO LTDA	R\$ 1.150,20	R\$ 1.150,20
Killing S.A Tintas e Adesivos	R\$ 9.943,37	R\$ 1.591,86
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS	R\$ 129,20	R\$ 129,20
LUCIANE ANTUNES GNOATO LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
LUZ LED ILUMINACAO LTDA	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.167,34	R\$ 2.602,98
METAL CENTER IND E COM LTDA	R\$ 21.719,70	R\$ 1.316,02
METALPA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 477,20	R\$ 477,20
NANDO S MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 2.274,95	R\$ 10.925,95
NILSON ANTUNES	R\$ 624,72	R\$ 1.004,67
ODISIL CONFECOES LTDA	R\$ 534,00	R\$ 534,00
PASSIFAZ IND E COM ART. DE CIM	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
PERFILADOS VANZIN LTDA - MATRIZ	R\$ 7.871,08	R\$ 0,00
PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	R\$ 2.923,12	R\$ 2.923,12
POXPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA	R\$ 4.004,53	R\$ 4.004,53
R R PIETTA LTDA	R\$ 23.760,00	R\$ 1.250,00
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA	R\$ 4.250,36	R\$ 8.920,24
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 748,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 2.655,00
ROGERIO NUNES 80673430987	R\$ 180,00	R\$ 180,00
ROLL E ROLL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 1.821,08
SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00
AGENOR CANDIOTTO	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 66.004,18
BUPER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 28,90
CERAMICA ALMEIDA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14.673,69
CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 28,00
CLECI MARIA CALDATTO - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.517,10
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.825,30
FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 680,00
FIXA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.960,85
MARIA CLEDES MORETTI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 110,00
NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 34.324,40
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	R\$ 1.067,19	R\$ 1.418,06
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 5.966,11	R\$ 10.036,61
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

ESTADUAL MUNICIPAL

00361

mp

INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAKO TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Killing S.A Tintas e Adesivos	R\$ 1.591,86	R\$ 7.616,38
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS	R\$ 129,20	R\$ 253,30
LUCIANE ANTUNES GNOATO LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
LUZ LED ILUMINACAO LTDA	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.602,98	R\$ 4.555,84
METAL CENTER IND E COM LTDA	R\$ 1.316,02	R\$ 1.316,02
METALPA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 477,20	R\$ 477,20
NANDO S MAT. DE CONST. LTDA	R\$ 10.925,95	R\$ 0,00
NILSON ANTUNES	R\$ 1.004,67	R\$ 2.034,67
ODISIL CONFECÇOES LTDA	R\$ 534,00	R\$ 984,00
PASSIFAZ IND E COM ART. DE CIM	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
PERFILADOS VANZIN LTDA - MATRIZ	R\$ 0,00	R\$ 2.836,56
PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	R\$ 2.923,12	R\$ 0,00
POXPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA	R\$ 4.004,53	R\$ 4.004,53
R R PIETTA LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA	R\$ 8.920,24	R\$ 0,00
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA	R\$ 748,00	R\$ 898,00
RIZZI, FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA	R\$ 2.655,00	R\$ 0,00
ROGERIO NUNES 80673430987	R\$ 180,00	R\$ 180,00
ROLL E ROLL LTDA ME	R\$ 1.821,08	R\$ 5.520,11
SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00
AGENOR CANDIOTTO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 66.004,18	R\$ 36.215,30
BRUNA ANTONIUTTI - LTDA	R\$ 0,00	R\$ 925,00
BUPER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA	R\$ 28,90	R\$ 28,90
CERAMICA ALMEIDA LTDA	R\$ 14.673,69	R\$ 0,00
CERAMICA RAMPI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 28,00	R\$ 28,00
CLECI MARIA CALDATTO - EIRELI	R\$ 1.517,10	R\$ 1.517,10
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.014,56
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.960,00
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA	R\$ 4.825,30	R\$ 0,00
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 700,00
DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.531,46
ELG SOLUCOES CONSTRUTIVAS - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.680,20
ETEL ELETRICIDADE - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 397,50
FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA	R\$ 680,00	R\$ 680,00
FERNANDO PIZATTO & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 311,00
FIXA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS EIRELI EPP	R\$ 1.960,85	R\$ 0,00
GENOIR MINOZZO - BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 728,00
GENTIL FOIATTO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 20,00
GMI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.086,12
IRMAOS PANDOLFI	R\$ 0,00	R\$ 3.016,00
LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 48,00
LYECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.790,97
MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 821,72
MARI-GAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 105,00
MARIA CLEDES MORETTI LTDA	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
MAURO MULLER PNEUS - EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 290,00
MOACIS LUIS MOOZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.985,00


0362
 JUDICIAÇÃO-PF
 mo

PERFILADOS VANZIN LTDA - MATRIZ		R\$ 2.836,56	R\$ 0,00
PILATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
POXPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA		R\$ 4.004,53	R\$ 0,00
R R PIETTA LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R\$ 898,00	R\$ 0,00
ROGERIO NUNES 80673430987		R\$ 180,00	R\$ 0,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R\$ 5.520,11	R\$ 0,00
SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA		R\$ 105,00	R\$ 0,00
AGENOR CANDIOTTO		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 36.215,30	R\$ 0,00
BRUNA ANTONIUTTI - LTDA		R\$ 925,00	R\$ 0,00
BUPER COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA		R\$ 28,90	R\$ 0,00
CERAMICA RAMPI LTDA		R\$ 2.670,00	R\$ 0,00
CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME		R\$ 28,00	R\$ 0,00
CLECI MARIA CALDATTO - EIRELI		R\$ 1.517,10	R\$ 0,00
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 1.014,56	R\$ 0,00
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		R\$ 700,00	R\$ 0,00
DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.531,46	R\$ 0,00
ELG SOLUCOES CONSTRUTIVAS - EIRELI		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.680,20	R\$ 0,00
ETEL ELETRICIDADE - EIRELI		R\$ 397,50	R\$ 0,00
FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA		R\$ 680,00	R\$ 0,00
FERNANDO PIZATTO & CIA LTDA - ME		R\$ 311,00	R\$ 0,00
GENOIR MINOZZO - BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		R\$ 728,00	R\$ 0,00
GENTIL FOIATTO & CIA LTDA		R\$ 20,00	R\$ 0,00
GMI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.086,12	R\$ 0,00
IRMAOS PANDOLFI		R\$ 3.016,00	R\$ 0,00
LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
LYECOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.790,97	R\$ 0,00
MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 821,72	R\$ 0,00
MARI-GAS LTDA		R\$ 105,00	R\$ 0,00
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
MAURO MULLER PNEUS - EIRELI - EPP		R\$ 290,00	R\$ 0,00
MOACIR LUIS MOOZ LTDA		R\$ 2.985,00	R\$ 0,00
OBRADDEC REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 19.405,28	R\$ 0,00
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		R\$ 2.112,60	R\$ 0,00
PEDREIRA DALMINA LTDA		R\$ 1.144,44	R\$ 0,00
Policorda Indústria e Comércio Ltda EPP		R\$ 71,44	R\$ 0,00
POLIVIDROS COML. LTDA		R\$ 1.130,64	R\$ 0,00
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		R\$ 1.121,83	R\$ 0,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 15.960,00	R\$ 0,00
WILLIAN JUNIOR GERHARDT - EIRELI		R\$ 2.509,00	R\$ 0,00
58.245.966 SAMARA DE SOUSA FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
63.661.487 LUIZ CARLOS FREITAS ISIDORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Awal Produtos Arquitetonicos Indústria E Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R\$ 15.119,84	R\$ 0,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 3.338,06	R\$ 0,00
SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 2.556,68	R\$ 0,00
DIRECT BORRACHAS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
363
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

ma

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 244.186,29	R\$ 482.013,87
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ 244.186,29	R\$ 56.424,07
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 19.095,87
RECEITA OBRA CNO 900202229575 - [002] BANHEIRO FUNDO DO VALE AMPERE - PR		R\$ 0,00	R\$ 33.266,47
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ 0,00	R\$ 85.067,26
RECEITA OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ 0,00	R\$ 288.160,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.575,60)	R\$ (22.931,97)
(-) (-) ISS		R\$ (3.662,80)	R\$ (5.338,46)
(-) (-) COFINS		R\$ (7.325,58)	R\$ (14.460,42)
(-) (-) PIS		R\$ (1.587,22)	R\$ (3.133,09)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 231.610,69	R\$ 459.081,90
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (136.631,25)	R\$ (202.970,96)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REF PÉROLA		R\$ (386,66)	R\$ (0,00)
(-) OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ (48.736,20)	R\$ (42.550,44)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] PREFEITURA DE REALIZA - PR		R\$ (3.100,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ (20.014,46)	R\$ (111.186,08)
(-) OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ (62.878,05)	R\$ (49.234,44)
(-) OBRA CNO 900202229575 - [002] BANHEIRO FUNDO DO VALE AMPERE - PR		R\$ (1.515,88)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 94.979,44	R\$ 256.110,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.511,01)	R\$ (23.376,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.511,01)	R\$ (23.376,18)
(-) UNIFORMES		R\$ (356,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (534,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.399,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.245,23)	R\$ (6.657,70)
(-) PRÓ-LOBORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (4.554,00)
(-) INSS		R\$ (847,20)	R\$ (910,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (966,00)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (855,62)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (59,04)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (341,95)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (270,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (246,45)	R\$ (470,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (580,13)	R\$ (1.901,64)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.986,89)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (469,54)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 86.468,43	R\$ 232.734,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 86.468,43	R\$ 232.734,76
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (5.567,45)	R\$ (10.989,92)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.637,21)	R\$ (5.205,75)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.930,24)	R\$ (5.784,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 80.900,98	R\$ 221.744,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 482.013,87	R\$ 243.427,85
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ 56.424,07	R\$ 26.321,84
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ 19.095,87	R\$ 19.095,87
RECEITA OBRA CNO 900202229575 - [002] BANHEIRO FUNDO DO VALE AMPERE - PR		R\$ 33.266,47	R\$ 0,00
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ 85.067,26	R\$ 168.345,20
REFEITA OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ 288.160,20	R\$ 29.664,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (22.931,97)	R\$ (11.437,47)
(-) (-) ISS		R\$ (5.338,46)	R\$ (2.552,35)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.460,42)	R\$ (7.302,84)
(-) (-) PIS		R\$ (3.133,09)	R\$ (1.582,28)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 459.081,90	R\$ 231.990,38
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (202.970,96)	R\$ (292.885,89)
(-) OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ (42.550,44)	R\$ (30.033,33)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ (111.186,08)	R\$ (8.171,65)
(-) OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ (49.234,44)	R\$ (86.076,52)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR		R\$ (0,00)	R\$ (168.604,39)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 256.110,94	R\$ (60.895,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.376,18)	R\$ (17.033,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.376,18)	R\$ (17.033,67)
(-) UNIFORMES NOVOS		R\$ (534,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.399,00)	R\$ (1.470,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (1.902,34)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (6.657,70)	R\$ (5.105,52)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.554,00)	R\$ (4.554,00)
(-) INSS		R\$ (910,80)	R\$ (910,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (966,00)	R\$ (189,59)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (855,62)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (583,68)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (59,04)	R\$ (62,11)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (341,95)	R\$ (633,34)
(-) SEGUROS		R\$ (270,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (470,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.901,64)	R\$ (447,23)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES		R\$ (3.986,89)	R\$ (1.170,37)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (469,54)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4,69)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 232.734,76	R\$ (77.929,18)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 232.734,76	R\$ (77.929,18)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (10.989,92)	R\$ (5.550,15)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.205,75)	R\$ (2.629,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.784,17)	R\$ (2.921,13)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 221.744,84	R\$ (83.479,33)

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.749.960/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

000366
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 243.427,85	R\$ 353.892,88
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 27.356,26
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ 26.321,84	R\$ 94.466,04
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ 19.095,87	R\$ 98.965,30
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ 168.345,20	R\$ 77.673,65
REFEITA OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ 29.664,94	R\$ 0,00
RECEITA OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 55.431,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.437,47)	R\$ (21.912,29)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (5.023,70)
(-) (-) ISS		R\$ (2.552,35)	R\$ (4.154,85)
(-) (-) COFINS		R\$ (7.302,84)	R\$ (10.466,08)
(-) (-) PIS		R\$ (1.582,28)	R\$ (2.267,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 231.990,38	R\$ 331.980,59
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (292.885,89)	R\$ (264.380,06)
(-) OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ (30.033,33)	R\$ (62.416,22)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ (8.171,65)	R\$ (25.256,26)
(-) OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ (86.076,52)	R\$ (3.047,54)
(-) OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL		R\$ (0,00)	R\$ (62.537,83)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ (0,00)	R\$ (27.650,66)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CRECHE - UBIRATÁ - PR		R\$ (0,00)	R\$ (33.087,93)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR		R\$ (168.604,39)	R\$ (33.804,88)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] VERÊ - PR		R\$ (0,00)	R\$ (16.578,74)
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,78)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS PARA VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,78)
LUCRO BRUTO		R\$ (60.895,51)	R\$ 53.599,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.033,67)	R\$ (23.575,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.033,67)	R\$ (23.575,76)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.470,00)	R\$ (590,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (1.902,34)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (5.105,52)	R\$ (7.827,60)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.554,00)	R\$ (4.554,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.625,80)
(-) INSS		R\$ (910,80)	R\$ (910,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (189,59)	R\$ (983,31)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (583,68)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (62,11)	R\$ (290,27)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (633,34)	R\$ (610,07)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (124,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (447,23)	R\$ (4.145,33)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.170,37)	R\$ (1.724,48)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4,69)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (77.929,18)	R\$ 30.023,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (77.929,18)	R\$ 30.023,99
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (5.550,15)	R\$ (8.068,75)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.629,02)	R\$ (3.822,04)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.921,13)	R\$ (4.246,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (83.479,33)	R\$ 21.955,24

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 353.892,88	R\$ 878.318,48
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 27.356,26	R\$ 46.825,52
RECEITA OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ 94.466,04	R\$ 109.930,97
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ 98.965,30	R\$ 80.491,62
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ 77.673,65	R\$ 0,00
RECEITA OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL		R\$ 55.431,63	R\$ 96.507,77
RECEITA OBRA CNO 900260290170 - [006] CAPELA MORTUÁRIA - SÃO JOÃO - PR		R\$ 0,00	R\$ 20.909,47
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR		R\$ 0,00	R\$ 252.621,24
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] OBRA VERÊ		R\$ 0,00	R\$ 53.032,36
RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CRECHE - UBIRATÁ - PR		R\$ 0,00	R\$ 217.999,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (21.912,29)	R\$ (57.799,89)
(-) (-) ICMS		R\$ (5.023,70)	R\$ (9.130,97)
(-) (-) ISS		R\$ (4.154,85)	R\$ (16.457,41)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.466,08)	R\$ (26.475,22)
(-) (-) PIS		R\$ (2.267,66)	R\$ (5.736,29)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 331.980,59	R\$ 820.518,54
(-) CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (264.380,06)	R\$ (255.769,26)
(-) OBRA CNO 900206009479 - [003] REFORMA DA C.V DE CAPITÃO L MARQUES - PR		R\$ (62.416,22)	R\$ (15.967,96)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] REVIT PRAÇA EDI WILLI BERGHANHN ITAIPULANDIA - PR		R\$ (25.256,26)	R\$ (1.650,00)
(-) OBRA CNO 900219315777 - [004] ACADEMIA DE SAÚDE STA CRUZ - CASCAVEL - PR		R\$ (3.047,54)	R\$ (5.674,67)
(-) OBRA CNO 900251955176 - [005] BANHEIROS GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL		R\$ (62.537,83)	R\$ (48.515,63)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES		R\$ (27.650,66)	R\$ (68.407,40)
(-) OBRA CNO 900260290170 - [006] CAPELA MORTUÁRIA - SÃO JOÃO - PR		R\$ (0,00)	R\$ (15.395,45)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CRECHE - UBIRATÁ - PR		R\$ (33.087,93)	R\$ (88.150,04)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] CENTRO ESTUDANTIL - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR		R\$ (33.804,88)	R\$ (0,00)
(-) OBRA CNO XXXXXXXXXXXXX - [XXX] VERÊ - PR		R\$ (16.578,74)	R\$ (12.008,11)
(-) CMV		R\$ (14.000,78)	R\$ (18.800,23)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS PARA VENDAS		R\$ (14.000,78)	R\$ (18.800,23)
LUCRO BRUTO		R\$ 53.599,75	R\$ 545.949,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.575,76)	R\$ (36.510,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.575,76)	R\$ (36.510,35)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (590,00)	R\$ (691,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (890,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (7.827,60)	R\$ (7.021,39)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.554,00)	R\$ (4.554,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.625,80)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (910,80)	R\$ (910,80)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (147,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (983,31)	R\$ (507,00)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (290,27)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (610,07)	R\$ (708,79)
(-) SEGUROS		R\$ (190,00)	R\$ (190,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (124,10)	R\$ (91,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.145,33)	R\$ (19.915,00)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.724,48)	R\$ (883,29)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 30.023,99	R\$ 509.438,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 30.023,99	R\$ 509.438,70
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (8.068,75)	R\$ (21.462,48)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.822,04)	R\$ (9.629,69)



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	57.484,58
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	221.744,84
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	279.229,42
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	279.229,42

Notas



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	279.229,42
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(-383.479,33)
TOTAL	195.750,09
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.750,09

Notas

map



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNP 53.749.960/0001-15 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	195.750,09
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	21.955,24
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	217.705,33
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	217.705,33

Notas



Paulo



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 53.749.960/0001-15

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	217.705,33
Ajustes Credores de Períodos-base anteriores	0,00
Reversão de reservas	0,00
Outros recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	487.976,22
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	705.681,55
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucris Distribuídos, Pagos	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	705.681,55

Notas

PREFEITURA MUNICIPAL
 000372
 RIO SC.
 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Valores Recebidos de Clientes		470.891,24	237.593,00
Valores pagos a fornecedores		(219.092,97)	(4.300,10)
Valores pagos a empregados		(6.520,05)	(7.081,70)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		245.278,22	226.211,20
Tributos pagos		(16.898,89)	(10.501,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS		228.379,33	215.709,30
Recebimento por indenização de seguros		0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos		0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos		(2.536,30)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		225.843,03	215.709,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado		0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas		0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos		0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de capital		0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos		0,00	0,00
Empréstimos tomados		0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
Saldo nas Disponibilidades		225.843,03	215.709,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		435.668,86	310.945,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		661.511,89	435.668,86

meo

PREFEITURA MUNICIPAL
 000373
 RIO DE JANEIRO, RJ
 Saldo Anterior

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	193.048,87	470.891,00
Valores pagos a fornecedores	(176.277,15)	(219.092,90)
Valores pagos a empregados	(17.634,05)	(6.520,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(862,33)	245.278,10
Tributos pagos	(28.658,15)	(16.898,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(29.520,48)	228.379,30
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(1.150,18)	(2.536,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(30.670,66)	225.843,00

me

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

Variação nas Disponibilidades	(30.670,66)	225.843,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	661.511,89	435.668,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	630.841,23	661.511,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 000374
 RIO BONITO - MATO GROSSO DO SUL
 2025 Saldo Anterior

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	Saldo Anterior
Valores Recebidos de Clientes	332.222,58	193.048,00
Valores pagos a fornecedores	(215.897,52)	(176.277,10)
Valores pagos a empregados	(45.411,17)	(17.634,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	70.913,89	(862,10)
Tributos pagos	(39.786,11)	(28.658,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	31.127,78	(29.520,10)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Doutros recebimentos (pagamento) líquidos	11.995,16	(1.150,10)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.122,94	(30.670,10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Saldo nas Disponibilidades	43.122,94	(30.670,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	630.841,23	661.511,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	673.964,17	630.841,10

mao

endereço: RUA R SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL, REALEZA/PR, CEP 85770-000
 Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024
 Período: 01/10/2025 - 31/12/2025

MARCELO REIS

PREFEITURA MUNICIPAL

000375

RECIBO DE PAGAMENTO

2025 Saldo Anterior

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	864.481,37	332.222,00
Valores pagos a fornecedores	(536.688,15)	(215.897,50)
Valores pagos a empregados	(19.373,58)	(45.411,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	308.419,64	70.913,40
Tributos pagos	(45.237,00)	(39.786,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	263.182,64	31.127,30
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(2.095,86)	11.995,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	261.086,78	43.122,30

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

Saldo nas Disponibilidades	261.086,78	43.122,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	673.964,17	630.841,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	935.050,95	673.964,00

Programa licenciado para INDEXAR CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000376
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
Folha:
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.

01 - DADOS EMPRESA

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 53.749.960/0001-15, localizada na R SANTA MARIA, n° 3501, Bairro INDUSTRIAL, REALEZA - PR.

Apuração pelo Lucro Presumido, com a atividade de 4120-4/00 - Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°, em 01/02/2024.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2025, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preconceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais.

Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS – Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao ativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

Folha:
Número livro: 000377
RFB 0002
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,

Empresa: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 53.749.960/0001-15
Insc. Junta Comercial: 41212253402 Data: 01/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000378
RIO BONITO - PERNAMBUCO - PE
3

Folha:
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**



especialmente NBC TG 1000.



000380

map
R.D. 11/11/2011 13:00:00

.....
CARLOS EDUARDO VENDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.283.949-90

map



12242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1189	R\$ 410,00
12289	INCOFORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1190	R\$ 410,00
12242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1190	R\$ 410,00
12305	NANDO S MAT. DE CONST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1191	R\$ 410,00
12242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1191	R\$ 3.400,00
12266	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1192	R\$ 3.400,00
12242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1192	R\$ 20,30
111	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1207	R\$ 19,80
12334	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1207	R\$ 244,00
11	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1207	R\$ 305,00
176	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1207	R\$ 305,00
176	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1208	R\$ 305,00
73	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1208	R\$ 305,00
73	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1209	R\$ 305,00
127	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1209	R\$ 61,40
12242	MATERIAIS PARA RATEIO NAS OBRAS	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 290,00
113	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 44,50
12172	MATERIAL APLICADO NA OBRA	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 13,40
12173	MATERIAL APLICADO NA OBRA	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 33,00
12461	MATERIAL APLICADO NA OBRA	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 1,91
12386	MATERIAL APLICADO NA OBRA	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 12,60
12369	MATERIAL APLICADO NA OBRA	MATERIAL RATEIO NAS OBRAS	1225	R\$ 2,61
72	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1271	R\$ 2,61
126	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1271	R\$ 1,55
170	COMPRA DE MERCADORIAS PARA VENDAS	VALOR A RECUPERAR	1272	R\$ 1,55
10	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1272	R\$ 1,55
10	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1273	R\$ 1,55
72	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1273	R\$ 1,29
79	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1274	R\$ 1,29
129	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1274	R\$ 5,95
80	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1275	R\$ 5,95
128	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1275	R\$ 20,30
12392	RECEITA OBRA CNO XXXXXXXXXXXX - [XXX] GINASIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SEPARAÇÃO RECEITAS POR OBRA	1503	R\$ 20,30
111	SERVIÇOS PRESTADOS	SEPARAÇÃO RECEITAS POR OBRA	1503	R\$ 19,80
12334	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2021	R\$ 19,80
	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2021	R\$ 2,62
	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2034	R\$ 2,62
77	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2034	R\$ 1,51
88	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	2262	R\$ 1,51
132	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	2262	R\$ 166,00
91	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2263	R\$ 166,00
88	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2263	R\$ 303,00
91	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2266	R\$ 303,00
136	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2266	R\$ 8,14
87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	2268	R\$ 8,14
12194	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	2268	R\$ 115,00
191	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2269	R\$ 115,00
87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2269	R\$ 699,00
91	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2270	R\$ 699,00
87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2270	R\$ 651,00
92	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2271	R\$ 651,00
12224	IMPOSTOS FOLHA - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2271	

PREFEITURA MUNICIPAL
R\$ 1.971,81
R\$ 1.971,81
RIO DE JANEIRO

mo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004699

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNERT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNERT**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720231321663** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2023 Baixada em: 21/08/2023** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **A K CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR CNPJ: 76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **REALEZA UF: PR CEP: 85770-000**

Contrato: **527/2021 celebrado em 27/01/2022 Vinculado a ART: 1720220805311**

Valor do contrato: **R\$ 396.496,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PRIMAVERA Nº: 357**

Bairro: **COHAPAR**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,782385 x -53,526894**

Data de início: **27/01/2022** Conclusão efetiva: **06/02/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 303,8 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 303,8 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 303,8 M2; 4- Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 303,8 M2**

Observações:

FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004699/2023

15/01/2026 14:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004699

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245937/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

max

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000384

RIO BRANCO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa AK CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Bruno Zuttion, nº 3713, sala 01, Bairro Centro, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.747.157/0001-25, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil; KASSIUS IVAN RENNER, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para a Prefeitura do Municipal de Realeza, CNPJ nº 76.205.673/0001-40, uma construção de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MENINO JESUS com uma área 303,80 m², características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua: Primavera n: 357 no Bairro Cohapar no Município de Realeza – PR, CEP 85.770-000

OBRA: Execução de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MENINO JESUS no Município de Realeza – Pr.

ÁREA TOTAL: 303,80 m² CONTRATO: 527/2021 Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720231321663 Data de início: 27/01/2022 Data de conclusão: 06/02/2023

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

FECHAMENTO DA QUADRA - MENINO JESUS			
1.	DEMOLIÇÃO	-	-
1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO	-	-
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,50
1.2.	IMPLANTAR	-	-
1.3.	FUNDAÇÃO PILARES SOMENTE NO VÃO DE 14M	-	-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,96
1.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,64
1.3.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00
1.4.	PILARES	-	-
1.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,50
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,70

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 3 de 7



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000385

REALEZA - PR

1.4.3.	PILAR APARENTE DE MEIO BLOCO 14X19X14 COM 1,5M, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.4.4.	PILAR IMBUTIDO EM ALVENARIA 14X19X39, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.5.	VIGA BALDRAME CANALETA ENTRE PILARES PREMOLDADOS	-	-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,00
1.5.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,50
1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,50
1.5.5.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	68,30
1.5.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	68,30
1.6.	VIGA INTERMEDIARIA CANALETA	-	-
1.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20
1.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,76
1.6.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	65,14
1.7.	VIGA SUPERIOR MOLDADA IN LOCO	-	-
1.7.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,00
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 4 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL
000386
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

1.7.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,00
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,10
2.	FECHAMENTO	-	-
2.1.	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO	-	-
2.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	97,00
2.2.	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS COBOGÓ	-	-
2.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	87,00
2.3.	FECHAMENTO LATERAL ALUZINC	-	-
2.3.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	341,55
2.3.2.	TELHAMENTO DE FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TERMOA	M2	315,20
2.3.3.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,40
3.	ACABAMENTO	-	-
3.1.	PAREDES DE ALVENARIA	-	-
3.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	194,00
3.1.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	194,00
3.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	194,00
3.2.	PAREDES COBOGÓ	-	-
3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	174,00
4.	ABERTURAS	-	-
4.1.	PORTAS	-	-
4.1.1.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, DUAS FOLHAS, 180X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.1.2.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA 90X210 CM, INCLUSIVE GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.	COBERTURA	-	-
5.1.	TELHAMENTO	-	-



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000387
RIO BRANCO DO IÇAMENTO-PR

5.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	282,00
5.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLIPROPILENO	M2	60,00
5.2.	CUMEEIRA	-	-
5.2.1.	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	5,00
5.3.	TELA	-	-
5.3.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
6.	LANTERNIN	-	-
6.1.	TESOURA	-	-
6.1.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50
6.2.	VIGAS	-	-
6.2.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.3.	TELHAMENTO	-	-
6.3.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,00
6.4.	TELA	-	-
6.4.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-
7.1.	ILUMINAÇÃO	-	-
7.1.1.	REFLETOR LED HOLOFOTE 300W IP66 BIVOLT A PROVA D'ÁGUA LUZ BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
7.1.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
7.1.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	-	-



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000388

RIO BRANCO - RONDÔNIA - RO

8.1.	PORTAS	-	-
8.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00
9.	DRENAGEM PLUVIAL EXTERNA	-	-
9.1.	CALHA DE PISO	-	-
9.1.1.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00
10.	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
10.1.	GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA	-	-
10.1.1.	GRAMA SINTETICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	303,80

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo está à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Realeza - Pr, 06 de abril 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROGERIO GOMES TEIXEIRA

Data: 04/09/2023 10:15:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGERIO GOMES TEIXEIRA

Engenheiro Civil

CREA/SP nº 5060911164/D

Visto CREA/PR nº 172798

Portaria nº 6407/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004609

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNER**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **1720231322031** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/03/2023** Baixada em: **21/08/2023** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **A K CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **527/2021** celebrado em **27/01/2022** Vinculado a ART: **1720220805249**

Valor do contrato: **R\$ 465.533,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCESA ISABEL** Nº: **4280**

Complemento: **LOTES 2B E 3 DA QUADRA 222** Bairro: **INDUSTRIAL**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,773215 x -53,543134**

Data de início: **27/01/2022** Conclusão efetiva: **06/02/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 396 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 396 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 396 M2; 4- Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 396 M2**

Observações:

FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004609/2023

15/01/2026 14:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004609

Atividade concluída


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245949/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signature

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.


CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 2 de 6





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa AK CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Bruno Zuttion, nº 3713, sala 01, Bairro Centro, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.747.157/0001-25, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil; KASSIUS IVAN RENNER, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para a Prefeitura do Municipal de Realeza, CNPJ nº 76.205.673/0001-40, Obras de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SANTO ANTONIO com uma área 396,00 m², características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua: Princesa Isabel, n: 4280 no Bairro Industrial no Município de Realeza – PR, CEP 85.770-000

OBRA: Execução de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SANTO ANTONIO, no Município de Realeza – Pr.

ÁREA TOTAL: 396,00 m² CONTRATO: 527/2021 Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720231322031 Data de início: 27/01/2022 Data de conclusão: 06/02/2023

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

FECHAMENTO DA QUADRA SANTO ANTONIO			
1,	DEMOLIÇÃO		
1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,70
1.2.	IMPLANTAR		
1.3.	FUNDAÇÃO PILARES SOMENTE NO VÃO DE 14M		
1.3.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020	M	6,00
1.4.	PILARES		
1.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,50
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,70
1.4.3.	PILAR APARENTE DE MEIO BLOCO 19X19X19 COM 1,5M, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.4.4.	PILAR IMBUTIDO EM ALVENARIA 19X19X39, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.5.	VIGA BALDRAME CANALETA ENTRE PILARES PREMOLDADOS		



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000392
mao
RIO DE JANEIRO, 15 DE ABRIL DE 2023

1.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
1.5.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	80,00
1.5.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	80,00
1.6.	VIGA INTERMEDIARIA CANALETA		
1.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
1.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
1.6.3.	VIGA CANALETA 14X19	M	80,00
1.7.	VIGA SUPERIOR MOLDADA IN LOCO		
1.7.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,36
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	70,40
1.7.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,60
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
2.1.	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO		
2.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	117,00
2.2.	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS COBOGÓ		
2.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	104,00
2.3.	FECHAMENTO LATERAL ALUZINC		
2.3.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	395,29
2.3.2.	TELHAMENTO DE FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TERMOA	M2	347,20
2.3.3.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000393


RIO BRANCO, 14 DE AGOSTO DE 2023

3.1.	PAREDES DE ALVENARIA		
3.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	234,00
3.1.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.AF_06/2014	M2	234,00
3.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	234,00
3.2.	PAREDES COBOGÓ		
3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,00
4.1.	PORTAS		
4.1.1.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, DUAS FOLHAS, 180X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.1.	TELHAMENTO		
5.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	380,00
5.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLIPROPILENO	M2	60,00
5.2.	CUMEEIRA		
5.2.1.	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	5,00
5.3.	TELA		
5.3.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
6.1.	TESOURA		
6.1.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50
6.2.	VIGAS		
6.2.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.3.	TELHAMENTO		
6.3.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,00
6.4.	TELA		
6.4.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
7,	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1.	ILUMINAÇÃO		
7.1.1.	REFLETOR LED HOLOFOTE 300W IP66 BIVOLT A PROVA DAGUA LUZ BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.1.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



MUNICÍPIO DE REALEZA


CNPJ 76.205.673/0001-40



7.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
7.1.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
8.1.	PORTAS		
8.1.1.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
9.1.	GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA		
9.1.1.	SERVIÇO DE COLAGEM DA GRAMA DA QUADRA	M2	30,00
10.1.	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCADA		
10.1.1.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50
10.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50
10.1.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00
10.1.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	5,25
10.1.5.	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	3,00
10.1.6.	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	6,00

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo está à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Realeza - Pr, 06/02/2023.



Documento assinado digitalmente
ROGERIO GOMES TEIXEIRA
Data: 06/04/2023 09:55:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGERIO GOMES TEIXEIRA

Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5060911164/D
Visto CREA/PR nº 172798
Portaria nº 6407/2022




CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNER**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **1720223184318** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **17/06/2022** Baixada em: **17/06/2022** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR** CNPJ: **76.205.715/0001-42**

Rua: **RUA ACÁCIA Nº: 1317**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000**

Contrato: **CT 272/2020** celebrado em **06/10/2020** Vinculado a ART: **1720211526952, 1720214892380**

Valor do contrato: **R\$ 405.103,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JEQUETIBA Nº: SN**

Bairro: **BAIRRO INDUSTRIAL**

Cidade: **SANTA IZABEL DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85650-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,807087 x -53,49789**

Data de início: **17/10/2020** Conclusão efetiva: **09/08/2021**

Finalidade: **Industrial**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR**

CNPJ: **76.205.715/0001-42**

Atividade Técnica: **1- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura de concreto pré-fabricado, 1000 M2; 2- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 1000 M2; 3- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 1000 M2; 4- Execução de obra de ligação individual de rede de água, 1000 M2; 5- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 1000 M2; 6- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 1000 M2**

Observações:

BARRACAO INDUSTRIAL 1.000,00M²

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART 1720211526952 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720223184318.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002532/2022

15/01/2026 14:24





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220002532

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 157654/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signature


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002532 de 20/09/2022, página 2 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000397
RIO BRANCO - PISIGUAÇU-PR

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa MLP GONÇALVES E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Bruno Zuttion, nº 3713, sala 02, Bairro Centro, Realeza - Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.203.950/0001-98, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil; KASSIUS IVAN RENNER, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para a **Prefeitura do Município de Santa Izabel do Oeste**, CNPJ nº 76.205.715/0001-42, uma construção de um Barracão Industrial Pré Moldado com área de 1.000,00 m2 com características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua Jequetiba, s/n no Bairro Industrial no Município de Santa Izabel do Oeste - PR, CEP 85.650-000.

OBRA: Execução de um Barracão Industrial Pré Moldado com 1.000,00 m2 no Município de Santa Izabel do Oeste - Pr.

ÁREA TOTAL: 1.000,00m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720211526952

Data de início: 16/10/2020

Data de conclusão: 09/08/2021


CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREÇO (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		
73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.500,00
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.2	BARRACAO DE OBRA		
ICO-04	LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00 X 2,40 M H=2,30M	MES	6,00
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
2.4.5	CAIXAS DE INSPECAO		
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
2.4.6	CAIXAS SIFONADAS		
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002532 de 20/08/2022, página 3 de 9

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
 Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná




3	FUNDAÇÕES		
3.5	ESTACA TIPO FRANKI		
3.5.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE		
90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	94,00
4	ESTRUTURAS		
4.2	ARMADURAS		
4.2.3	ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	383,55
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	779,55
4,3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	14,08
COTAÇÃO	BARRAÇÃO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, COM ÁREA DE 1000,00M2 (20 x 50,00M), PÉ DIREITO LIVRE DE 5 METROS, EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM CÁLICE + ESTACA EM CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 3 M , TER NO MÍNIMO 22 PILARES COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 23 X 33 CM, TESOURAS DE COBERTURA EM CONCRETO, COM TERÇAMENTO METÁLICOS JÁ PINTADAS, TELHAS TPR-40 COM ESPESSURA DE 0,43MM(FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER ART DE PROJETO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DO PRÉ-MOLDADO).	UND	1,00
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
5.1	ALVENARIA		
5.1.4	BLOCO DE CONCRETO VEDACAO		
87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	741,75
5.1.8	ELEMENTO VAZADO CERAMICO		
95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	15,00
	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
102253	DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ	M2	12,27
6	COBERTURA		
6.2	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	2,25
6.4	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO		
73970/2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	171,40
6.5	TELHA METALICA		
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	54,30
6.11	CALHAS		
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	52,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002552 de 20/06/2022, página 4 de 9





Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL


000399

RIO BRANCO DE IÇUCAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002592 de 20/06/2022, página 5 de 9

6.13	RUFOS		
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,20
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,28
7.2	VIDROS E ESPELHOS		
7.2.2	VIDROS		
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,88
68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	81,00
94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,96
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
8.2.3.1	ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
8.2.3.2	ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
8.2.5	CABOS		
8.2.5.1	ISOLAMENTO 450/750V		
92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV		
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	446,30
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.604,00
8.2.8	CAIXAS		
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA		
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.2.11	DISJUNTORES		
8.2.11.1	MONOPOLARES		
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
8.2.11.2	BIPOLARES		



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste


CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2.11.3	TRIPOLARES		
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.2.12	INTERRUPTORES		
8.2.12.1	SIMPLES		
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.2.13	TOMADAS		
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
8.2.18	LUMINARIAS		
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	36,00
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00
REF. SAM 39 - SIO	ENTRADA PADRÃO COPEL 3x100A - SAÍDA SUBTERRÂNEA, POSTE COM CAIXA PADRÃO COPEL, COM FIAÇÃO E ACESSÓRIOS, MONTAGEM COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
9.2	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
9.2.10	EXTINTORES		
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.3	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
9.3.1	MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00
9.3.12	ENTRADA DE AGUA		
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.14	RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.3.16	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
9.3.16.1	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,50
9.3.16.2	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
9.3.16.3	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00
9.3.23	TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	25,00





Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

000401

RIO DE JANEIRO: LICITAÇÃO-PF


9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,40
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,00
9.3.33	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_05/2018	UN	1,00
9.4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.4.1	MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
9.4.2	BANCADAS		
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.4.4	CUBAS E PIAS		
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
9.4.5	LAVATORIOS		
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.4.6	TORNEIRAS E MISTURADORES		
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.4.8	APARELHOS SANITARIOS		
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
9.4.9	SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS		
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002532 de 20/08/2022, página 7 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

000402

RIO BRANCO, PARANÁ


ma

38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, BIVOLTS, RECARREGAVEL, AUTONOMIA MÍNIMA 6HS - FORNEC. E INST.	UN	12,00
329	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST.	UN	1,00
1424	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST.	UN	2,00
765	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNEC. E INST. (lavatório)	UN	2,00
1010	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA EM PVC DIMENSÃO DE 15X30 CM,	UN	17,00
783	TOALHEIRO DE PAPEL 26X12X30CM, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE	UN	3,00
1421	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=25 CM, FORNEC. E INST. (PORTA)	PÇ	1,00
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1.2	CHAPISCO		
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	107,12
10.1.3	EMBOCO		
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	107,12
10.1.9	CERAMICAS		
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	107,12
10.1.16	FORRO DE PVC		
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	34,22
10.2	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		
10.2.6	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS		
74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	96,20
10.2.10	PEITORIL		
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,10
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS		
10.3.2	CONTRAPISO		
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,22
10.3.6	PISO CERAMICO		
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	34,22
10.4	PINTURAS		
10.4.7	FUNDO PREPARADOR		
88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.446,26
10.4.9	PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS		
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	190,56
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.446,26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157654/2022.

CAT nº 1720220002532 de 20/06/2022, página 8 de 9





Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000403
RIO DE JANEIRO, 13/12/2021

72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12 CM, COM MALHA DE FERRO 5MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	940,27
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		
11.1.4	BASE		
531000	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	16,52
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.000,00

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Santa Izabel do Oeste - Pr, 13/12/2021.

DIEGO RONALDO Assinado de forma digital por
MATCIULEVICZ:0 DIEGO RONALDO
5763455983 MATCIULEVICZ:05763455983
Dados: 2022.02.16 10:08:20
-03'00'

DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ
CPF: 057.634.559-83
ART CARGO FUNÇÃO Nº 20134589779
CREA - PR 107371/D RNP 1708031197
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE
CNPJ: 76.205.715/0001-42

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 157634/2022.

CAT nº 1720220002532 de 20/06/2022, página 9 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Paraná

MARCIO BULIGON E CIA LTDA

CNPJ: 80358823/0001-22

I.E: 33000088-00

AVENIDA DOS PINHEIROS Nº 2420, SANTA IZABEL DO OESTE-PR
(46) 3542-1357 - (46) 991070833



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL, registro no CREA PR - 83610/D, EXECUTO E GERENCIO para MARCIO BULIGON & CIA LTDA, CNPJ nº 80.358.823/0001-16 a execução de 01 (um) barracão pré-moldado em Concreto com Estrutura Metálica de cobertura, localizado no lote 14 da quadra 214, no município de Santa Izabel Do Oeste, estado do Paraná, com dimensões de 16 m de largura, 36 m de comprimento e 7 m de altura, totalizando 576 m² de área construída, conforme serviços descritos abaixo.

OBRA: Execução e Gerenciamento de Barracão Pré-moldado, do Lote 14 da Quadra 214, Conforme Serviços Abaixo.

ÁREA TOTAL: 576 m²

Modalidade: Gerenciamento

Data de início: 06-05-2024

Data de conclusão: 31-07-2024

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Barracão pre moldado em concreto armado 36x16m	Ud	1
2	Estrutura metálica para tesouras	M ²	576
3	Terças metálicas	M ²	576
4	Telha metálica aluzinco tp40 0.50mm	M ²	576
5	Piso em concreto armado	M ²	576
6	Fechamento em placa de concreto	M ²	520

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.


Santa Izabel do Oeste 31 de julho de 2024

80.358.823/0001-22

MARCIO BULIGON
& CIA LTDA. - ME

Av dos Pinheiros, 2.420
Centro - 85650-000

Santa Izabel do Oeste - PR


MARCIO BULIGON
CPF: 030.182.279-48
REPRESENTANTE LEGAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720250002862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700262165**



Número da ART: **1720252499160** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/05/2025 Baixada em: 05/05/2025 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE REALEZA** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO CÍVICO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **252/2024** celebrado em **13/06/2024** Vinculado a ART: **1720243777560**

Valor do contrato: **R\$ 32.275,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FOGLIATTO** Nº: **SN**

Complemento: **BARRACÃO Nº 4 - LT 02 - QD 217** Bairro: **LOTEAMENTO SÃO JOSÉ**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,775199 x -53,544181**

Data de início: **04/07/2024** Conclusão efetiva: **12/08/2024**

Finalidade: **Industrial**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de piso industrial , 238,55 M2; 2- Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto , 251,5 M2**

Observações:

Ligação de rede de esgoto e execução de piso em Concreto Armado para o Barracão 4.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002862/2025

08/05/2025 06:44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 112279/2025.

CAT nº 1720250002862 de 07/05/2025, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250002862

Atividade concluída


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 112279/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signature]

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 112279/2025.

CAT nº 1720250002862 de 07/05/2025, página 2 de 5





ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL**, registro no CREA PR - 83610/D, executou para o município de REALEZA PR, CNPJ nº76.205.673/0001-40 Reforma com piso industrial no barracão nº 04 do lote 02 da quadra 217 com área de 251,50 m², cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Somentamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: Execução de Piso em Concreto no Barracão N° 4 do Lote 02 da Quadra 217, Conforme Serviços Descritos no Memorial Descritivo, Projetos e Edital e seus anexos

ÁREA TOTAL: 251,50 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART n°:1720243777560

Data de início: 04/07/2024

Data de conclusão: 12/08/2024

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

SERVIÇOS PRELIMINARES		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	238,55
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,93
ARMADURA		
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	76,71
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,53
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,29
CONCRETAGEM E ACABAMENTO		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,16
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	238,55
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	238,55



**PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40



JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	M	16,53
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,80
(Código não identificado nas referências)	-	1,41
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,09
ESGOTO		
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,96
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
SERVICOS EXTRA		
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL	M3	4,80
MASSA ÚNICA (EMBOÇO / REBOCO) PREPARO MANUAL / EXECUÇÃO E ACABAMENTOS (Paredes Int., Ext / Laje)	M2	1,25
CHAPISCO GROSSO (PAREDES INT, EXT, LAJE)	M2	1,25
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50M	M³	2,25
CORTE EM ALVENARIA	M2	1,25
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	29,5

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.




**PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000409
mao
RIO BRANCO - PARANÁ

REALEZA 06 DE MAIO DE 2025



Documento assinado digitalmente

DAIANE SCHIMMACK GOULARTE

Data: 06/05/2025 13:41:52-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

mao

**DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PR 136811/D**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 112219/2025.

CAT n° 1720250002862 de 07/05/2025, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250006133

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700262165**



Número da ART: **1720250736539** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/02/2025 Baixada em: 11/07/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA** CNPJ: **95.725.057/0001-64**

Rua: **RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU** Nº: 1891

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ITAIPULÂNDIA** UF: **PR** CEP: **85880-000**

Contrato: **371/2024** celebrado em **08/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 451.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ITAIPU - PÇ EDI WILLI BERGHAHN** Nº: **SN**

Complemento: **LOTES 113A-1-C, 115 E 113A-1AD - GLEBA 14** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITAIPULÂNDIA**

UF: **PR**

CEP: **85880-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,141471 x -54,293484**

Data de início: **26/11/2024** Conclusão efetiva: **10/07/2025**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**

CNPJ: **95.725.057/0001-64**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de concepção de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 20000 M2**

Observações:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDI WILLI BERGHAHN.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006133/2025

10/09/2025 10:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 203369/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 1 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 53.749.960/0001-15, com sede na rua Santa Maria, nº 3501, bairro Industrial, Realeza - PR. Executou os serviços assim discriminados abaixo:

Tipo de Obra: Contratação de empresa especializada para executar reforma e revitalização na Praça Edi Willi Berghahn, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos, cronogramas físico-financeiros, memorial descritivo, Projeto Básico, TR e seus anexos instrutivos.

Endereço: Avenida Itaipu s/n Praça Edi Willi Berghahn, Lotes 113 A-1-C, 115 E 113 A – 1AD Gleba 14 Centro ITAIPULANDIA/PR 85880-000

Início dos Serviços: 26/11/2024

Término dos Serviços: 10/07/2025

Responsável Técnico: CARLOS EDUARDO VENDEL

CREA: PR-83610/D – RNP: 1700262165

Os Serviços foram executados, conforme ART nº. 1720250736539 de acordo com o projeto, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro, concluído em perfeitas condições. Concorrência Eletrônica nº. 05/2024, Contrato nº.371/2024, Processo Licitatório Nº 182/2024 e conforme planilha quantitativa:

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	2,88
QUADRA		
Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.	m ²	1.269,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000412

RIO BONITO DO IGUAÇU

Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	1.269,00
Remoção de tela galvanizada	m ²	424,00
Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	250,00
TELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, FIO Nº12, MALHA LOSANGULAR DE (75X75)MM, FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMADA O TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA). FORNECIMENTO E COLOCACAO	m ²	888,00
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m ²	3,36
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m ²	1,00
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	6,00
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméms, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	15,00
REDE PARA TRAVE DE GOL	UN	2,00
Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m ²	1.421,00
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m)	M	8,40
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1.1/2" CLASSE MEDIA (3,723kg/m)	M	20,30
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
REPAROS DE BANCOS E MESAS		
REMOCAO DE RIPAS, SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO	M	835,00
Perfil em madeira plástica 100x30mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	121,00
Perfil em madeira plástica 50x20mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	714,00
PERGOLADO		
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	35,10

*me*Crea-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, Informando o
Número do protocolo: 203969/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 3 de 10

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná*A*



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000413

RUBRICADA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	35,10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	25,00
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	25,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	25,00
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m ²	55,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	5,00
PLAYGROUNDS		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	545,73
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	545,73
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	2,50
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	5,14
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	5,14
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	14,50
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	14,50
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	14,50
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 20399/2025.

CAT nº 17/2025/0006133 de 10/09/2025, página 4 de 10

CREA-PR
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura do Estado de Mato Grosso do Sul



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000414

RIO BONITO - RUA DA EDUCAÇÃO - PE

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
PORTAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	431,20
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	431,20
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	431,20
QUIOSQUE		
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	17,88
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	0,94
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	6,90
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,86
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,38
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³	0,69
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	9,20
Cópia da SINAPI (72132) - ALVENARIA EM TIJOLO ECOLÓGICO, 25x12,5x7cm, 1/2 VEZ (ESPESSURA 12,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.	m ²	26,80
Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m ³	0,17
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	26,78
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m ²	4,80
Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	2,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	1,15
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	18,08

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 203989/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 5 de 10





MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000415

RPO DE ...

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	16,44
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M	12,50
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m ²	3,00
RETIRADA DE BALCAO E BANCADAS DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	1,25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	m ³	0,28
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	1,29
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	0,31
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	5,04
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	2,00
TOMADA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P + T, 10A/250V, COMPLETA - INSTALAÇÃO	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
Plafon E-27	un	2,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00

ma

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 20393912025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 6 de 10

*R*



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000416

RIO GRANDE DO NORTE - RUA DA AGRICULTURA - 55050-000

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	136,68
PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	136,68
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	200,00
PISTA DE CAMINHADA		
Demolição de concreto simples	m ³	3,36
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	56,00
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	850,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	1.500,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	1.500,00
QUADRA DE STREETBALL		
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	60,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	60,00
BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	1,00
QUADRA DE AREIA		
REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m ²	249,87
REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m ³	24,99
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	1,34
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	23,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	17,92

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 20399/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 7 de 10





MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000417

RIO DE JANEIRO, 03/04/2025

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	33,60
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	33,60
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	33,60
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m ²	33,60
ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	43,80
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m ²	2,20
Fornecimento e espalhamento de areia média lavada	m ³	24,32
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	cj	1,00
POSTES SLAKLINE		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	4,40
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	4,40
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	4,40
PISTA DE SKATE		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	154,84
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	100,44
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	54,40
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	54,40
BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	1,00
CALÇADAS		
RETIRADA DE GRAMA	m ²	150,00
Demolição de concreto armado	m ³	0,83

map

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 8 de 10



AP



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL

000418

RIO BONITO - RUA DA EDUCAÇÃO - PE

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	15,00
RETIRADA E REALOCAÇÃO DE LIXEIRA	UN	3,00
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	2,70
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	2,70
Demolição de concreto simples	m ³	4,79
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	69,46
CALÇADA CENTRAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	340,80
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	374,88
PISO PODOTÁTIL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	118,52
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	118,52
DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	m ²	1,00
CONCLUSÃO		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	100,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, 50*70CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, CONFORME MODELO MUNICIPAL	UN	1,00
ADITIVO		1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	296
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	148

CREA-PR
https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas: Informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 9 de 10





MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL
000419
RPO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,4
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	5,28
Demolição de concreto simples	m ³	15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	94,5
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m ³	15
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150
Perfil em madeira plástica 100x30mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,4
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8"	M	30,36
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	12,76
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44
Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	86,24
PARAFUSO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA, D E 1/4"X2"	UN	616

Itaipulândia, 04 de setembro de 2025.

Kevin Yugo Sato Tsukamoto
Engenheiro Civil
CREA PR: 195545/D

Kevin Y. S. Tsukamoto
Engenheiro Civil
Crea PR-195545/D
RNP: 1720158851



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250008470

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700262165**



Número da ART: **1720254782357** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2025 Baixada em: 09/12/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL** CNPJ: **80.874.100/0001-86**

Rua: **RUA CANDIDO MERLO** Nº: **290**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM SUCESSO DO SUL** UF: **PR** CEP: **85515-000**

Contrato: **144/2025** celebrado em **02/07/2025**

Valor do contrato: **R\$ 146.177,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES** Nº: **S/N**

Complemento: **GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES** Bairro: **GRUTA RURAL**

Cidade: **BOM SUCESSO DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85515-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,034172 x -52,89537**

Data de início: **12/08/2025** Conclusão efetiva: **10/11/2025**

Finalidade: **Religioso**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**

CNPJ: **80.874.100/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 98 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250008470/2025

16/12/2025 07:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 333332/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250008470 de 15/12/2025, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL
000421
RIO DO: D. P. M. C. A. S. U. P. P.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL**, registro no CREA PR - 83610/D, executou para o município de **BOM SUCESSO DO SUL PR**, CNPJ nº 80.874.100/0001-86. Execução de obra de reforma dos banheiros 98,00m², localizada gruta Nossa Senhora de Lourdes Bom Sucesso Do Sul PR, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: Execução da obra de reforma dos banheiros da Gruta Nossa Senhora De Lourdes, Conforme Serviços Descritos no Memorial Descritivo, Projetos e Edital e seus anexos

ÁREA TOTAL: 98,00 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720254782357

Data de início: 12/08/2025

Data de conclusão: 10/11/2025

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

	SERVIÇOS PRELIMINARES		
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33
AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50

Rua Cândido Merlo, nº 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul – Paraná
Fone/Fax (46) 3199-2333 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br


DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL
000422
M
PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 000422/2025

	COBERTURA		
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20
94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00
AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00
	REVESTIMENTOS		
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	220,40
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	80,00
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40
	BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS		
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80
AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODAPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
	FORRO		
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00
	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO		
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL

000423

RIO DE JANEIRO, 15/12/2025


89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS			
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
100850	ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250008470 de 15/12/2025, página 4 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

000124
RIO DE JANEIRO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00
AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00
100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
AUX. 17	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
PINTURA			
102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA: LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00
99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40
99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,60
ADITIVO			
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,50

BOM SUCESSO DO SUL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025


DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
ART Cargo e Função: 1720225037959
RPN 1708324399
CPF 059.033.139-65





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: **1700262165**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **1720246853666** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/11/2024** Baixada em: **03/06/2025** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCAVEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: **RUA PARANA** Nº: **5000**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASCAVEL** UF: **PR** CEP: **85810-011**

Contrato: **116/2024** celebrado em **03/10/2024**

Valor do contrato: **R\$ 158.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R CASSIA** Nº: **840**

Complemento: **ACADEMIA DA SAUDE** Bairro: **SANTA CRUZ**

Cidade: **CASCAVEL**

UF: **PR**

CEP: **85806-135**

Coordenadas Geográficas: **-24,960495 x -53,508128**

Data de início: **18/11/2024** Conclusão efetiva: **16/05/2025**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CASCAVEL**

CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 72 M2; 2- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 72 M2**

Observações:

COBERTURA METÁLICA (PERGOLADO), PISO EMBORRACHADO E ILUMINAÇÃO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o CNPJ do contratante informado está diferente do que consta na ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003771/2025

14/06/2025 07:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003771

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 169646/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná






Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, município de Realeza, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL, registro no CREA-PR 83610/D e RNP 1700262165, executou para o Fundo Municipal de Saúde de CASCAVEL – PR, CNPJ nº 09.051.532/0001-22, a obra descrita abaixo, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de Execução. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS:

OBRA: Execução de Cobertura em Estrutura Metálica, Piso Emborrachado e Iluminação Externa da Academia Tio Zaca, conforme serviços descritos no memorial descritivo, projetos, edital e seus anexos.

1- ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO:

Rua Cássia, nº 840, Bairro Santa Cruz, município de Cascavel, estado do Paraná;

2- ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 72,00 m²;

3- PERÍODO DA OBRA: Início: 18/11/2024 - Fim: 16/05/2025;

4- CONTRATO: nº 116/2024 Licitação: Concorrência Pública nº 011/2024

5- PESSOA JURIDICA CONTRATADA: EXECUTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

6- VALOR DA OBRA: R\$ 158.800,00 (Cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

7- ART DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº: 1720246853666;

8- CREA (EXECUÇÃO): CREA-PR 83610/D e RNP 1700262165

9- CREA (FISCALIZAÇÃO): CREA-MG 59.274-D/MG – Visto CREA-PR 68.443-V

Em Anexo: Descrição de quantitativos de serviços e atividades desenvolvidas contendo, 4 (Quatro) páginas, incluindo esta.

Cascavel 16 de maio de 2025

Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas – SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR




Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL
000428
mao
RIO SC - ITAPECUA - UF PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		mao
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRA, ENGENHEIRO MECÂNICO COM EMISSÃO DE ART DA ESTRUTURA METÁLICA E MESTRE DE OBRAS	%	100,00
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50
		<u>De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações</u>		
3		COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	COMP 003	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PILARES METÁLICOS , COMPOSTA POR ESTACA, COMPRIMENTO 4 M DIÂMETRO 25CM, ARMADA INTEGRALMENTE COM 4 BARRAS 10 MM E ARMADURA TRANSVERSAL DE 6,3 MM, BLOCO DE COROAMENTO 60X60X60 CM COM ARMADURA PRINCIPAL DE 10 MM ESPAÇAMENTO 15 CM, ARMADURA SECUNDÁRIA 6,3 MM COM ESPAÇAMENTO 15 CM. E 06 CHUMBADORES DE AÇO TIPO "J" DE 1" X 600 MM.	UN	6,00
3.2	COMP 004	PILARES METÁLICOS ALTURA 2,80 M COMPOSTOS POR PERFIL TIPO "I" LAMINADO W 200X31,3 COM DIMENSÕES (210X134X6,4 MM) , INCLUSO CHAPA INFERIOR PARA FIXAÇÃO AOS CHUMBADORES E CHAPA DE CONSOLE PARA APOIO DA ESTRUTURA SUPERIOR (ESPESSURA 6,4 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
3.3	COMP 005	VIGAS TUBULARES DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 200X 100 MM, COMPOSTAS POR 02 PERFIS TIPO "U" DE 200X50X2.65 MM, SOLDADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,40
3.4	COMP 009	VIGAS TUBULARES DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 100X100X2,65 MM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
3.5	COMP 007	BRISE METÁLICO COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 10 CM DE LARGURA , ESPESSURA 1,95 MM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M	133,80


Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SESOP



Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL

000429

RIO DE JANEIRO, 13/06/2025

3.6	COMP 008	MOLDURA COM 04 FACES DE 10 CM DE LARGURA - CONFECCIONADA COM PLACAS DE ACM (BRANCO PURO, LAMINA ALUMÍNIO MÍNIMA 0,3 MM), INCLUSO ESTRUTURA E PERFIS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	41,20
3.7	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	148,42
3.8	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	148,42
4		PISO EMBORRACHADO		
4.1	COMP 006	PISO EMBORRACHADO CONSTITUÍDO DE MATERIAL AMORTECEDOR DE IMPACTO; NÃO ABRASIVO; ANTIDERRAPANTE; RESISTENTE À RACHADURAS OU LASCAS; ATÓXICO; PERMEÁVEL E NÃO INFLAMÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA 30 MM, NA COR VERDE - BASE AMORTECEDORA COMPOSTA POR SBR E CAMADA DE COBERTURA EM BORRACHA EPDM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	72,00
4.2	COMP 010	PERFIL EMBORRACHADO INCLINADO (RAMPA DE ACABAMENTO) - ESPESSURA 30 MM - FIXADO NAS EXTREMIDADES DO PISO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00
4.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	72,00
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	COMP 011	REFLETOR LED 30W, IP 66, RGB COM CONTROLE REMOTO, INSTALADO EM PILAR METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
5.2	COMP 012	SPOT DE LED 12W, EMBUTIR NO SOLO, BLINDADO, COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO NO PISO, IP67. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
5.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00
5.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00
5.6	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00

Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas - SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.


CAT n° 1720250003771 de 13/06/2025, página 5 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná




Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas



5.7	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00
5.8	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80
6		SERVIÇOS FINAIS		
6.1	COMP 013	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M	72,00
6.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00
6.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	144,00
6.4	COMP 014	DEPOSIÇÃO EM EMPRESA LICENCIADA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M	18,00


Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira
CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V
Fiscal de obras públicas
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas – SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720260000679

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: **1700262165**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **1720260429825** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **24/01/2026** Baixada em: **24/01/2026** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE UBIRATÃ** CNPJ: **76.950.096/0001-10**

Rua: **AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO** Nº: **1852**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UBIRATA** UF: **PR** CEP: **85440-000**

Contrato: **111/2025** celebrado em **03/09/2025** Vinculado a ART: **1720256589651**

Valor do contrato: **R\$ 217.999,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO** Nº: **1800**

Complemento: **CMEI NIL PEREIRA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UBIRATA**

UF: **PR**

CEP: **85440-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,543248 x -52,996268**

Data de início: **15/09/2025** Conclusão efetiva: **12/12/2025**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE UBIRATÃ**

CNPJ: **76.950.096/0001-10**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 1485 M2**

Observações:

Instalação/substituição de piso e rodapé vinílicos, de forro de gesso acartonado e de fibra mineral e pintura.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000679/2026

09/02/2026 10:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 15478/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15478/2026.

CAT nº 1720260000679 de 09/02/2026, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

UBIRATÃ



PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL

000432

RIO DE JANEIRO, 12/12/2025

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15478/2026.

CAT nº 172026000679 de 09/02/2026, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura do Paraná

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL**, registro no CREA PR - 83610/D e RNP 1700262165 executou para o município de **UBIRATÃ PR**, CNPJ nº 76.950.096/0001-10 Execução de obra de REPAROS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NIL PEREIRA 1.485 m², localizada avenida Yolanda Loureiro De Carvalho N 1800, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: Execução de obra de REPAROS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NIL PEREIRA 1.485 m², localizada avenida Yolanda Loureiro De Carvalho N 1800 Descritos no Memorial Descritivo, Projetos e Edital e seus anexos

ÁREA TOTAL: 1.485 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº:1720260429825

Data de início: 15/09/2025

Data de conclusão: 12/12/2025

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Descrição	Und	Quant.
PISOS		1
REMOCAO DE PISO VINILICO (PODOTÁTIL) OU DE BORRACHA COLADA	M	123,16
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	394,64
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	123,16
PISO PODOTÁTIL ALERTA INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	123,16
RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	201,20
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO PARA ASSENTAMENTO DO PISO. AF_04/2019	m²	394,64
FORRO		1

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

Edson Moacir Zeni

Edson Moacir Zeni
Engenheiro Civil
CREA 159824/D - PR

UBIRATÃ



PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL

000433

RESERVA DE FIXAÇÃO-PP

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	
FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL DIMENSÕES 1250X625X16MM APOIADO SOBRE PERFIL METALICO "T" invertido 24mm, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m ²	350,00
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	60,00
FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	60,00
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m ²	60,00
PINTURA PVA, TRES DEMAOS	m ²	60,00
LIMPEZA FINAL		1
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	454,00

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo está à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Edson Moacir Zeni

EDSON MOACIR ZENI

ART Cargo e função: 1720251424743

RNP: 1716213630

CPF: 027.644.359-40

CREA: 159824/D

Edson Moacir Zeni
Engenheiro Civil
CREA 159824/D - PR

REALIZA 12 DE DEZEMBRO DE 2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

4916/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNEN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNEN**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

PREFEITURA MUNICIPAL

000434

Número da ART: **1720201680479** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2020 Baixada em: 03/08/2021 Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TALLETO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE** CNPJ: **95.589.289/0001-32**

Rua: **AVENIDA IGUAÇU** Nº: 750

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE** UF: **PR** CEP: **85635-000**

Contrato: **248/2019** celebrado em 07/11/2019 Vinculado a ART: **1720195881196**

Valor do contrato: **R\$ 1.110.006,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO ESQ COM RUA MARTIN DE PIERI** Nº: **SN**

Complemento: **GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE**

UF: **PR**

CEP: **85635-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/01/2020** Conclusão efetiva: **15/01/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**

CNPJ: **95.589.289/0001-32**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 427,63 M2; 2- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 1268,84 M2; 3- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 427,63 M2; 4- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1696,47 M2; 5- Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto, 1696,47 M2; 6- Execução de obra de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 1696,47 M2; 7- Execução de obra de ligação individual de rede de água, 1696,47 M2; 8- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1696,47 M2**

Observações:

EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES (1.268,84M²) E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA (427,63M²)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4916/2021

15/01/2026 14:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 231632/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 1 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

000435
mao

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa TALENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 182, KM 464,0, s/nº, Bairro Industrial, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.379.027/0001-98, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil KASSIUS IVAN RENNERT, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para o Município de Nova Esperança do Sudoeste, CNPJ nº 95.589.289/0001-32, da Reforma do Ginásio de Esportes (1.268,84m²) e Ampliação da Construção de Cancha de Bocha (427,63m²) com área total de 1.696,47m² com as características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Avenida Vereador Guilherme Leandro Esq com Rua Martin de Pieri, Loteamento Centro do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR, CEP 85.635-000.

OBRA: Reforma do Ginásio de Esportes (1.268,84m²) e Ampliação da Construção de Cancha de Bocha (427,63m²) com área total de 1.696,47m² no Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.

ÁREA TOTAL: 1.696,47 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720201680479

Data de início: 15/01/2020

Data de conclusão: 15/01/2021

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA			
1.	REFORMA GINÁSIO E AMPLIAÇÃO		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	148,28
1.1.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	33,60
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.0.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,09
1.2.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,99
1.2.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,56
1.2.0.4.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
1.2.0.5.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00
1.2.0.6.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.2.0.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,04

Giseli Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 8135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 2 de 14





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

1.2.0.8.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	000436 65,00
1.2.0.9.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	197,60
1.2.0.10.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	14,80
1.2.0.11.	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	10,05
1.2.0.12.	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	897,73
1.2.0.13.	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PISO QUADRA	M ²	765,00
1.2.0.14.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,73
1.3.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
1.3.1.	Reforma - Arquibancadas e Almojarifado		
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,27
1.3.1.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	13,92
1.3.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,20
1.3.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,21
1.3.1.5.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	12,00
1.3.1.6.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,54
1.3.1.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,92
1.3.1.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	105,00
1.3.2.	Ampliação e Reforma Banheiros		
1.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,82
1.3.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,73
1.3.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	250,92
1.3.2.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,43
1.3.2.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	23,27
1.3.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,63
1.3.2.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o Número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 3 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/A

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.


CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

			PREFEITURA MUNICIPAL
1.3.2.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	840,184 37
1.3.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,18
1.3.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,18
1.3.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	191,54
1.3.2.12.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	23,27
1.3.2.13.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,78
1.4.	SUPRAESTRUTURA		
1.4.1.	Vigas Cintas Almojarifado		
1.4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2,88
1.4.1.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,21
1.4.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,10
1.4.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,00
1.4.1.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,21
1.4.2.	Concreto armado para Vergas e Contravergas		
1.4.2.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,25
1.4.2.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,70
1.4.2.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,25
1.4.3.	Pilares		
1.4.3.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	164,87
1.4.3.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	9,59
1.4.3.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,59
1.4.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,90
1.4.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,90
1.4.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	463,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 4 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Illean Giseli Alberton
Engenheira Civil
121350



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

1.4.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	000438 RIO IGUAÇU
1.4.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,45
1.4.4.	Vigas e Laje		
1.4.4.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	138,92
1.4.4.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,76
1.4.4.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,76
1.4.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,36
1.4.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90
1.4.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,72
1.4.4.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	367,36
1.4.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,27
1.4.4.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,81
1.4.4.10.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	48,70
1.4.5.	Arquibancada - Laje e Alvenaria		
1.4.5.1.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	60,85
1.4.5.2.	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	60,85
1.4.5.3.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	16,12
1.5.	PAREDES E DIVISÓRIAS		
1.5.1.	Padres até Viga Cinta		
1.5.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	330,68
1.5.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	178,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 5 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



000439

RIO DE JANEIRO, 15 DE ABRIL DE 2021

1.5.1.3.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	31,44
1.5.1.4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	15,75
1.5.1.5.	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	20,80
1.5.1.6.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	7,50
1.5.2.	Paredes Platibanda		
1.5.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	143,42
1.5.3.	Arquibancada		
1.5.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	110,42
1.6.	COBERTURA		
1.6.0.1.	MANTA ASFALTICA ELATOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3MM, TIPO III, CLASSE B	M²	2.175,10
1.6.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	403,53
1.6.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	19,47
1.6.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00
1.6.0.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
1.6.0.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
1.6.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	150,55
1.6.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,43
1.6.0.9.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	14,32
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.0.1.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	172,92
1.8.	PAVIMENTAÇÃO		
1.8.0.1.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	770,00
1.8.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	127,26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 6 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



1.8.0.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	000440 mao RUBRICA 20
1.8.0.4.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	27,52
1.8.0.5.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	490,74
1.8.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	490,74
1.8.0.7.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	1.414,38
1.8.0.8.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	507,44
1.8.0.9.	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	121,90
1.9.	PINTURA		
1.9.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,79
1.9.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.480,19
1.9.0.3.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	928,35
1.9.0.4.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	427,40
1.9.0.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.362,65
1.9.0.6.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	69,30
1.9.0.7.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	33,18
1.9.0.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	242,03
1.10.	REVESTIMENTO PAREDE		
1.10.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.534,64
1.10.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,78
1.10.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.402,86
1.10.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	134,89
1.10.0.5.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	32,35
1.11.	ESQUADRIAS		
1.11.1.	Portas de Madeira e Metálicas		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 7 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.539.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



1.11.1.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
1.11.1.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
1.11.1.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.11.1.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,30
1.11.1.5.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	34,65
1.11.2.	Janelas e Vidros		
1.11.2.1.	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	23,50
1.11.2.2.	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	28,45
1.11.2.3.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10
1.12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.12.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,00
1.12.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00
1.12.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	760,00
1.12.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.12.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,00
1.12.0.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.12.0.8.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.0.9.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.0.10.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.12.0.11.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
1.12.0.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00

000441
Rio Negro, 5,00

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 8 de 14



Lilian Giseli Albertor.
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste-PR.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



1.12.0.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	000442 RIO IGUAÇU
1.12.0.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
1.12.0.15.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00
1.12.0.16.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	37,00
1.12.0.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.12.0.18.	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.12.0.19.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00
1.12.0.20.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	2,00
1.12.0.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.12.0.22.	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00
1.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO / PLUVIAL		
1.13.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,60
1.13.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	22,49
1.13.0.3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,95
1.13.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,91
1.13.0.5.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,30
1.13.0.6.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,00
1.13.0.7.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.0.8.	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.9.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.10.	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.11.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
1.13.0.12.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
 número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 9 de 14



Lilian Giseli Albertor
 Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

000443

RIO BRANCO, IGUAÇU

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o
Número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 10 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná

	VENTILAÇÃO. AF_12/2014		
1.13.0.13.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
1.13.0.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
1.13.0.15.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
1.13.0.16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
1.13.0.17.	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	14,00
1.13.0.18.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
1.13.0.19.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,00
1.13.0.20.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	41,00
1.13.0.21.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	32,00
1.13.0.22.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.14.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
1.14.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	170,00
1.14.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
1.14.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
1.14.0.4.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
1.14.0.6.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	31,00
1.14.0.7.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
1.14.0.8.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00
1.14.0.9.	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
1.15.	LOUÇAS E METAIS		
1.15.0.1.	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00

Ililian Giseli Albertor.
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



1.15.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.15.0.3.	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.15.0.4.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.5.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.15.0.6.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.7.	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.15.0.8.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.9.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.10.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
1.15.0.11.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.12.	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.13.	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	3,00
1.16.	PARQUINHO		
1.16.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,50
1.16.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,21
1.16.0.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,59
1.16.0.4.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,48
1.16.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	145,94
1.16.0.6.	GRAMA SINTÉTICA 10 MM	M2	145,94
1.17.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
1.17.1.	Abrigo de Gás		
1.17.1.1.	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	M	4,00
1.17.1.2.	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	4,00
1.17.1.3.	TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 11 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor.

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



000445

1.17.1.4.	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	0,60
1.17.2.	Sinalização e Equipamentos		
1.17.2.1.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
1.17.2.2.	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
1.17.2.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.17.2.4.	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H	UN	1,00
1.17.2.5.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.17.2.6.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", SEM MANGUEIRA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.17.2.7.	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	8,00
1.17.2.8.	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.17.2.9.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	21,00
1.17.2.10.	PLACA DE SINALIAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINOESCENTE, QUADRADA 20X20 CM, EM PVC "2"MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	42,00
1.17.2.11.	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO. COR CINZA	UN	8,00
1.17.2.12.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	20,00
1.17.2.13.	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	4,00
1.17.2.14.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
1.17.2.15.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
1.17.2.16.	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.17.2.17.	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
1.17.2.18.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
1.17.2.19.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.17.2.20.	ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 a *14 MM, D= 2" A 2 1/2"	UN	80,00
1.17.2.21.	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M	M	80,00
1.17.2.22.	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E	UN	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 12 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Gisell Albertor.
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



000446
1,00

COLOCACAO			
1.17.2.23.	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCCÃO 32 (1 1/4") E DN RECALQUE 25 (1"), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.17.2.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	323,00
1.17.2.25.	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	31,00
1.17.3.	Sistema de Alarme		
1.17.3.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,00
1.17.3.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00
1.17.3.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	155,00
1.17.3.4.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.3.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.3.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	52,00
1.17.3.7.	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	52,00
1.17.3.8.	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	120,00
1.17.3.9.	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DE ALARME	UN	4,00
1.17.3.10.	CENTRAL DE ALARME 20 SETORES COM BATERIA	UN	1,00
1.17.3.11.	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	4,00
1.17.4.	Sistema Iluminação de Emergência - TUB. VERMELHO		
1.17.4.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.17.4.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
1.17.4.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	400,00
1.17.4.4.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.4.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.17.4.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00
1.17.4.7.	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	20,00
1.17.4.8.	CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00
1.17.4.9.	BOTOEIRA LIGA	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 13 de 14



Lilian Giseli Albertor.
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



000447

maço
RIO BONITO - PARANÁ

1.17.4.10.	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	1,00
1.17.4.11.	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	50,00
1.18.	SPDA		
1.18.0.1.	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,00
1.18.0.2.	CABO DE COBRE NU 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00
1.18.0.3.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	10,00
1.18.0.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00
1.18.0.5.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00
1.18.0.6.	ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 a *14 MM, D= 2"A 21/2"	UN	53,00
1.18.0.7.	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	260,00
1.18.0.8.	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	18,00
1.18.0.9.	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1.18.0.10.	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.18.0.11.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	24,00
1.18.0.12.	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	24,00
1.18.0.13.	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	48,00
1.19.	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.19.0.1.	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	45,13
1.19.0.2.	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E=5MM, PARA COLA	M ²	14,04
1.19.0.3.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40X40X2,5"CM	UN	2,97
1.19.0.4.	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
1.19.0.5.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,40
1.19.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	223,57
1.20.	SERVIÇOS FINAIS		
1.20.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	926,47
1.20.0.2.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	42,00
1.20.0.3.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	70,50

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Nova Esperança do Sudoeste - Pr, 27/07/2021.

LILIAN GISELI ALBERTON

Engenheira Civil - CREA SC 812135/D
RNP 2501860004 Lilian Giseli Alberton.
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 14 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

000448
MUNICIPA
REGISTRO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ
M

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42060/2026

Validade: 06/10/2026

Nome civil:
KASSIUS IVAN RENNER

CPF:
046.731.279-60

Carteira - CREA-PR N°:
PR-175622/D

Documento de Identidade:
8.403.853-9

Registro Nacional:
1708982221

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
31/01/2019

Filiação:
PAI: PEDRO MOACIR CARDOSO RENNER
MÃE: MARLI TEREZA OST

Naturalidade:
SANTA IZABEL DO OESTE/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 31/01/2019

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/01/2019 - Diplomação: 24/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 11/10/2022

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 10/09/2021 - Diplomação: 02/09/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RC SEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA



CNPJ: 22343176000189

Desde: 16/10/2023 Carga Horária: 5h

BUENO E GONÇALVES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 28492371000157

Desde: 07/05/2024 Carga Horária: 2h

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 53749960000115

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h

PLANO ENGENHARIA LTDA


CNPJ: 21602725000120

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA

CNPJ: 32595883000116

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h



ma

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 116510/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/04/2026 15:06:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 12576/2026

Validade: 02/08/2026

Razão social:
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ:
53.749.960/0001-15

Num. Registro:
84104

Data do Registro:
01/03/2024

Capital Social:
R\$ 200.000,00

Endereço:
RUA SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL

CEP:
85770-000

Cidade:
REALEZA-PR

Nº da Alteração Contratual: 1
Data da última alteração: 09/04/2024

Objetivo Social:

Construção de edifícios.
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
Fabricação de estruturas metálicas.
Fabricação de esquadrias de metal.
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
Construção de rodovias e ferrovias.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Obras de engenharia civil.
Serviços de pintura de edifícios.
Comércio varejista de materiais de construção.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).



Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 53.749.960/0001-15

NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira: PR-83610/D - Data de expedição: 19/01/2006

Desde 01/03/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: KASSIUS IVAN RENNEN

Carteira: PR-175622/D - Data de expedição: 31/01/2019

Desde 05/05/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 34979/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/02/2026 08:58:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS
TÉCNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
000452
RIO DE JANEIRO, 23 de Abril de 2025

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA** com sede à Rua Santa Maria, 3501, Bairro Industrial inscrita no C.N.P.J. n.º 53.749.960/0001-15 representada nesta ocasião por seu sócio: Carlos Eduardo Vendel R.G. n.º 7.213.209-2 C.P.F. n.º 029.283.949-90 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) Kassius Ivan Renner, brasileiro R.G. n.º 8.403.853-9 C.P.F. n.º 046.731.279-60, com título profissional de Engenheiro Civil, Cart. Crea- n.º 175622/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico () Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por 4 anos a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 02 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 2 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 3.036,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias. **Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Realeza;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Realeza, 23 de Abril de 2025

CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990
Dados: 2025.04.24 08:54:59 -03'00'

Contratante

KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
Assinado de forma digital por KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
Dados: 2025.04.24 09:56:58 -03'00'

Contratado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720252276667

Data do preenchimento: 23/04/2025

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

Acompanhamento de projetos em geral, planejar, organizar, revisar, aprovar e executar os projetos definindo uma metodologia de execução.

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

REALEZA, 23 de abril de 2025

ENGENHEIRO CIVIL KASSIUS IVAN RENNER

PR-175622/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):

“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”.

**ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO,
INSTALAÇÕES E EQUIPE MÍNIMA QUE DEVERÃO SERDISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa Executta Engenharia De Obras Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15 através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que dispõe de aparelhamento técnico, instalações adequadas e equipe técnica mínima compatível com as exigências necessárias para a plena execução da obra. Conta também com estrutura administrativa composta por colaboradores, responsáveis pelo suporte operacional, planejamento, controle e gestão das atividades. Os recursos humanos e estruturais estão dimensionados de forma a atender às demandas do empreendimento, conforme detalhado na planilha de equipe técnica apresentada abaixo.

nº	Profissional	Quantidade
1	Engenheiro Civil	01
2	Tecnico Em Edificacoes	01
3	Mestre de obras	01
4	Profissional	04
5	Servente	03
6	Técnico segurança do trabalho	01

ALECSANDRO
COPATTI:0543
6608930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12
19:06:22 -03'00'

Realeza, 12 de abril de 2026

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa Executta Engenharia De Obras Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 53.749.960/0001-15 através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que possui plenas condições operacionais, técnicas e de recursos para cumprir o prazo de execução estabelecido de 08 (oito) meses. Conta com equipe qualificada, planejamento executivo adequado e capacidade logística compatível com as demandas da obra, garantindo a organização e mobilização necessárias para atender ao cronograma previsto e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado.

Realeza, 12 de abril de 2026

ALECSANDRO
COPATTI:054
36608930

Assinado de forma
digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12
19:08:41 -03'00'

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO XI**Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais**

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026*mae*

O Signatário da presente, **ALECSANDRO COPATTI** Carteira de Identidade n.º 8.162.859-9, representante legal, em nome da Empresa **EXECUTTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF 53.749.960/0001-15, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Realeza, 12 de abril de 2026.

ALECSANDRO COPATTI:05436608930
6608930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12
18:14:04 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO XII

Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026

A Empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ/MF 53.749.960/0001-15, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Realeza, 12 de abril de 2026

ALECSANDRO Assinado de forma digital
COPATTI:0543 por ALECSANDRO
6608930 COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.13
07:29:30 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30



Chrystian Walker
Contador
RG: 9.890.306-2
CPF: 073.649.619-09
CRC: 066622/O-5

**ANEXO 6 - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO
À CORRUPÇÃO**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026

Pelo presente instrumento, a empresa Executta Engenharia de Obras Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Realeza, 12 de abril de 2026

ALECSANDRO
COPATTI:0543
6608930

Assinado de forma
digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12
18:10:33 -03'00'

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

À
Prefeitura Municipal De Rio Bonito Do Iguaçu
Concorrência Eletrônica nº 07/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 53.749.960/0001-15, estabelecida à Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, município de Realeza – PR, CEP 85.770-000, por mim, ALECSANDRO COPATTI, portador da Cédula de Identidade nº 8.162.859-9 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 054.366.089-30, legalmente representa, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Obra ou Serviço	Valor Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
1	003/2024	Ref. E Ampliação da Câmara Municipal	832.027,09	758.192,89	Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques
2	323/2024	Renovação da Pintura do Ginásio	297.007,16	297.007,16	Município de Capitão Leônidas Marques
3	22/2026	execução de obra de construção de barracão de estrutura mista (pré-moldada e convencional),	614.658,90	0,00	Município de Rio Bonito do Iguaçu
4	321/2025	Construção de Capela Mortuária	125.000,00	125.000,00	Município de São João
5	111/2025	Reparos CMEI Nil Pereira	217.999,48	217.999,48	Município de Ubitatã
6	149/2025	Material para Manutenção da Iluminação Pública	24.000,00	0,00	Município de Pranchita
7	510/2025	Reconstrução barracão industrial	899.000,00	454.000,00	Município de Itaipulândia
8	538/2025	Fornecimento de Materiais metalúrgicos	5.400,00	0,00	Município de Capitão Leônidas Marques
9	23/2026	execução de obra de construção de barracão de estrutura mista (pré-moldada e convencional)	1.108.666,14	0,00	Município de Rio Bonito do Iguaçu
SOMATÓRIOS (Σ)=			4.123.758,77	1.852.199,53	

Σ Valor do compromisso = 4.123.758,77

Σ Valor já faturado = 1.852.199,53SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor faltado = 2.271.559,24

Onde:

SC = Saldo Contratual = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do ano calendário 2024 (ano de abertura).

DECLARAMOS, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações:

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{435.668,86 + 0,00}{178.184,28 + 0,00}$	2,45
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	$\frac{435.668,86}{178.184,28}$	2,45
Índice de Endividamento: Índice de Capital de Terceiros: IE (ICT) = PC + ELP / PL	$\frac{178.184,28 + 0,00}{257.484,58}$	0,69
Valor Patrimonial (VP) VP = PL / Número de ações	$\frac{257.484,58}{200.000}$	1,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC+AP+RLP)/(PC + ELP)	$\frac{435.668,86 + 0,00 + 0,00}{178.184,28 + 0,00}$	2,45

AC - ATIVO CIRCULANTE
AP - ATIVO PERMANENTE
PC - PASSIVO CIRCULANTERLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REALEZA-PR, 09 de abril de 2026.

Chrystian Walker
Contador

RG: 9.890.306-2

CPF: 073.649.619-09

CRC: 066622/O-5

ALECSANDRO
COPATTI:054366089
30Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12 18:02:01 -03'00'**Alecsandro Copatti**
Representante Legal
RG: 8.162.859-9
CPF:054.366.089-30

ANEXO IX**Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica**

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **ALECSANDRO COPATTI** vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome: Kassius Ivan Renner	
Título: Engenheiro Civil	CREA 175622/D
Atribuição: Responsável pelo Acompanhamento da Execução da Obra	
Assinatura:	

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Realeza, 12 de abril de 2026.

ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Assinado de forma digital por ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2026.04.12 18:12:58 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
Assinado de forma digital por KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
Dados: 2026.04.12 21:28:21 -03'00'

Kassius Ivan Renner
Responsável Técnico
RG: 8.403.853-9 / CPF: 046.731.279-60
CREA PR 175622/D

Nº OPERAÇÃO A	Nº TGOV A	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1
------------------	--------------	---	--	-----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	173.195,40	% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	173.195,40	% Período:	18,89%	3,33%	8,73%	19,55%	17,80%	14,88%	10,28%	6,55%				
2.	ESTRUTURA	200.854,34	% Período:	7,62%	21,34%	57,49%	13,56%								
2.1.	SAPATAS	24.486,19	% Período:	62,47%	100,00%										
2.2.	VIGAS BALDRAMES	33.664,46	% Período:		100,00%										
2.3.	VIGAS SUPERIORES	71.133,10	% Período:		100,00%										
2.4.	PILARES	38.107,77	% Período:		100,00%										
2.5.	LAJES	27.226,85	% Período:		100,00%										
2.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.235,97	% Período:		100,00%										
3.	ALVENARIA E VEDAÇÕES	105.820,03	% Período:												
3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	105.820,03	% Período:												
4.	COBERTURA	116.965,99	% Período:												
4.1.	CALHAS	116.965,99	% Período:												
5.	PISO E REVESTIMENTOS	188.982,76	% Período:												
5.1.	PISO E REVESTIMENTO INTERNO	96.154,76	% Período:												
5.2.	PISO E REVESTIMENTOS EXTERNOS	53.000,87	% Período:												
5.3.	REVESTIMENTO DE TETO	39.227,13	% Período:												
6.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	112.395,04	% Período:												
6.1.	REVESTIMENTO INTERNO	47.773,72	% Período:												
6.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	64.621,32	% Período:												
7.	ESQUADRIAS	74.576,82	% Período:												
7.1.	PORTAS	38.559,42	% Período:												
7.2.	JANELAS	36.017,40	% Período:												
8.	PINTURAS	117.752,15	% Período:												
8.1.	PINTURA INTERNA	70.769,56	% Período:												
8.2.	PINTURA EXTERNA	46.982,59	% Período:												
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	33.918,25	% Período:												
9.1.	HIDRÁULICA	8.926,03	% Período:												
9.2.	ESGOTO SANITÁRIO	12.392,43	% Período:												
9.3.	PLUVIAL	12.599,79	% Período:												
10.	LOUÇAS E METAIS	9.569,35	% Período:												
10.1.	LOUÇAS	9.569,35	% Período:												
11.	ESTRUTURAS METÁLICAS	60.758,06	% Período:												
11.1.	EXTERNAS	60.758,06	% Período:												
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.179,42	% Período:												
12.1.	INFRAESTRUTURA	45.062,39	% Período:												
12.2.	ILUMINAÇÃO	11.117,03	% Período:												
13.	ENTREGA DE OBRA	14.975,22	% Período:												
13.1.	URBANIZAÇÃO	12.539,15	% Período:												
13.2.	LIMPEZA	2.436,07	% Período:												

Total:	R\$ 1.265.942,83														
Período:															
Repasso:	52.401,15	4,14%	49.888,39	3,94%	130.595,34	10,32%	292.468,38	23,10%	266.302,41	21,04%	222.628,93	17,59%	153.725,74	12,14%	97.932,49
Contrapartida:															
Outros:															
Investimento:	52.401,15	4,14%	49.888,39	3,94%	130.595,34	10,32%	292.468,38	23,10%	266.302,41	21,04%	222.628,93	17,59%	153.725,74	12,14%	97.932,49
Repasso:	52.401,15	4,14%	102.289,54	8,08%	232.884,88	18,40%	525.353,26	41,50%	791.655,67	62,53%	1.014.284,60	80,12%	1.168.010,34	92,26%	1.265.942,83

Handwritten signature and initials.

Nº OPERAÇÃO
ANº TGOV
APROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇUDESCRIÇÃO DO LOTE
LOTE 1APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acumulado:	Parcelas:		02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
	Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	52.401,15	102.289,54	232.884,88	525.353,26	791.655,67	1.014.284,60	1.168.010,34	1.265.942,83					
	Administração Local:	4,14%	8,08%	18,40%	41,50%	62,53%	80,12%	92,26%	100,00%					

Ativado de forma digital por
KASSIUS IVAN
RENNER:04673127960
BANER:04673127960
Dados: 2026.04.12 21:32:49 -03'00"

KASSIUS IVAN

RENNER:04673127960

BANER:04673127960

Dados: 2026.04.12 21:32:49 -03'00"

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: kassius ivan renner

CREA/CAU: 175622/D

ART/IRRT: ,

PREFEITURA MUNICIPAL
000464
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR