


Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações

Protocolo de Recebimento
Data: 28/07/2023
Horário: 8:50 h
Carimbo - Assinatura do Recebedor



Roberto José Kwagna
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999

ENVELOPE N 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N. 007/2023 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para reforma da sala de vacina e substituição da entrada de energia elétrica no centro municipal de saúde da cidade.

EMPRESA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001 – 72
FONE/FAX.: 42 99922 9253 – 42 3653 1594
E-MAIL: valdecirdepieri@hotmail.com
DATA DE ABERTURA: 28/07/2023
HORARIO DE ABERTURA: 09:30 HORAS

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Edital Tomada de Preços nº 007/2023 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para reforma da sala de vacina e substituição da entrada de energia elétrica no centro municipal de saúde da cidade.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANA, CEP 85.340-000; inscrita no CNPJ sob nº. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Tomada de Preços nº. 007/2023 – PMRBI para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a Contratação de empresa para reforma da sala de vacina e substituição de entrada de energia elétrica no centro municipal de saúde da cidade, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 41.198,97 (quarenta e um mil cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos, conforme descrito no Anexo (Cronograma físico-financeiro), a contar do 10º dia da data de assinatura da Ordem de Execução dos Serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2023 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 27 de julho de 2023.

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj – 07.903.213/0001-72

Valdecir De Pieri


CPF – 024.173.039 – 22

RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

Sócio Administrador

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253



Município de Rio Bonito do Iguaçu
Tomada de preços 7/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.903.213/0001-72 Fornecedor: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000

Inscrição Estadual: Contador: ELONIR PAULO MARINHO DE MELLO

CPF: 024.173.039-22 RG: 73738822

Representante: VALDECIR DE PIERI
Endereço representante: RUA GETULIO VARGAS 132 FUNDOS - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000

E-mail representante: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM

Banco: 104 - CEF Agência: 932-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Laranja da Conta: 1708-8

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SALA DE VACINA E SUBSTITUIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE. CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	1,00	UN	41.333,96	SERVICOS	REFORMAS	41.198,97	41.198,97

PREÇO TOTAL DO LOTE : 41.198,97
TOTAL DA PROPOSTA : 41.198,97

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

[Handwritten signature]
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001-72
CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

[Handwritten signature]
Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA PR 2827/D

Telefone representante: 42 99922 9253
Telefone contador: 42 984 16 4424

Telefone: 42 99922 9253 Fax: 42 3653 1594 Celular: 42 99922 9253

E-mail: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM

Data de abertura: 23/06/2006

[Handwritten signature]
Página 1

199
M



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

Refurma do Posto de Saúde

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (ABRIL/2023 SEM DESONERAÇÃO)
DATA: 27/07/2023

CNPJ 07 903.213/0001 72
DEPIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 1 DE 2

ENDERECO: Av. Guarapuava esquina Rua Dr. Carmosino Vieira - R. 65-5270-900 RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Americo Pereira Guedes
REG. CREA: 2.827/D

R GETULIO VARGAS 129 - CENTRO 249-1
RUA DO BOM DIA 150-1
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecird@depieri@hotmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	315,92	59,95	375,87	909,85	172,66	1.082,51	1.082,51
2	2	ELETRICA									
2.1	101510 comp	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020 COM MURETA DE ALVENARIA COMPLETA.	UN	1,00	2.115,05	784,89	2.899,94	2.115,05	784,89	2.899,94	2.899,94
2.2	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	670,13	0,00	670,13	670,13	0,00	670,13	670,13
2.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	490,21	26,22	516,43	490,21	26,22	516,43	516,43
2.4	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	416,36	58,59	474,95	416,36	58,59	474,95	474,95
2.5	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,03	25,14	109,17	84,03	25,14	109,17	109,17
2.6	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	80,67	17,96	98,63	484,02	107,76	591,78	591,78
2.7	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	78,27	12,09	90,36	313,08	48,36	361,44	361,44
2.6	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	76,47	8,79	85,26	305,88	35,16	341,04	341,04
2.7	93666	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,82	6,30	81,12	299,28	25,20	324,48	324,48
2.8	9768	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017	M	800,00	0,19	0,59	0,78	152,00	472,00	624,00	624,00
2.9	93673	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	10,35	0,35	10,70	6.210,00	210,00	6.420,00	6.420,00
2.10	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	7,27	2,25	9,52	1.454,00	450,00	1.904,00	1.904,00
2.11	91938	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,12	1,72	6,84	1.024,00	344,00	1.368,00	1.368,00
2.12	91936	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	3,15	1,25	4,40	4.725,00	1.875,00	6.600,00	6.600,00
2.13	COMP 002	REMOÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EXISTENTE	UN	1,00	479,00	154,82	633,82	479,00	154,82	633,82	633,82
3	3	SALA DE VACINA									
3.1	96486	FORRO DE ALUMÍNIO LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 R	M2	12,00	94,86	11,48	106,34	1.138,32	137,76	1.276,08	1.276,08


Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Américo Pereira Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO

Reforma do Posto de Saúde
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (ABRIL/2023 SEM DESONERAÇÃO)
 DATA: 27/07/2023

ENDERECO: Av Guarapuava esquina Rua Dr. Camosino Vieira Branco, 607
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Americo Pereira Guedes

PROTOCOLO Nº: 15.130.249-1
 ORGAO: Fundo Municipal de Saúde
 TIPO DE OBRA/SERVICO: REPAROS E REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: 2.827/D

PARANÁ
 EDIFICAÇÕES

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	14,00	12,12	3,36	15,48	169,68	47,04	216,72	216,72
3.3	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,19	0,58	0,77	0,19	0,58	0,77	0,77
3.4	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELTODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,00	1,90	6,13	8,03	3,80	12,26	16,06	16,06
3.5	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	4,68	8,77	13,45	9,36	17,54	26,00	26,00
3.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	8,22	13,04	21,26	8,22	13,04	22,28	22,28
3.7	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	44,82	9,12	53,94	44,82	9,12	53,94	53,94
3.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,72	7,50	18,83	26,33	177,90	446,65	624,55	624,55
3.9	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	23,72	141,99	23,28	165,27	3.368,00	552,20	3.920,20	3.920,20
3.10	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	27,47	0,83	2,18	3,01	22,80	59,88	82,68	82,68
3.11	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	27,47	14,19	2,69	16,88	389,80	73,89	463,69	463,69
3.12	87529	MASCA FINCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	2,00	20,70	17,63	38,33	41,40	35,26	76,66	76,66
3.13	88487	APLICAÇÃO E LAMANTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,00	10,93	10,97	21,90	21,86	21,94	43,80	43,80
3.14	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,00	8,30	4,95	13,25	688,90	410,85	1.099,75	1.099,75
3.15	101936	PISO DE BOFABRAGA PASTILHADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO AGRÍLICO. AF_09/2020	M2	1,00	98,99	15,43	114,42	98,99	15,43	114,42	114,42
			TOTAL SEM BDI							R\$ 32.959,17	
			TOTAL COM BDI 25%							R\$ 41.198,97	

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.903.213/0001-92

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 07 903.213/0001-92

RGETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Américo P Guedes
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 2827/D

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9 9922-9253



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

DATA: 27/07/23
TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA
PROTOCOLO: 15.130.249-1
PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
RUA Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguazu - Paraná
e-mail: valdecirdeperieri@hotmail.com

ITEM	SERVIÇOS	INDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
SERVIÇOS DE REFORMA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	1.353,14	100,00%					1.353,14	1.082,51
02	ELETRICA	72,33%	8.939,69	30,00%	8.939,69	30,00%	11.919,59	40,00%	29.798,98	24.839,18
03	SALA DE VAGUAMA	24,39%	1.004,69	10,00%	5.023,43	50,00%	4.018,74	40,00%	10.046,85	8.037,48
	VALOR DA PARCELA DE TERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	0,00%								
	VALOR PROPOSTO	100,00%	11.297,52	27,42%	13.963,12	33,89%	15.938,33	38,69%	41.198,97	32.859,17
	DESCUNTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			27,42%		33,89%		38,69%		
	TOTAL ANUNCIADO COM O DESCONTO PROPOSTO		11.297,52	27,42%	25.260,64	61,31%	41.198,97	100,00%		

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
RGETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Legal da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9225



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Reforma do Posto de Saúde
PRAZO DE OBRA: MATERIAL = DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES



Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):

R\$ 32.959,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1.812,75	5,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 329,59	1,00%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 418,58	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 483,73	1,39%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 2.855,90	7,93%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 2.327,65	5,65%					
6.1	PIIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 8.239,80						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 41.198,97						
BDI (%)			25,00%	OK	Sem CPRB Com CPRB	20,34% 20,34%	22,12% 22,12%	25,00% 25,00%

Equação Acordão: TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

DEPIERI
CONSTRUTORES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ: 07.903.213/0001-72

DEPIERI CONSTRUTORES LTDA

CNPJ 07.903.213/0001-72

Américo Pereira Guedes
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperieri@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253