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CONCORRENCIA ELETRONICA xx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 84/2025
CONTRATANTE PREFEITURA DE RIO BONITO DO IGUACU - ESTADO DO PARANA

Contratagdo de empresa (construtora) para pavimentagao asfaltica em
CBUQ, sobre pedras irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizagao,
OBJETO em vias publicas da cidade de Rio Bonito do Igugu, conforme Convénio
celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades - SECID e o
Municipio de Rio Bonito do Iguagu

CLASSIFICAGAO DO SERVICOS REGIME DE EXECUGCAO PARCELADA
OBJETO

VALOR TOTAL DA R$ 566.348,33 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e
CONTRATAGAO oito reais e trinta e trés centavos)

ENDERECO ;

ELETRONICO BLL COMPRAS _https:/blicompras.org.br

DATA E HORA INIiCIO
DAS PROPOSTAS

DATA E HORA FINAL
DAS PROPOSTAS

xx/xx/2025 as xh00min (horario de Brasilia)

xx/xx/2025 as xh00min (horario de Brasilia)

gé{ﬁsggsm CASE xx/xx/2025 as xh00min (horario de Brasilia)

:; A PISOE’?)%?‘ E NMID Até 2 (duas) horas apés a convocagao realizada pelo Operador do
Sistema (Agente de Contratag&o): _https://blicompras.com -

READEQUADA E D C | Pos di

DOCUMENTAGAO ocumentos Complementares (P6s disputa)

CRITERIO DE

JULGAMENTO MENOR PRECO por LOTE

MODO DE DISPUTA ABERTO

;’E%ESENCIA ITENS EXCLUSIVOS ITENS AMPLA CONCORRENCIA

EQUIPARADAS NAO SIM

INTERESSADOS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

AGENTE DE _

CONTRATACAOE MAIARA FERNANDA DA SILVA ]

EQUIPE DE APOIO EQUIPE DE APOIO: GISELE GUILMAN, ANDREIA DE FATIMA

(DECRETO N° DEMENECH E RANGEL HENRIQUE KADES.

250/2024)

Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
ANEXOS Planilhas Orgamentaria, BDI, Cronograma Fisico Financeiro, QCI,
Orgamentos ART, Projetos e Arquivo Digital. e !
Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP (https://pncp.gov.br/app/editais); Portal
da Transparéncia do Municipio (https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-

= ici % 2! = isar= = = =): ici O
PUBLICAGAO :\I;:Lt;(‘é?::isgt]g modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=); Mural das Licitagoes
https://servicos.tce.pr.gov.br/T CEPR/Tribunal/Atoteca/Pagina/Cadastrarl egislacao.aspx;
Diario Oficial do Municipio - Jornal Xagu.
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De: Departamento de Engenharia
Para: Departamento de Compras
A/C: Cariane
Assunto: Processo Licitatério — Concorréncia Eletrénica
p
Pelo presente, solicitamos a este departamento, providencias legais
para: Contratacdo de Empresa (construtora) através de processo Licitatorio na
Modalidade Concorréncia Eletronica para execugdo de Obra de Pavimentagéo
Asfaltica, conforme documentagéo anexa.
N

Rio Bonito do Iguagu, 27/03/2025.

AMARILDO GOMES DE ALMBIDA
Port. 009/2021

Desenhista Projetista Recebi em

QY /03 0095
et U wn
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Autorizacao para Licitagao

Municipio : Rio Bonito do Iguagu Etapa : 12/2024
Associagdo : CANTUQUIRIGUAC Escritério Regional : Regional de Guarapuava o

N° Projeto : 47

Descrigao : lote | - Pavimentagdo de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), com area total de 3.773,80 m?, sendo 3568,80 m” de pavimentagao asféltica
sobre pedras irregulares e implantagdo asfaltica com 205,00 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,
servigos de urbanizacgdo, sinalizagio de transito, ensaios tecnologicos e placa de obra.

Modalidade : CONCORRENCIA ELETRONICA Valor Viabilizado : R$ 566.348,33
N° do Convénio :
Local do Objeto : Lote : 1 = Vias diversas. Sede do Municipio de Rio Bonito do Iguacu - PR.
Indicadores : Lote : | => Arca Pavimentada 3773,80 m?® -
Objeto : Lote : 1 => Rua Horacio Gongalves (entre Avenida Euclides Ribeiro ¢ Avenida Dom
Pedro II) * Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo ¢ Avenida Salvador
Raimundo) *
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SAM e Monitoramento de projetos
ParRaNacinane
Autorizacgao para Licitagao

Municipio : Rio Bonito do Iguagu N° Projeto : 47 Lote: 1
Valor Viab.: R$ 566.348.33

Autorizo o inicio dos procedimentos licitatérios do Projeto de acordo com as
caracteristicas acima descritas.

Os Procedimentos licitatorios ora autorizados, bem como todas as atividades
ligadas a contratagdo, execugao, fiscalizagdo e recebimento do Projeto em questéo,
deverdo seguir as normas e orientagdes prescritas na legislagéo vigente.

E vedada a alteragdo do presente edital, bem como a inclusdo de anexo ou
adendo sem prévia autorizacao formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob
pena de nulidade do procedimento licitatério, além das penalidades legais.

Alertamos que :
a ) Devera ser observado o contido na Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivagdo dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um valor total viabilizado de R$566.348,33, com a seguinte
composigdo financeira: Contrapartida Municipal: R$66.348,33; montante de SECID -
Transferéncia Voluntéaria: R$500.000,00;
b) Para a publicagdo do edital devera ser obedecida: (i) a anexa Instrugao
Normativa n° 002/2022 do PARANACIDADE de 06/04/2022, caso a licitagao esteja
ocorrendo de acordo com o regime juridico da Lei n° 8.666/93; ou (ii) a anexa
Instrugao Normativa n° 003/2023 do PARANACIDADE de 26/10/2023, caso
a licitacao esteja ocorrendo de acordo com o regime juridico da Lei n® 14.133/21.

A publicagéo devera ser feita imediatamente.

Curitiba , 12/12/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Parana

Lonmulos lelae Jaeuesde

Camila Mileke Scucato
Secretaria de Estado das Cidades
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP - 007/2025

N
REQUERENTE
Secretaria de Obras e Urbanismo

1- OBJETO:
Contratagdo de Empresa (Construtora) para Execucao de Pavimentacao Asfaltica
Sobre Pedras Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizagcado, em vias
publicas da cidade de Rio Bonito do Iguagu. Conforme convénio celebrado entre
a Secretaria de Estado das Cidades — SECID, e o Municipio de Rio Bonito do
Iguacu.

» 2. DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Lei Federal n°® 14.133, inciso I, § 1° do artigo 18

O municipio de Rio Bonito do Iguagu, ainda possui um percentual expressivo de suas
vias urbanas pavimentadas com pedras irregulares e sem calcadas (passeios)
acessiveis, fatores que ocasionam elevado custo em manutengéo tanto das vias como
da frota veicular, como também desconfortos e até mesmos acidentes entre veiculos e
pedestres.

A contragdo do objeto descrito acima visa trazer conforto e seguranga aos usuarios,
tanto motorizados como pedestres, além de contribuir significativamente com a
urbanizagdo da cidade e com isso trazendo valorizagdo imobilidria nos locais da
intervencao.
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3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO ORGAMENTARIA
Lei Federal n°® 14.133, inciso Il, § 1° do artigo 18

3.1. Previsdo orgamentaria para a Execugdo de Pavimentagdo Asfaltica Sobre Pedras
Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizagdo, em vias publicas da cidade de Rio
Bonito do Iguagu, em verificagdo feita junto ao orgamento municipal, verifiquei a
possibilidade orgcamentaria de aquisicdo dos bens/servigos solicitados. Para tanto,
informo as dotagbes orgamentarias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
1415-1004-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

1390-000-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00
1400-505-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

A planilha abaixo demonstra os valores conforme convénio e a comparticipacao das
Partes para este objeto.

Execugido de

Pavimentagio | QTD. | QTD. mun | Particlpagdo | Participagio

TOTAL SECID SECID Municipio

I REFEITURA MUNICITS,

000006

Rua Sete de Setembro, 720 — Centro RIO BON' "0 DO IGUAGU-SR

engenharia.riobonito@gmail.com
(42) 3653-1122 QC\)M bJAM)‘\

Asfaltica Pavto. | Calgada . -

Sobre Pedras M2 M? R$ % % RS RS
Irregulares

(Recape), 3.773,80 [1.405,00| 566.348,33 | 88,28 11,72 500.000,00 66.348,33
calgadas,

acessibilidade
e sinalizagao
viaria

Caso a melhor proposta seja de valor menor ao estipulado, o empenho devera ser
proporcional, respeitando as percentagens da planilha acima. Caso a melhor proposta
seja de valor maior ao estipulado, o0 municipio devera arcar com a diferenga
integralmente.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Lei Federal n® 14.133, inciso Ili, § 1° do artigo 18

4.1. O Objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas
acima mencionadas, se dara por meio de processo licitatério, na modalidade
Concorréncia Eletrénica.

2
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4.2. A Executada se darad pelo regime de empreitada por preco global, onde a
contratada estara se empenhando para executar os servicos de infraestrutura para
viabilizar o transito e a trafegabilidade da via ora interrompida por ocasido das fortes
chuvas o que motivou a situagéo de emergéncia.
43. Os servicos serdo executados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, com registro no CREA e em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigido nesse
instrumento e no projeto basico.

" 4.4. A prestacéo dos servigos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre
empregados da contratada e a administragao publica.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAGCAO

Lei Federal n® 14.133, inciso 1V, § 1° do artigo 18
Lei Federal n® 14.133, inciso VI, § 1° do artigo 18

5.1. As quantidades para a composi¢do do valor (prego base) para a execugéo do
objeto, foram apurados pelo Departamento de engenharia do municipio de Rio Bonito
do Iguagu, que elaborou o projeto técnico de engenharia e utilizou as tabelas SINAPI e
DER - com data vigente.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Lei Federal n°® 14.133, inciso V, § 1° do artigo 18

6.1. A analise de mercado referente a Execugao de Pavimentacao Asfaltica Sobre
Pedras Irregulares, cal¢adas, acessibilidade e sinalizacao, em vias publicas da
cidade de Rio Bonito do Iguacgu, revelou que a alternativa mais viavel para atender a

b demanda apresentada, levou se em consideragao os métodos empregados para este
tipo de obra, chegando a conclusdo que a execugcdo da mesma devera seguir 0S
parametros, técnicas e as ABNT's, utilizados para obras de pavimentagao urbana,
conforme as pecas técnicas que acompanham este instrumento.

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Lei Federal n® 14.133, inciso VII, § 1° do artigo 18

7.1. A presente contratagdo tem como objetivo Execugcédo de Pavimentagdo Asfaltica
Sobre Pedras Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizagéo, em vias publicas da
cidade de Rio Bonito do Iguagu, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e
demais pecas técnicas em anexo a este EPT, que foi elaborado com base em estudo
técnico realizado pelo departamento de engenharia do  municipio.
7.2. A execucgao devera seguir as especificagdes técnicas contidas no projeto, memorial
descritivo, orgcamento e demais peg¢as fornecidas por esta municipalidade.
7.3. A contratada ficara responsavel pela integridade estrutural da obra de acordo com
a legislagao que regulamenta este tipo de intervencéo.
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7.4. Local da intervengao.

A) Rua Horacio Gongalves, trecho entre as Avenidas, Euclides Ribeiro e D. Pedro Il
B) Rua Sete de Setembro, trecho entre a Av. Salvador Raimundo e a Rua Felipe
Brecailo.

b 9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. O ndo parcelamento das obras & mais satisfatério do ponto de vista da eficiéncia
técnica, por mantar a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo do administrador, oferecendo um maior nivel de
controle na execucgdo dos servicos, cumprimento do cronograma e observancia de
prazos com a concentracdo da responsabilidade do empreendimento e garantia dos
resultados

10. RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS

Com a execugado do objeto, pretende-se trazer maior seguranga para o trafego de
veiculos e pedestres, além de contribuir com a urbaniza¢do das vias publicas.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

Lei Federal n® 14.133, inciso X, § 1° do artigo 18
11.1. Para a execugédo da do objeto a administragéo devera adotar varias providéncias.

a) Inicialmente, & crucial que sejam seguidas as orientagdes contidas nos projetos
e pecas técnicas, incluindo a execucdo dos servigos, métodos e materiais
construtivos aplicados.

b) Posteriormente, deve-se estabelecer um rigoroso acompanhamento das etapas
da execucao para assegurar que tudo esteja conforme o planejado.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Lei Federal n® 14.133, inciso XI, § 1° do artigo 18

12.1. A equipe declara que nao ha contratagcéo correlata para essa finalidade.
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13. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS.

Lei Federal n°® 14.133, inciso XlI, § 1° do artigo 18

13.1. A licitagéo sustentavel é uma solugdo para integrar consideragées ambientais e
sociais em todos os estagios do processo da compra e contratacdo dos agentes
publicos (de governo) com o objetivo de reduzir impactos a satde humana, ao meio

w ambiente e aos direitos humanos. A licitagdo sustentavel permite o atendimento das
necessidades especificas dos consumidores finais por meio da compra do produto
que oferece o maior nimero de beneficios para o0 ambiente e a sociedade.

13.2. A licitagéo sustentavel é também conhecida como compras publicas sustentaveis,
eco aquisicdo, compras verdes, compra ambientalmente amigavel e licitagao positiva
13.3. Licitagéo sustentavel é a licitagdo que integra consideragdes socioambientais
em todas as suas fases, com o objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio
ambiente e, via de consequéncia, aos direitos humanos. (Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis. 32. Ed. DF: 2020).
13.4. A contratada devera se responsabilizar pela correta destinagao das embalagens
e residuos da instalacao.
13.5 Sera promovida a logistica reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de
sua vida Util, sejam reciclados ou descartados de forma responsavel, minimizando o
impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.
14. ANALISE DE RISCOS
S~

Risco Atraso na contratagao

Probabilidade | Média | Impacto | Alto

Danos

1. Atraso na contratagao, prejudicando a execugao do objeto;
2. Metas e beneficios ndo serao atingidos.

AcoOes preventivas Responsavel
Andlise criteriosa das solugbes | Area
disponiveis no mercado. demandante

Acdes de  mitigacdo ou
contingéncia Responsavel

Alinhamento dos requisitos da|Area
contratacdo com as solucdes |demandante

Risco 1
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encontradas no mercado, através da
elaboragcdo do ETP sempre em
atendimento ao Convénio
mencionado no ETP.

Risco 2

Risco Dimensionamento incorreto dos quantitativos

Probabilidade | Baixa

| Impacto

| Médio

Danos

efetiva demanda;

2. Estimativa de custo da contratagéo prejudicada.

1. Probabilidade de a estimativa sobre o quantitativo ser maior ou menor que a

Acoes preventivas

Responsavel

Cumprimento total do Convénio com
fiscalizagdo adequada por parte dos
fiscais

Fiscalizagcdo da
contratagao

Acoes de mitigacao ou
contingéncia

Responsavel

Acompanhamento das instalagbes
de acordo com o Contigo no ETP, a
fim de garantir a correta execugao do
Convénio, bem como
acompanhamento por parte dos
responsaveis por cada local que
recebera as Placas Solares.

Fiscal de
contrato

Risco 3

Risco Descumprimento contratual grave ou inexecugéo

Probabilidad

Baixa
5 a

Impacto

Alto

Danos

1. N3o efetivacdo da entrega total do objeto pela empresa contratada;

2. Cumprimento das metas do Convénio.

Acdes preventivas

| Responsavel

|
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Controle rigoroso de prazos de
entrega, com aplicagao de | Fiscalizagédo da
notificagbes sempre que houver |contratacéo
pequenos descumprimentos.

Previséo clara e objetiva de sansdes a

serem aplicadas no caso de 'j;?a —-
descumprimento parcial ou total
Agdes de mitigagao ou .
contingéncia Rospensavel
o Aplicacdo das sancgdes previstas em |Fiscal e Gestor |Durante a vigéncia do
Edital. de contrato Contrato e Garantias.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

Lei Federal n°® 14.133, inciso XIIi, § 1° do artigo 18

Diante de todo o exposto, declaramos a viabilidade da Contratagao, nos termos
dispostos no presente Estudo Técnico Preliminar — ETP.

Rio Bonito do Iguagu, 27 de margo de 2025

GOMES DE ALMEIDA
Desenhista Projetista

ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
Eng.° Civil= CREA/PR 219227/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

Roudgy G
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU — PROBRA: PAVIMENTACAO w
ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NO QUADRO URBANO

1. CONSIDERACOES INICIAIS

\/ O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, materiais
e servicos que irdo compor as obras de pavimentacao asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente -
CBUQ sobre pavimento de pedras irregulares, meio - fio, calgadas, guias de acessibilidade e sinalizacdo viaria,
sendo a area pavimentada de 3.773,80 m?, além de 12 rampas de acessibilidade de 5,94 m? totalizando 71,28 m?
e calcadas em concreto, que somam a area de 1340,80 m? tendo como critérios orientagdes e especificagdes do
DER-PR e Normas Regulamentadoras NR's.

As especificacdes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, sdo necessérias ao pleno entendimento do projeto e complementando as informagdes contidas
nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverao ser discernidas, antes da apresentacdo da proposta
de execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A apresentacdo da proposta implica na
aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servigos
devera ser feita em conformidade com a lei de licitacdes (Lei 14.133/21) e suas atualizagdes.

2. OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

= Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga do trabalho;

= Caso seja necessaria alguma alteragdo ou adequagdo da especificacdo do projeto, sé podera ser
feita ap6s solicitacdo via fiscalizacdo e autorizacdo do responsavel pelo projeto, assim como devera ter
a anuéncia e analise do Paranacidade; caso as mudangas gerem alteragdes de valores s6 poderdo ser
executadas se forem autorizados apos tramite acima mencionado;

= Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao da obra (objeto do
contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes
de sua negligencia, impericia ou omissao;

= Apbs a conclusdo de cada etapa de execucdo, devera ser solicitada a fiscalizacdo para a liberagao
dos servigos da etapa seguinte;

= Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao empreiteiro
providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o andamento da obra;
= Providenciar a colocagdo de placa de obra, conforme orientacdo do departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguacuy;

= Fazer o recolhimento da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART de Execucao);

= Apresentar, ao final da obra, a documentagdo prevista no contrato de empreitada global;
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= A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidad?s para garantir inteiramente a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos, propriedades de terceiros, quer sejam
estas entidades publicas ou privadas, garantindo ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante
todo tempo de duragdo da obra;
= A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execucado da obra de propriedade
da Prefeitura, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

L

= Podera a empreiteira, para executar os servicos, determinar os tumos de trabalho que julgar
necessarios, observada a legislagdo trabalhista vigente, e liberacao da fiscalizacao;

= A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a construgdo, depois
de iniciada, ndo sofra interrupcdo até a sua conclusdo, salvo os embargos justificados e legalmente

previstos;
= A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como manter em bom
» estado, a placa de identificacdo da obra durante todo o periodo de execugdo até a ultima medicao
(conclusdo da obra);
= O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as normas
ambientais;
= Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de cdpias atualizadas dos projetos,
especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos;
= Manter Relatério Diario de Obra (RDO) atualizado, estando em local de facil acesso para consulta e
registros.
= Seguir o cronograma de obra determinado pelo fiscal do municipio, sendo que os servigos de
acessibilidade deverao ser executados antes dos servigos de pavimentagao.
= A remogao eventual de arvores no passeio.
2.1. Laudos e testes a serem apresentados para pavimentacao em CBUQ
\ Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de

massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

Determinagdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com a
utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em quatro posigdes
equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada
700 m2 de pista;

Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m2 de pista;

Grau de Compactagao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica compactada na
pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura — ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada
700 m2 de pista.

Para os pontos de implantagao de pavimentacdo, realizar ensaio /n-Situ — Método Frasco de
Areia (Grau de Compactagdo) para todas as camadas executadas (Terraplenagem, Reforco de Subleito,
Regularizacdo e Compactagao de Subleito, Sub-Base e Base).

Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de massa asfaltica
(traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas no projeto,
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com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo reavaliados
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de
tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

Deverao ser apresentados os tickets de pesagem de massa CBUQ.

Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao, serdo glosados e descontados nas
medicdes. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serao aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.

3. FISCALIZAGAO

= A fiscalizacio dos servicos sera feita pela comissdo de fiscalizacdo de obras do Municipio ou a
critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela contratadas, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

» Podera a fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detathes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira;

= A presenca da fiscalizacdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira;

= Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais ou execucdo dos servicos, podera a fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases da obra, correndo as despesas por conta
da empreiteira;

» Apés a execucdo, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme orientacdo da
fiscalizacdo, com as despesas por conta da empreiteira.

4. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos, os ensaios e Os
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos materiais ja normatizados, mao-de-
obra e execucdo de servicos especificados serdo rigorosamente exigidas.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em
desconformidade com as normas, com as especificacdes do Projeto e deste Memorial Descritivo ou venham a
comprometer o desempenho da obra.

Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira deverao ser
previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que poderdo exigir informacoes
complementares, testes ou analise para embasar parecer técnico final a sugestdo alternativa.

As alteracdes do projeto, das especificacdes, ou servicos nao previstos neste Memorial
Descritivo, s6 poderdo ser aprovadas obedecendo as disposicoes contidas na Lei de Licitagdes - LEI N° 14.133,
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Os servicos nao previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, sé6 podendo
constar dos projetos mediante apresentagdo de Memorial Justificativo comprovando:

= Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servico, ndo se
caracterizando como supérfluo;
= Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

Os servicos que constituirem casos especiais ou processos construtivos ndo convencionais
deverdo ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas especificagdes completas e detalhadas
de sua execucdo, para analise e aprovagao junto ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

Uma vez aprovadas as alteracdes com os respectivos Memoriais Justificativos, deverdo ser

A
compatibilizadas as alteragdes no orgamento geral da obra.
5. INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao-de-obra, maquinario e ferramentas
necessarias a execugao dos servicos provisorios tais como, cercas, tapumes, instalagdo de agua, etc.

Sera instalada, em local visivel, a placa da obra com dimensdes 4,00 x 2,00m em chapa
galvanizada, em conformidade com as exigéncias do érgao supervisor Paranacidade. A placa de obra deve
permanecer do inicio ao final da obra.

6. SERVICOS PRELIMINARES
R

A empreiteira devera proceder a locacdo da obra rigorosamente dentro das indicacdes contidas
no projeto executivo.

A empreiteira ndo poderd, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das condigdes
fisicas do terreno, obrigando a executar todos os servigos que, embora ndo descritos neste Memorial Descritivo,
sejam necessarios a execugao da obra, pois o profissional responsavel pela empresa executora devera efetuar
visita técnica e atestar o reconhecimento do local da obra.
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7. COMPOSICAO DO PROJETO Leden Suduh

O projeto de implantagdo/recape asféltico foi desenvolvido com base em levantamentos
topograficos executados “in loco” e estd composto da seguinte forma:

7.1. Recape e Implantacdo Asfaltica

» Planta de Localizacdo das ruas com indicacdo do Perimetro Urbano;
* Detalhe de encaixe de Camadas Leito, Base/Sub-Base, Imprimacao e CBUQ da implantagdo junto ao
pavimento de recape;

% = Justificativa das espessuras de reperfilamento e recape;
= Quadro de resumo contendo as distancias de transporte de materiais que compdem a estrutura do
pavimento;
= Projeto de Detalhes por rua: secao transversal representando as camadas do pavimento, declividade
transversal, largura da pista de rolamento, detalhe do meio-fio e sarjeta;
= Projetos de Sinalizagdo Horizontal.

7.2. Urbanizacdo
Projeto das calgadas por rua, contendo:

= Secdo transversal indicando a largura e tipo do revestimento do passeio e largura da éarea
permeavel;
= Detalhe do layout do piso/calcadas em concreto com suas respectivas espessuras e camadas;
= Guias rebaixadas;
= Detalhe de calcadas em planta;
~ = Detalhe das guias de acessibilidade (planta e perspectiva);
= Detalhe dos acessos de veiculos (planta e corte, indicagdo das espessuras das camadas e estrutural);
= Detalhes de rampas destinadas a acessibilidade;
= Detalhes secdo transversal de Meio Fio simples e rebaixado (com sarjeta).

A remogao de arvores no passeio, sera executada pela contratada.
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8. IMPLANTACAO E RECAPE ASFALTICO COM CBUQ 5 8
8.1. Caracteristicas do Pavimento Existente e Servicos Executados

O pavimento poliédrico existente 3.568,80 m? encontra-se em um estado regular de
conservacao, necessitando de reperfilamento.

A porgao de 205,00 m? que refere-se aos pontos de implatacao asfaltica, representam as faixas
de alargamento da via denominada por Rua Sete de Setembro, para regularizacdo do alinhamento da via
mencionada com o restante da via existente.

8.1.1 Implantacao
A solugdo encontrada para o estado de conservacao das vias é o seguinte:

= Terraplenagem - Escavagao Horizontal;

= Regularizacdo e Compactagdo do Sub-Leito;

= Aplicagdo de sub-base com rachao na espessura de 15cm;

= Aplicacdo de base em brita graduada com espessura de 11cm;

= Imprimacdo com RR-1C - A taxa de aplicagdo sera em funcao do tipo do material betuminoso
empregado devendo se situar em torno de 1,2 I/m2;;

* (Camada de Revestimento em CBUQ - Traco 1 - FAIXA C com espessura de 4 cm.

8.1.2 Recape sobre Pavimento com Pedras Irregulares

A solugdo encontrada para o estado de conservagao das vias é o seguinte:
= Limpeza e lavagem da pista;
= 12 Pintura de ligagdo com RR-1C;

. = 12 Camada de Revestimento em CBUQ — FAIXA F com espessura de 0,02m média (Reperfilamento)
variavel de acordo com a necessidade em cada encaixe entre ruas e concordancia com a pista de
pavimento novo;
= 22 Pintura de ligacdo com RR-1C;

* 22 Camada de Revestimento em CBUQ - FAIXA C com espessura de 0,04m.

= A 1% e 22 espessuras de camadas de revestimento em CBUQ - previstas com o objetivo de
reperfilamento e adequagdo aos encaixes das ruas.

= Deverdao serem executadas no minimo 2 camadas sobre o pavimento de pedras irregulares para
evitar trincas na capa.

8.2. Reperfilagem

Executada em toda a extensdo 3.568,80 m?.

A reperfilagem sera realizada em toda extensdo da rua, a fim de corrigir irregularidades, trilhos
de rodas e pequenos afundamentos, servindo de preparo para receber o recapeamento asfaltico e sera
composta pelos seguintes servigos:
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* Llimpeza e Lavagem da pista; QM&Q. 54.&»)”\

= Pintura de Ligagdo com RR-1C;
= Camada de Concreto Betuminoso com espessura de 0,02m, conforme item 8.1.2.

8.2.1 Limpeza e Lavagem da Pista

A superficie do pavimento que ira receber a pintura de ligagdo devera ser limpa através de jato
de 4gua (caminhao irrigador) ou jato de ar (compressor), de modo que as trincas fiquem isentas de qualquer
impureza, afim de que a massa asfaltica penetre nessas fendas, proporcionando uma impermeabilizagdo e
ligagdo do pavimento existente com a camada a ser aplicada, evitando assim, deslizamento da camada,
principalmente, onde a tragao exercida pelo pneu podera ocasionar o rompimento do revestimento.

8.2.2 Equipamentos Utilizados

= Caminhao Irrigador;
= Compressor de Ar;
= P&/ Enxada;

= (Carrinho de mao.

8.2.3 Pintura de Ligagdo

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso (RR-1C)
sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execugdo de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DER.

Pintura de ligagdo com emulsdo asféltica tipo RR-1C, e serdo aplicadas sobre o pavimento
limpo antes da execucdo do CBUQ.

A taxa de aplicacdo sera em fungdo do tipo do material betuminoso empregado devendo se
situar em torno de 0,5 I/m2.

Apods a perfeita conformacdo geométrica da camada que ira receber a pintura de ligagao,
proceder-se a varredura da superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando
a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em funcdo da relacdo
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento, sdo as seguintes:

Para cimento asfaltico diluido: 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; Para alcatrdo: 6 a 20 graus,
Engler;

Para emulsdes asfalticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel.
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Quando isto nao for possivel deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligacdo
da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos iniciais e finais das
aplicacdes, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo que o material betuminoso
comece e cesse de sair da barra de distribui¢do sobre essas faixas, as quais, a seguir, sdo retiradas. Qualquer
falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo cimento ou concreto
magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se admitindo excesso de
agua sobre a superficie. Essa opera¢do nao é aplicavel quando se empregam materiais betuminosos, com
temperatura de aplicagao superior a 100 °C.

- 8.2.4 Camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
A reperfilagem de CBUQ Faixa F tera espessura média de 2,0 cm acabada. O teor de betume
adotado sera de 5,5% e a densidade aparente de 2,541 toneladas por metro cubico.
8.3. Recape
= 12 Pintura de ligacdao com RR-1C;
= 12 Camada de Revestimento em CBUQ FAIXA C com espessura de 4,0 cm.
8.3.1 Pintura de Ligacdo
Consiste em aplicagdo conforme item 8.2.3 deste memorial.
N~

8.3.2 Camada de Concreto Betuminoso Usinado A Quente

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e
comprimida a quente. O material betuminoso a ser empregado sera o CAP 50/70.

O recape com CBUQ FAIXA C tera espessura de 4,0 cm acabada, executada na extensdo de 3.773,80 m?.
O teor de betume adotado sera de 4,79% e a densidade aparente de 2,555 toneladas por metro

cubico.

8.3.3 Equipamento Para a Compressao

Rolo metiélico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizagdo. Os rolos
compressores, tipo TANDEM, devem ter uma cargade 8a 12 t.
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A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas misturas
a temperatura inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do
ligante betuminoso.

A temperatura de aplicagdo do alcatrdo serd aquela na qual a viscosidade Engler situa- se em
uma faixa de 25 + ou — 3. A mistura, neste caso, ndo deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

8.3.5 Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de aplicagao, em
veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.
8.3.6 Aplicacdo do Concreto Betuminoso e Compressao da Mistura

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo nao chuvoso.

W A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras e a

temperatura da massa ndo podera ser inferior a 120 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicao
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A temperatura recomendavel, para a compressdo da mistura, é
aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento
asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou - 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, indica-se a rolagem com baixa
pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, conseqientemente,
suportando pressdes mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo
da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a
compactacado especificada.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha,
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nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Durante a execucdo serdo realizadas tomadas de amostras para a realizacdo do Ensaio Marshal
com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de CAP utilizada

O servico sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes
condicdes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacdo ao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejéveis do
equipamento de compressao e nem ondulagdes.

8.3.7 Faixa Granulométrica

A faixa granulométrica indicada para o CBUQ a ser utilizado na capa asféltica sera a Faixa "C".
8.3.8 Espessura

A capa asfaltica de CBUQ tera as larguras de 9,50m e 11,60m de acordo com os trechos
descritos no projeto, compactada e acabada com espessuras conforme projeto para implantagéo e recape.
8.3.9 Controles de Qualidade

Seguir os ensaios exigidos por norma para cada tipo de pavimento/servico executado e
relacionados junto a planilha orcamentaria.

8.4. Rampas em Concreto (Fck=20MPa) com Guias de Acessibilidade

A execucdo das guias de acessibilidades seguirda a NBR 9050, conforme detalhamento nas
pecas graficas que compdem o projeto.

As guias devem estar ligadas ao passeio executado.

Os locais de implantagdo estdo identificados nos projetos.

As guias serdo executadas em concreto com resisténcia minima de Fck=20 MPa, com faixa tatil
colorido e=6cm, devera ser considerada a inclinagdo maxima de 8,33% conforme modelo apresentado no
projeto.

Devera ser executada de forma a permitir que a pessoa com deficiéncia ou mobilidade
reduzida possa efetuar a travessia da rua e acesso ao passeio.

Junto as guias de acessibilidade, serdo executados complementos de meio-fio e calcada em
concreto, com lastro de brita de 5cm e concreto de 5¢cm de espessura.
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8.5. Meio-Fio e‘”&& .S&Auy\

Serdo realizados as correcdes e o realinhamento dos meios fios, com retirada e reposicao em
toda a extensdo dos trechos, sendo executados pela contratada conforme especificado nos projetos e planilha
orcamentaria (de acordo com os trechos). Serdo utilizados meio fios Tipo 2 e Tipo 7 pré-moldados - DER — PR
(concreto fck = 15Mpa).

Deverao ser assentados sobre a base de brita graduada, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensdes estabelecidas nos projetos.

8.6. Calcadas (Concreto Fck=20MPa)

Calcadas em concreto Fck=20Mpa com faixa em paver tétil colorido (25x25x6cm);;

Largura das calgadas é de 1,50m em todos os trechos;

Devera ser realizada a regularizacdo e compactacao da area de implantacao;

Quando for executada sobre aterro, o mesmo devera ser compactado em camadas sobrepostas de

Q0N oo

no méaximo 0,20m de espessura;

e. Osubleito devera estar isento de qualquer material organico;

f. Sobre o subleito regularizado e compactado sera executado lastro de brita graduada com 5,00 cm
de espessura. Nos locais de entrada de veiculos, o lastro tera espessura de 10,00 cm. Ambas espessuras
consideradas ja compactadas;

g. Sobre o lastro de brita graduada compactada, na regido de assentamento do paver tatil colorido,
deve-se realizar colchdo de pé de pedra com espessura de 3,00cm.

h. A seguir execucdo de calcada em concreto simples, desempenado, com espessura de e=5cm para
calcadas comuns, e e=8cm para calcadas de acesso de veiculos as garagens, com resisténcia mecanica
fck=20 Mpa, conforme especificado nos projetos e planilha orcamentaria de acordo com os trechos;

i. Deverdo ser executadas juntas de dilatago a cada 2,00m nas calgadas, cortadas apés o pavimento
endurecido;

J- Nas entradas das garagens, as calcadas serdo adequadas de acordo com a inclinagdo de acesso
(detalhes no projeto), estabelecendo as inclina¢des maximas de acordo com a norma;

k. A agua de chuva sobre a calcada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio através da
inclinacdo da calcada, que devera ser de 1,5%;

l. Todas as operacdes e trabalhos deverdo ser executados com o méximo cuidado, tomando as
precaucdes referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

m. Em caso de calcadas existentes, as mesmas deverdo ser demolidas e substituidas pela calcada
descrita em projeto;

n. Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o passeio fique
com a largura livre, prevista no projeto, devera ser realizado o desvio do mesmo, mantendo a largura
livre minima de 90cm;

o. Devera ser realizada a limpeza de residuos da obra, a medida que for concluida a mesma.
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9. SINALIZAGAO VIARIA

9.1. Sinaliza¢do Horizontal MO- (3&&»)'\,

E o conjunto de linhas, marcas, simbolos legendas e objetos aplicados sobre o pavimento da
via destinada a circulacdo de veiculos e pessoas, com a fungdo de guiar/disciplinar o transito.

A tinta utilizada para pintura de sinalizacdo horizontal deverd ter como principais
caracteristicas:

. Resina Acrilica;
. Refletiva;
. Facil homogeneizagao;
. Secagem rapida;
. Aderéncia;
Flexibilidade antiderrapancia;
. Estabilidade na armazenagem.

0 "™ O o0 o o

9.2. Limpeza do Pavimento

A superficie do pavimento que ira receber pintura de sinalizagdo devera estar limpa, seca, livre
de impurezas, corpos estranhos, graxas e 6leos.

9.3. Aplicacdo

A tinta devera ser especifica para pavimento betuminoso e concreto, com maquinas
apropriadas, rolo ou trincha.

O pavimento ndo podera estar imido, ou outro fator que prejudique a aderéncia na pista -
espessura Umida — 0,6mm.

O rendimento devera ser de 0,6mm — 30m2 por balde.

Para a refletorizacdo do pré-misturado — Adicionar 250,00 gramas de microesferas de vidro
para cada litro de tinta.

9.4. Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

A faixa de travessia de pedestres delimita a area de destinada prioritariamente & travessia de
pedestres. Deve ser utilizada tinta acrilica retroflexiva na cor branca, com faixas de 0,40 m de largura em
intervalos de 0,60 m. O comprimento da faixa deve ser de 4,00 metros. Em um dos sentidos da via, devera ser
executada Faixa de Retencdo distante 1,60 m do inicio da faixa de pedestre, conforme projetos e planilha
or¢amentaria, de acordo com os trechos.
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9.5. Sinaliza¢do Vertical R 3 Sad t

Quanto a Sinalizacdo Vertical, sera utilizada a existente instalada junto aos trechos, visto que a
mesma atende as especificacbes do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de transito do Contran — Conselho
Nacional de Trénsito e encontram-se em bom estado de conservacio.

10. DRENAGEM PLUVIAL

Em todos os trechos do projeto as drenagens pluviais sdo existentes. Se necessario alguma
alteragdo ou consertos fica de responsabilidade da Prefeitura Municipal junto a Secretaria de obras e urbanismo.

11. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Depois de concluida, a obra serd totalmente limpa, com remocdo de material excedente e
entulhos provenientes da sua execucao.

A liberacdo para o Termo de Recebimento provisério sera efetuada ap6s vistoria da fiscalizacdo
da Prefeitura e do Paranacidade, onde sera lavrado o citado termo, desde que todas as condi¢des estejam
satisfeitas.

12.  CONSIDERACOES FINAIS

~ O presente memorial e especificagdo técnica complementam os projetos de engenharia e
passa a fazer parte integrante do processo de construcdo da obra "PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES - RECAPE" devendo ser consultado e obedecido em todos osseus termos.

Quando houver, porventura, conflito entre os elementos que constituem o projeto executivo da
obra em estudo, este memorial tera prevaléncia e as duavidas serdo dirimidas pelo departamento de engenharia.
Como informagdo complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas orcamentarias sio meramente
ilustrativas, cabendo a empresa proponente, quando da formulacdo da sua proposta, conferir volumes,
quantidades, etc, ndo se aceitando alteragdes de quantidades ou aditivos de qualquer natureza, ficando
implicito que a proposta deve contemplar a execugao total da obra projetada.

O projeto de determinagao das espessuras dos pavimentos encontra-se anexo & este memorial.

Assinado de forma digital por
IVAN LEGUIZAMON:06642125908
Dados: 2024.11.11 16:49:36 -03'00'

10 BoRTO D5 1auAGY
Ivan Leguizamén

Engenheiro Civil CREA PR - 138687/D
Responsavel Técnico
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PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTACAO - EDITAL

RELAGCAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
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Municipio: RIO BONITO DO IGUACU I PRIORIDADE N° 52 SANM 47
Projeto : PAVIMENTACAO - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS LOTE n® 1
Local da Obra: RIO BONITO DO IGUACU -CENTRO Tabela Referéncia: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneracio
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovacio do Orgamento (Decreto 10.088/22 do Parans, que ngmm.wu.1nm;§ 11/11/2024 - seg
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 I Observacao: Vetado a medicao por preco unitario. S6 sera liberado a emiss3o da Nota Fiscal apos o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 566.348,33 Valor total M3o de Obra: R$ 209.308,92 Valor total dos Materiais: R$ 357.039,41
36,96% 63,04%
N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/
SEQUENCIA DAS ETAPAS STAPA DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 180 RS 566.348,33
2 INi T NT NTO DE MEIO FIO, DEMOLICAO DE CAL :
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 39.410,00 uocomrésecw;AODEPLAmneosmARRmcme 'O E ASSENTAMENTO DE MEIO ICAO GADAS,
ARRANCAMENTO DE MEIO FIO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, DEMOLIGAO DE CALGADAS, REGULARIZAGAO E
Etapa2 30 R$ 163.675,66  icOMPACTAGAO DE BASE/SUB-BASE. LIMPEZA/LAVAGEM DA VIA E REPERFILAMENTO.
REVESTIMENTO: PINTURA DE LIGAGAO/IMPRIMAGAO, REPERFILAMENTO E CAPA. URBANIZAGAO: DEMOLIGAO DE CALGADAS
Etapa3 30 R$ 239.420,53  ipe CONCRETO, RAMPAS PNE, REGULARIZAGAO E LASTRO DE BRITA PASSEIOS, CALGADAS EM CONCRETO.
2216417 |REVESTIMENTO: PINTURA DE LIGAGAO E CAPA. URBANIZAGAO: REGULARIZACAO E COMPACTAGAO PASSEIO. BRITA
Etapa 4 30 RS 22.164, GRADUADA PASSEIO. ASSENTAMENTO DE RAMPA PNE. CALCADAS EM CONCRETO. ENSAIOS TEGNOLOGICOS.
Etapa5 30 R$ 44.437,17 {URBANIZACAO: CALGADAS EM CONCRETO.
Etapa 6 30 R$ 57.240,80 iURBANIZAGAO: CALGADAS EM CONCRETO, SINALIZAGAO DE TRANSITO.
Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a) a digital):
i Assinado de forma digital por
ﬁ Assinado de forma digital por IVAN SEZAR AUGUSTO
LEGUIZAMON:06642125908 BOVINO:33348170915
Dados 2024.11.11 14:49:19 -03'00° Dados: 2024.11.11 144930
P - P w300
IVAN LEGUIZAMON - CREA PR-138687/D SEZAR AUGUSTO BOVINO

I USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE I
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GRANDES ITENS - CONSTRUGAO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITACAO
Municipio: RIO BONITO DO IGUACU SAM 45
|Projeto: CONSTRUGAO CIVIL - REVITALIZAGAO DA PRAGA CENTRAL LOTEn* 1
TOTAL DA MAO TOTAL DO (R$)-PM Grandes
DE OBRA MATERIAL TOTAIS itens
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 67.022,11 77.923,36 144.945,47 3,92%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 103.892,66 60.248,74 164.142,40 4,44%
3 FUNDACOES 13.807,74 1.607,97 15.415,71 0.42%
4 ESTRUTURAS 402.082,94 155.608,12 557.702,06 15,08%
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 128.134,02 66.155,12 184.289,14 5.25%
3 COBERTURA 27.806,58 184.897,27 212.792,36 5,75%
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 92.451,64 342.317,97 434.769,61 11,76%
8 |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO 120.222,48 270.847,91 381.170,39 10.58%
8 |INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 35.583,84 191.833,54 227.387,38 5,15%
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 346.843,27 582.091,41 $28.934,68 25.12%
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 67.021,96 331.618,21 398.640,17 10,78%
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 15.781,36 11.847,93 27.628,29 0.75%

TOTAL GERAL |  1.420.839,61 |  2.277.089,55 |

3.697.739,16 100,00%)

L 3842%]| 61,58%]

Quantidade Quantidade

lExpeﬂénch eto) Unid ‘ Edital (0%)
FRSOSIENIS A i Al s Caciets Sl s EWIS dm o e = BN w2 [ ww
Data Base da aprovacio do Orgamento {Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14,133/21): ] 29/11/2024 - sex

Assinado de forma digital .
oo Y

por PAULO RICARDO
MARIAN: 10498961907
Dados: 2024.12.02
10:4021 -03'00
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RIQ BON". 0 DO IGUAGI-SR
LSS Sl |

. . e
BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITUR&R'
PAVIMENTAGCAO - ANEXO VI

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO N° 14.133/2021

ISS = 1,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,65
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
|LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,44 15,28
BDI=({(((1+(C8+C8+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 19,44%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

mom‘ronou;uncu

Assinado de forma digital por
IVAN
LEGUIZAMON:06642125908
Dados: 2024.11.11 14:51:22
-03'00
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RIO BONITO DO IGUACU SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO {510 50% 3 b0 16uscueen

Ladon SaduK

TERMO DE REFERENCIA N.° 007/2025

1. DEFINICAO DO OBJETO:

Lei Federal n°® 14.133/21, ailnea ‘a’ do inciso XXiii do artigo 6°

1.1. Contratagdo de Empresa (Construtora) para Execucdo de Pavimentagdo
Asfaltica Sobre Pedras Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizacdo, em
vias publicas da cidade de Rio Bonito do Iguagu. Conforme convénio celebrado
entre a Secretaria de Estado das Cidades — SECID, e o Municipio de Rio Bonito do

Iguacu.

1.2. Especificagbes do objeto e quantitativos:

As quantidades para a composi¢éo do valor (prego base) para a execugdo do
objeto, o Departamento de Engenharia do municipio de Rio Bonito do Iguagu, elaborou
o projeto técnico de engenharia e utilizou as tabelas orgamentarias em vigor.

. Participacao Participacao
Pavimentagdo | QTD. QTD. TOTAL SECI MUN SECID Municipio

( Asfaltica Pavto. | Calcada D .
~| sobre Pedras M2 M2 R$ % % RS RS

Irregulares
(Recape), 3.773,80 |1.405,00| 566.348,33 | 88,28 11,72 500.000,00 66.348,33
calgadas,
acessibilidad
ee
sinalizagdo
viaria

Caso a melhor proposta seja de valor menor ao estipulado, o empenho devera ser
proporcional, respeitando as percentagens da planilha acima. Caso a melhor proposta
seja de valor maior ao estipulado, o municipio devera arcar com a diferenca

integralmente.
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2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO tades Skl

Lei Federal n® 14.133/21, alinea b’ do inciso XXIll do artigo 6°

2.1. O presente Termo de Referéncia encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar
em anexo.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘¢’ do inciso XXlII do artigo 6°

3.1. A presente contratacdo tem como objetivo a Execugdo de Pavimentacdo asféltica
sobre pedras irregulares (Recape), calgcadas, acessibilidade e sinalizagéo viaria em vias
urbanas da cidade de Rio Bonito do Iguagu, conforme projetos, memorial descritivo,
cronograma e demais pegas técnicas em anexo a este instrumento, que foi elaborado
com base em estudo técnico realizado pelo departamento de engenharia do municipio.
3.2. A execugéo devera seguir as especificagdes técnicas contidas no projeto, memorial
descritivo, orcamento e demais pecas fornecidas por esta municipalidade e que fardo
parte da pasta técnica do processo de licitagéo.

3.3. A contratada ficara responsavel pela integridade estrutural da obra de acordo com a
legislagéo que regulamenta este tipo de intervengao.

3.4. Local da Intervencao:

Trecho 1- Rua Horacio Gongalves, trecho entre as Avenidas, Euclides Ribeiro e D.

Pedro |l

Trecho 2- Rua Sete de Setembro, trecho entre a Av. Salvador Raimundo e a Rua
& Felipe Brecailo

4. REQUISITOS DA CONTRAGAO

Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘d’ do inciso XXl do artigo 6°

4.1. O Objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dara por meio de processo licitatério, a modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA.

4.2. A Execugéo se dara pelo regime de empreitada por precgo global, onde a contratada
estara se empenhando para executar os servicos de acordo com o projeto e seus
anexos.

43. Os servicos serdao executados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, com registro no CREA e em
conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigido nesse
instrumento e nas pegas técnicas.

4.4. A prestagdo dos servicos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre
empregados da contratada e a administragdo publica.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO tauda Suduht

Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘e’ do inciso XXlll do artigo 6°

5.1. O prazo de execucgéo do objeto sera de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da
assintura da ordem de servico, para a conclusdo do objeto contratado.

5.2. Eventuais falhas na execugéo do projeto e auséncia de comissionamento serdo de
responsabilidade da contratada, que devera realizar os reparos e ajustes exigidos até a
obtencao do referido comissionamento.

5.3. Antes da entrega definitiva do objeto sera realizada vistoria pormenorizada na obra.
5.4. O Objeto sera concebido de forma a permitir a otimizar o trafego tanto para
veiculos como para pedestres nas vias (local) objeto da intervencéo.

5.4. O objeto da licitacéo tem a natureza de servigo comum de engenharia.

5.5. A presente contratagdo adotara como regime de execucéo Indireta

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

Lei Federal n°® 14.133/21, alinea F do inciso XX!I! do artigo 6°

6.1. Recebimento

6.1.1. O Objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo
detalhado, verificando o cumprimento das exigéncias de carater técnico, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

6.1.2. O Objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia, projeto e na proposta, devendo ser sanadas as irregularidades no prazo de
05 (Cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerd, no prazo de 10 (dez) dias, por servidor ou
comisséo designada por autoridade competente, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apés a verificagdo do
cumprimento de todas as etapas estabelecidas nas pecgas técnicas do processo.

6.1.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°
14.133/21, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
6.1.5. O prazo para a solugdo, pela contratada, de inconsisténcias na execucéo do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas
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pela Administragdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serad
computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

6.2 — Gestdao do Contrato

- 6.2.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila ou termo aditivo.

6.2.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.2.3. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.2.4. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano
de fiscalizag&o, que contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizac&o, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéo

da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

6.3. Atribuicdes do FISCAL DO CONTRATO:

6.3.1. Acompanhar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

6.3.2. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessério para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

6.3.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.3.6. Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no minimo 90
(noventa) dias antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual.
6.3.7. Verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara
0 empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.3.8. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.3.9. Fica designado como Fiscal de Contrato o servidor engenheiro civil Sr. Enio
Augusto Siqueira da Luz.

——————

6.4. Atribuicbes do GESTOR DO CONTRATO:

6.4.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.
6.4.2. Acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo
~ normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatoério de riscos eventuais.
6.4.3. Acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
6.4.4. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais de contrato
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.
6.4.5. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagédo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.
6.4.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.
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6.4.7. Fica designado como Gestor de Contrato o representante da Secretario de Obras
e urbanismo Sr. Claudinei Xavier.

7. CRITERIOS DE MEL?I(}AO, DE PAGAMENTO, REAJUSTE E
EQUILIBRIO ECONOMICO

Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘g’ do inciso XXI!l do artigo 6°

7.1. Pagamento

7.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo
de 10 (dez) dias para fins de verificacao e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor
e/ou Comissao de Recebimento Definitivo, prorrogaveis por igual periodo.
7.1.2. Devera ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.1.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

N~ 7.1.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
Federal n® 14.133/21.

7.1.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio de Rio Bonito do
Iguacgu, CNPJ n°® 95.587.7770/0001-99, constando nimero da licitacdo, do contrato.
7.1.6. A Administrac&o devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condigdes exigidas no edital;

b) identificar possivel razédo que impeg¢a a participagdo em licitacdo, no &mbito do 6rgéo
ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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7.2. Reajuste e equilibrio econémico

7.2.1. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de
Custo da Construcao - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apds a ocorréncia da anualidade.
7.2.2. Se houver desequilibrio da equagédo econémico-financeira inicial do contrato, os
precos poderdo ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condigbes
estabelecidas neste item;
7.2.3. A contratada esta ciente que no equilibrio econémico-financeiro dos precos,
podera ser para aumentar ou para diminuir o valor.
7.2.4. Comprovado o desequilibrio, a revisdo dos pregos podera ser efetuada mediante
solicitagdo da contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.
7.2.5. Planilha de composi¢cao do novo prego, com os mesmos elementos formadores
dos precos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
7.2.6. Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo prego;
7.2.7. Cépia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do pre¢o emitida a partir
da data da primeira publicagcdo do Edital até a data de realizagcdo da sessdo de abertura
dos envelopes de Propostas de Precos;
7.2.8. Outros documentos que comprovem o direito ao reequilibrio, como por exemplo:
demonstrativo de que a alteragdo dos custos foi superior aos indices oficiais de inflagao;
histérico de precos do mercado; histérico de precos de compras anteriores da propria
Administracdo Publica; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevagdo
extraordinaria do prego, orgcamento de fornecedores juntado a proposta de pregos, etc.
~ 7.2.9. Sendo procedente o requerimento da CONTRATADA, o equilibrio econémico
financeiro sera concedido a partir da data do protocolo do pedido.

8. CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUGCAO

Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘g™ do inciso XXIll do artigo 6°

8.1.1 Execugdo se dara em um unico lote, por tratar-se de emprego do mesmo tipo
material em toda sua execugdo, sendo adotado o regime de execugéo global.

8.1.2. Forma de Selecéo e Critério de Julgamento da Proposta:

O vencedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade Concorréncia Eletronica, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO OU MAIOR DESCONTO global.
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9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGCAO Cordo %, 4.,
Lei Federal n® 14.133/21, alinea %’ do inciso XXIll do artigo 6°

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 566.348,33 (Quinhentos e sessenta
e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e trés centavos), conforme custos
apurados pelo departamento de engenharia, através da planilha orgcamentaria em anexo
a este Termo.

10. SUBCONTRATACAO

Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 122

10.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério

11. SANGOES ADMINISTRATIVAS

Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 155

11.1. A multa podera ser aplicada em conjunto com todas as demais sangdes.
11.2. Aplicagao de adverténcia acrescida de multa:

Descumprimento Aplicacao
descumprimento, de pequena Multa de 1% do valor do
relevancia, de obrigacdo legal contrato + adverténcia

ou infracdo a Lei quando nao
se justifica aplicagdo de
sancao mais grave
inexecucao parcial de Multa de 3% do valor do
obrigagao contratual principal contrato + adverténcia

ou acessdria de pequena
relevancia, a critério da
Administragéo, quando néo se
justificar aplicacdo de sancgao

mais grave
Atraso na entrega de até 30 Multa de mora diaria de até
dias 0,3%, calculada sobre o

valor global do contrato ou
da parcela em atraso
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Aplicacdo de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

Descumprimento

Aplicacao

Dar causa a inexecugdo parcial do
contrato, que cause grave dano a
Administracao.

Multa de 5% do valor do contrato +
impedimento de licitar

Inexecugao total do contrato.

Multa de 30% do valor do contrato +
impedimento de licitar

Deixar de entregar documentagdo | Multa de 10% do valor do contrato +
exigida para o certame impedimento de licitar

Nao manter proposta, salvo em |Multa de 10% do valor do contrato +
decorréncia de fato superveniente | impedimento de licitar

devidamente justificado

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar
a documentacdo exigida para a
contratagéo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta

Multa de 20% do valor do contrato +
impedimento de licitar

Ensejar o retardamento da execugao ou
da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado

Multa de 15% do valor do contrato +
impedimento de licitar

13.4. Aplicagéo de declaragdo de inidoneidade, acrescida de multa:

14. ALOCAGCAO DE RISCOS

Lei Federal n® 14.133/21, artigo 103°

14.1. A alocagdo de riscos bem como as medidas mitigadoras encontram-se
pormenorizadas junto ao Estudo Técnico Preliminar.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

15.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei Federal n® 14.133/21 e seus regulamentos e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

15.2. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

15.2.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos;
15.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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15.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificagcdes constantes do edital, da proposta e do contrato,
para fins de aceitacédo e recebimento definitivo;

15.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corregao;

15.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da contratada, através
de comissao ou de servidores especialmente designados;

15.2.6. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

15.2.7. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pela contratada, no que couber;

15.2.8. Emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato;

15.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragéo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

15.2.10. Adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragcdes administrativas,
quando se constatar irregularidade que configure dano a Administragéo, além de remeter
copias dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos
ilicitos de sua competéncia;

15.2.11. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;

~ 15.3. Sao obrigagcdes da CONTRATADA:

15.3.1. Efetuar a entrega do objeto contratado (Obra) em perfeitas condicdes de
trafegabilidade, conforme especificagdes constantes no edital e seus anexos, bem como
do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal e laudos previstos em projeto.
15.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado no termo de
referéncia, os materiais e/ou trechos com avarias ou defeitos:

15.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

15.3.5. Indicar preposto para representa-lo durante a execugdo do contrato, e manter
comunicacéo com representante da Administracéo para a gestédo do contrato;

15.3.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagcao;

10
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15.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) e no SICAF, conforme legislagdo vigente;

15.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

15.3.9. Arcar com o 6énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto
quando houver:

15.3.10. Alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administragao;

15.3.10.1 Retardamento na expedi¢céo da ordem de execugdo do servigo ou autorizagdo

de fornecimento, interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo do
trabalho, por ordem e no interesse da Administragao;

15.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites

permitidos pela Lei Federal n.° 14.133/21;

15.3.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da previdéncia

social e para aprendiz.

15.3.12. Adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

15.3.12.1. Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,

atoxico, biodegradavel, conforme normas especificas da ABNT;

15.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagéo do Instituto

Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO, como

produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

15.3.12.3. A contratada devera se responsabilizar pela correta destinagdo dos residuos
decorrentes da execucgao do objeto.

S~ 15.3.12.4. Sera promovida a logistica reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim
de sua vida util, sejam reciclados ou descartados de forma responsavel, minimizando o
impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.
15.3.12.5. Independentemente da aceitagdo, a contratada garantirda a qualidade dos
bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em
desacordo com o apresentado na proposta.
15.3.12.6. No caso de ndo cumprimento ou inobservancia das exigéncias pactuadas para
o fornecimento, nos termos das previsdes deste Edital, a contratada devera substituir
aquele item e / ou servigo que estiver em desacordo, no prazo maximo 24 (vinte e quatro)
horas, contados do recebimento da notificagdo, sem Onus para o Municipio, e
independentemente de eventual aplicagdo das penalidades cabiveis.
15.3.12.7. Ser responsavel, em relagcao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes do fornecimento, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos
e contribuicdes, indenizagdes, vale refeicdo, vale-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pela legislagao;
15.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART de Execug&o;

11
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15.3.12.9. Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

15.3.12.10. Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados
por seus empregados.

15.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, analise
da qualidade dos materiais empregados, quando solicitado.

15.3.12.12. A empresa devera dar garantia minima de 5 (cinco) anos contra danos
estruturas de execucgao.

15.D0TACAO ORCAMENTARIA

Lei Federal n® 14.133/21, alinea “j’ do inciso XXIlI do artigo 6°

3.1. Previsdao orcamentaria para a Execucdao de Pavimentacdao Asfaltica Sobre
Pedras Irregulares (Recape) em vias rurais.

Em verificagdo feita junto ao orgamento municipal, verifiquei a possibilidade
orcamentaria de aquisicdo dos bens/servicos solicitados. Para tanto, informo as
dotagdes orcamentarias a serem utilizadas:

Secretaria de Obras e Urbanismo:

1415-1004-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00
1390-000-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00
1400-505-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

Rio Bonito do Iguagu, 27 de margo de 2025.

//me/w 9414/«//»

Claudinei Xavier
Representante da Secretario Municipal
de Obras e Urbanismo
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SECRETARIA DE FINANCAS

Imo. Sr.

Amarildo Gomes de Almeida

Dpto de Engenharia

Ref. Execucdo de Pavimentacdo Asfdltica Sobre Pedras Irregulares, calcadas,
acessibilidade e sinalizacdo, em vias publicas da cidade de Rio Bonito do Iguacu. Conforme
convénio celebrado entre a Secretdria de Estado das Cidades — SECID, e o Municipio de
Rio Bonito do Iguacu. Transf. Voluntaria: 500.000,00 C. Partida: 66.348,33.

Em verificacdo feita junto ao orcamento municipal, verifiquei a
possibilidade orgamentdria de aquisicdo dos bens/servigos solicitados. Para tanto, informo
as dotagdes orcamentdrias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
1415-1004-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

1390-000-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00
1400-505-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

s Assinado de forma

Atenciosamente, RENATA digital por RENATA
BOCCA e

OERTZBACHER:08

DOERTZBACHE oenaconn oet
R:08456006998 Dados: 2025.03.27
13:10:02 -03'00"

Renata Bocca Doertzbacher

Contadora

CRC071170-/0-6 PR
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Solicitacao

Namrero Tipo Emtido em Quantidade de itens
39 Contratacao de Servigo 28/03/2025 1
Solicitante Pro o Gerado

Cédigo None Ndmero

2878-9 CLAUDINEl XAVIER DO REGO 0/2025

Local

501 DPTO DE OBRAS

Orgao

05 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Forma de pagamento

Descrigéo Tipo

EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NFE Depésito bancario
Entrega

Local Prazo

RUA 7 DE SETEMBRO, N° 720 - CENTRO. 12 Meses
Descrigé&o:

N\ CONTRATACAO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS

IRREGULARES, CALCADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE RIO BONITO DO
TGUACU. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, E O MUNICIPIO
DE RIO BONITO DO IGUACU.

Justificativa:

Conforme ETP e Termo de Referéncia em anexo.

Lote
001 Lote 001
Coédigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor
035939 CONTRATAGCAO DE EMPRESA UN 1,00 566.348,33 566.348,33
Contratacao de Empresa (Construtora) para Execucéo de Pavimentagdo Asfaltica Sobre Pedras
Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizagdo, em vias publicas da cidade de Rio Bonito do
Iguagu. Conforme conv énio celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades - SECID, e o
Municipio de Rio Bonito do Iguagu.
(Conforme ETP e Termo de Referéncia em anexo).
TOTAL 566.348,33
TOTAL GERAL 566.348,33

CLAUDINEI XAVIER DO REGO
Solicitante

Emitido por: KARIANE DOSS, na versao: 5536 v 28/03/2025 08:26:53




MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU -P

{PREFEITURA 1UnIo1on
i=A

CNPJ: 95.587.770/0001-99 f DU I :
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 720 — CENTRO U4 U !
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br RIO BoN 0 000 100 /
duAgu. nqz

GABINETE DO PREFEITO Cdp S M

GABINETE DO PREFEITO }15\:‘
AUTORIZACAO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO
& LICITATORIO |
' DESPACHO

Feita a andlise sob a 6tica da oportunidade e conveniéncia e relevancia para o
Interesse Publico corroborada pela disponibilidade orgamentaria atestada pela Secretaria da
Finangas, autorizo nos termos da Lei n°14.133/21, a abertura de procedimento licitatorio
para Contrata¢io de Empresa (Construtora) para Execu¢io de Pavimentagio
Asfiltica Sobre Pedras Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinalizacdo, em vias
piblicas da cidade de Rio Bonito do Iguagu. Conforme convénio celebrado entre a
Secretaria de Estado das Cidades — SECID, e o Municipio de Rio Bonito do Iguacu.

Para tanto, determino que:

1 — Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e

numeragao;

2 — Ao Setor de Licitagdes para elaboragio da minuta do instrumento

convocatorio e escolha da modalidade licitatoria;

3 — A Procuradoria Juridica para andlise da minuta do Instrumento

convocatorio; e

4 — Por fim, confec¢@o do aviso de Licitagdo para posterior publicagio.

Rio Bonito do Iguagu, 28 de margo de 2025.
SEZAR Assinado de forma

digital por SEZAR

AUGUSTO AUGUSTO
BOVINQ:3334 BOVINO:33348170915

Dados: 2025.03.28

8170915 08:28:36 -03'00'

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORANDO INTERNO

Rio Bonito do Iguagu — PR, 28/03/2025

Departamento de Licitacao

Referente: Contratacio de Empresa (Construtora) para Execu¢do de Pavimentagio
Asfiltica Sobre Pedras Irregulares, calgadas, acessibilidade e sinaliza¢do, em vias
publicas da cidade de Rio Bonito do Iguagu. Conforme convénio celebrado entre a
Secretaria de Estado das Cidades — SECID, e o Municipio de Rio Bonito do Iguagu —
Solicita¢dao n® 39/2025.

Venho respeitosamente encaminhar a presente solicitacio para as providencias
necessarias e para que seja iniciado o procedimento competente.
Documentos em anexo:
a) ETP;
b) Termo de Referéncia;
¢) Dotacao orcamentaria;
d) Autorizacio para abertura de procedimento licitatorio.

Atenciosamente,

Kariane Doss
Departamento de Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU Ratdax SeduiM
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/2025
Processo Administrativo n® 84/2025

O MUNICIPIO de Rio Bonito do Iguagu, torna publico que, as xx:xx horas do dia xx de xxx
do ano de 2055, realizara licitacio, na modalidlade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do
Estado do Parana, da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. °
14.133/2021, assim como pelas disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: xx/xx/2025.

Horsrio: xx:xx (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio
publica observario o hordrio de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as xx:xx do dia xx/xx/20255.

Plataforma: BLL COMPRAS (https:/blicompras.org.br)Bonito de Rio Bonito do
Iguacu, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagio tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias diversas. Sede do Municipio de Rio Bonito do Iguagu - PR.;

Objeto: Pavimentagio de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
com 4area total de 3.773,80 m?, sendo 3568,80 m? de pavimentagdo asfaltica sobre pedras
irregulares e implantagdo asfaltica com 205,00 m? incluindo servi¢os preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de
urbanizagio, sinaliza¢do de transito, ensaios tecnologicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Horacio Gongalves (entre Avenida Euclides Ribeiro e Avenida Dom Pedro II)

- Rua Sete de Setembro (entre Rua Felipe Brecailo e Avenida Salvador Raimundo)

Area Pavimentada: 3.773,80 m?

Colocagdo de placas de comunicagéo visual. 7@

Prazo de execugdo: 180 (cento e oitenta) dias;

Patriménio liquido minimo: R$ 56.634.83 (cinquenta e seis mil, seiscentos ¢ trinta e quatro
reais e oitenta e trés centavos).

Valor méaximo da licitagdo: R$ 566.348,33 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos ¢
quarenta e oito reais e trinta e trés centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificagdes técnicas,

memoriais e demais documentos.
SAM 47

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a:
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ﬁavimentag:ﬁo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) J

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢o maximo admitido para execugdo da obra ¢ de 566.348,33 (quinhentos e sessenta ¢
seis mil, trezentos e quarenta € oito reais e trinta e trés centavos), sendo 63,04% referente aos
materiais e 36,96% referente 4 mio de obra, conforme planilha orgamentaria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nio serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido para a
licitagdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego méaximo ¢ dado conforme Anexo
VIL.

1.3.4 Caso o licitante néo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.1 33/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS:
1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no didrio oficial.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https:/riobonito.pr.gov.br/portal/portal-
licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s= ¢ no Sistema Eletronico de
Licitagdes BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br).

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletronicas do BLL COMPRAS.
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2.3 A Concorréncia eletrdnica sera conduzida por Agente de Contrata¢do, mediante a inser¢@o
¢ 0 monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagdo.
2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br), até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
cletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao wltimo dia util anterior & data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.
2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional ¢ devera ser
motivada pelo Agente de Contratag@o, nos autos do processo de licitagao.
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnagdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.
2.7 Nos casos em que a alteragio do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente ¢ compativel ao licitado, ¢ que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, ¢ desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes BLL. COMPRAS (https://bllcompras.org.br), que permite a participagdo dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes BLL
COMPRAS.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a esta licitagdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes https://bllcompras.org.br, ¢ manté-los atualizados junto
aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nio observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. : .

3.3 Consorcio: _ / ’

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforgos e conhecimento técnico para a correta
execu¢do do objeto.

W)
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33.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participa¢do no Consorcio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitag@o isoladamente ou em
outra formagdo de consodrcio;

3.3.1.3 No caso de consércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f* do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constitui¢do do Consércio sera feita por Comprovagéo do compromisso, publico ou
particular, de constitui¢do do Consdrcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designagdo do Consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consércio;

¢) Prazo de duragdo do Consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio ¢ 0 foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicio das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagoes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitag@o;

¢) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consdrcio, que sera sua unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitag@o € ao contrato, devendo atender as
condigdes de lideranga fixadas no edital;

g) Designagdo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constitui¢do ou composi¢do
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duragio do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constituigdo do
conséreio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartdrio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagdo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consércio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira. A

3.4 Das vedacdes a participa¢io:

3.4.1 Nio poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participagio de empresas em recuperagdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela insténcia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;
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3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢@o;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participa¢do (art. 9° ¢ 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedag@o
ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitag@o ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagdo;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢ao;

3.4.3 Aquele que nio atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n° 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condig@o. \

3.5.1 Nio serfio aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratag@o de obras e Servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas € as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.
3.6 Como requisito para a participa¢do na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrdnico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esté ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:
3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais ¢ constitucionais € as
exigéncias de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;
3.62 A sua condicio de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.
3.6.2.1 A comprovagcio da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:
a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;
b) Declaragio escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais
de qualificagio da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;
¢) Demonstragio do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as
san¢des previstas em lei e neste Edital.
3.7.1 A falsidade de qualquer declarag@o prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais ¢ das
sang¢des administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitag@o.
3.8 A participagd@o nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condigdes do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horérios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdomico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer ens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo. "36<\( : ;

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

N

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema cletrénico, do
valor global, em moeda corrente nacional.
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5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO 11, relacionando ainda os seguintes itens:
a) Preo global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagdo;
¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).
5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de cdlculo do BDI (anexo VI -

arquivo) ¢ ES (anexo V).
5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais ¢
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo da obra.
5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissio ou qualquer outro pretexto.
5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratag¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o pre¢o global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na tltima parcela valor ndo inferior
a 10% (dez por cento) do valor global proposto;
5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;
5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengio do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;
5.7.5 A ndo apresentagio de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneada momento da assinatura do
contrato.

A

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de pregos recebidas,
ocasiio em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagio serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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6.4 A ndo desclassificagio da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagio do licitante previamente a eventual desclassificag@o, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unigo (https:/www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unizo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); ¢

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a ctapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ao tultimo por cla ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) em
relagdo aos lances intermediérios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
r, prevalecendo aquele que for

6.9.3 Nio serdo aceitos dois ou mais lances de me
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo ‘informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 15 (quinze) minutos, €, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durag@o da sess@o publica.

6.9.6 A prorrogacio automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagdo.

6.9.7 Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecug@o do melhor prego.
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6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da ctapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrdnico persistir por tempo superior a dez minutos para
o0 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica sera suspensa ¢ reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apés a comunicagdo do fato aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgag@o.

6.11 Caso o licitante nfio apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatério, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagio definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificard se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior & primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclus@o.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exer¢a
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, s¢
enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora seré sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo poderd negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociagio sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagfo do resultado, bem como anexagio aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacio, o Agente de Contratagdo inicigra—a\fase de julgamento da
proposta. @ {

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagdo ao méximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.
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6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

621 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceita¢do
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majora¢do do preco € que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contrata¢ao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nio obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacdo;
6.22.4 Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (sctenta ¢ cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que O custo
ultrapassa o valor da proposta ¢ que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestagdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minj inte ¢ quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata. .

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composi¢do de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdomica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composigio de prego deveré ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A ndo

|
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apresentagio da composigdo detalhada dos pregos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdio divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagdo.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitagio, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 2 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagdo.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrdnico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.
7.2.2. O Agente de Contratagfo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtengdo/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagio solicitara sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragio nio se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos héabeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagéo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus préprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outro ies, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.n}@
7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratagdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagio se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:

a) Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

11
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo competente.
¢) Declaragio unificada, conforme documento “Declaragdio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XL
d) Procuragio do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto & Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unidio e Certiddo relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justi¢a do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificag@o Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ¢/ou Consclho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢@o na sua sede.
a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante

vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Par tes da assinatura do
contrato. o~J

b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fo ido por, pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descrig@o do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagio em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 283.53 tonelad
(CBUQ) 53 O_C adas |

12
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b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica
somente constituira(30) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
¢) Declaragio formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagado;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA;
¢.3) Certiddao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU ¢ assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilita¢do, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utiliza¢@o de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria ‘36@
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia

Gtil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, cgm o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (42) 3653-1122 / (42) 98411-9903 ou por e-mail:
engenharia.riobonito@gmail.com ¢/ Amarildo até o dia xx/xx/2025.

=
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7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modclo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.5.3.4 Declaracdes
7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utiliza¢do de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢
suas alteragdes e com a legislag@o pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio
de 2005.
7.5.4 Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragoes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1
b.1) Os indices acima determinadrs}g{ 3e re¥ultantes da aplicagdo das seguintes
formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
i Atl\"O er.culante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

LAy =
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Solvéncia Geral (ISG): odler 2l

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizével a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da érea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) ¢
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagao dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade ¢ o representante
legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura ¢ de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagio no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diério
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridida ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragio de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos 1S

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
ser4 considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedicdo,
salvo os atestados/certiddes de qualificagio técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identifica¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nio serdio aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que nd@o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagio ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdio analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serfio anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagdo.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restrigio na comprovagio da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo
de 5 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagéo. B é :

7.8.3 Ap6s a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentagio de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementag@o de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados ¢ desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL
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8.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo int%%%f a
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo.
8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestagdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagdo.
8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢do do recurso.
8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.
8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tuteis, ou, nessc mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.
8.8 O recurso ¢ pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo at¢ a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise ¢ emissao de autorizagdo de
homologagdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133,

de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documenta¢do exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato supe iente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando: 'f{{@ g

a) ndo enviar a proposta adequada ao wltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo;

10.6 Fraudar a licitagdo;
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10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lein.® 12.846. de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais

implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a

Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as

seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

¢) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢

orienta¢des dos érgdos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do

contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias dteis, a contar da

comunicagdo oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor

do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor

do contrato licitado.

10.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

10.12 Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag¢ges\nos termos do artigo 157 da Lei

14.133/2021. W\@

10.13 A apuragio de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e

contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragao de

processo de responsabilizag@io a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais

servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o

adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de

adverténcia, multa ¢ impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag@o, o qual

sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade

superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado

do recebimento dos autos.
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10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagfo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.
10.16 O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.
10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.
10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.
11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
11.3.1 Comprovagio das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.
11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.
11.4 E facultado 2 Administragdio, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicagdio das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo. 1{@ :

7
12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
12.2 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-d o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagdo e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.
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13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrerda na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA

DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagio do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre¢os pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragio de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢gamento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente seré aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigdo.

15.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentag¢do do orgamento prevista
em xx/xx/2025 , mediante a aplica¢do do indice INCC DI/FGV sobre o salde remanescente
dos servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10) @
R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢gamento

S = saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou jpridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condig¢des:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagio juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagéio técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

16.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgdio ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, at¢ o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autoriza¢do prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito
totalmente. >
17.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licita
no art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.
17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes  licitagio ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou scus documentos de habilitagdo ndo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias tteis para a apresentagdo de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscaliza¢do e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou

observara os procedimentos e normas previstas
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17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nio alterem a substéncia das propostas, dos documentos ¢ sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata ¢ acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificag@o.

17.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagdo
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacgdo.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentag¢do de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposigéo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar 2 Administragdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagio, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualifica¢do exigidas na licitac@o.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condig¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos & licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagio ndo implica necessariamente a contratago total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditdrio e a la defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021. rr\p@ y

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarcada (cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Parand) -
para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele
decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mo de Obra
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ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI— ARQUIVO DIGITAL o
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIIL1 - Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragio de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais ¢
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Méquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos gréficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas e memoriais;
¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria
d) Modelo de placa.

Rio Bonito do Iguagu - Pr, xx de xxxx de 2025.

MAIARA FERNANDA DA SILVA
Agente de Contratagdo
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR

%D
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CONTRATO N° 12025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR

PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICIPIO RIO BONITO DO IGUACU E A
. NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereco), PR, CNPIJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir _nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n’, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir_endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°). conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor preg¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, espec1ﬁcag:oes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © xx/2025.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE ¢ CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsével pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medi¢des, condigdes de pagamento
e obrigagcdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR "0
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de RS ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos da dota¢do or¢amentéria Dotag¢do Or¢amentaria: 15.451.0005.1019 - 4.4.90.51.00.00
- Contas: 1415/1004; 1390/000 e 1400/505.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdo e de utilizagdo, em at¢ 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diério Oficial.
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no méximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Didrio Oficial.
4.2 Somente sera admitida a alteragio do prazo de execugdo diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢dio da execugdo do contrato ou diminuig¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contempordneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, ¢ os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteragdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentag@o ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administra¢io devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidadios, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e

o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato g~a data prevista para o
reinicio da sua execugdo. 5 -

4.5 A solicitagio de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do ‘eontrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apés analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie ¢ tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

~
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47 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condig¢des da licitagdo, ndo
cabendo direito 38 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando scu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragio podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favore¢a a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagio, inclusive quanto 2 integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

¢) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendag¢des da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogdo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢@o que possa atrasar ou
impedir a conclus@o do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em hordrio noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentp¢o daplanilha de
servigos para uma proposta de pre¢os completa e satisfatoria; : m

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes tédgicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
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necessérios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asféltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentagdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugdo.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de exting@o contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboragdo do cronograma de execugdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais ¢
comerciais resultantes da execug¢é@o do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabivesis.

6.4 As notifica¢des referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito ¢ direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As desp m a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. @:\

6.7 Durante a execug@o da obra, todo o cons \'de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s¢ serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execug@o.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;
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b) efetuar a previsdo orgamentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota

Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de

controle tecnoldgicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realiza¢do de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

¢) garantir 8 CONTRATADA o acesso & documentago técnica necessdria para a execugdo do

objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico

financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido

provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem

como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,

fixando prazo para a sua corre¢do;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo

contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,

ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da

Administra¢do, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de

devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do

contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se

constatar irregularidade que configure dano & Administragdo, além de remeter copias dos

documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua

competéncia.

RIO B

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apds recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais decidas as condig¢des para liberag@o das
parcelas. A

8.2 O faturamento dever4 ser protocolado, em 0T (wma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, ¢ nao apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
¢) Planilha de Medigdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagio de:

a) Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagio de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada & apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisério;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/drea de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigéo.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome unicipio de Rio Bonito do Iguagu —
CNPJ n. ©95.587.770/0001-99. 2

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirda sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgdo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicaré reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, ¢ sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
8.6.2) declaragio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;
8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;
8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo
do orcamento prevista em xx/xx/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigag@o,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicdo;

9.2.4 A variagio do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a

varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de rgz e inferior a um ano, contados
da data do orgamento; i 08
m nal de

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacio Custo da Construcdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢camento
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S = saldo de contrato apés medigdo referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagd@o do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da
formaliza¢io da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugéo seré acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contradais dgvera ser providenciada a renovagdo
da garantia contemplando o novo periodo. “‘a
10.6 A devolugdo da garantia de execugio e da garantia-adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagdo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto 2 aceitagdo, rejeigdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada serd notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengdo das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) CLAUDINEI XAVIER DO REGO, a quem
compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e
ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato ¢ na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execug@o do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ -
CREA/PR 219227/D, ¢ ao fiscal substituto Sr. (a) AMARILDO GOMES DE ALMEIDA, o
acompanhamento da execu¢@o do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procederd, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medi¢do baseada nos servigos executados, elaborarda o boletim de medigdo, verificarda o
andamento fisico dos servi¢os e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execug¢do aprovado, para que se permita a elabora¢@o do processo
de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagdo das
penalidades previstas, se for o caso. y/@‘j:s

Ocorrendo a substituigdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
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12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistemética de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucgdo de quantidades de itens unitérios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execug¢@o do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise ¢ discussdo pelas partes contratantes ¢,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serda liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢@o expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Ndo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
varia¢des de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliag@o prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que-a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir ¢ colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

33
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12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representd-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugdo,
planilha de servigos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscaliza¢do, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizagéo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
a¢do ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigag¢des
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nio cabera qualquer onus pela rejei¢do da execugio considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido ¢/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se¢ referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregdo, remogdo e/ou substituigdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-
a efetiva apés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirio gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVIS( s E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS 208

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes Téenicas ¢ memoriais
propostos para as obras provisorias que se¢ facam necessérias a fiscalizag@o, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.
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13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.
13.6 A supress@do de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.
13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteg¢do individual — EPI, devera treinar ¢ tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguran¢a
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalh mprego € Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalhd.ff‘(

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo ¢ seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

163 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢do dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicag¢do das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e¢ qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Co , a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente \

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsablhdadE civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato. :

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO
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18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagio parcial do objeto, sera permitida até o limite de 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licita¢do, nas
seguintes condig¢des:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s
requisitos de qualificag@o técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, nio havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢@o ou
aplicagio da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 ¢ scguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por
comité de resoluc¢do de disputas, desde que haja interesse da Administra¢do; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apura¢do de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplica¢do das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extingfio consensual, a parte que pretender gxtinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdio do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado ¢/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de quaiquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagio da rescisio deverd ser inserida no Portal para anélise do
PARANACIDADE.
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19.6 Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA

ue:
qa) der causa a inexecug@o parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragio falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta ¢ indireta

do CONTRATANTE, por prazo néo superior a 3 (irés) anos, nos casos previstos nas alineas
“p”, “c”, “d”, “e”, “f* e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposigdo cnalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021. /X@\d

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar ¢ contratar; ¢ declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sangdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
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infragdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e

seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes poderé oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupgdio, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores ¢ colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 ¢
seguintes da Lei Federal n° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras ¢/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA «ﬁ@ﬂe

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.* 4.889, de 31
de maio de 2005.
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23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal

14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Laranjeiras do Sul), Estado do Paran4, para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Rio Bonito do Iguagu - Pr, xx de xxxx de 2025.

CONTRATANTE CONTRATADA
SEZAR AUGUSTO BOVINO
Testemunhas:
RG
RG

ol
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ENSAIOS E DECLARACAO
ANEXO 01 DO CONTRATO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF - TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

1) Terraplenagem
- Determinagio da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagio) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

2) Reforgo do Subleito
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactag@io) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

3) Regularizagdo e Compactagdo do Subleito
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

4) Sub-base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” ¢ menor que 57, nao devendo ser maior

que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;
b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
- Anilise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagio) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base). e

5) Base m)

a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3™ e menor que 57, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo ¢ outros)
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- Anélise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base ¢ base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagio) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base ¢ base).

Imprimagio da Base - Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa ¢ area
conhecidas na pista onde est4 sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligagdo: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagdo de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag@o). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag@o). Minimo 1 ensaio a cada 800 m?
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocagdo de bandejas de massa ¢ area conhemdas
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e 4rea conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME /94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista; )

~

Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa ¢ area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinagdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utiliza¢do de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posi¢des equidistantes, ¢ adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista;
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- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagio (razdo entre a densidade aparente da massa asféltica
compactada na pista e a densidade méxima 1nd1cada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e 4rea conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinagéo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizag@io de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posig¢des equ1dlstantes e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinagiio da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagdo (razio entre a densidade aparentc da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade méxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizagao o projeto de massa
asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificagdes do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas no projeto, com as devidas
adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem

executados dentro da margem de tolerancia arme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT. T %

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo,
serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execugdo.



RIO BON:2 DO 1204 Gu.PR

1}
'

Coxday Sedy

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU/PR

Declaracio de Realizagiio de Ensaios Tecnologicos

Programa
SAM Lote Medigéo n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no
anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os
resultados apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos
realizados. O pagamento estd apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informag@o prestada. @ &

Local data.

Nome
Formagdo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
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ANEXO II M&W

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20
Objeto:

Licitante:

ICNPJ/CPF:

Enderego:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
RIO BONITO DO IGUACU/PR a execugio do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo
em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de RS ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagdo.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
. de 20
Representante Legal da Empresa
Nome: 7{@
ICPE:
Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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PLANILHA DE SERVICOS Coxla. Suduk
CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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Cronograma Fisico-Financeiro -

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

47



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de ObraCC\XJq

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educacdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Liceng¢a Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional

& Total dos Encargos Sociais que néo rgcebem incidéncia de A

(L

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) 1
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(ARQUIVO DIGITAL) R0 Bowio no teira s = |
Modelo de Planilha para Célculo do BDI CQXJL& Sed ZL
Ao
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

‘1\@
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Planilha do BDI Referencial MN—-_:;_QQ :qUAgt‘.v;;!
(ARQUIVO DIGITAL) Gl SeduH

AvaomwmﬁonoPORTALNACKHWU;DECONTRATACOESPUBUCAScnoﬁﬁo
eletronico do sistema adotado para a licitagdo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO Vi
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO N°
14.133/2021
ISS = 1,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,65
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRA(;T\O CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 2.1 0,85
LUCRO 7,30 5119
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,44 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 19,44%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

gL
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ANEXO VIII 5
Atestado de Visita Técnica Cosdo SM

Ao
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o niimero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugio da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, = de - ade 20

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico habilitado da proponente)
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Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica /
b todo Gaduk

ANEXO VIIIL.1

Ao

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
Wil S GEP - , Telefone () -

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos ¢ assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros ¢ jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

ssinatura:




PREFEITURA MUNICIT .|

000101 |

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica RIO BOX -0 DO zGuAcu.;ng

Ao L) ; '_f A "‘y
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

ANEXO IX

O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsével(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicédo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 € o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do

inicio da obra, ficando sujeito a aplicagd@o de lidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagdo. )
e

. de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado ¢
conforme a equipe técnica proposta.
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Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira o)

Coxdo Qs

Ao
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotag@o.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor J& Faturado
Item Flnie Obra ou Servigos Compromisso (RS) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =
Y Valor do compromisso =| |
" Valor ja faturado = [ ]

> Valor do compromisso — ) Valor ja

s faturado =

o

Onde: W

SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real 6501{1&%%(35 ‘ffe?h‘l’k
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do dltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.
)

focal, de “ide20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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Modelo de Declaragio de Conhecimento e Atendimento de Critérios ;fcgals e
Constitucionais
Ao )
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes; ]

2) Que acatar integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagado;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa € que
cla se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5)Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licita¢do e¢ demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com trinsito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissio de trabalhadores a condigdes analogas as de escravg ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista. };@

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prest em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer dnus civil ¢ penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for
vencedora da presente licitagio e que, apés 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuar4 o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 ¢ inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitagdo sustentiiRE ”"Eg" }Q‘JAG“t‘fS
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos
embalagens e servicos pés-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.® 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

ICPF:

Assinatura:
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ANEXO XII E!‘Bff?ﬁ?_wcvmj
Modelo Declaracgio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Port€oula W

Ao

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Ao

A Empresa ; CNPJ/MF

, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagéo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,

de 2006, em relaciio aos valores dos contratos celecbrados com a Administracao Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacao.

; de 20

Representante Legal da Empresa
INome:
CPE:

Assinatura:

&
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ANEXO XIII l

RIO BON LD DO ICUAS! B8
- -

Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos ¢ SubproJutes—dc
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construg¢io Civil Caxde S Q K

Ao

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU/PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para

o fim de qualificacio técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitag@o
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, ¢ em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exodtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos — as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPE: ICPF:
Assinatura: ssinatura:

A
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ANEXO X1V
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Miquinas ¢ Equipamentos ‘—— il
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ANEXO XV - Cronograma de Utiliza¢iio de Veiculos, Maquinas e Equipam ———
Caxdo Sadwd
CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inserir o-nimero)/ {inserir 0 ano) - {inserir-a sigla do licitador)
PROPONENTE : (inseriro nome da proponente)
MUNICIPIO / LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUCAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAQ (dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 S0 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZACAO
QUANTIDADE
03 UTILIZACAO
QUANTIDADE
04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZACAO
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZACAO
QUANTIDADE
09 UTILIZACAO
QUANTIDADE
10 UTILIZACAO
QUANTIDADE
1 UTILIZACAO
QUANTIDADE
12 UTILIZACAO
QUANTIDADE
13 uTiLZACADEeREERE lsReeR s o) 0 B
QUANTIDADE
14 UTILIZACAO
QUANTIDADE
15 UTILIZACAO
QUANTIDADE
16 UTILIZACAO
QUANTIDADE
EXEMPLO: X (@@}
NN NONONONONONONONO UTILIZACAQ
QUANTIDADE

—{inseriro local), (inserira data) de (inseriro més) de {inserir 0.ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

61
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b)

d)
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ANEXO XVI 000116 |
RIO BOY "_?_PE 3@1{# £y ':‘,
Elementos Técnicos Instrutores Caxdden S M
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) - disponivel em:
https://bllcompras.org.br e https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-

licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: https://bllcompras.org.br ¢
https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-
licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel
em: https://bllcompras.org.br e https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-
licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas

“ﬂ@
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Code Sedicl,
OBIETO: CONTRATAC[XO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBU Q, SOBRE PEDRAS IRREGULARES,
CALCADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE
DE RIO BONITO DO IGUCU, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID E O MUNICiPIO DE RIO BONITO
DO IGUACU.

MEMORANDO INTERNO

> Encaminhe-se a Assessoria Juridica para parecer quanto a fase interna
do presente certame.

Rio Bonito do Iguagu/PR, 28 de abril de 2025.

7=

MI FERNANDA DA SILVA
Agente de Contratagao
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PARECER JURIDICO -
PROCESSO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Q“-\ﬂ 2l h

REF: Analise de Minuta de Edital de Concorréncia

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACAO E CONTRATOS. EDITAL DE
CONCORRENCIA. FORMA ELETRONICA. CONTRATAGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES (RECAPE) EM
CBUQ, CALCADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO. CONVENIO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E SEDIC. VIABILIDADE.

RELATORIO

Foram encaminhados pelo Agente de Contratagbes para esse Procurador Municipal a
minuta de Edital e demais documentos relativos a licitagdo concorréncia eletronica, para a anélise
Juridica acerca da viabilidade de deflagragdo do certame. Juntamente com a minuta do Edital
verifica-se a presenga dos anexos de praxe visando & seguranga juridica e lisura no certame,
aléem do Edital, o instrumento de repasse firmado entre o Municipio e a Secretaria de Estado das
Cidades SEDIC, o Estudo Técnico Preliminar o Termo de Referéncia/Projeto Basico, memorial
descritivo do recape, e demais documentos técnicos inerentes a futura contratagéao.

Ademais, consta a autorizagdo da autoridade competente para determinar a realizagédo do
certame. Na fase preparatéria da licitagdo, a Administragdo Publica exterioriza a sua necessidade
contratagao do objeto onde é avaliada a existéncia de dotagdo orgamentaria para fazer face as
despesas decorrentes.

Constam os atos internos necessarios emitidos por servidores revestidos de fé publica e
competentes pela analise e validagdo. Com as consideragées iniciais, espera-se ser possivel
adentrar em fase subsequente, com o fim de certificar a regularidade daquele que sera o norte
de todo o certame, qual seja, o Edital.

E o sucinto relatério.

PRELIMINARMENTE

Oportuno esclarecer que o exame deste 6rgao de assessoramento juridico é feito
termos do Art.8° §3° da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos), abstraind
Os aspectos de conveniéncia e oportunidade da contratagdo em si. Nada obstante, redom

E ¥
=

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAGU
CNPJ/MF 95.587.770/0001-99
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Procanadoria Geral do Municipio de Rio Boucte do Tguacu

LEI COMPLEMENTAR Ne 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 36531122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguagu - Parand
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se que a area responsavel atente sempre para o principio da impessoalidade, que deve nortear
as compras e contratagdes realizadas pela Administracéo Publica.

Ressalte-se, ainda, que a andlise em comento toma por base os documentos e
informagdes constantes dos autos, haja vista a presungao de veracidade e legitimidade dos atos
administrativos prestados pelos agentes publicos consignatarios. Faz-se este esclarecimento
porque o parecer juridico, conforme orientagdo doutrinaria e jurisprudencial é ato de natureza
meramente opinativa ndo vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisdo que Ihe parecer mais
adequada, oportuna e/ou conveniente.

DA ANALISE JURIDICA

A presente manifestagao juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, | e Il, da Lei n°® 14.133, de 2021
(Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC):

“Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo licitatério seguira para o érgéo de assessoramento
juridico da Administrag&o, que realizara controle prévio de legalidade mediante analise juridica da
contratacéo. § 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o 6rgdo de assessoramento juridico da
Administracéo devera: | - apreciar o processo licitatério conforme critérios objetivos prévios de
atribuicao de prioridade; Il - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e compreensivel e de
forma clara e objetiva, com apreciagéo de todos os elementos indispensaveis a contratagio e com

exposicao dos pressupostos de fato e de direito levados em consideragdo na analise juridica”.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se da
em fungdo do exercicio da competéncia da andlise juridica da futura contratagdo, nao
abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica,
mercadoldgica ou de conveniéncia e oportunidade.

De acordo com o art. 25 da Lei n° 14.133/2021, o edital devera conter o objeto da
licitacao e as regras relativas a convocagao, ao julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as
penalidades da licitag&o, a fiscalizagéo e a gestéo do contrato, a entrega do objeto e as
condicdes de pagamento.

2
B [

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAGU
CNPJ/MF 95.587.770/0001-99
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LEI COMPLEMENTAR N° 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 36531122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguacu - Parand

€ servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser: a) menor
preco; b) melhor técnica ou contetido artistico; c¢) técnica e preco; d) maior retorno econémico;
€) maior desconto;

No Instrumento convocatério o critério de julgamento utilizado é o de menor prego.

Nos termos do artigo 18 da Lei n° 14.133/2021, o processo licitatério obedecera a uma
'« fase preparatéria que estabelecera requisitos legais para a instauracdo do certame, conforme
abaixo transcrito:

“Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério € caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgcamentarias, bem como abordar todas as
consideragbes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
compreendidos:

| - a descricdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse publico envolvido;

Il - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso:

Il - a definicdo das condigdes de execugdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condi¢cdes de recebimento;

IV — o orgamento estimado, com as composi¢cdes dos pregos utilizados para sua formacao; V - a
elaboragéo do edital de licitagzo;

VI - a elaborag&o de minuta de contrato, quando necessaria, que constara obrigatoriamente como
anexo do edital de licitagdo;

VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestagéo de servigos ou de execugéo de obras e servicos
de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagao, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequagao e
eficiéncia da forma de combinagéo desses parametros, para os fins de selegéo da proposta apta a
gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracéo Publica, considerado todo o
ciclo de vida do objeto;

IX - a motivagéo circunstanciada das condigées do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificacdo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificagdo econémico financeira, justificativa dos critérios de pontuagao
e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e

preco, e justificativa das regras pertinentes a participacdo de empresas em consorcio;
X - a andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugé;
contratual; TN
Xl - a motivagéo sobre o momento da divulgagédo do orcamento da licitagao, observado o apt. 24
desta Lei". 7/! [,//
/ f
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Procanadoria Geral do Municipio de Rio Bonito do Iguacu

LEI COMPLEMENTAR N¢ 037/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (042) 36531122
CEP 85340-000 - Rio Bonito do Iguagu - Paran4

Referido dispositivo & complementado por seu paragrafo primeiro, que dispdes sobre os
elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o planejamento da
contratacao pressuple que a propria necessidade administrativa seja investigada, a fim de se
compreender o que fundamenta a requisicdo administrativa. Neste sentido, ressalte-se que a
identificacao da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional
sustentavel, que € principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11, 1V, da Lei n°® 14.133,
de 2021). Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se entdo
buscar solugbes disponiveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem
se diferenciar do pedido inicial.

Encontrada a melhor solugéo, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de
estuda-la, para o fim de definir o objeto licitatorio e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a
instrucao do processo licitatério deve revelar esse encadeamento légico. Alguns dos elementos
seréao abaixo examinados.

O Estudo Tecnico Preliminar — ETP da contratagdo deve conter, de forma fundamentada,
a descricao da necessidade da contratagdo, com especial atengzo a demonstracdo do interesse
publico envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as consideragdes técnicas,
mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagédo. O artigo 18, § 1° da Lei n°
14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados na elaboragao do ETP:

“1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliacado da viabilidade
técnica e econémica da contratagéo, e contera os seguintes elementos:

| - descricdo da necessidade da contratagéo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico;

Il - demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagbes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao;

Il - requisitos da contratacéo;

IV — estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memérias de calculo e dos
documentos que lhes d&o suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacdes, de
modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econémica da escolha do tipo de solugéo a contratar;

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memérias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdao constar de ane
classificado, se administragdo optar por preservar o seu sigilo até a concluséo da licitago;

VIl - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencéo e a

assisténcia técnica, quando for o caso: /
Pégi de 8
|
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAGU / f
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VIII - justificativas para o parcelamento ou n&o da contratago;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administragio previamente & celebracdo do contrato,
inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
contratual;

Xl - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XIl — descricéo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

XIIlI - posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina”.

E certo que o ETP devera conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, 1V, VI,
VIl e XIlll, acima, conforme expressamente exigido pelo §2° da referida norma. Quando nao
contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1°, devera a Administracao apresentar as
devidas justificativas. No tocante ao inciso XIl, o Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis/AGU apresenta diversas orientagées juridicas, a serem consultadas e observadas
sempre que incidentes ao caso concreto.

Em seguimento aos tdpicos que precisam ser analisados, com base na exigéncia do art.
18, inciso VIII, da Lei n® 14.133, de 2021, é possivel concluir que a fase de planejamento deve
abordar as razées que conduzem a definicdo de elementos aptos a conduzir a selegcdo da

proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragao Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto.

Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o
planejamento da contratagédo conter informagées sobre:

) modalidade de licitacao;

1)) critério de julgamento;

) modo de disputa; e

IV)  adequacéo e eficiéncia da forma de combinagao desses parametros.

No caso concreto, os temas foram tratados na fase de planejamento, de forma adequada

Seguindo as exigéncias da NLLC, o termo de referéncia foi juntado aos autos e refine
clausulas e condi¢bes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se/ L/e o}
Instrumento, amolda-se aos termos da regulamentagdo municipal sobre o tema. / /|
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Ja em relagdo a minuta de edital, o qual inclui o contrato administrativo, onde retine
clausulas e condigdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que a minuta
segue o modelo padrao elaborado pelo municipio.

Além das exigéncias da Lei n. 14.133, de 2022, deve a Administracao observar as regras
constantes da Instrugao Normativa Seges/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022, que dispbe sobre
a elaboragéo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisicao de bens e a contratagéo
de servicos e obras, no ambito da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional,
e sobre o Sistema ETP digital.

Em atengdo o aspecto técnico envolvido, observa-se que a Administragdo pretende
promover a licitacao de item divisivel, com aquisicdo de forma parcelada.

Prosseguindo em relagao aos requisitos da fase interna da licitagao, também foi realizada
a pesquisa de precos para determinar uma estimativa do valor da contratacéo, com observancia
do paréametro previsto no art. 23, §1° da Lei n® 14.133, de 2021, e materializada em documento
que busca observar as exigéncias da regulamentacdo municipal. No presente caso, o valor
estimado total da contratagao é de R$ 566.348,33 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos
e quarenta e oito reais e trinta e trés centavos).

Seguindo as exigéncias da NLLC, o termo de referéncia foi juntado aos autos e reline
clausulas e condigdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que o
instrumento, amolda-se aos termos da regulamentacao municipal sobre o tema.

Ja em relagdo a minuta de edital, o qual inclui a minuta do contrato administrativo, onde
reline clausulas e condi¢ées essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. Observa-se que
a minuta segue o modelo padrao elaborado pelo municipio.

Segundo o Edital, o presente processo de licitagdo n&o tera itens exclusivos para
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte e sediadas localmente,
nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nos termos do inciso | do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 2006, com a r'evv acao
dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014, foi previsto tratamento favorecido, diferenci
simplificado para microempresas e empresas de pequeno nas contratagées publicag
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servicos e obras, sendo certo que o entendimento aqui apresentado é aplicavel também a
cooperativas equiparadas.

Convem registrar que a Lei n® 14.133, de 2021, inovou ao tratar do tratamento diferenciado
a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por elucidativo, segue transcri¢ado do art.
4° da Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos:

“Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢cdes constantes dos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1° As disposigdes a que
se refere o caput deste artigo n&o s&o aplicadas:

| - no caso de licitagdo para aquisicio de bens ou contratacdo de servigcos em geral, ao item cujo
valor estimado for superior & receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte;

I - no caso de contratagéo de obras e servicos de engenharia, as Licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

§ 2° A obtengao de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagao, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgéo
ou entidade exigir do licitante declaragéo de observancia desse limite na licitacado.

§ 3° Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual
do contrato na aplicag&o dos limites previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo”.

PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DO CONTRATO

Por fim, destacamos a obrigatoriedade de divulgacdo e a manutencgéo do inteiro teor do
edital de licitagdo e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratagées
Publicas e a publicagdo de extrato do edital no Diario Oficial da Uni&o, conforme determinam os
art. 54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021.

Citamos também que, apés a homologag&o do processo licitatério, é obrigatéria ;
disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos documept’oz
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus anexos,
conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021. /
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CONCLUSAO

Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas esta Procuradoria opina pelo
prosseguimento, nao vendo objegdes quanto ao prosseguimento do certame licitatério.

or juizo que submetemos a deliberagao

/

Sao os termos do parecer consultivo, sﬂlvo
superior. /  /

Rio Bonito do Iguagu, 28 de abril de 2025.

/
/

R;éardo Cofso
Procurador Municipal
?AB/PR 50287

/
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DECRETO N° 042/2025
DATA: 20/02/2025

SUMULA: Dispde sobre a nomeagao de servidora de carreira
para exercer a fungdo de Agente de Contratagéo e Pregoeira
junto ao Setor de Licitagdes do Municipio de Rio Bonito do
Iguagu - PR, e nomeia membros da Equipe de Apoio e
Comissao de Contrato.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAGU - PR, NO USO DE SUAS
COMPETENCIAS, QUE LHES CONFERE A LEI ORGANICA MUNICIPAL; E

CONSIDERANDO QUE A LEI N°. 14.133/2021, QUE DISPOE SOBRE A NOVA LEI DE
LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESTABELECEU QUE AS LICITACOES COM
FUNDAMENTO NESTA LEI DEVERAO SER CONDUZIDAS POR AGENTE DE CONTRATACAO, A SER
DESIGNADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ENTRE SERVIDORES EFETIVOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA ADMINISTRAGCAO MUNICIPAL (ART.8°, DA LEI N°. 14.133/2021); E

CONSIDERANDO, O DISPOSTO NO DECRETO N° 201/2023 DE 17/11/2023, RESOLVE,
DECRETAR:

Art.1°. Fica nomeada para exercer as fungdes de Agente de Contratagéo e Pregoeira nos
processos licitatérios instaurados com fundamento na Lei n® 14.133/2021, a Sra. MAIARA FERNANDA DA
SILVA, servidora publica ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, inscrita no CPF sob o n°
117.627.299-38.

Art.2°. Ficam designados como membros da Equipe de Apoio do Agente de contratagdo os
servidores:

| - EQUIPE DE APOIO:

a) GISELE GUILMAN, servidora publica ocupante do cargo de provimento efetivo de
Assistente Administrativo, inscrita no CPF sob o n° 081.679.249-63;

b) ANDREIA DE FATIMA DEMENECH, servidora publica ocupante do cargo em comissao
de Diretor de Divis&o Il, inscrito no CPF sob o n° 039.205.619-45;

c) RANGEL HENRIQUE KADES, servidor publico ocupante do cargo efetivo de Oficial
Administrativo, inscrito no CPF sob o n° 107.660.399-86.

Il - COMISSAO DE CONTRATAGAO:

a) ALTEMIR VALMOR JOHANN, servidor publico ocupante do Cargo efetivo de Oficial
Administrativo, inscrito no CPF sob o n® 672.859.109-53;

b) AMARILDO GOMES DE ALMEIDA, servidor publico ocupante do cargo efetivo de
Desenhista Projetista, inscrito no CPF sob o n°® 839.783.139-87;

c) MARIA LUCI DO NASCIMENTO BURATO, servidora publica ocupante do cargo efetivo
de Oficial Administrativo, inscrita no CPF sob o n° 054.896.739-31.

Art.3°. A Agente de Contratagdo designada, nos processos licitatorios instaurados com
fundamento na Lei n® 14.133/2021, possui as atribuicdes estabelecidas nos termos do Decreto n® 202/2023 ce
17/11/2023.

Art.4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposigoes
em contrario especialmente os Decretos n° 189/2024 de 01/08/2024 e 250/2024 de 12/11/2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Bonito do Iguagu-PR., em 20 de fevereiro de 2025.

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal
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