



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720


Centro

Telefax (0**42) 3653-412

85340-000

Rio Bonito do Iguacu

Paraná



Ata da sessão de julgamento dos documentos de habilitação, em atendimento ao edital de Tomada de Preços nº 10/2021-PMRBI.

Objeto: Contratação de empresa para desenvolver e elaborar projeto técnico de engenharia para construção do novo prédio do Centro Municipal de Saúde, com área aproximada de 1.818,45m², sendo: área de pilotis com 887,95m² e área do térreo com 930,50m², podendo haver alteração nesta área conforme exigência da SESA Secretaria de Estado da Saúde) a ser construído na sede do município. Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 (dez horas), em sessão pública, sob presidência do Senhor Roberto José Kwapis e membros Srs. Eliton Kruger e Sra. Angela Conrado Machado, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Decreto nº 021/2021, de 28/01/2021 para proceder ao julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas MESQUITA ENGENHARIA EIRELI – EPP, T&I CONSTRUTORA LTDA e VEIRA MELLO EIRELI – EEP. Após a análise e verificação da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação decidiu habilitar a seguinte proponente:

EMPRESA	MOTIVO
VEIRA MELLO EIRELI – EEP	Atendeu aos requisitos do edital.

E inabilitar as seguintes proponentes:

EMPRESA	MOTIVO
T&I CONSTRUTORA LTDA	Não apresentou acervo técnico
MESQUITA ENGENHARIA EIRELI – EPP	Apresentou acervo técnico não compatível com o objeto da presente licitação

A Comissão de Licitação com base no Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93, abre prazo de cinco dias úteis a partir da presente data às empresas que em querendo apresentem recurso quanto ao julgamento dos documentos de habilitação.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Eliton Kruger secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e pela Engenheira Civil da Prefeitura Municipal que colaborou na análise dos documentos.

Eliton Kruger
ELITON KRUGER
Secretário

Angela Conrado Machado
ANGELA CONRADO MACHADO
Membro

Roberto José Kwapis
ROBERTO JOSÉ KWAPIS
Presidente

Maristela Mayer dos Santos
MARISTELA MAYER DOS SANTOS
Engenheira Civil - Prefeitura Municipal