



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-PMRBI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

26 DE JULHO DE 2022 ÀS 09:30 HORAS

PROPONENTE: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.030.122/0001-19

*Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações*

Protocolo de Recebimento
Data: 27/07/2022

Horário: 8:56
h e min.

Carimbo - Assinatura do Recebedor

*Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999*



À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Objeto: Contratação de empresa para a construção de um parque infantil.

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços referente Contratação de empresa para a construção de um parque infantil.

Preço Global proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 005/2022 é de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta, proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 005/2022.

Laranjeiras do Sul/PR, 25 de Julho de 2022.

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
Representante Legal



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature above the company name and several smaller ones below.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

CAIXA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO 0 PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2022.xls)	DATA BASE 04-22 (N.DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PARQUE				170.000,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				170.000,00
1.1.1.	COMP	1	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M. AF_07/2019	M2	17,00	540,00	9.180,00 RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	260,00	260,00 RA
1.2.			CALÇADA (PAVER)				12.328,00
1.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	95,00	73,00	6.935,00 RA
1.2.2.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	16,00	75,00	1.200,00 RA
1.2.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 80 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,00	76,20	4.191,00 RA
1.3.			ESTACIONAMENTO				9.464,50
1.3.1.	COMP	07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	110,00	81,15	8.926,50 RA
1.3.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	20,00	26,90	538,00 RA
1.4.			CERCAS E GRADES				27.987,91
1.4.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X20CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	43,65	272,48	11.893,75 RA
1.4.2.	SEINFRA	C4727	CERCA/GRADIL NYLOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) INCLUSIVE 3 PORTÕES, REVESTIDOS EM POSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	298,04	16.094,16 RA
1.5.			CONJUNTO BASQUETE				5.570,54
1.5.1.	MERCADO	02	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO.	UN	1,00	1.821,14	1.821,14 RA

Handwritten signature and stamp: **CONRADO** with date **20/03** and initials **240**.

Handwritten signature and stamp: **ATEMENSEN CONRADO** ENG CIVIL CREA/PR 28855 D

PMN3.0.4

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)



Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (NID: Referência 04-2022.xls)	DATA BASE 04-22 (N.DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PARQUE INFANTIL							
1.5.2.	MERCADO	03	TABELA DE BASQUETE ACRÍLICO 10 mm DE 1.80 X 1.20 C/ ARO FLEXÍVEL E REDE	UN	1,00	3.749,40	3.749,40 RA
1.6.			QUADRA E PARQUINHO				75.613,11
1.6.1.	ORSE	10073	Grana sintética fibrada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m², peso=1200kg/m², 052kg/m² de polietileno, inclusive aplicação	m2	350,00	91,05	31.867,50 RA
1.6.2.	COMP	01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5 CM. AF_09/2020	M2	562,00	65,78	36.968,36 RA
1.6.3.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	87,00	12,35	1.074,45 RA
1.6.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	212,00	26,90	5.702,80 RA
1.7.			MOBILIÁRIO E COBERTURA				18.850,49
1.7.1.	MERCADO	04	Banco monobloco em concreto med 2,00m comprimento x 0,45m largura	UN	4,00	535,63	2.142,52 RA
1.7.2.	MERCADO	05	Conjunto 4 Lixeiras de PEAD 60 Litros Para Coleta Seletiva, contendo suporte metálico - fornecimento e instalação	UN	1,00	749,76	749,76 RA
1.7.3.	SINAPI	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,60	285,01	1.881,07 RA
1.7.4.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,00	209,61	1.886,49 RA
1.7.5.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,60	91,82	881,47 RA
1.7.6.	SINAPI-I	25007	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, COM PINTURA	M2	30,00	81,33	2.439,90 RA
1.7.7.	MERCADO	06	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COM ESPESSURA TOTAL DE 4MM, CHAPA E FIXAÇÃO	M2	17,24	520,26	8.969,28 RA
1.8.			MURINHO				10.647,45
1.8.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	81,60	68,53	5.550,93 RA
1.8.2.	SINAPI	87509	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	162,60	10,81	1.751,82 RA

PMN/0.4
EMERSON CONRADO
ENG CIVIL
CREA/PR 28856 D

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2022.xls)	DATA BASE 04-22 (N.DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Nº CTEF 0	Nº CTEF 0		

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PARQUE INFANTIL							
1.8.3.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M2	162,00	2,81	455,22 RA
1.8.4.	SINAPI	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF. 06/2014	M2	162,00	17,84	2.890,08 RA
							170.000,00

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local
segunda-feira, 25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EMERSON CONRADO
CREA/CAU: 28.856/D
ART/RTT: 0



A

PMV3.0.4

CAIXA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO
 Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO: PRAÇA | NOME DA EMPRESA: 0
 Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº CTEF: 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PARQUE	170.000,00	% Período:	07/22	08/22	08/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
				12,80%	28,29%	29,45%	29,45%								
1.1.	SERVICOS INICIAIS	9.440,00	% Período:	08/22											
				100,00%											
1.2.	CAÇADA (PAVER)	12.328,00	% Período:												
				100,00%											
1.3.	ESTACIONAMENTO	9.484,00	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	CERCAS E GRADES	27.987,81	% Período:												
1.5.	CONJUNTO BASQUETE	5.570,54	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.6.	QUADRA E PARQUIMHO	75.613,11	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.7.	MOBILIARIO E COBERTURA	18.950,49	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.8.	MURINHO	10.847,45	% Período:		100,00%										
					100,00%										
Total: R\$ 170.000,00															
				Repasso:	%	12,80%	29,45%	29,45%	29,45%						
				Contingência:	21.766,00	48.096,86	50.067,07	50.067,07							
				Outros:											
				Investimento:	21.766,00	48.096,86	50.067,07	50.067,07							
				%:	12,80%	41,10%	70,55%	100,00%							
				Repasso:											
				Contingência:	21.766,00	69.865,86	119.932,93	170.000,00							
				Outros:											
				Investimento:	21.766,00	69.865,86	119.932,93	170.000,00							

RIO BONITO DO IGUAÇU
 Local:
 Segunda-feira, 25 de julho de 2022
 Data

Responsável Técnico
 Nome: EMERSON CONRADO
 CREA/CAU: 26.855/D
 ART/IRRT:

[Handwritten signatures and initials]



Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE / TOMADOR: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA / PARQUE INFANTIL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,47%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,25%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

segunda-feira, 25 de julho de 2022


Data

Responsável Técnico

Nome: EMERSON CONRADO

CREA/CAU: 28.856/D

ART/RRT: 0



M R B I
FL 2815
mj

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA / PARQUE INFANTIL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

[Large yellowed area with a blue scribble]

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

segunda-feira, 25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EMERSON CONRADO
CREA/CAU: 28.856/D
ART/RRT: 0

mj
h
A
F
y



Nº OPERAÇÃO: 0 Nº SICONV: 0 PROPONENTE / TOMADOR: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRAÇA / PARQUE INFANTIL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

segunda-feira, 25 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: EMERSON CONRADO

CREA/CAU: 28.856/D

ART/RRT: 0



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

ENVELOPE N 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2022 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para a construção de um parque infantil.

EMPRESA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001 – 72
FONE/FAX.: 42 99922 9253 – 42 3653 1594
E-MAIL: valdecirdepiri@hotmail.com
DATA DE ABERTURA: 26/07/2022
HORARIO DE ABERTURA: 09:30 HORAS

Prefeito: *[Assinatura]* Benito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações
Bacharel de Recebimento
Horário: *[Assinatura]*
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Fone: 42 3653-1294
Cel.: 42 9 9116-5847
42 9 8422-2320

Roberto José
Chefe de Administração
Decreto 674/1999

**DE PIERI
CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 07.903.213/0001-72



ENVELOPE

"2"

PROPOSTA

DE

PREÇOS

[Handwritten signatures and initials]

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguçu - Paraná
e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72



INDICE

PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I)	01
PROPOSTA DE PREÇOS (SISTEMA E.S. PROPOSTA)	02
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE BDI ADOTADO	03
PLANILHA DE ORÇAMENTO	04
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO DA OBRA	07

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72
A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná



REFERENTE: Edital Tomada de Preços n° 005/2022 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para a construção de um parque infantil.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Tomada de Preços n°. 005/2022 – PMRBI para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a Contratação de empresa para a construção de um parque infantil, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 164.553,65 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses corridos, conforme descrito no Anexo (Cronograma físico-financeiro), a contar do 10° dia da data de assinatura da Ordem de Execução dos Serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2022 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

CNPJ 07.903.213/0001-72

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 25 de julho de 2022.

**DE PIERI CONSTRUÇÕES
EIRELI**

RUA GUARAPUAVA, 215 - LOT. TRENTO
CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj – 07.903.213/0001-72

Valdecir De Pieri

CPF – 024.173.039 – 22

RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

Sócio Administrador

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253

Yah.
02/07

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.903.213/0001-72 Fornecedor: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA E-mail: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000 Telephone: 42 99922 9253 Fax: 42 3653 1594 Celular: 42 99922 9253
 Inscrição Estadual: ISENT0 Contador: ELOMIR PAULO MARINHO DE MELLO Telephone contador: 42 3653 1594

Representante: VALDECIR DE PIERI RG: 73738822

Endereço representante: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000 Telephone representante: 42 99922 9253
 E-mail representante: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM

Banco: 104 - CEF Agência: 932-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Laranja da Conta: 1708-8

Data de abertura: 22/03/2006

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Lote	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL COM MURO E ALAMBRADO METÁLICO COM 732,00 M² DE ÁREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO.	1,00	UN	170.100,59	SERVICOS	OBRAS	164.553,65	164.553,65

PREÇO TOTAL DO LOTE : 164.553,65
 TOTAL DA PROPOSTA : 164.553,65

Validade da proposta: 90 dias
 Prazo de entrega: 4 meses

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07.903.213/0001-72

**DE PIERI CONSTRUCOES
 EIRELI**

RUA GETULIO VARGAS, 132 - LOT. TREINTO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

Américo P. Guedes
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 2827/D



20/02



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
------------------	----------------	---------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PRAÇA / PARQUE INFANTIL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,47%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,25%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

[Handwritten signature]

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: AMÉRICO PEREIRA GUEDES
CREA/CAU: 2.827/D
ART/RRT:

Américo P. Guedes
Eng. Civil
CREA: 2.827/D

CNPJ 07.903.213/0001-72

DE PERI CONSTRUÇÕES
EIRELI

03/07

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

CNPJ 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES
EIRELIGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência mm-sexta- mm-aa (N DES.)	DATA BASE mm-aa (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PARQUE INFANTIL							
1. PARQUE							
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				164.553,55
1.1.1.	COMP	1	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M. AF_07/2019	M2	17,00	542,17	9.485,99
1.1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	269,10	269,10
1.2.			CALÇADA (PAVER)				12.378,86
1.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	95,00	73,05	6.939,75
1.2.2.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	16,00	75,91	1.214,56
1.2.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,00	76,81	4.224,55
1.3.			ESTACIONAMENTO				9.464,50
1.3.1.	COMP	07		M2	110,00	81,15	8.926,50
1.3.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	M2	20,00	26,90	538,00
1.4.			CERCAS E GRADES				27.987,91
1.4.1.	SINAPI	102364	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X20CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	43,65	272,48	11.893,75
1.4.2.	SEINFRA	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) INCLUSIVE 3 PORTÕES, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	298,04	16.094,16
1.5.			CONJUNTO BASQUETE				5.570,54
1.5.1.	MERCADO	02	ESTRUTURA METÁLICA PI TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO.	UN	1,00	1.821,14	1.821,14
1.5.2.	MERCADO	03	TABELA DE BASQUETE ACRÍLICO 10 mm DE 1-80 X 1-20 C/ ARO FLEXÍVEL E REDE	UN	1,00	3.749,40	3.749,40
1.6.			QUADRA E PARQUINHO				70.066,17

PMv3.0.4



Américo A. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR/2827/D

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

F0/40

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

CNPJ 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES

EURELI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência mm-xx/aa (N DES.))	DATA BASE mm-aa (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO

MA. BRASILEIRO, 215 - LOT. TRINTO
66.146-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

Nº CTEF
0

RECURSO


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.1.	ORSE	10073	Grana sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m², peso=1200kg/m².	m2	350,00	91,05	31.867,50
1.6.2.	COMP	01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5 CM, AF_09/2020	M2	562,00	55,91	31.421,42
1.6.3.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	87,00	12,35	1.074,45
1.6.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	212,00	26,90	5.702,80
1.7.			MOBILIÁRIO E COBERTURA				
1.7.1.	MERCADO	04	Banco monobloco em concreto med 2,00m comprimento x 0,45m largura	UN	4,00	535,63	2.142,52
1.7.2.	MERCADO	05	Conjunto 4 Lixeiras de PEAD 60 Litros Para Coleta Seletiva, contendo suporte metálico - fornecimento e instalação	UN	1,00	749,88	749,88
1.7.3.	SINAPI	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	6,60	285,01	1.881,07
1.7.4.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	9,00	209,61	1.886,49
1.7.5.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	9,60	91,82	881,47
1.7.6.	SINAPI	25007	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, COM PINTURA	M2	30,00	81,33	2.439,90
1.7.7.	MERCADO	06	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COM ESPESSURA TOTAL DE 4MM, CHAPA E FIXAÇÃO	M2	17,24	520,26	8.969,28
1.8.			MURINHO				
1.8.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	81,00	68,53	5.550,93
1.8.2.	SINAPI	87509	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	162,00	10,81	1.751,22
1.8.3.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	M2	162,00	2,82	456,84
1.8.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	162,00	17,84	2.890,08

PMV3.0.4

F01/50

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Banco Administrador

Américo P. Bredes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência mm-xx-aa)	DATA BASE (mm-aa (N DES.))	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PARQUE INFANTIL							184.563,65

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: AMERICO PERERA GUEDES
CREA/CAU: 2.827/D
ART/RR: 0

Américo P Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

CNPJ 07.903.213/0001-72

DE PERI CONSTRUÇÕES
EIRELI

IMA C/RESERVAÇÃO, 215 - LOT. TRENTO
C/P: 85.348-333 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

De Perri Construções
Valdecir de Perri
Socio Administrador



PMV3.0.4

70/80

CAIXA

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Siglo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente Tomador	APeLIDO EMPReNDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0		PRACA	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PARQUE	164.553,65	% Período:	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
			% Período:	13,25%	29,23%	28,74%	28,74%								
1.1.	SERVICOS INICIAIS	9.485,99	% Período:	100,00%											
1.2.	CALCADA (PAVER)	12.378,86	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTACIONAMENTO	9.464,50	% Período:		100,00%										
1.4.	CERCAS E GRADES	27.987,91	% Período:		100,00%										
1.5.	CONJUTO BASQUETE	5.570,54	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	QUADRA E PARQUEINHO	70.066,17	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	MOBILIARIO E COBERTURA	18.950,61	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	MURINHO	10.649,07	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 164.553,65															
Repasso:				13,25%	29,23%	28,74%	28,74%								
Contrapartida:				21.864,85	48.101,48	47.293,66	47.293,66								
Outros:															
Investimento:				21.864,85	48.101,48	47.293,66	47.293,66								
Repasso:				13,25%	42,52%	71,25%	100,00%								
Contrapartida:				21.864,85	69.966,33	117.259,99	164.553,65								
Outros:															
Investimento:				21.864,85	69.966,33	117.259,99	164.553,65								

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local
25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: AMÉRICO PEREIRA GUEDES
CREA/CAU: 2.827/D
ART/RTT:


Américo P Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

CNPJ 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES
EURELI

RUA ERASMO, 215 - LOT. TREITO
CEP: 05.348-839 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Cargo Administrador





Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0**42)3653-1122

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu


Objeto: Contratação de empresa para a construção de um parque infantil.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA (Julgamento das propostas de preços)

Os proponentes abaixo assinados, participantes da Licitação modalidade **Tomada de Preços n.º 5/2022-PMRBI**, por seus representantes credenciados, declaram na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho, obrigando as empresas que representam que não pretendem recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preços, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório.

Rio Bonito do Iguaçu, 26 de julho de 2022.


CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Adriano Luiz Krisjaki


DE PERI CONSTRUÇÕES EIRELI
Everton Doertzbacher