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SECRETARIA DAS CIDADES

ENDERECO: CENTRO
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAGU
OBRA: REFORMA CLINICA DA MULHER

DATA: 05/12/2025
TIPO DE OBRA/SERVIGO: REFORMA
RESP. TECNICO: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ

ORGAO PROP.: SESA BDI: 25,01%
ITEM DESCRICAO _s EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |ADMINISTRACAO LOCAL E ENTRADA DE ENERGIA RS 2.478,85 RS 12.770,99 RS 15.249,84 RS 19.063,44 4,736%
2 [SERVICOS PRELIMINARES RS 3.390,85 RS 2.982,86 RS 6.373,71 RS 7.967,61 1,980%
3 [COBERTURA RS 47.134,08 RS 7.319,89 RS 54.453,97 RS 68.071,54 16,912%
4 |ESQUADRIAS RS 66.034,90 RS 7.114,00 RS 73.148,90 RS 91.441,60 22,719%
5  [PINTURAS RS 8.104,49 RS 4.605,97 RS 12.710,46 RS 15.889,03 3,948%
6 [LIMPEZA FINAL RS 1.424,50 RS 2.362,25 RS 3.786,75 RS 4.733,72 1,176%
7 |GARAGEM COBERTA LATERAL - AMPLIACAO - 12,70 X RS 27.468,39 RS 3.884,09 RS 31.352,48 RS 39.192,95 9,737%
8 |[MURO FRONTAL - 12 PILARES - 28,66 METROS LINEARES RS 30.316,03 RS 21.385,53 R$ 51.701,56 RS 64.630,82 16,057%
9  [MURO LATERAL - 18 PILARES - 32,50 METROS LINEARES RS 41.278,70 RS 22.276,71 RS 63.555,41 RS 79.449,02 19,739%
10 [PASSEIO PUBLICO - PASSEIO FRONTAL REURBANIZAR RS 6.677,65 RS 1.930,29 RS 8.607,94 RS 10.760,57 2,673%
11 [REBOCO E PINTURA DE MURO LATERAL ENTRE RS 779,26 RS 257,97 RS 1.037,23 RS 1.296,62 0,322%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 235.087,70 RS 86.890,55| RS 321.978,25 R$ 402.496,90 100,0%
PERCENTAGEM (%) 73,01% 26,99% 100,00% - -
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