



**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EP**

CNPJ 02.687.760/0001-44 - CCE 90606526

Fones (42) 3637-1044 / 9 9974-0404

BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000 - Nova Laranjeiras

contato@bmbconstrutora.com.br

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,  
Secretaria Municipal de Administração  
Depto. de Compras e Licitações

Protocolo de Recebimento  
Data: 11/10/2023  
Horário: 8:10  
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Assinado José Kwapis  
Diretor Administrativo  
Decreto 674/1999

Envelope 1 – Documentos de Habilitação

BMB CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 02.687.760/0001-44

BR 277 km 473 – Nova Laranjeiras – PR - Tel.: 42 9832 - 6000

**Licitação Modalidade Concorrência nº. 2/2023-PMRBI**

Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

Data de abertura: 11 de outubro de 2023.

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44

NIRE 41210469009

**1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**



folha 1

O abaixo identificado e qualificado:

**1) BRYAN MICHEL BUENO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 078.908.679-48, portador da carteira nacional de identificação RG nº. 8.667.277-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 1444, centro, Nova Laranjeiras – PR, CEP 85350-000.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **BMB CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicílio na Rodovia BR 277, Km 473, s/nº, Nova Laranjeiras – PR, CEP 85350-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.687.760/0001-44, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41210469009, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas;

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL:** A sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **BMB CONSTRUTORA LTDA**, já qualificada acima, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, o sócio RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO**

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44

NIRE 41210469009

**BRYAN MICHEL BUENO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 078.908.679-48, portador da carteira nacional de identificação RG nº. 8.667.277-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 1444, centro, Nova Laranjeiras – PR, CEP 85350-000;

Tem constituída uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **BMB CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicílio na Rodovia BR 277, Km 473, s/nº, Nova Laranjeiras – PR, CEP 85350-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.687.760/0001-44, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41210469009, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44

NIRE 41210469009

**1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **BMB CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicílio na Rodovia BR 277, Km 473, s/nº, Nova Laranjeiras – PR, CEP 85350-000;

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/1978 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: Construção de edifícios, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de engenharia, Serviços de arquitetura, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de obras de arte especiais, viadutos, elevadores e passarelas. Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista de vidros; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção; Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras; Serviços especializados para construção; Obras de fundações; Construção de rodovias e ferrovias; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa que é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que será dividido em 2.000.000,00 (dois milhões) de quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e já totalmente integralizado, em moeda corrente do País, representado da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor R\$
BRYAN MICHEL BUENO	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL *****	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44

NIRE 41210469009

**1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe o sócio **BRYAN MICHEL BUENO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

§ 1.º- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interdita o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL:** Declaramos que a empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Several handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more distinct signatures, including one that appears to be 'M' and another that looks like 'A'.

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44

NIRE 41210469009

**1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Nova Laranjeiras – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Lavra e assina a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Laranjeiras – PR, 27 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
**BRYAN MICHEL BUENO**

A large, stylized blue ink signature.

A small blue ink signature.

A small blue ink signature.

A small blue ink signature.

A small blue ink signature.

A small blue ink signature.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BMB CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07890867948	BRYAN MICHEL BUENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022 15:20 SOB Nº 20222697636.  
PROTOCOLO: 222697636 DE 27/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205244900. CNPJ DA SEDE: 02687760000144.  
NIRE: 41210469009. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2022.  
BMB CONSTRUTORA LTDA




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.687.760/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
BMB CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD BR 277	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 85.350-000	BAIRRO/DISTRITO KM 473	MUNICÍPIO NOVA LARANJEIRAS	UF PR
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@BMBCONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (42) 3637-1279
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/09/2023 às 11:18:03 (data e hora de Brasília).


Página: 2/2

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.687.760/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/07/1998</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**BMB CONSTRUTORA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**ROD BR 277**

NÚMERO SN  
\*\*\*\*\*

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**85.350-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**KM 473**

MUNICÍPIO  
**NOVA LARANJEIRAS**

UF  
**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**FINANCEIRO@BMBCONSTRUTORA.COM.BR**

TELEFONE  
**(42) 3637-1279**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **11:18:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

NOME  
BRYAN MICHEL BUENO

DOC. IDENTIDADE/DIG EMISSOR/LU  
86672774 SESE PR

CPF  
078.308.679-48

DATA NASCIMENTO  
01/02/1991

FILIAÇÃO  
ERNANI JOSE BUENO  
ELIZABETE BUENO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
AB

Nº REGISTRO  
8562385298

VALIDADE  
16/02/2020

1ª HABILITAÇÃO  
08/09/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO  
25/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

06158115201  
PR921310650

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2369367532

## QR-CODE



000018 B I  
PR  
FL 403  
mj

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks]*





# MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000 - Fone: (42) 3637-1148



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO nº 035 / 1998

O Município de Nova Laranjeiras, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

### Nome

BMB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 02.687.760/0001-44

Controle Municipal: 2844

### Localização

BR 277 KM 473, S/N - SAI A - RODOVIA CEP: 85350000 Nova Laranjeiras - PR

Área utilizada: 900,00

### Atividades

4120-4/00 - Construção de edifícios.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

7111-1/00 - Serviços de arquitetura.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

7119 7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELE-TRICO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00, 13:00 às 18:00

Emitido em

07/11/2022

Válido até

03/11/2023

Observações



1 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.

2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

000011



Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Anilton Jeferson Alves dos Santos  
Departamento de Tributação

Anilton Jeferson Alves dos Santos  
Departamento de Tributação

Nova Laranjeiras, 07 de Novembro de 2020

Sandro Simão Veroneze  
Secretário de Finanças  
Decreto nº 014/2021



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> BMB CONSTRUTORA LTDA		<b>Protocolo:</b> PRC2317637849			
<b>NIRE:</b> 41210469009					
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41210469009	<b>CNPJ</b> 02.687.760/0001-44	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 22/12/1978	<b>Início de Atividade</b> 22/12/1978		
<b>Endereço Completo</b> Rodovia BR 277, N° S/N, KM 473 - Nova Laranjeiras/PR - CEP 85350-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, VIADUTOS, ELEVADORES E PASSARELAS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> BRYAN MICHEL BUENO	<b>CPF/CNPJ</b> 078.908.679-48	<b>Participação no capital</b> R\$ 2.000.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> BRYAN MICHEL BUENO	<b>CPF</b> 078.908.679-48	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 27/04/2022	<b>Número</b> 20222697636	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/09/2023, às 11:35:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **ODZYXHF**.



PRC2317637849

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

000013  
P M R B I  
FL 498  
m



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000 - Fone: (42) 3637-1148

## CERTIDÃO NEGATIVA 2180/2023

### IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 13/11/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJ5UFFHMJTX28Q5R8

REQUERENTE: BMB CONSTRUTORA LTDA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BMB CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

2844

02.687.760/0001-44

9060652667

035

### ENDEREÇO

BR 277 KM 473, S/N - SALA - RODOVIA CEP: 85350000 Nova Laranjeiras - PR

### ATIVIDADES

M R B  
000014  
400  
m

Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de material elétrico, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

**Observações:**

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 04/08/2023. Qualquer rasura invalidará este documento. Conferir autenticidade em [www.novalaranjeiras.pr.gov.br](http://www.novalaranjeiras.pr.gov.br)





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031934424-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.687.760/0001-44**  
Nome: **BMB CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.


**Válida até 02/02/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.687.760/0001-44  
**Razão Social:** BMB CONSTRUTORA EIRELI  
**Endereço:** ROD BR 277 SN / KM 473 / NOVA LARANJEIRAS / PR / 85350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2023 a 18/10/2023

**Certificação Número:** 2023091909231778102928

Informação obtida em 26/09/2023 16:58:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

A large, stylized blue signature or stamp located at the bottom left of the page.

A small blue signature or stamp located at the bottom center of the page.

A small blue signature or stamp located at the bottom center-right of the page.

A small blue signature or stamp located at the bottom right of the page.

A small blue signature or stamp located at the bottom right of the page.

A small blue signature or stamp located at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BMB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.687.760/0001-44

Certidão nº: 54340691/2023

Expedição: 05/10/2023, às 15:32:39

Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BMB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.687.760/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## ANEXO V II

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

A empresa BMB CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF nº. 02.687.760/0001-44, localizada na Rodovia BR 277 - KM 473 - CEP: 85.350-000 - Nova Laranjeiras - PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Microempresa       Empresa de pequeno porte       Microempreendedor individual

**BMB**  
CONSTRUTORA

Nova Laranjeiras - PR em 11 de outubro de 2023.



Ernani Jose Bueno (Procurador)

CPF: 718.335.109-25

RG: 4.542.643-2

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12303366340 em 13/03/2023, protocolo 231747284. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BMB CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	41210469009
CNPJ:	02687760000144
Município:	Nova Laranjeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07890867948	BRYAN MICHEL BUENO	
71771956968	GERSON SILVA	PR040564/0-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2023 13:29 SOB Nº  
20231747284.  
PROTOCOLO: 231747284 DE 13/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303366340. NIRE: 41210469009.  
BMB CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 13/03/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 193, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BMB CONSTRUTORA LTDA, município Nova Laranjeiras, CNPJ nº 02.687.760/0001-44, Número de Registro (NIRE) 41210469009.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/1978

Ato constitutivo: 41200075351

Nova Laranjeiras, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
BRYAN MICHEL BUENO  
Administrador, Sócio  
CPF 078.908.679-48

\_\_\_\_\_  
GERSON SILVA  
CONTADOR  
CRC/PR 040564/0-5

Empresa: BMB CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 02.687.760/0001-44

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0186  
Número livro: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1		<b>ATIVO</b>	<b>7.630.493,54D</b>	<b>8.085.457,87D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.770.971,68D</b>	<b>7.381.119,62D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.890.717,06D</b>	<b>4.774.447,13D</b>
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>2.801.686,62D</b>	<b>4.670.501,24D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.801.686,62D	4.670.501,24D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.971,82D</b>	<b>65.302,69D</b>
714	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL 7243-5	93,58D	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2566-8	3.878,24D	65.297,24D
839	1.1.10.200.3	SICREDI - 54664-0	0,00	5,45D
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>85.058,62D</b>	<b>38.643,20D</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.185,59D	8.523,97D
48	1.1.10.300.2	APLIC BANCO DO BRASIL CTA 7132-3	79.088,93D	26.763,88D
15	1.1.10.300.3	APLIC BANCO DO BRASIL CTA 7243-5	0,00	549,85D
841	1.1.10.300.4	SICREDI - APLICAÇÃO	2.670,88D	2.698,15D
843	1.1.10.300.5	SICREDI POUPANÇA	113,22D	107,35D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3.863,06D</b>	<b>55.634,74D</b>
13	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.863,06D</b>	<b>55.634,74D</b>
794	1.1.20.100.1	ITAIPIU BINACIONAL	3.863,06D	0,00
733	1.1.20.100.1	UFFS REALEZA	0,00	55.634,74D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>596.283,87D</b>	<b>592.548,07D</b>
28	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>596.283,87D</b>	<b>592.548,07D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	13.641,21D	9.905,41D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	582.642,66D	582.642,66D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.280.107,69D</b>	<b>1.958.489,68D</b>
54	1.1.50.1	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.280.107,69D</b>	<b>1.958.489,68D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.280.107,69D	1.958.489,68D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>859.521,86D</b>	<b>704.338,25D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>859.521,86D</b>	<b>704.338,25D</b>
112	1.2.30.1	<b>IMÓVEIS</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>250.000,00D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	250.000,00D	250.000,00D
118	1.2.30.3	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>524.900,00D</b>	<b>291.900,00D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	524.900,00D	291.900,00D
120	1.2.30.4	<b>VEÍCULOS</b>	<b>232.000,00D</b>	<b>232.000,00D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	232.000,00D	232.000,00D
125	1.2.30.7	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>147.378,14C</b>	<b>69.561,75C</b>
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	54.578,06C	23.161,71C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	92.800,08C	46.400,04C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>7.630.493,54C</b>	<b>8.085.457,87C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.250,93C</b>	<b>309.921,62C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>106,08C</b>	<b>89.584,66C</b>
151	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106,08C</b>	<b>89.584,66C</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	89.584,66C
849	2.1.10.100.2	BANCO SICREDI	106,08C	0,00
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.898,37C</b>	<b>193.144,85C</b>
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.898,37C</b>	<b>193.144,85C</b>
684	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL. S. A.	7.317,87C	0,00
872	2.1.30.100.1	AS TOP COM. DE MAT. PARA SINALIZAÇÃO, TINTAS E COM.	0,00	29.305,75C
778	2.1.30.100.1	AUTO POSTO ROSA LTDA	23.001,54C	5.245,83C
728	2.1.30.100.1	BETOCON FORMAS METÁLICAS	0,00	3.500,00C
574	2.1.30.100.1	CAL HIDRA LTDA	4.343,02C	2.830,70C
674	2.1.30.100.1	CIA DE CIMENTO ITAMBE	46.191,83C	10.482,96C
643	2.1.30.100.1	CONSTRUCAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	672,43C	0,00
780	2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.356,10C
853	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME	1.668,70C	6.556,71C
612	2.1.30.100.1	DISTRIFORTE DIST DE MAT P CONST LTDA-ME	305,81C	0,00
648	2.1.30.100.1	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA.	0,00	6.362,59C
773	2.1.30.100.1	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.974,86C	11.516,31C
618	2.1.30.100.1	GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS	7.981,54C	1.540,38C
615	2.1.30.100.1	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	52.270,77C	11.461,50C

Empresa: **BMB CONSTRUTORA LTDA**

C.N.P.J.: 02.687.760/0001-44

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0187  
Número do livro: 0015**BALANÇO PATRIMONIAL**

FL 508

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
827	2.1.30.100.1	ICAVEL VEICULOS LTDA	9.149,22C	0,00
690	2.1.30.100.1	IND. COM. E EXP. DE METAIS IMPERATRIZ EI	639,89C	3.316,47C
869	2.1.30.100.1	J C CHERPINSKI E T CHERPINSKI LTDA	0,00	402,41C
671	2.1.30.100.1	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	14.150,79C
577	2.1.30.100.1	KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	0,00	13.078,84C
857	2.1.30.100.1	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	3.744,76C	0,00
889	2.1.30.100.1	LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.320,00C	0,00
521	2.1.30.100.1	LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	25.211,30C	21.450,68C
867	2.1.30.100.1	LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	24.160,00C
755	2.1.30.100.1	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES	1.648,27C	0,00
631	2.1.30.100.1	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	6.831,67C	6.749,29C
871	2.1.30.100.1	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	0,00	15.026,37C
587	2.1.30.100.1	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	6.972,48C	2.738,18C
632	2.1.30.100.1	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4.823,87C	0,00
783	2.1.30.100.1	PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIAIS - EIRELI	10.015,84C	0,00
644	2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA O	7.652,70C	356,11C
670	2.1.30.100.1	SERGIO BURON & CIA LTDA	0,00	433,60C
873	2.1.30.100.1	VALE VERDE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	140,00C	0,00
515	2.1.30.100.1	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	1.114,28C
653	2.1.30.100.1	ZUCHELLO & PAVAN LTDA - ME	3.520,00C	0,00
888	2.1.30.100.7	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00C	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.616,09C</b>	<b>6.899,63C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.616,09C</b>	<b>6.899,63C</b>
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	4.226,81C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	546,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	378,68C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	1.747,77C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	7.616,09C	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.630,39C</b>	<b>20.292,48C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.502,52C</b>	<b>14.068,70C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.423,84C	13.089,70C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.127,87C</b>	<b>6.223,78C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.838,46C	4.565,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.289,41C	1.657,98C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.305.242,61C</b>	<b>7.775.536,25C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>	<b>2.000.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.305.242,61C</b>	<b>5.775.536,25C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.305.242,61C</b>	<b>5.775.536,25C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.775.536,25C	4.137.948,80C
847	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.637.587,45C
848	2.3.50.100.5	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	470.293,64D	0,00

BRYAN MICHEL BUENO  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 078.908.679-48GERSON SILVA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 040564/O  
CPF: 717.719.569-68

Empresa: BMB CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 02.687.760/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.357.240,61	1.357.240,61	1.357.240,61
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) ISS	(5.748,47)	(5.748,47)	(5.748,47)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.351.492,14</u>
<b>CMV</b>			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(814.260,30)	(814.260,30)	(814.260,30)
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>537.231,84</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(1.008.543,62)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
COMBUSTÍVEL	(292.246,10)		
FRETES E CARRETOS	(6.894,00)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(37.862,59)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.246,29)		
TELEFONE	(4.353,63)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.080,00)	(363.682,61)	(363.682,61)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
USO E CONSUMO	(149.249,29)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.369,91)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(14.620,25)		
FÉRIAS	(19.142,52)		
INSS	(45.011,53)		
FGTS	(16.967,29)		
IPVA	(1.279,04)		
TAXAS DIVERSAS	(5.099,67)		
SIMPLES NACIONAL	(83.222,80)		
ENERGIA ELÉTRICA	(9.812,31)		
ÁGUA E ESGOTO	(8.491,35)		
TAXAS BANCARIAS	(8.446,72)		
SEGUROS	(3.375,95)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(77.816,39)		
JUROS PASSIVOS	(9.317,65)		
JUROS DE MORA	(91,91)		
(-) IOF BASICO CH PJ	(2,43)	(644.861,01)	(644.861,01)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(143,98)		
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(648,69)		
RENDIMENTOS	984,71	192,04	192,04
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	54,18		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	771,92	826,10	826,10

Empresa: BMB CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 02.687.760/0001-44

000025  
Página 189 de 194  
Folha: 0189  
Número livro: 0015  
FL 510

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			(470.293,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(470.293,64)

BRYAN MICHEL BUENO  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 078.908.679-48

GERSON SILVA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 040564/O  
CPF: 717.719.569-68

Empresa: BMB CONSTRUTORA LTDA  
 C.N.P.J.: 02.687.760/0001-44  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190  
 Número: 0015



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.396.629,13
Valores pagos a fornecedores	(2.606.505,21)
Valores Encargos Trabalhistas	(76.449,55)
Valores de Multas e Juros	(9.666,64)
Valores Despesas Diversas	(218.693,56)
Valores pagos a empregados	(195.404,24)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.710.090,07)
Tributos pagos	(84.688,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.794.778,46)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.794.778,46)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aplicação Líquida em Investimentos	(46.125,91)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(46.125,91)


**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	100.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(189.235,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(89.235,67)

Redução nas Disponibilidades	(1.930.140,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.735.798,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.805.658,44

BRYAN MICHEL BUENO  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 078.908.679-48

GERSON SILVA  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 040564/O  
 CPF: 717.719.569-68



**Estabelecimento: 01 – BMB CONSTRUTORA EIRELI – 02.687.760/0001-44**

**Notas Explicativas Gerais**

**0001 – NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE ÀS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31/12/2022**

**1. POLITICA ADOTADA.**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

**2. DETERMINACAO DO RESULTADO.**

O resultado e apurado pelo regime de competência.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTACAO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em Reais, de acordo com as taxas de cambio da moeda local.

**4. DECLARACAO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e as demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A Administração também procedeu a um exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**5. ATIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas e realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados quando aplicável, pelos valores juros e variações monetárias, ou no caso de despesas pagas antecipadamente demonstradas pelo valor de custo.

**5.1. ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O ativo imobilizado e demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas autorizadas. Os demais ativos estão demonstrados aos seus valores originais.

**5.2. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescido, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos ate a data do balanço.

Os demais passivos estão demonstrados aos seus valores originais.

**6. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda são considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis.

**7. IMOBILIZADO**

O imobilizado foi avaliado pelo custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação foi calculada com base nas taxas estabelecidas pela legislação.

**8. TRANSICAO DAS PRATICAS CONTABEIS**

A transição das praticas contábeis antes utilizadas pela entidade para esse pronunciamento não afetou seu balanço patrimonial, suas demonstrações do resultado e seu fluxo de caixa.

**9. BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMONIO LIQUIDO**

No Patrimônio Líquido existem apenas movimentações na conta Lucros e Prejuízos Acumulados que envolvem o resultado do Exercício.

**10. CONTINUIDADE**

Analisando as demonstrações contábeis apresentadas e levando em consideração o período posterior de doze meses conclui-se que essa entidade tem a capacidade de continuar em operação em um futuro previsível.

BRYAN MICHEL BUENO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 078.908.679-48

GERSON SILVA  
CONTADOR  
CRC PR 040564/O-5

Empresa: BMB CONSTRUTORA LTDA  
Inscrição: 02.687.760/0001-44  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

000028  
Página 192 de 194  
Página: 0102  
Número livro: 0015  
FL 513

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.770.971,68 + 0,00	10,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.250,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.770.971,68	20,82
	Passivo Circulante	325.250,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.630.493,54	23,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.250,93 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.250,93 + 0,00	0,04
	Ativo	7.630.493,54	

BRYAN MICHEL BUENO  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 078.908.679-48

GERSON SILVA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 040564/O  
CPF: 717.719.569-68

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 193, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BMB CONSTRUTORA LTDA.

Nova Laranjeiras, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
BRYAN MICHEL BUENO  
Administrador, Sócio  
CPF 078.908.679-48

\_\_\_\_\_  
GERSON SILVA  
CONTADOR  
CRC/PR 040564/0-5





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BMB CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07890867948	BRYAN MICHEL BUENO
71771956968	GERSON SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2023 13:29 SOB Nº  
20231747284.  
PROTOCOLO: 231747284 DE 13/03/2023. NIRE: 41210469009.  
BMB CONSTRUTORA LTDA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 13/03/2023  
empresafacil.pr.gov.br



Certificado digitalmente por  
Alexson Paulena

000031



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3040 - SÃO FRANCISCO  
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

**TITULAR**  
ZILMAR BURG  
**JURAMENTADO**  
ALEXSON PAULENA

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**BMB CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 02.687.760/0001-44, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 15 de Agosto de 2023, 14:46:21

ALEXSON PAULENA



Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2006, do TJPR/OE

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

000032



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Certidão nº: 133967/2023

Validade: 04/04/2024

**Razão social:**  
BMB CONSTRUTORA LTDA

**CNPJ:**  
02.687.760/0001-44

**Num. Registro:**  
17532

**Capital Social:**  
R\$ 2.000.000,00

**Endereço:**  
RODOVIA BR 277 - KM 473, S/N, RODOVIA

**CEP:**  
85350-000

**Cidade:**  
NOVA LARANJEIRAS-PR
**Objetivo Social:**

Construção de edifícios, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de engenharia, Serviços de arquitetura, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de obras de arte especiais, viadutos, elevadores e passarelas. Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista de vidros; Comércio atacadista de matérias de construção; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção; Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras; Serviços especializados para construção; Obras de fundações; Construção de rodovias e ferrovias; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

**Restrição de atividade:**

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

**Encontra-se quite com o exercício 2023**

**Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.**

**Períodos sem registro**

A empresa teve seu registro Cancelado de 08/01/2004 até 03/04/2013

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 02.687.760/0001-44****NOME CIVIL: ALMIR GARCIA DOS SANTOS**

Carteira: PR-10098/D - Data de expedição: 08/04/1981

Desde 02/03/2021 - Carga horária: 4h

Desde 04/04/2013 até 16/02/2021 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 02.687.760/0001-44

**NOME CIVIL: BRYAN MICHEL BUENO**

Carteira: PR-156493/D - Data de expedição: 22/09/2016

Desde 13/01/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

**NOME CIVIL: EVANDRO TESSARO**

Carteira: PR-95234/D - Data de expedição: 12/03/2008

Desde 25/05/2021 - Carga horária: 30h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

**TÍTULO: ENGENHEIRO AGRICOLA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 256/1978 - Art. 1º

Anotações:

1. Anotado em 19/07/2017, o curso de Pós - Graduação em Engenharia Agrícola - Mestrado, Área de Concentração: Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ministrado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em 10/02/2012.

### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 289740/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/10/2023 15:48:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **133970/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: ALMIR GARCIA DOS SANTOS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-10098/D

Registro Nacional : 1700717294

Registrado(a) desde : 08/04/1981

Filiação : HOSTILIO MALHERBE DOS SANTOS  
MARIA GARCIA DOS SANTOS

Data de Nascimento : 07/05/1952

Documento de Identidade : 1.006.227 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 17025443972

Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 15/08/1980

Diplomação : 15/08/1980

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

48379 - ERNANI JOSE BUENO LTDA

CNPJ: 00142402000120

Desde: 19/07/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

17532 - BMB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 02687760000144

Desde: 02/03/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

81259 - ALMIR GARCIA DOS SANTOS - CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 37175697000141

Desde: 19/04/2023 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

020033  
R  
FL 520

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 289744/2023.

Emitida via Internet em 05/10/2023 15:49:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **133971/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: BRYAN MICHEL BUENO  
Carteira - CREA-PR Nº :PR-156493/D  
Registro Nacional : 1715794435  
Registrado(a) desde : 22/09/2016

Filiação : ERNANI JOSE BUENO  
ELIZABETE BUENO

Data de Nascimento : 01/02/1991

Documento de Identidade : 8.667.277-4 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR  
Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

CPF : 07890867948

Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ  
Data da Colação de Grau : 03/02/2021

Diplomação : 03/03/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA  
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA  
Data da Colação de Grau : 29/08/2016

Diplomação : 06/10/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

17532 - BMB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 02687760000144

Desde: 13/01/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

66787 - GSA CONSTRUTORA LTDA


CNPJ: 22280083000152

Desde: 22/10/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

48379 - ERNANI JOSE BUENO LTDA

CNPJ: 00142402000120

Desde: 21/09/2022 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA



Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 289748/2023.

Emitida via Internet em 05/10/2023 15:50:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A large, stylized handwritten signature in blue ink is centered in the lower half of the page. Below and to the right of this signature are several smaller, less distinct handwritten initials or marks, also in blue ink.



Selo Digital N° 01867345VAA00000000793212  
 Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>  
 Cartório de Registro Civil e Tabelionato Distrital  
 Reconheço por Semelhança a assinatura de ALMIR GARCIA DOS SANTOS. \*0001\*F1LTB0L65-72394D-10\*. Dou fé. Emol.: R\$4,72(VRC 21,73), Funrejus: R\$1,18, Selo: R\$0,90, FUNDEP: R\$0,24, ISSQN: R\$0,24. Total: R\$7,28  
 Nova Laranjeiras-Paraná 26 de fevereiro de 2021 - 14:01:11h  
 Em Teste da Verdade

Jorge Lima de Oliveira  
 Tabelião Designado



Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>  
 Cartório de Registro Civil e Tabelionato Distrital  
 Reconheço a assinatura indicada de BRYAN MICHEL BUENO. \*0001\*F34CCXMT-53004A-10. Dou fé. Emol.: R\$3,48(VRC 43,00), Funrejus: R\$2,27, Selo: R\$0,80, FUNDEP: R\$0,47, ISSQN: R\$0,47. Total: R\$13,67. Nova Laranjeiras, 26 de fevereiro de 2021 - 14:09:52h.  
 Em Teste da Verdade  
 Jorge Lima de Oliveira  
 Tabelião Designado

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### OBJETO DO CONTRATO:

O profissional Almir Garcia dos Santos, engenheiro civil CREA-PR 10.098/D, contratado na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela BMB CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ: 02.687.760/0001-44.

### CARGA HORÁRIA:

A carga horária deverá ser de 04:00 horas diárias.

### REMUNERAÇÃO MENSAL:

Jornada de 04 horas equivalente a R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) por mês. De acordo com a Lei 4950-A/66 e Lei 5194/66, Resolução 397 /95 do CONFEA.

### PRAZO DE CONTRATO:

O prazo deste contrato será de 04 anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos de até 04 anos.

Laranjeiras do Sul 17 de fevereiro de 2021.

Tabelionato  
 Nova Laranjeiras

ALMIR GARCIA DOS SANTOS  
 Eng. Civil. CREA-PR 10.098/D

BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 CNPJ: 02.687.760/0001-44



Roberto José Kwazna  
 Oficial Administrativo  
 Decreto 674/1999

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico  
7435/2017

000039

Página



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALMIR GARCIA DOS SANTOS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALMIR GARCIA DOS SANTOS**  
Registro: **PR-10098/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700717294

Número da ART: **20171104520** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2017 Baixada em: 21/12/2017 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: 29/2017 celebrado em 13/03/2017

Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 560,78 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO FREITAS Nº: S/N

Complemento: QD: 160 LT: 01,02,03 Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-180

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/03/2017 Conclusão efetiva: 10/07/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 305,00 M² COM SALA DE ATENDIMENTO EM ALVENARIA, COBERTURA DE TELHA FC 6MM, SEM AMIANTO E FORRO PVC 8MM COM ESQUADRIAS BLINDEX 10MM, PISO PORCELANATO 57X57CM ÁREA DE 650M², CONSTANDO PISO E PAREDES, COM BANHEIROS COZINHAS SALA DE RECPEÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICAS COM ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A, 100M² DE PINTURA EPOXI E 1200 M² DE PINTURA ACRÍLICA E 500M² DE PINTURA TEXTURIZADA, GRADE DE TUBO GALVANIZADA DE 2", RAMPA DE ACESSIBILIDADE COBERTA COM TOLDO COM ÁREA DE 80M². E REFORMA GERAL DA ÁREA DE 255,78M².

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 049850, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7435/2017

05/10/2023 16:38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico  
7435/2017

000040

Página 12



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 460065/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico, que a Empresa BMB CONSTRUTORA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.687.760/0001-44, inscrita no CREA sob o registro 17532, e responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL ALMIR GARCIA DOS SANTOS – CREA PR-10.098/D, realizou serviços de Reforma e Ampliação do posto de Saúde CELESTE localizado na rua Francisco de Freitas S/N CEP: 85.301-180 Bairro São Francisco, quadra 160 lotes 01, 02, 03 Município de Laranjeiras do Sul - PR, com as seguintes características:

**OBRA:** EDIFICAÇÃO PÚBLICA QUALQUER ÁREA  
**INÍCIO DA OBRA:** 13/03/2017 – **TÉRMINO:** 10/07/2017  
**ART:** 20171104520  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL  
**LOCALIZAÇÃO:** RUA FRANCISCO FREITAS S/N - CEP: 85.303-180 BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUADRA 160 LOTES 01, 02, 03 – LARANJEIRAS DO SUL - PR  
**ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:** 255,78 M<sup>2</sup>  
**ÁREA CONSTRUIDA, AMPLIADA:** 305 M<sup>2</sup> .  
**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:** 560,78 M<sup>2</sup>

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 305,00 M<sup>2</sup> COM SALA DE ATENDIMENTO EM ALVENARIA, COBERTURA DE TELHA FC 6MM, SEM AMIANTO E FORRO PVC 8MM COM ESQUADRIAS BLINDEX 10MM, PISO PORCELANATO 57X57CM ÁREA DE 650M<sup>2</sup>, CONSTANDO PISO E PAREDES, COM BANHEIROS COZINHAS SALA DE RECEPÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICAS COM ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A, 100M<sup>2</sup> DE PINTURA EPOXI E 1200 M<sup>2</sup> DE PINTURA ACRÍLICA E 500M<sup>2</sup> DE PINTURA TEXTURIZADA, GRADE DE TUBO GALVANIZADA DE 2", RAMPA DE ACESSIBILIDADE COBERTA COM TOLDO COM ÁREA DE 80M<sup>2</sup>. E REFORMA GERAL DA ÁREA DE 255,78M<sup>2</sup>.

Laranjeiras do Sul - PR, 20 de dezembro de 2017.

**LEONI LUIZ MELETTI**  
Engenheiro Civil – CREA PR 9990/D  
Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PR



Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Decreto 174/1999



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3621/2021

Atividade concluída

000042

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALMIR GARCIA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALMIR GARCIA DOS SANTOS**  
Registro: **PR-10098/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700717294

Número da ART: **1720204499147** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/10/2020 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU** CNPJ: **76.205.962/0001-49**

Rua: **RUA JUAZEIRO** Nº: 1065

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **QUEDAS DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85460-000**

Contrato: **386/2018/PMQI** celebrado em 12/12/2018 Vinculado a ART: 20190112925

Valor do contrato: **R\$ 919.896,85** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA INGAZEIRO ENTRE A RUA PEREIRAS E A RUA MAMONEIRAS** Nº: 875

Complemento: **LOTEAMENTO S. ITAIPU QD: S/N Bairro: SÃO CRISTÓVÃO**

Cidade: **QUEDAS DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85460-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,919926 x -51,983289**

Data de início: **12/12/2018** Conclusão efetiva: **12/08/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**

CNPJ: **76.205.962/0001-49**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 2351,57 M2**

Observações:

**EXECUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, MODELO COHAPAR, COM LAJE E INST DE 20 MÓD FOTOVOLTAICOS**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3621/2021

02/07/2021 16:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 164616/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 164616/2021.

CAT nº 3621/2021 de 29/06/2021, página 1 de 10





# MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná  
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 - 2020



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná

E-mail: [administracao@fiquet.com.br](mailto:administracao@fiquet.com.br) - Web Site: [www.quedasdoiguacu.pr.gov.br](http://www.quedasdoiguacu.pr.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico, que a Empresa **BMB CONSTRUTORA EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.687.760/0001-44, inscrita no CREA sob o registro 17532, e responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL ALMIR GARCIA DOS SANTOS – CREA PR - 10.098/D, realizou serviços de EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 20 UNIDADES HABITACIONAIS, Município Quedas do Iguaçu – PR, com as seguintes características:

**OBRA:** EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 20 UNIDADES HABITACIONAIS.

**INICIO DA OBRA:** 12/12/2018 – **TÉRMINO:** 12/08/2019

**ART:** 1720204499147

**PROPRIETARIO:** MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU.

**LOCALIZAÇÃO:** RUA INGAZEIRO ENTRE A RUA PEREIRAS E A RUA MAMONEIRAS, 875 – LOTEAMENTO S. ITAIPÚ – QUEDAS DO IGUAÇU – PR - CEP: 85.460-000.

**AREA TOTAL:** 2.351,57 M<sup>2</sup>

**CONTRATO:** Nº 386/2018 - PMQI

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:** EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 (vinte) UNIDADES HABITACIONAIS, MODELO COHAPAR, SENDO 16 (dezesesseis) UNIDADES FCP MBP 32 E 04 (quatro) UNIDADES MBP 49, EM ALVENARIA E COM LAJE DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE 20 (vinte) MODULOS FOTOVOLTAICOS DESTINADO AS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E FORTALECIMENTO DAS INICIATIVAS COM VISTAS Á IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SOLIDÁRIA COM CATADORES JUNTO AO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANA, conforme planilha em anexo.

Nova Laranjeiras, 14 de setembro de 2020.

Paulo Cesar Czarneski

Eng. Civil – CREA/PR 30290/D

Município de Quedas do Iguaçu - PR

Paulo Cesar Czarneski  
Engenheiro Civil  
CREA PR 30290/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 164816/2021.

CAT nº 36211/2021 de 29/06/2021, página 2 de 10



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 164616/2021.

CAT nº 3621/2021 de 29/06/2021, página 3 de 10



**Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu - PR**  
 FONE: 46 3533-5200 CNPJ: 16.205.963/0001-40  
**CESTAÇÃO 2017/2020**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS**

Local: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Área: **2.351,57 m²**

Data: **SETEMBRO/2016.**

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 02.687.760/0001-44

**BR 277 KM 473 CEP 85.350-000 NOVA LARANJEIRAS - PR**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

DESCONTO 23,41%

BDI 28,35%

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
1	SERVICIOS GERAIS				69.324,74	
1.1	SINAPI 74209/001	pl	1	1.127,07	1.127,07	R\$ 1.107,95
1.2	COMPOSIÇÃO ITAIPU	pl	1	600	600	R\$ 589,52
1.3	INFORMATIVO SBC 012205	pl	1	1.159,98	1.159,98	R\$ 1.140,30
1.4	SINAPI 73847/001	mês	6	454,1	2.724,60	R\$ 2.678,37
1.5	COMPOSIÇÃO ITAIPU	mês	6	2.131,35	12.788,10	R\$ 12.571,12
1.6	SINAPI 85424	m²	322,14	24,38	7.853,87	R\$ 7.720,51
1.7	SINAPI 90775	mês	6	7.178,52	43.071,12	R\$ 42.340,32
2	Caixa FCP 32	un	16			R\$ 631.619,58
2.1	ESTRUTURA, FECHAMENTO E PISO					R\$ 16.849,41
2.1.1	INFRA-ESTRUTURA					
	TRABALHO EM TERRA					
	LOCAÇÃO DA OBRA - (casas)	M2	31,89	2,42	77,17	R\$ 485,21
	ESCOVAÇÃO DE VALAS - ATÉ 2,00M	M3	4,66	35,62	165,99	R\$ 75,56
	REATERRO APOLOADO DE VALAS	M3	2,84	23,94	67,44	R\$ 163,17
	ATERRO APOLOADO INTERNO	M3	6,38	28,68	182,98	R\$ 66,30
2.1.2	FUNDAÇÕES					R\$ 179,58
	ESTACA BROCA - Ø=20 CM - EM CONCRETO - TRACO 1:3:5	M	18	33,41	601,38	R\$ 3.100,33
	VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO	M3	0,87	1.055,73	927,19	R\$ 591,18
	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-80, CONCRETO FCK=20 MPa (traco	M3	1,44	852,87	1.242,53	R\$ 911,46
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS FURADOS	M3	1,29	296,7	382,74	R\$ 1.221,45
2.1.3	SUPRA-ESTRUTURA					R\$ 376,25
	PILARETES EM CONCRETO - fck=20 MPa - TRACO - 1:2:4, PARA EMPREENDIMENTOS.	M3	0,057	1.158,40	65,03	R\$ 4.172,42
	CINTA DE OITÃO EM CONCRETO - fck=20 MPa - TRACO - 1:2:4, PARA EMPREENDIMENTOS.	M3	0,065	1.251,98	81,39	R\$ 64,91
	VIGAS DE COBERTURA EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO	M3	0,9	1.148,31	1.033,48	R\$ 80,00
	PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO FCK=20 MPa (traco	M3	0,96	1.261,85	1.211,38	R\$ 1.015,94
	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, VÃO ATÉ 4,00M, ESPESSURA = 11 CM, PARA EMPREENDIMENTOS.	M2	31,89	58,08	1.852,17	R\$ 1.190,33
2.1.4	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 1.820,74
	PAREDES					
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 14 X 19 CM, ASSENTE COM	M2	56,31	31,82	1.797,42	R\$ 2.422,75
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 14 X 19 CM, ASSENTE COM	M2	12,28	36,07	442,94	R\$ 1.766,32
	VERGAS EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - FCK=20 MPa - TRACO - 1:2:4, UTILIZANDO ARMADURA CA-	M3	0,139	1.011,34	140,59	R\$ 435,42
	CONTRA-VERGAS EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - FCK=20 MPa - TRACO - 1:2:4, UTILIZANDO	M3	0,084	995,59	83,63	R\$ 138,19
2.1.5	ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 82,21
	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - BASCULANTE, COM VIDRO	M2	0,36	271,84	97,86	R\$ 1.722,31
	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - CORRER, COM VIDRO	M2	4,8	216,1	1.037,28	R\$ 96,20
	PORTA DE ALUMÍNIO-PERFIL 25-TIPO MISTA-C/VIDRO-EXTERNA)	M2	1,68	367,02	616,59	R\$ 1.019,98
2.1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 606,13
	PORTA INTERNA - USA - (70 x 210) cm - (COMPLETA);	UN	1	37,95	377,95	R\$ 1.135,10
	PORTA INTERNA - USA - (80 x 210) cm - (COMPLETA);	UN	2	388,37	776,74	R\$ 371,54
2.1.7	PAVIMENTAÇÕES					R\$ 783,36
	PISOS CIMENTADOS					
	LASTRO DE BRITA Nº1	M3	1,39	198,54	150,87	R\$ 1.350,98
	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - fck=13,5 MPa - (traco=1:3:6) - e=5cm	M3	1,39	447,96	622,66	R\$ 149,31
	CALCADA EM CONCRETO SIMPLES - fck=10,5 MPa - e=5cm	M3	1,39	431,55	599,95	R\$ 612,10
2.1.8	PISOS CERÂMICOS					R\$ 589,97
	PISO DE CIMENTO ALISADO - traco 1:5 - espessura = 2 cm	M2	27,72	15,08	418,29	R\$ 1.640,15
	PISO CERÂMICO, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M2	27,72	45,1	1.250,17	R\$ 411,19
2.1.9	RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIL					R\$ 1.228,96
	RODAPE CERÂMICO, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	33,34	9,74	324,73	R\$ 824,36
	SOLEIRA CERÂMICA - (A MESMA DO PISO) - APLICADA	M2	0,34	43,93	14,94	R\$ 319,32
2.202						R\$ 14,94

Paulo Cesar Czameski  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR 30290/D



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 164616/2021.

CAT nº 3621/2021 de 29/06/2021, página 4 de 10



ITEM	CODIGO DO SERVICIO	DESCRIÇÃO DO SERVICIO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
2.2	C7203	SOLEIRA DE PEDRA NATURAL - L=15cm/e=3cm - PORTAS EXTERNAS	M	0,8	71,94	57,55	R\$ 56,57
	C7205	PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L= 15CM	M	5,4	81,17	438,32	R\$ 430,88
		COBERTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 14.356,98
	C5101	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHA CERÂMICA (TIPO CEDRINHO, CANAFISTULA OU	M2	46,36	58,14	2.695,37	R\$ 5.400,21
	C5105	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - (2 FIADAS ARGAMASSADAS)	M2	46,36	35,23	1.633,26	R\$ 2.649,64
2.2.1	C5106	CUMBEIRA CERÂMICA ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M	6,7	19,45	130,38	R\$ 1.805,55
	C5107	TELHA CERÂMICA, TIPO PAULISTINHA	M	16,03	18,98	304,25	R\$ 128,17
	C5109	VISTA DE BEIRAL - 1"X6" // 1"X8"	M	29,43	24,81	730,16	R\$ 299,09
		PROTEÇÕES					R\$ 717,77
	C5201	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIGA BALDRAME	M2	17,13	7,67	131,38	R\$ 440,53
2.2.2	C5202	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/PISO DO BWC - DUAS DEMÃOS	M2	24,13	7,67	185,08	R\$ 129,16
	C5203	PINTURA IMUNIZANTE E FUNGICIDA PARA MADEIRA DE COBERTURA	M2	48,36	2,84	137,66	R\$ 161,94
		REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS					R\$ 129,43
		REVESTIMENTOS INTERNOS					R\$ 3.006,79
	C6101-P	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	96,65	2,89	279,32	R\$ 274,58
2.2.3	C6101-T	CHAPISCO APLICADO NO TETO, APLICAÇÃO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	27,72	5,73	158,84	R\$ 156,14
	C6105-P	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM	M2	96,65	21,28	2.058,71	R\$ 2.021,81
	C6105-T	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM	M2	27,72	20,34	563,82	R\$ 554,25
		AZULEJOS					R\$ 992,79
	C6107	AZULEJO, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE - INTERNO	M2	19,37	33,29	644,83	R\$ 633,99
2.2.4	C6108	AZULEJO, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE - EXTERNO	M2	1,8	33,29	59,92	R\$ 58,30
		REVESTIMENTOS EXTERNOS					R\$ 1.605,90
	C8102	CHAPISCO APLICADO EXTERNAMENTE, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	66	3,03	199,98	R\$ 196,59
	C6105-P	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM	M2	66	21,28	1.404,48	R\$ 1.380,36
	C6109	CHAPISCO GROSSO - EMBASAMENTO.	M2	6,96	4,19	29,16	R\$ 28,57
2.2.5	C6202	FORRO BEIRAL, EM PVC - COMPLETO	M2	13,28	42,57	565,33	R\$ 555,74
		PINTURAS					R\$ 555,74
	C6402-P	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMÃO	M2	83,9	7,36	617,5	R\$ 2.655,01
	C6402-T	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMÃO - EM TETO	M2	27,72	12,87	356,76	R\$ 607,02
	C6403-P	PINTURA EM PAREDES COM TINTA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL - 2 DEMÃOS	M2	83,9	7,6	637,84	R\$ 350,71
2.2.6	C6403-T	PINTURA EM PAREDES COM TINTA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL - 2 DEMÃOS	M2	27,72	8,41	233,13	R\$ 626,32
	C6412-P	ESMALTE SINTÉTICO Fosco, DUAS DEMÃOS EM ELEMENTOS DE MADEIRA	M2	64,2	9,54	612,47	R\$ 229,17
	C6407	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS	M2	20,38	11,94	243,34	R\$ 602,08
		INSTALAÇÕES E APARELHOS					R\$ 239,21
		ELÉTRICA E TELEFÔNICA					R\$ 8.269,47
2.3.1	1872	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	UN	20	1,61	32,2	R\$ 202,47
	12001	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	6	4,16	24,96	R\$ 31,55
	1884	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	UN	2	2,82	5,64	R\$ 24,34
	2685	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	M	12	3,3	39,6	R\$ 5,54
	1892	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", SEM LUVA	M	6	1,13	6,78	R\$ 36,33
	2689	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	M	70	1,02	71,4	R\$ 6,46
	250.051	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	UN	1	25,38	25,38	R\$ 70,19
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMELO, EM PVC, PARA 6 A 8 DISJUNTORES	UN	1	25,38	25,38	R\$ 24,35
		FIACAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 2.369,33
	983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	72	0,56	40,32	R\$ 39,44
	1020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,8/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU	M	48	4,37	209,76	R\$ 206,20
	984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	120	1,46	175,2	R\$ 172,23
	1003	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	55	2,15	118,25	R\$ 116,24
	1008	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	15	2,44	36,6	R\$ 35,58
	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	4	2,5	10	R\$ 9,83
34653-01	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 15A	UN	2	8,45	16,9	R\$ 16,61	
34653-02	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 20A	UN	1	8,45	8,45	R\$ 8,31	
34653-03	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 25A	UN	1	8,45	8,45	R\$ 8,31	
34616-01	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 30A	UN	1	48,46	48,46	R\$ 47,64	
DR	DISJUNTOR TIPO DR - 50A - BIFÁSICO	UN	1	161,81	161,81	R\$ 158,16	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4	1,95	7,8	R\$ 7,8	



Paulo Cesar Czarneski  
Engenheiro Civil  
CREA PR 30290/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
	5.103	CAIXA SIFONADA PVC - 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2	12,79	25,58		R\$ 25,58
	12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,06	3,06		R\$ 3,06
	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	13,69	13,69		R\$ 13,69
	37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	1,9	5,7		R\$ 5,60
	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	1,8	3,6		R\$ 3,58
	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	1,55	3,1		R\$ 12,13
	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8	1,38	11,04		R\$ 2,71
	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,79	8,79		R\$ 8,63
	C6301	MAO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	UN	7	127,24	890,68		R\$ 875,57
	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,9	3,9		R\$ 3,83
	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,25	3,25		R\$ 3,13
	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8	11,76	94,08		R\$ 92,48
	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6	7,65	45,9		R\$ 45,12
	9835	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	9	4,45	40,05		R\$ 39,37
2.3.10	C6305	FOSSA SÉPTICA - 1.250 LITROS - CONFORME PROJETO	UN	1	547,75	547,75		R\$ 841,23
	C6306	SUMIDOURO PARA TERRENO NÃO ARENOSO - CONFORME PROJETO	UN	1	308	308		R\$ 538,48
2.3.11		APARELHOS						
		LOUÇAS						
	450.142	CABIDE DE PLÁSTICO, C/1 GANCHO, DE SOBREPOR, C/PARAFUSOS	UN	1	4,27	4,27		R\$ 744,18
	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, CDM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1	47,56	47,56		R\$ 4,29
	1744	CUBA ACO INOX (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3/12", DE 40 X 34 X 12" CM	UN	1	84,92	84,92		R\$ 46,75
	17681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	2	3,9	7,8		R\$ 83,48
	17685	BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2" P/CHUVEIRO SIMPLES	UN	1	13,43	13,43		R\$ 7,87
	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM	UN	1	110,97	110,97		R\$ 13,29
	450.171	PAPELEIRA DE PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM PARAFUSOS	UN	1	6,59	6,59		R\$ 108,01
	17955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CRMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA	UN	10	1,53	15,3		R\$ 6,41
	450.166	SABONETEIRA DE PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM PARAFUSOS	UN	1	6,52	6,52		R\$ 15,01
	20262	SIFAO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO	UN	2	8,37	16,74		R\$ 6,41
	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG.	UN	2	22,79	45,58		R\$ 16,44
	541	BANCADE DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM	UN	1	104,31	104,31		R\$ 44,81
	6.158	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	1	2,84	2,84		R\$ 102,51
	6.153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM	UN	1	2,21	2,21		R\$ 2,71
	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1	287,96	287,96		R\$ 283,01
		TANQUE						
	6.146	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1 1/4 X 1 1/2"	UN	1	11,01	11,01		R\$ 93,04
	6.253	TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO FRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE 60 X 65 X	UN	1	81,31	81,31		R\$ 10,81
	6.152	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1	2,35	2,35		R\$ 79,91
		METAIS						
	13983	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1	33,69	33,69		R\$ 2,31
	13416	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	UN	1	33	33		R\$ 103,07
	000.503	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" COM SAIDA PARA	UN	1	34,98	34,98		R\$ 33,31
	3.146	FITA, VEDA, ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1	2,98	2,98		R\$ 2,91
		COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
	C9101	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	27,72	5,64	156,34		R\$ 288,21
	10650	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	UN	1	40,39	40,39		R\$ 153,61
	C9103	DEMARCAÇÃO DO LOTE - MADEIRA DE LEI - (10 x 10 x 50) cm:	UN	1	45,31	45,31		R\$ 39,71
	000.600	ALÇAPAO DE PVC - 0.80 X 0.60	UN	1	51,13	51,13		R\$ 44,54
		Total Casa FCP 32						R\$ 50,21
3		Casa MBP 49 PD	un	4				R\$ 39.475,61
3.1		ESTRUTURA, FECHAMENTO E PISO						R\$ 220.134,71
		INFRA-ESTRUTURA						R\$ 23.595,91
3.1.1		TRABALHO EM TERRA						
	C.1801	LOCAÇÃO DA OBRA - (casas)	M3	49,09	2,42	118,8		R\$ 691,13
	C.1802	ESCAVAÇÃO DE VALAS, ATE 2,00M	M3	6,53	35,62	232,5		R\$ 116,24
	C.1804	REA TERRO APOILADO DE VALAS	M3	4,49	22,94	103		R\$ 26,65
	C.1803	ATERRO APOILADO INTERNO	M3	8,07	28,68	249,66		R\$ 101,24
								R\$ 244,43

Paulo Cesar Czarneski  
Engenheiro Civil  
P. 17/000  
B  
2025

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 164616/2021.

CAT nº 3621/2021 de 29/06/2021, página 7 de 10



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
3.1.2		FUNDAÇÕES					
	C2101	ESTACA BROCA - Ø=20 CM - EM CONCRETO - TRACO 1:3:5	M	24	33,41	801,84	R\$ 3.987,11
	C2107	VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO	M3	1,34	1.065,73	1.428,08	R\$ 788,23
	C2108	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-80, CONCRETO FCK=20 MPA (TRACO	M3	1,68	862,87	1.449,62	R\$ 1.403,85
	C2104	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO - TIJOLOS FURADOS	M3	1,2	296,7	356,04	R\$ 1.425,02
3.1.3		SUPRA-ESTRUTURA					
	C3101-P	PILARES EM CONCRETO - fck=20 Mpa - TRACO - 1:2:4, PARA EMPREENDIMENTOS.	M3	0,065	1.158,40	75,3	R\$ 6.089,54
	C3101-O	CINTA DE OÍTO EM CONCRETO - fck=20 Mpa - TRACO - 1:2:4, PARA EMPREENDIMENTOS	M3	0,065	1.251,98	81,38	R\$ 74,02
	C3104-V	VIGAS DE COBERTURA EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO	M3	1,38	1.148,31	1.584,67	R\$ 80,00
	C3104-P	PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM ARMADURA UTILIZANDO CA-50, CONCRETO FCK=20 MPA (TRACO	M3	1,27	1.281,85	1.602,55	R\$ 1.557,78
	C3105	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, VÃO ATÉ 4,00M, ESPESSURA = 11 CM, PARA EMPREENDIMENTOS.	M2	48,08	58,08	2.851,15	R\$ 1.575,36
3.1.4		PAREDES E PAINÉIS					
	C4101-A	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 14 X 19 CM, ASSENTE COM	M2	76,4	31,92	2.438,69	R\$ 3.146,28
	C4101-B	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 14 X 19 CM, ASSENTE COM	M2	13,04	36,07	470,35	R\$ 2.397,31
	C3102-V	VERGAS EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - FCK=20 Mpa - TRACO - 1:2:4, UTILIZANDO ARMADURA CA-	M3	0,18	1.011,34	182,04	R\$ 462,37
	C3102-CV	CONTRA-VERGAS EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - FCK=20 Mpa - TRACO - 1:2:4, UTILIZANDO	M3	0,11	985,59	109,51	R\$ 178,95
3.1.5		ESQUADRIAS METÁLICAS					
	C42204	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - BASCULANTE COM VIDRO	M2	0,48	271,84	130,48	R\$ 107,65
	C42203	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - CORRER, COM VIDRO	M2	6,6	216,1	1.426,26	R\$ 128,27
	C42208	PORTA DE ALUMÍNIO-PERFIL 25-TIPO MISTA-CVIDRO-(EXTERNA)	M2	1,68	367,02	616,59	R\$ 1.402,05
3.1.6		ESQUADRIAS DE MADEIRA					
	C42103	PORTA INTERNA - LISA - (80 x 210) cm - (COMPLETA);	UN	3	368,37	1.165,11	R\$ 606,13
	C42110	PORTA ALMOFADADA - (80 x 210) cm - (COMPLETA);	UN	1	540,81	540,81	R\$ 1.876,98
3.1.7		PAVIMENTAÇÕES					
	C7102	PISOS CIMENTADOS					
	C7101	LASTRO DE BRITA Nº1	M3	2,17	108,54	235,53	R\$ 2.226,47
	C7104	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - fck=13,5 Mpa - (traco - 1:3:6) - e=5cm	M3	2,17	447,96	972,07	R\$ 231,53
	C7105	CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES - fck=10,5 Mpa - e=5cm	M3	2,45	431,55	1.057,30	R\$ 955,58
3.1.8		PISOS CERÂMICOS					
	C7106	PISO DE CIMENTO ALISADO - traco 1:5 - espessura = 2 cm	M2	43,34	15,08	654	R\$ 1.039,36
	C7201	PISO CERÂMICO, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M2	43,34	1.954,53	1.921,47	R\$ 2.564,37
	C7202	RODAPÊ, SOLEIRAS E PEITORIL	M	37,57	9,74	365,93	R\$ 642,90
	C7203	SOLEIRA CERÂMICA - (À MESMA DO PISO) - APLICADA	M2	0,34	43,93	14,98	R\$ 1.097,17
	C7205	SOLEIRA DE PEDRA NATURAL - L=15cm/e=3cm - PORTAS EXTERNAS	M	1,6	71,84	115,11	R\$ 359,72
	C7206	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRAMILITE, MARMORITE OU GRANITINA L= 15CM	M	7,64	81,17	620,14	R\$ 14,98
3.2		COBERTURAS E ACABAMENTOS					
	C5101	COBERTURAS E PROTEÇÕES					
	C5105	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHA CERÂMICA (TIPO CEDRINHO, CANAFISTULA OU	M2	66,79	58,14	4.057,59	R\$ 7.758,30
	C5106	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - (2 FIADAS ARGAMASSADAS)	M2	66,79	35,23	2.458,70	R\$ 3.988,74
	C5107	CUMEEIRA CERÂMICA ASSENTADA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M	9,3	18,46	180,98	R\$ 2.416,98
	C5108	TELHA CERÂMICA, TIPO PALUSTINHA	M	16,68	18,98	316,58	R\$ 177,91
	C5201	VISTA DE BEIRAL - 1"x6" // 1"x8"	M	35,28	24,81	875,3	R\$ 311,22
3.2.2		PROTEÇÕES					
	C5202	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIGA BALDRAME	M2	20,75	7,67	158,15	R\$ 860,45
	C5203	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/PISO DO BWC - DUAS DEMÃOIS	M2	28,07	7,67	215,3	R\$ 582,93
	C6101-P	PINTURA MUNITIZANTE E FUNGICIDA PARA MADEIRA DE COBERTURA	M2	68,79	2,84	198,2	R\$ 156,45
3.2.3		REVESTIMENTOS INTERNOS					
	C6101-T	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS					
	C6105-P	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	110,48	2,89	319,28	R\$ 735,70
	C6105-T	CHAPISCO APLICADO NO TETO, APLICAÇÃO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	43,34	5,73	248,34	R\$ 313,87
	C6107	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	110,48	21,28	2.351,01	R\$ 244,13
	C6108	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	43,34	20,34	881,54	R\$ 2.311,12
3.2.4		AZULEJOS					
	C6107	AZULEJO ASSENTE COM CIMENTO COLANTE - INTERNO	M2	28,39	33,29	945,1	R\$ 976,10
	C6108	AZULEJO ASSENTE COM CIMENTO COLANTE - EXTERNO	M2	1,44	33,29	47,94	R\$ 228,89
3.2.5		REVESTIMENTOS EXTERNOS					
							R\$ 1.952,35

5 de 8

Paulo Cesar Czarneski  
Engenheiro Civil  
Crea PR 31220/0



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
	C6102	CHAPISCO APLICADO EXTERNAMENTE, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	81	3,03	245,43	R\$ 241,27
	C6105-P	EMBOCO PAULISTA / MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	81	21,28	1.723,68	R\$ 1.694,43
	C6109	CHAPISCO GROSSO - EMBASAMENTO:	M2	11,33	4,19	47,47	R\$ 46,65
3.2.6		FORRO					R\$ 890,94
	C6202	FORRO NO BEIRAL, EM PVC - COMPLETO	M2	21,29	42,57	906,32	R\$ 890,94
	C6402-P	PINTURAS	M2				R\$ 3.618,24
	C6402-T	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMÃO - EM PAREDES INTERNAS	M2	82,09	7,36	604,16	R\$ 593,93
	C6403-P	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMÃO - EM TETO	M2	43,34	12,87	557,79	R\$ 548,33
	C6403-T	PINTURA EM PAREDES COM TINTA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL - 2 DEMÃOS	M2	82,09	7,6	623,88	R\$ 613,29
	C6408	PINTURA EM TETO COM TINTA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL - 2 DEMÃOS	M2	43,34	8,41	364,49	R\$ 358,31
	C6401	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	79,56	1,92	152,76	R\$ 150,17
	C6407	TEXTURA AGRÍCOLA, EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO SOBRE MASSA ÚNICA	M2	79,56	13,23	1.052,58	R\$ 1.034,72
		ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, DUAS DEMÃOS EM ELEMENTOS DE MADEIRA	M2	27,22	11,94	325,01	R\$ 319,50
3.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 11.916,13
		INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICA E TELEFÔNICA					
3.3.1		TUBULAÇÃO ELÉTRICA					
	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	21	1,61	33,81	R\$ 227,13
	12001	CAIXA OBTÓGONA DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	UN	9	4,16	37,44	R\$ 33,24
	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,92	5,84	R\$ 36,80
	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	12	3,3	39,6	R\$ 5,54
	1882	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	1,13	4,52	R\$ 4,44
	2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	83	1,02	84,66	R\$ 83,22
	250.051	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES	UN	1	25,38	25,38	R\$ 24,95
3.3.2		FIACAÇÃO ELÉTRICA					
	983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	101	0,56	56,56	R\$ 2.729,13
	1020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU	M	48	4,37	209,76	R\$ 55,60
	984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	164	1,46	239,44	R\$ 206,20
	1003	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	39	2,15	83,85	R\$ 235,38
	1008	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	27	2,44	65,88	R\$ 82,43
	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	4	2,5	10	R\$ 64,76
	34653-01	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 15A	UN	1	8,45	8,45	R\$ 9,83
	34653-02	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 20A	UN	2	8,45	16,9	R\$ 8,31
	34653-03	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 25A	UN	1	8,45	8,45	R\$ 8,31
	34616-01	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 30A	UN	1	48,48	48,48	R\$ 47,84
	DR	DISJUNTOR TIPO DR - 50A - BIFÁSICO	UN	1	161,81	161,81	R\$ 159,08
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4	1,95	7,8	R\$ 7,87
	C8201	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E/OU TELEFÔNICA:	UN	32	58,09	1.858,88	R\$ 1.827,34
3.3.3		ACESSÓRIOS ELÉTRICA					R\$ 517,85
	38775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA,	UN	1	18,7	18,7	R\$ 18,38
	38081	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	1,71	1,71	R\$ 1,88
	38082	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +	UN	3	4,99	14,97	R\$ 14,72
	39068	2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA	UN	30,72	10,24	30,72	R\$ 30,20
	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	9	2,63	23,67	R\$ 23,27
	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	12	11,26	135,12	R\$ 132,89
	38078	2 TOMADAS 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +	UN	1	12,62	12,62	R\$ 12,41
	83043	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E	UN	8	36,16	289,28	R\$ 284,37
3.3.4		PONTO PARA TELEFONE					R\$ 53,76
	11246	CAIXA DE PASSAGEM II 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10X10X5CM EM CHAPA DE ACO GALV.	UN	1	9,32	9,32	R\$ 9,16
	1878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,86	3,72	R\$ 3,66
	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	15	2,11	31,65	R\$ 31,11
	38085	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	3,63	3,63	R\$ 3,57
	1881	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	4	0,81	3,24	R\$ 3,19
	3384	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H=20CM	UN	1	3,13	3,13	R\$ 3,08
3.3.5		PONTO PARA ANTENA					R\$ 18,96
	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1	3,19	3,19	R\$ 3,14
	2673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	3	1,7	5,1	R\$ 5,01
	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	1	11	11	R\$ 10,81
3.3.6		ATERRAMENTO					R\$ 60,66

6 de 8

Paulo Cesar Czarneski  
Engenheiro Civil

670000  
670000  
670000




ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
3.3.7	34643	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1	11,81	11,81	R\$ 11,81
	1020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMIA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU	M	3	4,37	13,11	R\$ 12,89
	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	1	2,5	2,5	R\$ 2,46
	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETTRODUTO	UN	1	1,86	1,86	R\$ 1,83
	2674	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3	2,11	6,33	R\$ 6,22
	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA HIDRAULICA E GAS	UN	1	26,4	26,4	R\$ 25,95
	65	TUBULACAO DE AGUA	UN	12	0,57	6,84	R\$ 1.622,86
	ADPCXH120	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO 32MM x 1"	UN	1	49,44	49,44	R\$ 6,72
	95	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1	9,03	9,03	R\$ 48,60
	97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2	11,37	22,74	R\$ 8,88
	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISHAGA COM 75 GR	UN	3	5,6	16,8	R\$ 22,35
	3146	FITA VEDA ROSCA EM FOLIOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2	2,98	5,96	R\$ 16,51
	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8	0,45	3,6	R\$ 5,86
	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	1,16	2,32	R\$ 3,54
	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1	1,86	1,86	R\$ 2,28
	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	3,44	10,32	R\$ 9,14
	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	4,09	8,18	R\$ 10,14
	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	2	0,68	1,36	R\$ 8,04
	3874	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	1	3,3	3,3	R\$ 1,34
	3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	1	4,13	4,13	R\$ 3,24
	C8301	MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO	UN	8	127,24	1.017,92	R\$ 4,08
	4698	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,5	0,5	R\$ 1.000,65
	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF1509)	UN	5	42,8	214	R\$ 0,49
	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF1416)	UN	1	40,36	40,36	R\$ 210,37
	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	1,87	9,35	R\$ 39,68
	7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA	UN	1	5,83	5,83	R\$ 9,19
	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	33	3,22	106,26	R\$ 5,73
	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	15	6,99	103,35	R\$ 104,46
3.3.8	34637	RESERVATORIO DE PVC	UN	1	194,46	194,46	R\$ 10,160
	40329	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1	194,46	194,46	R\$ 208,76
		TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E	UN	1	17,9	17,9	R\$ 191,16
		SANTARIOE PLUVIAL	UN	1			R\$ 17,90
3.3.9	20086	TUBULACAO DE ESGOTO	UN	1	2,05	2,05	R\$ 2.656,95
	11881	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	61,75	61,75	R\$ 2,02
	3278	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	1	69,72	69,72	R\$ 60,70
	5103	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	4	12,79	51,16	R\$ 274,15
	129091	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2	3,06	6,12	R\$ 25,15
	1666	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	13,69	13,69	R\$ 3,01
	37951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	1,9	1,9	R\$ 13,46
	3578	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	7,6	30,4	R\$ 7,47
	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	1,8	1,8	R\$ 1,77
	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8	1,55	12,4	R\$ 12,19
	3659	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	1,38	2,76	R\$ 2,71
	C8301	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,79	8,79	R\$ 8,64
	39319	MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO	UN	14	127,24	1.781,36	R\$ 1.761,14
	9836	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,9	3,9	R\$ 3,83
	9838	TERMINAL DE VENTILACAO, 60 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,25	3,25	R\$ 3,19
	9835	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	34	11,76	399,84	R\$ 393,06
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5	7,65	38,25	R\$ 37,60
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13	4,45	57,85	R\$ 56,87
3.3.10	C6305	FOSSA SEPTICA	UN	1	547,75	547,75	R\$ 841,23
		FOSSA SEPTICA - 1,250 LITROS - CONFORME PROJETO	UN	1			R\$ 536,46
	C6306	SUMIDOURO	UN	1	308	308	R\$ 302,77
		SUMIDOURO PARA TERRENO NAO ARENOSO - CONFORME PROJETO	UN	1			R\$ 704,36
3.3.11		APARELHOS	UN	1			R\$ 4,20
		LOUCAS	UN	1			
	450.142	CABIDE DE PLASTICO, C/1 GANCHO, DE SOBREPOR, C/PARAFUSOS	UN	1	4,27	4,27	R\$ 4,20

535  
m



Paulo Cesar Czameski  
Engenheiro Civil  
CREA PR 30290/D

150000



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U.DE	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO	CUSTO TOTAL COM
1368		CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5600 W (110/220 V)	UN	1	47,56	47,56	R\$ 46,75
1744		CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 40 X 34 X 12" CM	UN	1	84,92	84,92	R\$ 83,48
11681		ENGATE/ABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	2	3,9	7,8	R\$ 7,67
11685		BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2" P/CHUVEIRO SIMPLES	UN	1	13,43	13,43	R\$ 13,20
10425		LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	UN	1	70,48	70,48	R\$ 69,28
450.171		PAPELEIRA DE PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM PARAFUSOS	UN	1	6,59	6,59	R\$ 6,48
11955		PARAFUSO DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA	UN	10	1,53	15,3	R\$ 15,04
450.166		SABONETEIRA DE PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM PARAFUSOS	UN	1	6,52	6,52	R\$ 6,41
20262		SIFAO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	2	8,37	16,74	R\$ 16,46
37591		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG	UN	2	22,79	45,58	R\$ 44,81
541		BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 760 CM	UN	1	104,31	104,31	R\$ 102,54
6158		VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRÃO	UN	1	2,84	2,84	R\$ 2,79
6153		VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM	UN	1	2,21	2,21	R\$ 2,17
10422		BACIA SANITÁRIA (VASO), COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1	287,96	287,96	R\$ 283,07
3.3.12		TANQUE	UN	1	287,96	287,96	R\$ 283,07
6146		SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE 1,1/4 X 1,1/2"	UN	1	11,01	11,01	R\$ 93,06
6253		TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIÓIPES, DE 60 X 85 X	UN	1	81,31	81,31	R\$ 10,82
6152		VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1,1/4" X 1,1/2"	UN	1	2,35	2,35	R\$ 79,93
3.3.13		METAIS	UN	1	2,35	2,35	R\$ 2,31
13983		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1	33,89	33,89	R\$ 103,07
13415		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1	33	33	R\$ 33,31
000.503		TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" COM SAIDA PARA	UN	1	34,98	34,98	R\$ 32,44
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1	2,98	2,98	R\$ 34,39
3.3.14		INSTALACOES DE GAS	UN	1	2,98	2,98	R\$ 2,93
C8701		ABRIGO PARA GAS - (0,80 X 0,55 X 0,70)M. - CONFORME PROJETO	UD	1	150	150	R\$ 203,84
39660		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS	M	3	19,05	57,15	R\$ 147,45
3.3.15		ACESSIBILIDADE	M	3	19,05	57,15	R\$ 56,18
36215		BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1	639,26	639,26	R\$ 1.508,46
36205		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	138,45	138,45	R\$ 628,41
36081		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	147,62	147,62	R\$ 136,10
36207		BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO, 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	283,15	283,15	R\$ 146,12
36211		BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 40" CM X 50" CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	UN	1	326,02	326,02	R\$ 276,35
3.3.16		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	41,74	5,64	236,41	R\$ 320,49
C9101		PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	UN	1	40,39	40,39	R\$ 365,92
10650		DEMARCACAO DO LOTE - MADEIRA DE LEI - (10 x 10 x 50) cm.	UN	1	45,31	45,31	R\$ 231,42
C9103		ALCAPAO DE PVC - 0,60 X 0,60	UN	1	51,13	51,13	R\$ 39,70
000.600		Total Casa MBP-49 PD	UN	1	51,13	51,13	R\$ 44,54
		Total Geral					R\$ 50,26
							R\$ 56.033,70
4		20 MODULOS FOTOVOLTAICOS					
4.1		MATERIAIS MODULO FOTOVOLTAICO (1 unidade)					
		Módulos Fotovoltaicos 275Wp	Pp	40,00			
		Micro Inversor 500W	Pp	20,00			
		MC4 6mm²	Pp	80,00			
		Cabo Solar 6mm² 1,8V	m	1000,00			
		Cabo Elétrico 2,5mm² 750V	m	40,00			
		DPS CA SPW215-20	Pp	20,00			
		Disjuntor MDWB102 Bip.	Pp	20,00			
		Fiação elétrica	Pp	20,00			
		Estrutura metálica em módulos em telha	m.o.	1,00			
		SERVIÇOS MÓDULO FOTOVOLTAICO	m.o.	1,00			
		Mão de obra instalação 20 casas	m.o.	1,00			
		Frete para 20 casas	cl	1,00			
		Mobilização equipe 20 casas	cl	1,00			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6264/2020

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALMIR GARCIA DOS SANTOS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALMIR GARCIA DOS SANTOS**

RNP: 1700717294

Registro: **PR-10098/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202936647** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 24/08/2020 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR** CNPJ: 22.112.109/0001-53

Rua: R DOS FUNCIONARIOS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CABRAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80035-050

Contrato: N 565/2018 celebrado em 10/10/2018 Vinculado a ART: 1720202797663

Valor do contrato: R\$ 199.970,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: C E MARQUÊS DE PARANAGUÁ AVENIDA PADRE ANCHIETA Nº: 723

Complemento: QD: S/N LT: S/N Bairro: JARDIM BANDEIRANTES

Cidade: VERA CRUZ DO OESTE

UF: PR

CEP: 85845-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/10/2018 Conclusão efetiva: 22/02/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

CNPJ: 22.112.109/0001-53

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 1 UNID

**Observações:**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUNS EM ESTABELECIMENTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. No atestado vinculado não consta o número do RNP do profissional, também não consta RNP e CPF na identificação do signatário, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 6264/2020**

31/08/2020 14:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 234633/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234633/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 1 de 8

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a quem possa interessar, na qualidade de Fiscal e/ou Diretor Técnico do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, CNPJ 22.112.109/0001-53, com sede à Rua dos Funcionários 1323, Cabral – CEP 80.035-050 – Curitiba – Paraná, (41) 3250-8100, que, com referência ao objeto infra mencionado, a empresa BMB Construtora Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 02.687.760/0001-44, sob responsabilidade de Almir Garcia dos Santos, CPF 170.254.439-72, CREA-PR 10098/D, estabelecida à BR 277, s/n, Km 473, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras – Paraná, executou serviços de engenharia comuns na Instituição de Ensino Colégio Estadual Marquês de Paranaguá, localizado à Avenida Padre Anchieta, 723, no município de Vera Cruz do Oeste – Paraná, jurisdicionado ao NRE de Cascavel, no período de 10/10/2018 a 22/02/2019 e valor de R\$ 199.970,43, de acordo com a ART 1720202936647, cujos serviços, se encontram abaixo relacionados (área de intervenção 3.498,49 M²).

### SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTÉTICA	M2	736,90
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	536,30
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.161,40
DIVISÓRIA GRANITO ANDORINHA E=2,5 CM, POLIDO MANUAL - FORNEC. E INST.	M2	31,00
ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	736,90
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	425,20
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,20
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	12,00
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	1.279,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	136,50
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	365,50

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba - PR

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



FUNDEPAR

SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
FORRO DE MADEIRA, TÁBUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FÊMEA, INCLUSO MEIA CANA E ENTARUGAMENTO	M2	45,20
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM, VEDAÇÃO P/ SAÍDA E ASSENTO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	8,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	45,20
RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	536,30
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	26,00
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	425,20
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 0,90X2,10 M PARA SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE, CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO)	UN	2,00
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,20
CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA CONTROLE "C".PREP.MECANICO NA OBRA, AÇO(55KG/M3), FORMAS MADEIRA C/ MONT/DESMON ELANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL	M3	1,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
REPAROS TRINCAS E RACHADURAS C/ RECUPERAÇÃO DO REBOCO	M	35,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	127,60
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	25,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,50
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	45,10
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	45,20
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	64,20
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,80
KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARÉIA) - FORNEC. E EXEC.	M2	21,20
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,75

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234653/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 3 de 8

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba - PR

Assinado por: Paulo Sérgio Victor em 15/07/2020 11:35, Rodrigo Luiz Gilnek em 15/07/2020 15:02. Inserido ao protocolo 16.662.669-2 por: Angelica Samsel Budnak em: 15/07/2020 11:21. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: a137ac0331055544802d4f859a6c2550.

*Handwritten signature in blue ink.*

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



FUNDEPAR

SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
RALO SIFONADO PVC 100MM COM GRELHA ABRE E FECHA 150MM - FORNECIMENTO E INST.	UN	8,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
RODAPIA EM GRANITO CINZA POLIDO H=10CM, E=2CM, C/ ARGAMASSA INDUST., FORNEC. E INST.	M	7,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	42,40
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,00
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	3,60
RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	45,10
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	13,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60
SOLEIRA GRANITO CINZA POLIDO 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	3,40
APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	30,70
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	4,40
RODAPIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. FIXAÇÃO - FORNEC. E INST.	M	4,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00
RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	117,50
DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	8,00
RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS OU PENDENTES P/LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	6,00
RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	2,00
RETIRADA DE CHUVEIROS/DUCHAS	UN	4,00
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES P/LÂMPADAS FLUORESCENTES	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 234639/2020.

CAT n° 6264/2020 de 31/08/2020, página 4 de 8



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 – Cabral – Curitiba - PR

Assinado por: Paulo Sérgio Victor em 15/07/2020 11:35. Rodrigo Luiz Gilnek em 15/07/2020 15:02. Inserido ao protocolo 16.662.669-2 por: Angelica Samcel Budnak em: 15/07/2020 11:21. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: a137ac0331055544802d4f859a6c2550.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



FUNDEPAR

SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	15,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR ALAVANCA PARA BANHEIROS PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	113,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,80
TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA	UN	6,00
REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNEC. E EXEC.	M	29,80
PONTO ESGOTO PARA LAVATÓRIO 50MM	CJ	10,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	9,60
MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,40
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	127,60
BARRA DE APOIO AÇO INOX, FORMATO 'U' 65X47X65CM, Ø 1.1/4", POLIDO OU ESCOVADO - FORNEC. E INST.	UN	2,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
CONDUTOR PVC SOLDÁVEL P/ CALHA PLUVIAL, D=100 MM	M	24,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	64,40
BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	36,00
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	13,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ COLUNA 40X30CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO METAL CROMADO 1 1/2X2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E VÁLVULA EM METAL CROMADO (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST.	CJ	2,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO S/LASTRO	M2	45,20
MADEIRAMENTO DE TELHADO, MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE - RIPAS 2,5X5 CM (1"X2")	M	117,50

Rua dos Funcionários, 1323 - CEP 80.035.050 - Cabral - Curitiba - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 234633/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 5 de 8



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



FUNDEPAR

SERVIÇOS	UND.	QUANT.
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	15,00
TOALHEIRO DE PAPEL 26X12X30CM, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE	UN	6,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	20,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	15,00
RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES C/ RETIRADA	M	90,20
BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=70 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	45,20
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
DEMOLIÇÃO DE AZULEJO S/ ARGAMASSA C/ RETIRADA DE ENTULHO - EXEC.	M2	64,40
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,00
LUMINÁRIA SOBREPOR LED IP65 2X18W C/ DIFUSOR EM POLICARBONATO, INCL. LÂMPADAS - FORNEC. E INST.	UN	2,00
ASSENTO CONVENCIONAL, BRANCO, EM MDF COM ABERTURA FRONTAL - FORNEC. E INST.	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCL. CAMADA DE REGULARIZACAO ESPESSURA ATÉ 3CM	M2	10,00
DIVISÓRIA P/ MICTÓRIO GRANITO CINZA E=2,5 CM POLIDO MANUAL, ENGASTADO NA PAREDE, ARGAMASSA 1:4 PREP. MEC. C/BETON. - FORNEC. E INST.	M2	0,64
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	2,20
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	12,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 234633/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 6 de 8



Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba - PR

Assinado por: Paulo Sérgio Victor em 15/07/2020 11:35, Rodrigo Luiz Gilnek em 15/07/2020 15:02. Inserido ao protocolo 16.662.669-2 por: Angelica Samsel Budnak em: 15/07/2020 11:21. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: a137ac0331055544802d4f859a6c2550.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



FUNDEPAR

Cascavel – PR, 14 de julho de 2020.

  
Rodrigo Luiz Gilnek  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 116349/D

  
Paulo Sergio Victor

Diretor Técnico – FUNDEPAR

Decreto nº 0889/2019



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 294633/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 7 de 8



Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba - PR

Assinado por: Paulo Sérgio Victor em 15/07/2020 11:35, Rodrigo Luiz Gilnek em 15/07/2020 15:02, Inserido ao protocolo 16.662.669-2 por: Angelica Samsel Budnak em:  
15/07/2020 11:21. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: a137ac0331055544802d4f659a6c2550.



ePROTOCOLO



Documento: **08\_ACT\_CE\_MARQUES\_PARANAGUA.pdf**.

Assinado por: **Paulo Sérgio Victor** em 15/07/2020 11:35, **Rodrigo Luiz Gilnek** em 15/07/2020 15:02.

Inserido ao protocolo **16.662.669-2** por: **Angelica Samsel Budnak** em: 15/07/2020 11:21.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 234633/2020.

CAT nº 6264/2020 de 31/08/2020, página 8 de 8



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **a137ac0331055544802d4f859a6c2550**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico  
55/2017



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRYAN MICHEL BUENO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRYAN MICHEL BUENO**

RNP: 1715794435

Registro: **PR-156493/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20170100466** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/01/2017 Baixada em: 10/01/2017 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **AUTO POSTO ROSA** CNPJ: **04.244.054/0001-53**

Rua: **RUA SANTA CATARINA** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA LARANJEIRAS** UF: **PR** CEP: **85350-000**

Contrato: **01/2016** celebrado em **01/12/2016** Vinculado a ART: **20165531322**

Valor do contrato: **R\$ 2.500,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **186,00** Unidade de Medida: **PONTO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA CATARINA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOVA LARANJEIRAS**

UF: **PR**

CEP: **85350-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/12/2016** Conclusão efetiva: **20/12/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO / ORIENTAÇÃO**, Serviço Contratado: **SUPERVISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO**

Observações:

**SERVIÇOS DE SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO/ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM CHAVE GERAL TRIFÁSICA DE 250 A. EM BAIXA TENSÃO, DIVIDIDO EM DOIS MEDIDORES DE 125 A. CADA UM E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS COM QUADRO DE COMANDO COM BARRAMENTO DE 60 DISJUNTORES ENTRE ELES ( TRIFÁSICOS, BIFÁSICOS E MONOFÁSICOS ) COM CHAVE GERAL DE 250 A. COLOCAÇÃO DE 1", 3/4" E ATÉ 3" TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA NA LAJE, INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS SENSORES, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 049782, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 55/2017

02/09/2022 15:58

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 5592/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)




**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**AUTO POSTO  
ROSA**  
Auto Posto Rosa LTDA.  
Fone: (42) 3637-1211

CNPJ: 04.244.054/0001-53  
CCE 902228211-45

Rua Santa Catarina, s/nº - Centro  
85350-000 - Nova Laranjeiras-Pr  
postorosa@hotmail.com




## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico, que o ENGENHEIRO ELETRICISTA BRYAN MICHEL BUENO - CREA PR - 156493/D, realizou supervisão/ Coordenação/ Orientação dos serviços de entrada de energia com chave geral trifásica de 250 A. e instalações elétricas com quadro de comando com barramento de 60 disjuntores, na Rua Santa Catarina, Centro s/n Cep: 85.350-000, neste Município. Nova Laranjeiras - PR, com as seguintes características:

**OBRA:** ENTRADAS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO  
**INICIO DA OBRA:** 01/12/2016 - **TÉRMINO:** 20/12/2016  
**ART:** 20170100466  
**PROPRIETARIO:** AUTO POSTO ROSA  
**CNPJ:** 04.244.054/0001-53  
**LOCALIZAÇÃO:** RUA SANTA CATARINA S/N CENTRO-NOVA LARANJEIRAS - PR CEP:85.350-000.  
**AREA TOTAL:** 186 PONTOS  
**CONTRATO:** Nº 01/2016

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:** EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM CHAVE GERAL TRIFÁSICA DE 250 A. EM BAIXA TENSÃO, DIVIDIDO EM DOIS MEDIDORES DE 125 A. CADA UM E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS COM QUADRO DE COMANDO COM BARRAMENTO DE 60 DISJUNTORES ENTRE ELAS (TRIFÁSICOS, BIFÁSICOS E MONOFÁSICOS) COM CHAVE GERAL DE 250 A. COLOCAÇÃO DE 1", 3/4" E ATÉ 3" TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA NA LAJE, INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS SENSORES, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.

Nova Laranjeiras, 20 de dezembro de 2016.

  
Keidy da Rosa Abdallah  
Sócia Proprietária  
CPF: 007.240.299-74  
RG: 4.341.332-5 - SSPR



Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Decreto 674/1999



**LÚNA KAWERNA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CGC 82.333.402/0001-72 CREA Nº 12.924 F

Rua Sete de Setembro, 2341, salas 01 a 06- Laranjeiras do Sul Paraná CEP 85.301-070.

Fone:(042) 3635-1451 e-mail: leonimeletti@hotmail.com e kailumeletti@lwtmail.com

responsáveis técnicos: Engenharia Civil Leoni Luiz Meletti - CREA 9.990 D/PR e Arquiteta e

Urbanista Kailú Sindri Faé Meletti CAU Nº 126. 914-6

Atesto para fins de acervo técnico do profissional que todos os serviços foram corretamente realizados/ tendo sido cumpridas todas as exigências quanto a prazos e qualidade técnica, nada havendo que desabone a conduta do executor, com relação a este serviço técnico

AUTO POSTO ROSA LTDA

CNPJ: 04.244.054/0001-53

Keidy da Rosa Abdallah

Sócia Proprietária

CPF: 007.240.299-74

RG: 4.341.332-5 - SSPR

**2). RESPALDO LEGAL DO PRESENTE LAUDO:**

O Laudo acima exarado foi confeccionado em atendimento às atribuições legais inerentes à profissão do engenheiro civil, estando devidamente respaldo pela competente Anotação de Responsabilidade Técnica perante o Conselho Regional de Engenharia - CREA, sob n°. 20170100466 que passa a fazer parte integrante do presente documento.

Dá-se o valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) como Honorários dos serviços profissionais executados na confecção do presente laudo.

Por ser a expressão da verdade e, para que produzam os Devidos e jurídicos efeitos, datamos e assinamos o presente em 03 (Três) vias de igual teor e forma, encaminhando cópia aos interessados para o conhecimento e Providências necessárias com relação a serviços de acervo técnico.

Nova Laranjeiras 10 de janeiro de 2017

Leoni Luiz Meletti  
Engenheiro Civil  
CREA Nº PR - 9.990/D

AUTO POSTO ROSA LTDA  
CNPJ: 04.244.054/0001-53  
Keidy da Rosa Abdallah  
Sócia Proprietária  
CPF: 007.240.299-74  
RG: 4.341.332-5 - SSPR



Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Decreto 674/1999



**LÚNA KAWERNA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
 CGC 82.333.402/0001-72 CREA Nº 12.924 F  
 Rua Sete de Setembro, 2341, salas 01 a 06- Laranjeiras do Sul Paraná CEP 85.301-070.  
 Fone:(042) 3635-1451 e-mail: leonimeletti@hotmail.com e kailumeletti@lwtmail.com  
 Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti - CREA 9.990 D/PR e Arquiteta e  
 Urbanista Kailú Sindri Faé Meletti CAU Nº 126. 914-6

## LAUDO TÉCNICO

LEONI LUIZ MELETTI, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob nº CREA PR-9.990/D, portador da Cédula de Identidade nº. RG 1.258.744 9 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF nº. 200.151.869 20, residente e domiciliado à Avenida Honório Babinski, 66, centro, CEP 85.301.070, município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná na qualidade de profissional contratado pela empresa **AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ nº. 04.244.054/0001-53**, com sede na Rua Santa Catarina s/n - centro CEP 85.350.000, Nova Laranjeiras /PR, fone 42 3635 1211, neste ato representada pelo seu sócio proprietária subscrito, para a análise de serviços engenharia prestados à Empresa contratante, mais especificamente o serviço de engenharia realizado pelo **Engenheiro Eletricista Bryan Michel Bueno, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob nº CREA PR-156493/D**, portador da Cédula de Identidade nº. RG 8.667.277-4 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF nº. 078.908.679-48, residente e domiciliado à Rua André Ferreira Camargo, AP - 01 bloco - 06, Condomínio Eldorado Bairro Xaxim Cidade de Curitiba Estado do Paraná CEP: 81.710-100, atesta para os devidos fins, e a quem interessar possa que esse realizou serviços de Supervisão/ Coordenação/ Orientação para esta Empresa, conforme dados a seguir informados sendo o presente laudo para fins de certificação de acervo técnico perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sendo assim descrito:


## LAUDO

### 1). PARECER:

Em atendimento a pedido do interessado, constatou-se que no dia 20 de dezembro de 2.016 o Profissional Engenheiro Eletricista **BRYAN MICHEL BUENO, CREA PR-156493/D** procedeu a baixa da **ART nº. 20170100466** relativa aos serviços de Supervisão/ coordenação/ Orientação para a EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM CHAVE GERAL TRIFÁSICA DE 250 A. EM BAIXA TENSÃO, DIVIDIDO EM DOIS MEDIDORES DE 125 A. CADA UM E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS COM QUADRO DE COMANDO COM BARRAMENTO DE 60 DISJUNTORES ENTRE ELES (TRIFÁSICOS, BIFÁSICOS E MONOFÁSICOS) COM CHAVE GERAL DE 250 A. COLOCAÇÃO DE 1", 3/4" E ATÉ 3" TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA NA LAJE, INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS SENSORES, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA. Destinada para uma entrada de energia em baixa tensão, com área total de 186 pontos, do Hotel e Restaurante Nova Parada de propriedade do Auto Posto Rosa LTDA em Nova Laranjeiras - PR.

**CONFERE  
 COMO  
 ORIGINAL**  
 Rio Bonito do Iguaçu  
 Roberto José Kwapiw  
 Oficial Administrativo  
 Decreto 674/1999

*(Handwritten signatures and initials)*



**LÚNA KAWERNA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CGC 82.333.402/0001-72 CREA Nº 12.924 F

Rua Sete de Setembro, 2341, salas 01 a 06- Laranjeiras do Sul Paraná CEP 85.301-070.

Fone:(042) 3635-1451 e-mail: leonimeletti@hotmail.com e kailumeletti@lwtmail.com

Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti - CREA 9.990 D/PR e Arquiteta e

Urbanista Kailú Sindri Faé Meletti CAU Nº 126. 914-6

O autor do presente Laudo, responsável técnico pela execução da obra em tela, conhecedor de todos os projetos que embasam a edificação de citada obra, atesta que o Engenheiro Eletricista Bryan Michel Bueno, CREA PR-156493/D realizou a **Supervisão/ coordenação/ Orientação** objeto da ART nº. 20170100466 e, desta forma, orienta o contratante a emitir atestado de execução de elaboração de serviços de Engenharia, para fins de certificação de acervo técnico perante o CREA, conforme modelo abaixo:


A Empresa **AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ nº. 04.244.054/0001-53**, com Sede na Rua Santa Catarina s/n - centro CEP 85.350.000, Nova Laranjeiras /PR, fone 42 3635 1211, neste ato representada pela sua sócia proprietária subscrito, atesta para os devidos fins, e a quem interessar possa que o **Engenheiro Eletricista Bryan Michel Bueno, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob nº CREA PR-156493/D**, portador da Cédula de Identidade nº. RG 8.667.277-4 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF nº. 078.908.679-48, residente e domiciliado à Rua André Ferreira Camargo, AP - 01 bloco - 06, Condomínio Eldorado Bairro Xaxim Cidade de Curitiba Estado do Paraná CEP: 81.710-100, realizou serviços de **Supervisão/ coordenação/ Orientação** para esta empresa, conforme dados a seguir informados.

**OBRA:** ENTRADAS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO  
**INICIO DA OBRA:** 01/12/2016 - **TÉRMINO:** 20/12/2016  
**ART:** 20170100466  
**PROPRIETARIO:** AUTO POSTO ROSA LTDA  
**CNPJ:** 04.244.054/0001-53  
**LOCALIZAÇÃO:** RUA SANTA CATARINA S/N CENTRO-NOVA LARANJEIRAS - PR CEP: 85.350-000.  
**AREA TOTAL:** 186 PONTOS  
**CONTRATO:** Nº 01/2016

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:** EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM CHAVE GERAL TRIFÁSICA DE 250 A. EM BAIXA TENSÃO, DIVIDIDO EM DOIS MEDIDORES DE 125 A. CADA UM E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS COM QUADRO DE COMANDO COM BARRAMENTO DE 60 DISJUNTORES ENTRE ELES (TRIFÁSICOS, BIFÁSICOS E MONOFÁSICOS) COM CHAVE GERAL DE 250 A. COLOCAÇÃO DE 1", 3/4" E ATÉ 3" TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA NA LAJE, INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS SENSORES, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Decreto 674/1999





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220006004

Atividade concluída

000065

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRYAN MICHEL BUENO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRYAN MICHEL BUENO**

RNP: 1715794435

Registro: **PR-156493/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720226891368** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 16/12/2022 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **BMB CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA Nº: 1020

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-410

Contrato: 128/2020 - PMLS celebrado em 14/12/2020 Vinculado a ART: 1720210833860, 1720210124311

Valor do contrato: R\$ 531.968,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV SANTOS DUMONT Nº: LAGO 2

Complemento: VILA ALBERT Bairro: SÃO MIGUEL-SÃO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-060

Coordenadas Geográficas: -25,387596 x -52,401705

Data de início: 20/01/2021 Conclusão efetiva: 05/09/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de edificação de alvenaria, 40270 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL, LAGO 2 - AVENIDAS SANTOS DUMONT, ULDERIGI MELETTI E RUA ADÃO FRANCISCO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Elétrica e Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220006004/2022

22/12/2022 16:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 357902/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 357902/2022.

CAT nº 1720220006004 de 22/12/2022, página 1 de 8


**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

## Estado do Paraná

Praca Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070  
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico, que a Empresa BMB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.687.760/0001 - 44, inscrita no CREA sob o registro 17532, e responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista/Civil, Bryan Michel Bueno – CREA PR-156493/D, realizou execução de serviços de engenharia comuns para construção do Lago Municipal, Lago 2 – segunda etapa - Avenida Santos Dumont, Vila Albert São Miguel – São Francisco - Município de Laranjeiras do Sul - PR, com as seguintes características:

**OBRA:** EDIFICAÇÃO PÚBLICA QUALQUER ÁREA (de *edificação de alvenaria*)

**INÍCIO DA OBRA:** 20/01/2021 – **TÉRMINO:** 05/09/2022

**ART:** 1720210833860

**Corresponsável ART:** 1720210124311

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

**LOCALIZAÇÃO:** Avenida Santos Dumont - Vila Albert São Miguel – São Francisco - CEP: 85.301-060 – Município de Laranjeiras do Sul – PR.

**Coordenadas Geográficas:** -25,387596 x -52,401705

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 531.968,13 – **VALOR ADITIVADO:** R\$ 132.858,75

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 664.826,88

**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (DE INTERVENÇÃO):** 40.270,00 M2

**CARACTERÍSTICAS DA OBRAS:** CONSTRUÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL, LAGO 2 – SEGUNDA ETAPA- CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Laranjeiras do Sul - PR, 05 de setembro de 2022.

**LEONI LUIZ MELETTI**

Engenheiro Civil – CREA PR 9990/D  
Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 357902/2022.

CAT nº 1720220006004 de 22/12/2022, página 2 de 8





**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
689159.19	61982019	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES)	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO	Nova Laranjeiras - PR

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II</b>									
<b>LAGO 2</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	SINAPI	742081	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	301,11	BDI 1	379,55	1.053,10 RA
1.2			ACADEMIA						54.788,81
1.2.1	Composição	3	ESQ. JI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.422,10	BDI 2	4.046,63	4.046,63 RA
1.2.2	Composição	4	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.247,96	BDI 2	2.658,21	2.658,21 RA
1.2.3	Composição	5	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.377,13	BDI 2	1.628,46	1.628,46 RA
1.2.4	Composição	6	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.730,13	BDI 2	3.216,55	3.216,55 RA
1.2.5	Composição	7	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.539,50	BDI 2	3.075,96	3.075,96 RA
1.2.6	Composição	8	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	1.465,61	BDI 2	1.733,32	5.199,96 RA
1.2.7	Composição	9	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.594,30	BDI 2	1.914,31	1.914,31 RA
1.2.8	Composição	10	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 3.000 X 1.700, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.407,49	BDI 2	1.704,21	1.704,21 RA
1.2.9	SINAPI	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO - ESPESURA 7CM, INCLUI JOINTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	504,00	45,00	BDI 1	56,72	28.586,83 RA

Leodi Luiz Melelli  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR - 9990/D

FL 352  
1 de 5

*(Handwritten signatures and marks)*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGJ

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 839199-19	Nº SICORV 61982019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA	BDI 1 26,05%	BDI 2 14,25%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DEZ)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO	MUNICÍPIO / UF Nova Laranjeiras - PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II</b>									
1.2.10	SINAPI	96596	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	26,20	79,99	BDI 1	100,83	2.640,92
1.2.11	SINAPI	83556	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	252,00	3,68	BDI 1	0,86	216,72
1.3.			<b>PLAYGROUND</b>						<b>109.590,96</b>
1.3.1	Cotação	003	PARQUE INFANTIL COLORIDO - CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	34.649,86	BDI 2	40.973,48	40.973,48
1.3.2	SINAPI	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	120,00	45,00	BDI 1	56,72	6.806,40
1.3.3	SINAPI	96596	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	6,00	73,99	BDI 1	100,83	604,98
1.3.4	SINAPI	83556	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	60,00	3,68	BDI 1	0,86	51,90
1.3.5	Composição	11	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA/ESPESURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRÍPLA, MÍNIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MÃO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPETE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRAVILHO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 X 2,0 MM) (COLETADO CAIXA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,00	74,99	BDI 2	88,68	10.641,60
1.3.6	SINAPI	85779	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	3.349,00	11,96	BDI 1	15,08	50.502,92
1.4.			<b>ESTACAS/BLOCOS/VIGAS/PAREDE MIRANTE/PASSARELA/VILHA</b>						<b>133.502,92</b>
1.4.1	SINAPI	100496	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF 01/2020	M	150,00	35,59	BDI 1	46,12	6.918,00
1.4.2	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	289,30	9,88	BDI 1	8,67	2.508,23
1.4.3	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	790,86	11,22	BDI 1	14,14	11.182,76
1.4.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	2.325,17	3,67	BDI 1	10,93	25.414,11
1.4.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	673,30	3,60	BDI 1	10,84	7.298,57
1.4.6	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	1.159,11	7,11	BDI 1	8,96	10.385,63
1.4.7	SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C-30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 6965)	M3	83,55	303,28	BDI 1	388,56	32.479,33

LEONI LUIZ MELATTI  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR 0990/D



*(Handwritten signatures and initials)*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

N° OPERAÇÃO 839159-19	N° SICOVV 61982019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO	MUNICIPIO / UF Nova Laranjeiras - PR	BDI 1 26,25%	BDI 2 18,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II</b>									
1.4.8	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² FEITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	251,21	29,12	BDI 1	36,71	9.221,92
1.4.9	SINAPI	89382	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 (ESPESURA DE 14 CM) PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	235,62	46,98	BDI 1	59,22	13.953,42
1.4.10	SINAPI	89393	GRAFTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2015	M3	6,30	574,35	BDI 1	723,97	4.561,01
1.4.11	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE AF_12/2015	KG	927,59	5,00	BDI 1	6,30	5.843,62
1.4.12	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADA AF_03/2018	M	81,00	36,59	BDI 1	46,12	3.735,72
1.5.			<b>PASSARELAMIRANTEILHA GRADIL</b>					*	<b>55.537,88</b>
1.5.1	SINAPI	99437	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	183,00	209,88	BDI 1	264,68	48.436,44
1.5.2	SINAPI	741412	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 12 F3, 8KN/M2 VAO 4,1M INC. VIGOTAS TÍDULOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	54,00	36,03	BDI 1	110,96	7.101,44
1.6.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ADÃO FRANCISCO PEREIRA - A-1.200.00M2</b>					*	<b>173.259,22</b>
1.6.1	SINAPI	120576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	1.200,00	1,49	BDI 1	1,86	2.256,00
1.6.2	SINAPI	741517	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	180,00	2,58	BDI 1	3,25	585,00
1.6.3	SINAPI	96399	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	180,00	30,59	BDI 1	76,37	13.746,60
1.6.4	SINAPI	83356	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA	M3XKM	1.800,00	0,68	BDI 1	0,86	1.548,00
1.6.5	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	132,00	79,99	BDI 1	100,83	13.309,56
1.6.6	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	320,00	0,66	BDI 1	0,86	1.136,20

Leoniz Luiz Melatti  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR 99990/D



*[Handwritten signatures and marks]*

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, armando o número do protocolo: 357902/2022.

CAT nº 1720220006004 de 22/12/2022, página 6 de 8



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 885196-19	Nº SICCVV 619820-9	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01/20 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO	MUNICÍPIO / UF Nova Laranjeiras - PR	BDI 1 28,05%	BDI 2 -8,25%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BD) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II</b>									
1.6.7	SINAPI	9F401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	1 200,00	8,96	BDI 1	10,16	12 192,00
1.6.8	SINAPI	9R995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	48,00	970,00	BDI 1	1 222,69	58 685,12
1.6.9	SINAPI	9C503	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	480,00	0,87	BDI 1	1,10	526,00
1.6.10	SINAPI	9-207	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (11 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	310,00	38,31	BDI 1	41,99	13 016,80
1.6.11	SINAPI	9-202	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	437,00	50,00	BDI 1	63,03	27 544,11
1.6.12	Composição	2	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2014 ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UNIDADE	4,00	246,04	BDI 1	313,41	1 253,64
1.6.13	SINAPI	72347	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,00	12,00	BDI 1	15,13	605,20
1.6.14	SINAPI	9C362	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2015	M3	172,60	7,44	BDI 1	9,38	1 620,85
1.6.15	SINAPI	93360	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M	148,68	7,44	BDI 1	9,36	1 394,62
1.6.16	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	192,00	54,90	BDI 1	81,92	15 728,64
1.6.17	SINAPI	83559	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	499,95	BDI 1	630,19	6 301,90
1.6.18	SINAPI	73516/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	100,11	BDI 1	126,19	252,38

Leoni Luiz Maletti  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR - 9990/D



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 357902/2022.

CAT n° 1720220006004 de 22/12/2022, página 7 de 8



**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Crau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 830193-19	<b>Nº SICOVN</b> 61982019	<b>PROFONTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01.20.10ES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nova Laranjeiras - PR
			<b>BDI 1</b> 26,05%
			<b>BDI 2</b> 18,25%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II</b>									
1.6.19	SINAPH	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80	846,74	BDI 1	815,22	1.304,35 RA
1.6.20	SINAPH	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE LEVE, DN 50 MM (2") E = 3,00 MM, 4,45* KG/M (NBR 5580)	M	6,00	32,68	BDI 1	41,19	247,14 RA
<b>1.7. URBANIZAÇÃO</b>									
1.7.1	Cotação	001	BANCO TIPO MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM FERRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CHUMBAMENTO	JD	4,00	694,60	BDI 2	809,54	3.238,16 RA
1.7.2	Cotação	002	LIXEIRA REDONDA EM MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CHUMBADO	JD	4,00	204,46	BDI 2	241,77	967,06 RA

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Nova Laranjeiras - PR  
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data


Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0

ART/RT: 0

Leonil Luiz Mbieltti  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR - 9990/D





Número: 1		BDI Padrão: 26,05%	
Obra: Aditivo Regularização de Serviços extras Lago 2 Municipal Av Santos Dumont Segunda etapa			
Município de Laranjeiras do Sul - PR			
Planilha Sintética Simples Aditivo de serviços			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL II - LAGO 2 - SEGUNDA ETAPA			
1		Aterro do canteiro de Obras	31.560,00
1.1	Composição	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	11.504,00
1.2	Composição	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_05/2016	20.056,00
2		Fundações	41.148,00
2.1	Composição	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	41.148,00
3		Viga Cinta e Vigas de Travamento ILHA	48.260,75
3.1	Composição	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	2.611,35
3.2	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	2.347,90
3.3	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12.798,50
3.4	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6.345,00
3.5	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	13.081,00
3.6	Composição	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USNADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	11.077,00
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ADÃO FRANCISCO PEREIRA	11.850,00
4.1	Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	11.850,00
		Total sem BDI	105.458,63
		Total do BDI	27.400,12
		Total	132.858,75

Leoniz Luiz Meitelli  
Engenheiro Civil Sênior  
CREA-PR - 9990/D

000072  
FL 057

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RES PONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/06/1973 e nº. 317, de 31/10/1986, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que os responsáveis técnicos pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
01	ALMIR GARCIA DOS SANTOS Responsável Técnico	ENG. CIVIL	PR - 10.098/D	08/04/1981	 Almir Garcia dos Santos Eng. Civil CREA - PR 10.098 - D
02	BRYAN MICHEL BUENO Proprietário	ENG. CIVIL / ELETRICISTA	PR - 156.493/D	22/09/2016	 Bryan Michel Bueno Eng. Eletricista CREA-PR. 156.493/D

Nova Laranjeiras – PR em 11 de outubro de 2023.

Ernani Jose Bueno (Procurador)

CPF: 718.335.109-25

RG: 4.542.643-2

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



## DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu


**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

O representante técnico da BMB CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.687.760/0001-44, Sr. Almir Garcia dos Santos, CREA nº PR-10.098/D, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Nova Laranjeiras - PR, em 11 de outubro de 2023.

# BMB CONSTRUTORA

ERNANI JOSÉ BUENO  
(Procurador)  
CPF: 718.335.109-25  
RG: 4.542.643-2



ALMIR GARCIA DOS SANTOS  
Eng. Civil CREA nº: PR-10.098/D  
RG nº: 1.006.227 SSP/PR

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

A proponente, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins da Licitação modalidade Concorrência nº. 2/2023-PMRBI, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.


Nova Laranjeiras – PR em 11 de outubro de 2023.

**BMB**  
CONSTRUTORA

Ernani Jose Bueno (Procurador)

CPF: 718.335.109-25

RG: 4.542.643-2



**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



ANEXO III

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº. 2/2023-PMRBI, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nova Laranjeiras – PR em 11 de outubro de 2023.



Ernani Jose Bueno (Procurador)

CPF: 718.335.109-25

RG: 4.542.643-2

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67




BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**


O proponente, abaixo assinado declara expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Concorrência nº. 2/2023-PMRBI, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo.

O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto.

Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que compro meta idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.

**BMB CONSTRUTORA**

Nova Laranjeiras - PR em 11 de outubro de 2023.



Ernani Jose Bueno (Procurador)

CPF: 718.335.109-25

RG: 4.542.643-2

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000

Nova Laranjeiras - PR

contato@bmbconstrutora.com.br

(42) 3637-1044 / 9 9974-0404



000078



ANEXO IX

## DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

À Comissão de Licitação

Município de Rio Bonito do Iguaçu

**Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.**

Eu, Ernani Jose Bueno (Procurador), RG: 4.542.643-2, CPF: 718.335.109-25, DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado. Que em seu quadro societário da BMB CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 02.687.760/0001-44 não possui membro, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade no meante ou de servidor do Município, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão.

 NÃO SIM

- Em linha reta: pais, avós, bisavós, filhos (as), netos (as) e bisnetos (as);
- Em linha colateral: irmão (a), tio (a) e sobrinho (a);
- Por afinidade: genro, nora, sogro (a), enteado (a), madrasta, padrasto, cunhado(a).

Nova Laranjeiras – PR em 11 de outubro de 2023.

Ernani Jose Bueno (Procurador)  
CPF: 718.335.109-25  
RG: 4.542.643-2

**BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 02.687.760/0001-44

CCE 90606526-67



BR 277 - Km 473 - CEP 85350-000  
Nova Laranjeiras - PR  
contato@bmbconstrutora.com.br  
(42) 3637-1044 / 9 9974-0404