

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

Processo Administrativo Nº 259/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 15/10/2025 22:59:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

<b>16/10/2025 07:58:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital CE 06-2025 - Ponte Rio Charqueado - Convenio 018-2025 - SEIL.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 13:13:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital CE 06-2025 - Ponte Rio Charqueado - Convenio 018-2025 - SEIL.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
<b>16/10/2025 14:05:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 149 - 02.CronogramaFisicoFinanceiro.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:05:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PASTA TÉCNICA LICITAÇÃO.zip foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 01-05.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 02-05.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI REDUZIDO (Sem desoneração).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 04-05.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI (Sem desoneração).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 03-05.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 132 - RelatoriодоOrcamentoSintetico7836RIOBONITODOIGUACU.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>16/10/2025 14:06:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PASTA TÉCNICA LICITAÇÃO.zip foi removido pelo condutor do processo.		
<b>16/10/2025 14:06:16</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA05-05.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>22/10/2025 17:07:50</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	BMB CONSTRUTORA LTDA
<b>28/10/2025 15:22:39</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
<b>28/10/2025 15:47:04</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
<b>29/10/2025 16:46:41</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
<b>29/10/2025 17:41:31</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
<b>30/10/2025 06:40:40</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	BMB CONSTRUTORA LTDA
<b>30/10/2025 07:34:18</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
<b>30/10/2025 07:47:31</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CH ENGENHARIA CIVIL LTDA
<b>30/10/2025 07:51:00</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	CH ENGENHARIA CIVIL LTDA
<b>30/10/2025 09:03:20</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
<b>30/10/2025 09:04:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, preliminarmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa		

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**30/10/2025 09:06:09 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o número de participantes e conseqüentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 11:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 11:00hs, e, a partir deste horário, daremos seqüência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa

**30/10/2025 09:06:57 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado. Obrigado pela atenção!

**30/10/2025 11:13:28 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado, após a fase de Habilitação das participantes, em 5 minutos, daremos seqüência no processo com a fase de lances

**30/10/2025 11:51:01 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**30/10/2025 12:01:44 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a fase de lances e julgamento, está aberto o prazo para intenção de recursos

**30/10/2025 13:09:31 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BMB CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo bb5bb1b2f3d24923a2ab122e6bb6ae0a.rar aos documentos complementares.

**LOTE 1 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
Lote 001**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> Obra	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratacao de Empresa Construtora para Execucao de uma 01 Ponte em Concreto Armado sobre o rio Charquedo conforme especificacoes em projeto conforme convenio n.º 0182025 Celebrado entre o Municipio de Rio Bonito do Iguacu e a Secretaria de Estada de Infraestrutura e Logistica SEIL.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 812.002,69	<b>Valor Total:</b> 812.002,69	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 BMB CONSTRUTORA LTDA	152	02.687.760/0001-44	822.122,12	812.002,69		Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	616	95.404.968/0001-90	714.425,65	714.425,65		Não
SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE	149	15.710.458/0001-01	810.000,00	810.000,00	13,3778	Sim
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	672	45.963.536/0001-40	810.000,00	810.000,00	0,0000	Sim
CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	781	03.020.439/0001-74	822.480,00	822.480,00	1,5407	Não

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**15/10/2025 22:59:24 PUBLICADO**

**16/10/2025 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**30/10/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**30/10/2025 11:03:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, deixou de anexar os documentos relativos à sua habilitação, anexou somente Declaração com base no art. 63.1, no entanto, como a presente licitação trata-se de processo com inversão de fases, conforme previsto no Item 6 do edital, portanto, não há como habilitar a proponente por ausência de documentos

**30/10/2025 11:08:59 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**30/10/2025 11:10:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

**30/10/2025 11:12:04 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CH ENGENHARIA CIVIL LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

**30/10/2025 11:18:56 DISPUTA**

**30/10/2025 11:18:56 LANCE** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 672) **810.000,00**

**30/10/2025 11:18:56 LANCE** SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE) **810.000,00**

**30/10/2025 11:18:56 LANCE** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 616) **714.425,65**

**30/10/2025 11:18:56 LANCE** CH ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 781) **822.480,00**

**30/10/2025 11:18:56 LANCE** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **822.122,12**

**30/10/2025 11:24:52 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, tendo em vista ser a única concorrente habilitada, e, considerando que sua proposta está com o valor máximo previsto no edital, e considerando ainda, que uma das concorrentes apresentou proposta de preços com o valor de R\$ 714.425,00, solicito para que efetue um lance com valor considerável e abaixo desse valor

**30/10/2025 11:27:13 LANCE** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **814.229,87**

**30/10/2025 11:31:23 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, o desconto concedido é baixo em relação ao máximo previsto, por esse motivo proponho a negociação, com o desconto mínimo de 10% sobre o valor atual

**30/10/2025 11:33:56 TEMPO RANDÔMICO**

**30/10/2025 11:39:57 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 672, PARTICIPANTE 149 que apresentaram o valor de 810,000.00.

**30/10/2025 11:39:57 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 152

**30/10/2025 11:39:57 FECHADO 1**

**30/10/2025 11:44:13 LANCE** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **813.137,22**

**30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 672 que apresentaram o valor de 810,000.00.

**30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BMB CONSTRUTORA LTDA

**30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**30/10/2025 11:44:57 HABILITAÇÃO**

**30/10/2025 11:47:45 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, a fim de obter maior desconto, o que é mais vantajoso para o município, novamente venho propor negociação, solicito um novo lance com o desconto mínimo de 5%

**30/10/2025 11:49:55 MENSAGEM** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152)

essa obra é bem complexa, devido as condições do local e também depende do transporte das vigas com caminhão especial e de trajeto longe e difícil acesso isso custa um valor muito alto também e esta previsto aumento de preços no aço e do cimento.

**30/10/2025 11:52:49 MENSAGEM** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152)

consigo chegar a R\$ 812.002,69

**30/10/2025 11:54:00 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Sim, efetue novo lance

**30/10/2025 11:55:18 LANCE** BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **812.002,69**

**30/10/2025 11:59:17 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, conforme o último lance ofertado, juntamente com a Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e demais anexos (se for o caso). Anexar em Documentos Complementares (pós-disputa)

**30/10/2025 12:01:52 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**30/10/2025 12:03:33 RECURSO MANIFESTADO** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA  
intenção de recurso conforme será apresentado no prazo legal

---

**30/10/2025 12:09:15 RECURSO MANIFESTADO** SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO  
manifesto intenção de recurso sobre atestado e declaração de transporte, que será apresentando posteriormente

---

**30/10/2025 12:31:52 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** MAIARA FERNANDA DA SILVA

---

**EQUIPE DE APOIO** RANGEL HENRIQUE KADES

---

**EQUIPE DE APOIO** ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** GISELE GUILMAN