

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

Processo Administrativo Nº 259/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 15/10/2025 22:59:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/10/2025 07:58:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital CE 06-2025 - Ponte Rio Charqueado - Convenio 018-2025 - SEIL.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 13:13:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital CE 06-2025 - Ponte Rio Charqueado - Convenio 018-2025 - SEIL.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
16/10/2025 14:05:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 149 - 02.CronogramaFisicoFinanceiro.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:05:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PASTA TÉCNICA LICITAÇÃO.zip foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 01-05.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 02-05.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI REDUZIDO (Sem desoneração).pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 04-05.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI (Sem desoneração).pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA 03-05.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 132 - RelatoriодоOrcamentoSintetico7836RIOBONITODOIGUACU.pdf foi adicionado ao processo.		
16/10/2025 14:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PASTA TÉCNICA LICITAÇÃO.zip foi removido pelo condutor do processo.		
16/10/2025 14:06:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PRANCHA05-05.pdf foi adicionado ao processo.		
22/10/2025 17:07:50	CADASTRO DE PROPOSTA	BMB CONSTRUTORA LTDA
28/10/2025 15:22:39	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
28/10/2025 15:47:04	CADASTRO DE PROPOSTA	SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
29/10/2025 16:46:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
29/10/2025 17:41:31	CADASTRO DE PROPOSTA	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
30/10/2025 06:40:40	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BMB CONSTRUTORA LTDA
30/10/2025 07:34:18	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
30/10/2025 07:47:31	CADASTRO DE PROPOSTA	CH ENGENHARIA CIVIL LTDA
30/10/2025 07:51:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CH ENGENHARIA CIVIL LTDA
30/10/2025 09:03:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia		
30/10/2025 09:04:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, preliminarmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa		

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

30/10/2025 09:06:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o número de participantes e conseqüentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 11:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 11:00hs, e, a partir deste horário, daremos seqüência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa

30/10/2025 09:06:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado. Obrigado pela atenção!

30/10/2025 11:13:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, conforme informado, após a fase de Habilitação das participantes, em 5 minutos, daremos seqüência no processo com a fase de lances

30/10/2025 11:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

30/10/2025 12:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a fase de lances e julgamento, está aberto o prazo para intenção de recursos

30/10/2025 13:09:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BMB CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo bb5bb1b2f3d24923a2ab122e6bb6ae0a.rar aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratacao de Empresa Construtora para Execucao de uma 01 Ponte em Concreto Armado sobre o rio Charquedo conforme especificacoes em projeto conforme convenio n.º 0182025 Celebrado entre o Municipio de Rio Bonito do Iguacu e a Secretaria de Estada de Infraestrutura e Logistica SEIL.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 812.002,69	Valor Total: 812.002,69	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BMB CONSTRUTORA LTDA	152	02.687.760/0001-44	822.122,12	812.002,69		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	616	95.404.968/0001-90	714.425,65	714.425,65		Não
SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE	149	15.710.458/0001-01	810.000,00	810.000,00	13,3778	Sim
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	672	45.963.536/0001-40	810.000,00	810.000,00	0,0000	Sim
CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	781	03.020.439/0001-74	822.480,00	822.480,00	1,5407	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

15/10/2025 22:59:24 PUBLICADO

16/10/2025 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

30/10/2025 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

30/10/2025 11:03:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, deixou de anexar os documentos relativos à sua habilitação, anexou somente Declaração com base no art. 63.1, no entanto, como a presente licitação trata-se de processo com inversão de fases, conforme previsto no Item 6 do edital, portanto, não há como habilitar a proponente por ausência de documentos

30/10/2025 11:08:59 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

30/10/2025 11:10:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

30/10/2025 11:12:04 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CH ENGENHARIA CIVIL LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica relativo ao Item 12.7.3 - alínea e / e.1 do edital

30/10/2025 11:18:56 DISPUTA

30/10/2025 11:18:56 LANCE AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 672) **810.000,00**

30/10/2025 11:18:56 LANCE SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE) **810.000,00**

30/10/2025 11:18:56 LANCE MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 616) **714.425,65**

30/10/2025 11:18:56 LANCE CH ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 781) **822.480,00**

30/10/2025 11:18:56 LANCE BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **822.122,12**

30/10/2025 11:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, tendo em vista ser a única concorrente habilitada, e, considerando que sua proposta está com o valor máximo previsto no edital, e considerando ainda, que uma das concorrentes apresentou proposta de preços com o valor de R\$ 714.425,00, solicito para que efetue um lance com valor considerável e abaixo desse valor

30/10/2025 11:27:13 LANCE BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **814.229,87**

30/10/2025 11:31:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, o desconto concedido é baixo em relação ao máximo previsto, por esse motivo proponho a negociação, com o desconto mínimo de 10% sobre o valor atual

30/10/2025 11:33:56 TEMPO RANDÔMICO

30/10/2025 11:39:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 672, PARTICIPANTE 149 que apresentaram o valor de 810,000.00.

30/10/2025 11:39:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 152

30/10/2025 11:39:57 FECHADO 1

30/10/2025 11:44:13 LANCE BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **813.137,22**

30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 672 que apresentaram o valor de 810,000.00.

30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BMB CONSTRUTORA LTDA

30/10/2025 11:44:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

30/10/2025 11:44:57 HABILITAÇÃO

30/10/2025 11:47:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, a fim de obter maior desconto, o que é mais vantajoso para o município, novamente venho propor negociação, solicito um novo lance com o desconto mínimo de 5%

30/10/2025 11:49:55 MENSAGEM BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152)

essa obra é bem complexa, devido as condições do local e também depende do transporte das vigas com caminhão especial e de trajeto longe e difícil acesso isso custa um valor muito alto também e esta previsto aumento de preços no aço e do cimento.

30/10/2025 11:52:49 MENSAGEM BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152)

consigo chegar a R\$ 812.002,69

30/10/2025 11:54:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Sim, efetue novo lance

30/10/2025 11:55:18 LANCE BMB CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 152) **812.002,69**

30/10/2025 11:59:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 152: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, conforme o último lance ofertado, juntamente com a Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e demais anexos (se for o caso). Anexar em Documentos Complementares (pós-disputa)

30/10/2025 12:01:52 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

30/10/2025 12:03:33 RECURSO MANIFESTADO MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

intenção de recurso conforme será apresentado no prazo legal

30/10/2025 12:09:15 RECURSO MANIFESTADO SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO

manifesto intenção de recurso sobre atestado e declaração de transporte, que será apresentando posteriormente

30/10/2025 12:31:52 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

30/10/2025 17:33:54 RECURSO REGISTRADO MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

retiro a intenção de recurso apontada previamente

04/11/2025 16:23:11 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE

Nome do arquivo: RECURSO_PONTE_2_assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/81e0127a3ce7417b88b7620211041969.pdf>)

04/11/2025 16:25:27 RECURSO REGISTRADO SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Segue em anexo o recurso

05/11/2025 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

06/11/2025 13:40:19 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO BMB CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões_-_RBI_Ponte_Charqueado_assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/16aaf782cc0847448decf871783c8199.pdf>)

06/11/2025 13:40:37 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA BMB CONSTRUTORA LTDA

segue contrarrazões

06/11/2025 13:41:31 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO BMB CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões_-_RBI_Ponte_Charqueado_assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/b648dc7e24da484d8aa332014c3a0a8b.pdf>)

06/11/2025 13:42:25 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA BMB CONSTRUTORA LTDA

segue contrarrazões

10/11/2025 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

19/11/2025 08:53:32 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na fase de intenção de recursos a proponente MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA teria manifestado intenção. No entanto, mais tarde a mesma declinou do recurso com a seguinte mensagem "retiro a intenção de recurso apontada previamente".

19/11/2025 08:58:25 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento de Recursos CE 06-2025 - SKUMRA e BMB.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/cb4ec984cea1413a990647d4def3f366.pdf>)

19/11/2025 08:58:37 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise do recurso apresentado pela proponente SKUMRA & OLIVEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e contrarrazões apresentadas pela proponente BMB CONSTRUTORA LTDA, mantemos a classificação e habilitação, ficando declarada vencedora a empresa BMB CONSTRUTORA LTDA, conforme fundamentado no Julgamento de recursos anexo.

19/11/2025 08:58:51 EM ADJUDICAÇÃO

19/11/2025 09:32:19 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN