

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026

Processo Administrativo Nº 15/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 03/02/2026 14:34:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

<b>20/02/2026 13:30:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por equívoco, solicitamos no Item 12.7.3, relativo à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA que o O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá comprovar que a empresa proponente executou o transporte com veículo (carreta extensiva), considerando o comprimento das vigas a serem utilizadas na execução da obra.		
<b>20/02/2026 13:31:07</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, pedimos que desconsidere esta exigência, pois para a referida obra não há necessidade desta exigência por se tratar de outro tipo de obra. Entendemos, que não há necessidade de alterar a data do certame, pois o equívoco (erro material), não influenciará na formalização de proposta. Obrigado!		
<b>22/02/2026 16:34:01</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
<b>22/02/2026 21:20:37</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
<b>22/02/2026 21:29:14</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
<b>23/02/2026 06:55:44</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
<b>23/02/2026 08:10:41</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
<b>23/02/2026 08:20:06</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
<b>23/02/2026 08:48:45</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
<b>23/02/2026 08:50:59</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LIMIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>23/02/2026 09:58:53</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX
<b>23/02/2026 11:44:20</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	NEVES ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
<b>23/02/2026 11:49:30</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	LIMIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>23/02/2026 11:53:41</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	NEVES ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
<b>23/02/2026 12:11:19</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA
<b>23/02/2026 14:04:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde		
<b>23/02/2026 14:04:17</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa		
<b>23/02/2026 14:10:24</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o número de participantes e conseqüentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 15:30hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 15:30hs, e, a partir deste horário, daremos seqüência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa, portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado		
<b>23/02/2026 15:31:47</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, conforme informado anteriormente, retomamos com o andamento do processo		
<b>23/02/2026 15:32:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 5 minutos daremos início na disputa com a fase de lances		
<b>23/02/2026 15:38:18</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Disputa iniciada, efetuem seus lances		
<b>23/02/2026 16:09:26</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
<b>23/02/2026 16:16:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor(es), após a disputa e julgamento será aberto prazo para intenção de recursos		

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**23/02/2026 16:16:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, está ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro

**23/02/2026 16:24:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 630352798a8f4347a38eb4b67b42a9a1.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:24:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4103ecadb8f64217b7247cc7377a03f2.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo b0dcbe51dda344379c1efc9d7013e3da.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2c0b900b8aa746e5b1bb7f5a1884616f.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 5949af073afd46c1a14a9896b1fa8c53.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 442c6432b5ed4de0a530ea6d5b32b108.xlsm aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo b0dcbe51dda344379c1efc9d7013e3da.pdf dos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 2c0b900b8aa746e5b1bb7f5a1884616f.pdf dos documentos complementares.

**23/02/2026 16:43:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 5949af073afd46c1a14a9896b1fa8c53.pdf dos documentos complementares.

**23/02/2026 16:44:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a4941d531a8b4498a551add9ee6f738.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:44:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 51461fc617f04c33b5ea21dec5ef9ce3.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2026 16:45:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2b052b98e3824cbb8a1ea79489a029f5.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

**Lote 001**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa construtora legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para execução de obra de construção de barracão de estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária. A área total a ser construída é de 1.097,00 m², conforme projetos, Memorial Descritivo e demais peças técnicas que compõe este processo. O valor estimado da contratação é de R\$ 1.319.840,65 (Um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, elaborada com base em custos referenciais oficiais e pesquisas de mercado.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 1.108.666,14	<b>Valor Total:</b> 1.108.666,14

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	090	53.749.960/0001-15	1.319.000,00	1.108.666,14		Sim
2 A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA	678	27.193.766/0001-96	1.250.000,00	1.200.000,00	8,24	Sim

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

3 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE	766	10.783.598/0001-96	1.319.840,60	1.319.840,60	9,99	Sim
-------------------------------	-----	--------------------	--------------	--------------	------	-----

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA	562	59.628.648/0001-50	1.250.000,00	1.100.000,00		Sim
ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX	538	05.364.911/0001-11	1.319.840,65	1.106.000,00	0,5455	Sim
GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	013	43.459.615/0001-93	1.253.848,62	1.253.848,62	13,3679	Sim
LIMIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	450	45.768.210/0001-62	1.319.840,65	1.319.840,65	5,2632	Sim
NEVES ENGENHARIA PROJETOS E	004	41.171.531/0001-24	1.319.840,65	1.319.840,65	0,0000	Não

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**03/02/2026 14:34:28 PUBLICADO**

**05/02/2026 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**23/02/2026 14:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**23/02/2026 15:29:51 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LIMIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A proponente apresentou seus índices menor que (1,00), neste caso deveria comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% sobre o valor licitado, no entanto a mesma conforme Balanço Patrimonial, não comprova o patrimônio líquido mínimo exigido, em desatendimento ao Item 12.7.2 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira, alíneas "b5 e b7" do edital

**23/02/2026 15:30:24 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior a: Execução de construção de barracão com estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica, alínea "d" do edital, e, previsto no Item 11 do ANEXO I - Termo de Referência

**23/02/2026 15:30:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

NEVES ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. inabilitado. Motivo: A empresa apresentou atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior a: Execução de construção de barracão com estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica, alínea "d" do edital, e, previsto no Item 11 do ANEXO I - Termo de Referência

**23/02/2026 15:38:00 DISPUTA**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** LIMIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 450) **1.319.840,65**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 766) **1.319.840,60**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 013) **1.253.848,62**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562) **1.250.000,00**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538) **1.319.840,65**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** NEVES ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **1.319.840,65**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090) **1.319.000,00**

**23/02/2026 15:38:00 LANCE** A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678) **1.250.000,00**

**23/02/2026 15:38:30 LANCE** A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678) **1.249.500,00**

**23/02/2026 15:39:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1000,00

**23/02/2026 15:39:40 LANCE** ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538) **1.248.000,00**

**23/02/2026 15:39:59 LANCE** EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090) **1.247.000,00**

**23/02/2026 15:40:00 LANCE** A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678) **1.240.000,00**

**23/02/2026 15:40:24 LANCE** RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562) **1.239.000,00**

**23/02/2026 15:41:06 LANCE** ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538) **1.238.000,00**

**23/02/2026 15:41:21 LANCE** RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562) **1.237.000,00**

**23/02/2026 15:41:25 LANCE** A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678) **1.235.000,00**

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

23/02/2026 15:41:32	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.234.000,00
23/02/2026 15:41:54	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.233.000,00
23/02/2026 15:42:23	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	1.230.000,00
23/02/2026 15:42:24	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.232.000,00
23/02/2026 15:42:29	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.229.000,00
23/02/2026 15:43:08	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.228.000,00
23/02/2026 15:43:17	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.227.000,00
23/02/2026 15:43:39	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.226.000,00
23/02/2026 15:43:51	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.225.000,00
23/02/2026 15:44:04	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	1.220.000,00
23/02/2026 15:44:20	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.219.000,00
23/02/2026 15:46:03	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.218.000,00
23/02/2026 15:46:03	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
23/02/2026 15:46:15	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	1.215.000,00
23/02/2026 15:46:23	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.212.000,00
23/02/2026 15:46:31	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.210.000,00
23/02/2026 15:46:39	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.209.000,00
23/02/2026 15:46:56	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.208.000,00
23/02/2026 15:46:59	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	1.205.000,00
23/02/2026 15:47:22	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.204.000,00
23/02/2026 15:47:39	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.203.000,00
23/02/2026 15:47:52	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.202.000,00
23/02/2026 15:47:59	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	1.200.000,00
23/02/2026 15:48:19	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.199.000,00
23/02/2026 15:48:35	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.190.990,00
23/02/2026 15:49:13	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.189.000,00
23/02/2026 15:49:21	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.187.000,00
23/02/2026 15:49:46	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.185.000,00
23/02/2026 15:50:31	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.184.000,00
23/02/2026 15:50:48	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.183.000,00
23/02/2026 15:51:08	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.182.000,00
23/02/2026 15:51:17	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.175.980,90
23/02/2026 15:51:24	LANCE	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678)	189.900,00
23/02/2026 15:52:00	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.173.000,00
23/02/2026 15:52:22	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.170.980,99
23/02/2026 15:52:31	<b>MENSAGEM</b> A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA (PARTICIPANTE 678) Nobre Agente de contratação solicito cancelamento do meu último lance por erro de digitação		
23/02/2026 15:52:48	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.169.000,00
23/02/2026 15:53:18	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.168.000,00
23/02/2026 15:53:32	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.165.990,00
23/02/2026 15:53:52	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.164.000,00
23/02/2026 15:54:03	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.160.990,90
23/02/2026 15:54:03	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.163.000,00
23/02/2026 15:54:20	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.159.000,00

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

23/02/2026 15:54:39	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.158.000,00
23/02/2026 15:54:50	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.150.990,90
23/02/2026 15:54:51	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.157.000,00
23/02/2026 15:55:07	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.149.000,00
23/02/2026 15:55:09	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O lance do PARTICIPANTE 678 no valor de 189.900,00 foi cancelado.			
23/02/2026 15:55:30	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.148.000,00
23/02/2026 15:55:46	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.147.000,00
23/02/2026 15:55:56	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.146.000,00
23/02/2026 15:57:01	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.136.980,90
23/02/2026 15:57:10	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.135.000,00
23/02/2026 15:57:23	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.134.000,00
23/02/2026 15:58:02	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.130.000,00
23/02/2026 15:58:11	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.133.000,00
23/02/2026 15:58:18	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.129.000,00
23/02/2026 15:58:49	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.128.000,00
23/02/2026 15:59:06	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.125.990,90
23/02/2026 15:59:10	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.127.000,00
23/02/2026 15:59:28	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.124.000,00
23/02/2026 15:59:59	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.122.000,00
23/02/2026 16:00:10	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.120.000,00
23/02/2026 16:01:08	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.119.000,00
23/02/2026 16:01:40	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.118.000,00
23/02/2026 16:02:02	LANCE	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 090)	1.108.666,14
23/02/2026 16:02:18	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.107.654,00
23/02/2026 16:02:54	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	110.600,00
23/02/2026 16:03:01	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O lance do PARTICIPANTE 538 no valor de 110.600,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
23/02/2026 16:03:17	LANCE	ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX (PARTICIPANTE 538)	1.106.000,00
23/02/2026 16:04:15	LANCE	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)	1.100.000,00
23/02/2026 16:06:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 450, PARTICIPANTE 004 que apresentaram o valor de 1,319,840.65.			
23/02/2026 16:06:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/02/2026 16:06:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA			
23/02/2026 16:06:15	<b>HABILITAÇÃO</b>		
23/02/2026 16:11:13	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
PARA PARTICIPANTE 562: Fornecedor, considerando que sua empresa foi a vencedora da Concorrência 2/2026 e 3/2026, pergunto você consegue executar ambas as obras no prazo de 6 (seis) meses?			
23/02/2026 16:11:54	<b>MENSAGEM RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 562)</b>		
com certeza			
23/02/2026 16:15:35	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
PARA PARTICIPANTE 562: Ok			
23/02/2026 16:16:08	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

---

<b>23/02/2026 16:17:42</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
manifesto intenção de recurso, a empresa vencedora apresentou certidão de falência vencida de acordo com o item 12.7.2 linha A		
<b>23/02/2026 16:24:08</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	A P BARANOVSKI PRE-MOLDADOS LTDA
Manifestamos intenção de recurso		
<b>23/02/2026 16:36:09</b>	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	
<b>26/02/2026 23:28:41</b>	<b>ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO</b>	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome do arquivo: RECURSO_RIO_BONITO_IGUACU_CONC.03-2026.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/fc29ae4f12f24fda900488471ae81b51.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/fc29ae4f12f24fda900488471ae81b51.pdf</a> )		
<b>26/02/2026 23:28:46</b>	<b>RECURSO REGISTRADO</b>	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Segue em anexo recurso		
<b>27/02/2026 00:00:02</b>	<b>RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES</b>	
<b>03/03/2026 15:14:30</b>	<b>ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO</b>	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Nome do arquivo: CONC 03 2026.rar ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/0ed992a43b5a414d9263bd3ef765f407.rar">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/0ed992a43b5a414d9263bd3ef765f407.rar</a> )		
<b>03/03/2026 15:15:54</b>	<b>CONTRA-RAZÃO REGISTRADA</b>	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO		
<b>04/03/2026 00:00:01</b>	<b>JULGAMENTO DE RECURSOS</b>	
<b>13/03/2026 09:18:06</b>	<b>ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Julgamento de Recursos CE 03-2026.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/95baa40e4e4f461183fe603e053e7391.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/95baa40e4e4f461183fe603e053e7391.pdf</a> )		
<b>13/03/2026 09:18:15</b>	<b>ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: Ratificação do Prefeito Julgamento Recursos CE 03-2026 - EXECUTTA ENGENHARIA.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/a3e964e564124a7c8e881bc6186972fc.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/a3e964e564124a7c8e881bc6186972fc.pdf</a> )		
<b>13/03/2026 09:18:50</b>	<b>RECURSO JULGADO</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a análise dos recursos apresentados pelas proponentes, decidimos, Inabilitar às empresas RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA, por não terem anexado em tempo hábil a Declaração de Compromissos Assumidos.		
<b>13/03/2026 09:19:03</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	
<b>13/03/2026 09:20:31</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
O detentor da melhor oferta é ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX		
<b>13/03/2026 09:20:31</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
<b>13/03/2026 09:20:32</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Após a análise dos recursos apresentados pelas proponentes, decidimos, Inabilitar à empresa RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA por não ter anexado em tempo hábil a Declaração de Compromissos Assumidos.		
<b>13/03/2026 09:21:02</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
<b>13/03/2026 09:21:02</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
O detentor da melhor oferta é EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
<b>13/03/2026 09:21:03</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX inabilitado. Motivo: Após a análise dos recursos apresentados pelas proponentes, decidimos, Inabilitar à empresa ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA, por não ter anexado em tempo hábil a Declaração de Compromissos Assumidos.		
<b>13/03/2026 09:25:23</b>	<b>ADJUDICADO</b>	

---

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA**

---

**EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES**

---

**EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN**