

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO  
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS = 1,60		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB = 0,00		
	<b>TOTAL = 5,25</b>		
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,00	3,45	4,00
<b>RISCOS</b>	1,27	0,85	1,27
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,80	0,48	0,80
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,23	0,85	1,23
<b>LUCRO</b>	7,40	5,11	7,40
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>21,71</b>	<b>15,28</b>	<b>19,69</b>
<small>BDI=((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100</small>			
<b>1. BDI (SERVIÇO - OBRA)</b>	<b>21,71%</b>		
<b>2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>		
<b>3. BDI (EQUIPAMENTOS)</b>	<b>19,69%</b>		

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA  
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS = 1,60		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB = 0,00		
	<b>TOTAL = 5,25</b>		
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,00	3,45	4,00
<b>RISCOS</b>	1,27	0,85	1,27
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,80	0,48	0,80
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,23	0,85	1,23
<b>LUCRO</b>	7,40	5,11	7,40
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>21,71</b>	<b>15,28</b>	<b>19,69</b>
$BDI = (((((1 + (M8 + M9 + M10) / 100) * (1 + M11 / 100) * (1 + M12 / 100))) / (1 - O6 / 100)) - 1) * 100$			
<b>BDI (SERVIÇO - OBRA)</b>	<b>21,71%</b>		
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>		
<b>BDI (EQUIPAMENTOS)</b>	<b>19,69%</b>		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	19/11/2025 - qua
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	
NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D	



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:  
**Enio Augusto Siqueira da Luz (19/11/2025 17:20:33)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2025111917203350.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111917203350>