PREFEITURA MUNICIPAL
001394
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

SAITEC EMPRESARIAL LTDA
Contabilidade e Serviços Administrativos

Empresa: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.329.981/0001-49
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO 54
Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA
Cidade: SARANDI
Estado: PARANA

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses Indices foram obtidos no balanço do ultimo exercicio social 2024.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo,desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informacoes que comprovaração as demonstrações.

ATIVO CIRCULANTE	AC	CAIXA	6.893.516,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	ARLP	A RECEBER	-
ATIVO CIRCULANTE IMOBILIZADO	ARLP	ATIVO IMOBILIZADO	47.700,00
ATIVO TOTAL			**6.941.216,47**
PASIVO CIRCULANTE.....	PC	CONTAS A PAGAR	423.212,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	PELP	PASSIVO	-
PASSIVO TOTAL			**423.212,70**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL	CAPITAL	6.518.003,77
CAPITAL SOCIAL	CS	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = AC / PC	AC	6.941.216,47	16,40
	PC	423.212,70	

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

ISG = (AC +AP) / (PC + ELP)	AC + AP	6.941.216,47	16,40
	PC + ELP	423.212,70	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)

GE = (PC+PELP) / (AT)	PC+PELP	423.212,70	0,06
	AT	6.941.216,47	

VALOR PATRIMONIAL

VP = (VL) / (CS)	VL	6.518.003,77	4,35
	CS	1.500.000,00	

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (AC + ARLP) (PC + PNC)	AC + ARLP	6.893.516,47	16,29
	PC + PNC	423.212,70	

Sarandi-Pr., 12 de fevereiro de 2025.

IVAN NETO MONTEIRO:84390590944
Assinado de forma digital por IVAN NETO MONTEIRO:84390590944
Dados: 2025.02.12 15:17:22 -03'00'

IVAN NETO MONTEIRO
CRC 082568/O8 - PR

AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA
INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001395
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR, representada pelo Sr. **VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e Sr. **JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA** que possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Segue as demonstrações na próxima página.

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912 Dados: 2026.03.13 09:15:26 -03'00'

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930 Dados: 2026.03.13 09:15:38 -03'00'

Sarandi, 26 de janeiro de 2026.

NOME DO ÓRGÃO	NUMERO CONTRATO	VIGENCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR JÁ FATURADO	SALDO DE CONTRATO EM
PREFEITURA DE CAARAPÓ/MS CONSTRUÇÃO CMEI	159/2025	19/01/2026	5.380.000,00	0	5.380.000,00
RIO GRANDE/RS – CONSTRUÇÃO UBS	578/2025	26/01/2026	2.223.900,00	0	2.223.900,00
RIO GRANDE/RS – CONSTRUÇÃO CMEI	519/2025	19/01/2026	9.320.901,31	0	9.320.901,31
PREFEITURA DE CRUZ MACHADO/PR – CONSTRUÇÃO UBS	146/2025	17/01/2026	2.118.994,00	0	2.118.994,00
PREFEITURA DE MATELANDIA/PR – CONSTRUÇÃO ESCOLA	001/2026		9.600.500,00	0	9.600.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA/PR - CONSTRUÇÃO PAM	94/2025	22/08/2025	4.903.124,37	R$ 635.359,94	4.267.764,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ-PR – CONSTRUÇÃO PAM	419/2024 - PMC	22/10/2024	R$ 4.446.829,82	R$ 1.145.833,88	R$ 3.300.995,94
PREFEITURA DE PORTO RICO-PR – CONSTRUÇÃO UPA	39/2024		R$ 7.500.000,00	4.588.601,26	R$ 2.911.398,74
PREFEITURA DE UMUARAMA – CONSTRUÇÃO PAVILHÃO	414/2024	07/10/2024	R$ 4.695.973,74	2.866.393,14	R$ 1.829.580,60
PREFEITURA DE SARANDI - CMEI 12 SALAS - JOV	434/2024	15/07/2024	7.418.977,50	R$ 2.552.785,67	R$ 4.866.191,83
				R$ 11.788.973,89	R$ 45.820.226,85

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930

Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 09:15:53 -03'00'

Sarandi, 13 de MARÇO de 2026.

JESSE CANDIDO NASCIMENTO :07104531912

Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 09:16:10 -03'00'

AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 31.329.981/0001-49 e EI:
Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR - CEP – 87.013.160
Telefones – (044) 9.9904-0343 ou (44) 9.9974-3650
E-mail – construtorainove.licitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
001396

PREFEITURA MUNICIPAL
001397

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720202217993** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/05/2020 Baixada em: 21/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ** CNPJ: **03.985.113/0001-81**

Rua: R JOAO PAROLIN 224 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Nº: 224

Complemento: Bairro: PAROLIN

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80220-902

Contrato: 24/2020 celebrado em 18/05/2020

Valor do contrato: R$ 57.599,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DONA PEROLA BYINGTON Nº: 1850

Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA UF: PR CEP: 87540-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ CNPJ: 03.985.113/0001-81

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 240,9 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001398

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720204590241** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/10/2020 Baixada em: 22/04/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Rua: RUA SANTA EFIGÊNIA Nº: 680

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Contrato: 235/2020 celebrado em 01/10/2020

Valor do contrato: R$ 75.972,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO Nº: 1490

Complemento: RODOVIÁRIA MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Coordenadas Geográficas: -23,493387 x -51,782261

Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 10/01/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 46,69 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 46,69 M2; **3-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 46,69 M2; **4-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 46,69 M2; **5-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 46,69 M2

Observações:
AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 46,69M².

PREFEITURA MUNICIPAL
001399

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720213978940** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/08/2021 Baixada em: 11/01/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PORTO RICO** CNPJ: **75.461.970/0001-93**

Rua: AVENIDA JOÃO CARRARO Nº: 557

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Contrato: 76/2021 celebrado em 27/07/2021

Valor do contrato: R$ 116.418,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N

Complemento: RAMPA PRINCIPAL DE PORTO RICO Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,770144 x -53,269311

Data de início: 28/07/2021 Conclusão efetiva: 16/08/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE PORTO RICO CNPJ: 75.461.970/0001-93

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 500 M2; **2 - Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 500 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 500 M2

Observações:
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DA RAMPA PRINCIPAL COM 500M2 EM CONCRETO ARMADO

PREFEITURA MUNICIPAL
001409
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720215786223** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 06/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORTO RICO** CNPJ: **75.461.970/0001-93**

Rua: AVENIDA JOÃO CARRARO Nº: 557

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Contrato: 110/2021 celebrado em 28/10/2021

Valor do contrato: R$ 963.274,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RIO MADEIRA Nº: 20

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DO PORTO RICO Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,782051 x -53,271056

Data de início: 05/11/2021 Conclusão efetiva: 01/06/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PORTO RICO CNPJ: 75.461.970/0001-93

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 94,11 M2; **2-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 22658 KG; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 454,53 M2; **4-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 454,53 M2; **5-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 454,53 M2; **6-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 94,11 M2; **7-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 454,53 M2; **8-** Execução de obra de acessibilidade de edificação , 454,53 M2; **9-** Execução de obra de sistema de água potável , 454,53 M2; **10-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 126,92 M3; **11-** Execução de obra de ancoragem de estruturas , 234,5 METRO; **12-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 165,32 M2; **13-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 126,92 M3

PREFEITURA MUNICIPAL
001401
RIO BOM - PARANÁ

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720222922781** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2022 Baixada em: 06/06/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORTO RICO** CNPJ: **75.461.970/0001-93**

Rua: AVENIDA JOÃO CARRARO Nº: 557

Complemento: PREFEITURA DE PORTO RICO-PR Bairro: CENTRO - PORTO RICO/PR

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Contrato: 123/2021 celebrado em 19/11/2021 Vinculado a ART: 1720216215572

Valor do contrato: R$ 467.517,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RIO MADEIRA Nº: 20

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DO PORTO RICO-PR Bairro: CENTRO - PORTO RICO/PR

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,782051 x -53,270923

Data de início: 22/11/2021 Conclusão efetiva: 22/03/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PORTO RICO CNPJ: 75.461.970/0001-93

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de muro , 326,96 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 504 M2; **3-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 970,2 M3; **4-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 970,2 M3; **5-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 326,96 M2; **6-** Execução de obra de vedação com outro material, 297 M2; **7-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 504 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001402
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720222978922** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 21/06/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA** CNPJ: **75.730.994/0001-09**

Rua: AVENIDA ROCHA POMBO Nº: 1453

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA ESPERANCA UF: PR CEP: 87600-000

Contrato: 101/2020 celebrado em 18/05/2020 Vinculado a ART: 1720222924300

Valor do contrato: R$ 107.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO JOSÉ Nº: 749

Complemento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA ESPERANCA UF: PR CEP: 87600-000

Coordenadas Geográficas: -23,186815 x -52,205605

Data de início: 18/05/2020 Conclusão efetiva: 18/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA CNPJ: 75.730.994/0001-09

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 468,75 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE 125 CARNEIRAS SIMPLES (1,50M X 2,50M) C/ ÁREA UNITÁRIA TOTALIZANDO 3,75M².

PREFEITURA MUNICIPAL
001403

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720223904566** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/07/2022 Baixada em: 03/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PALOTINA** CNPJ: **76.208.487/0001-64**

Rua: RUA ALDIR PEDRON Nº: 898

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Contrato: 546/2022 celebrado em 04/07/2022

Valor do contrato: R$ 705.742,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SIMÕES LOPES NETO ESQUINA COM RUA XV DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO DE PALOTINA -PR Nº: S/N

Complemento: QUADRA 438, LOTE 1 -AB Bairro: PÔR DO SOL

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Coordenadas Geográficas: -24,269889 x -53,843868

Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 20/03/2023

Finalidade: Cultural

Proprietário: MUNICIPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 204 M2; **2-** Execução de obra de sistema de água potável , 180 M2; **3-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 180 M2; **4-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 935 M2; **5-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1802,72 M2; **6-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 930,42 M2; **7-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 156 M2; **8-** Execução de obra de tubulação de gás , 100 M2; **9-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 204 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001404
RIO BRANCO DO SUL-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720224444895** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/08/2022 Baixada em: 05/10/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORTO RICO** CNPJ: **75.461.970/0001-93**

Rua: AVENIDA JOÃO CARRARO Nº: 557

Complemento: PREFEITURA DE PORTO RICO-PR Bairro: CENTRO - PORTO RICO/PR

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Contrato: 124/2022 celebrado em 10/08/2022

Valor do contrato: R$ 71.207,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA WALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS Nº: 304

Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,772242 x -53,266707

Data de início: 12/08/2022 Conclusão efetiva: 02/09/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE PORTO RICO CNPJ: 75.461.970/0001-93

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 408,52 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de madeira , 408,52 M2

Observações:
Execução da cobertura em estrutura de madeira e telhas cerâmicas com 408,52m2 no Hospital Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
001405
RIO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720225790290** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 19/04/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA** CNPJ: **79.151.312/0001-56**

Rua: AV COLOMBO, 5790 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Nº: 5790

Complemento: QUADRA 90 Bairro: ZONA 7

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87020-900

Contrato: 88/2022 celebrado em 02/09/2022

Valor do contrato: R$ 26.595,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV COLOMBO, 5790 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Nº: 5790

Complemento: BLOCO D34 Bairro: ZONA 7

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87020-900

Coordenadas Geográficas: -23,40728 x -51,937328

Data de início: 24/10/2022 Conclusão efetiva: 24/12/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA CNPJ: 79.151.312/0001-56

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação em materiais mistos, 55 M2

Observações:
Reforma Anfiteatro - Bloco D34 - UEM

PREFEITURA MUNICIPAL
001406
RIO BCO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720230072350** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/01/2023 Baixada em: 17/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Rua: RUA SANTA EFIGÊNIA Nº: 680

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Contrato: 504/2022 celebrado em 25/11/2022

Valor do contrato: R$ 2.287.295,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COLOMBO Nº: 1624

Complemento: LOTE 8, 9 E 10 Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Coordenadas Geográficas: -23,484282 x -51,798939

Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 30/05/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 281,44 M2; **2-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 849,53 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO C/ 281,44M2 E REFORMA DE 849,53M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001407
CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720232066578** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/04/2023 Baixada em: 20/04/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA** CNPJ: **79.151.312/0001-56**

Rua: AV COLOMBO, 5790 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Nº: 5790

Complemento: QUADRA 90 Bairro: ZONA 7

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87020-900

Contrato: 96/2022 celebrado em 03/08/2022 Vinculado a ART: 1720224993260

Valor do contrato: R$ 120.099,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTE A-3 - SUBDIVISÃO LOTE 05, 06 E 07 - GLEBA 20 Nº: S/N

Complemento: BASE DE PESQUISA DO NUPÉLIA - BLOCO W04 - UEM Bairro: LOTE A-3, GLEBA 20 - PORTO RICO/PR

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,765005 x -53,25668

Data de início: 05/09/2022 Conclusão efetiva: 03/01/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA CNPJ: 79.151.312/0001-56

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 113,92 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE REFORMA BASE DE PESQUISA NUPÉLIA - UEM

PREFEITURA MUNICIPAL
001408
Mag

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720233015306** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/06/2023 Baixada em: 26/03/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SARANDI** CNPJ: **78.200.482/0001-10**

Rua: R JOSE EMILIANO DE GUSMAO Nº: 565

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SARANDI UF: PR CEP: 87111-230

Contrato: 257/2023 celebrado em 29/05/2023

Valor do contrato: R$ 330.286,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV ANGELO PERINE Nº: 1188

Complemento: CMEI - PEDACINHO DO CÉU Bairro: PARQUE SAO PEDRO

Cidade: SARANDI UF: PR CEP: 87112-400

Coordenadas Geográficas: -23,446235 x -51,879868

Data de início: 26/06/2023 Conclusão efetiva: 22/02/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SARANDI CNPJ: 78.200.482/0001-10

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 854,38 M2

Observações:
REFORMA CMEI PEDACINHO DO CÉU COM ÁREA DE 854,38M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001409

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720233021373** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/06/2023 Baixada em: 27/06/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARINGÁ** CNPJ: **76.282.656/0001-06**

Rua: AV XV DE NOVEMBRO Nº: 701

Complemento: PREFEITURA DE MARINGÁ Bairro: ZONA 01

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87013-230

Contrato: 256/2023 celebrado em 13/03/2023 Vinculado a ART: 1720232680888, 1720232679480

Valor do contrato: R$ 2.599.221,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV CERRO AZUL Nº: 3850

Complemento: LOTE 03 - QUADRA 127 Bairro: JARDIM NOVO HORIZONTE

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87010-055

Coordenadas Geográficas: -23,443899 x -51,932973

Data de início: 29/05/2023 Conclusão efetiva: 23/12/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARINGÁ CNPJ: 76.282.656/0001-06

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 708,66 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 708,66 M2; **3-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 708,66 M2; **4-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 708,66 M2; **5-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 708,66 M2; **6-** Execução de obra de sistemas de redes , 708,66 M2; **7-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 708,66 M2; **8-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 708,66 M2; **9-** Execução de obra de tubulação de gás , 708,66 M2; **10-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 896,23 M2; **11-** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins industriais, 708,66 M2; **12-** Execução de obra de sistema de água potável , 708,66 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001410
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720233538520** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2023 Baixada em: 24/04/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PORTO RICO** CNPJ: **75.461.970/0001-93**

Rua: AVENIDA JOÃO CARRARO Nº: 557

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Contrato: 131/2023 celebrado em 07/07/2023

Valor do contrato: R$ 5.316.753,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO RICO UF: PR CEP: 87950-000

Coordenadas Geográficas: -22,769689 x -53,268367

Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/02/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE PORTO RICO CNPJ: 75.461.970/0001-93

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 3898,36 M2; **2-** Execução de reforma de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 3898,36 M2; **3-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 3898,36 M2; **4-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 139,8 M2; **5-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 139,8 M2; **6-** Execução de obra de sistema de água potável , 139,8 M2; **7-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 139,8 M2; **8-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 139,8 M2; **9-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 937,2 M3; **10-** Execução de obra de contenções em concreto armado, 183,25 M2; **11-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 139,8 M2; **12-** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins comerciais, 139,8 M2; **13-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 139,8 M2

Observações:
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARANÁ SITUADA NA AVENIDA BEIRA RIO - PORTO RICO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001411

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720234851167** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 13/01/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO** CNPJ: **76.970.375/0001-46**

Rua: RUA MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA Nº: 132

Complemento: Bairro: JARDIM LICCE

Cidade: SANTO INACIO UF: PR CEP: 86650-000

Contrato: 42/2023 celebrado em 31/03/2023 Vinculado a ART: 1720234395706

Valor do contrato: R$ 525.602,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. VER. ANTONIO ALVES DE CARVALHO (ANTIGA RUA PROJETADA C) Nº: S/N

Complemento: QUADRA 20 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO INACIO UF: PR CEP: 86650-000

Coordenadas Geográficas: -22,688635 x -51,787157

Data de início: 03/07/2023 Conclusão efetiva: 03/01/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO CNPJ: 76.970.375/0001-46

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 315 M2; **2-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 315 M2; **3-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 315 M2; **4-** Execução de obra de sistema de água potável , 315 M2; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 315 M2; **6-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 315 M2; **7-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 315 M2; **8-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 315 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL COM 315,00M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720251474104** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/03/2025 Baixada em: 20/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Rua: RUA SANTA EFIGÊNIA Nº: 680

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Contrato: 504/2022 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230072350

Valor do contrato: R$ 2.287.295,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COLOMBO Nº: 1624

Complemento: LOTE 8, 9 E 10 Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Coordenadas Geográficas: -23,484282 x -51,798939

Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 30/05/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 281,44 M2; **2-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 849,53 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO C/ 281,44M2 E REFORMA DE 849,53M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001413
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720251695712** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2025 Baixada em: 03/04/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ** CNPJ: **76.977.768/0001-81**

Rua: RUA GETULIO VARGAS Nº: 900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87702-000

Contrato: 123/2023 celebrado em 19/12/2023 Vinculado a ART: 1720240122503

Valor do contrato: R$ 1.684.735,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MIRASOL Nº: S/N

Complemento: LOTE 103-B Bairro: CHACARAS JARAGUA - GLEBA 1 - IVAÍ - DISTRITO DE SUMARÉ

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87706-600

Coordenadas Geográficas: -23,059896 x -52,42215

Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 26/03/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ CNPJ: 76.977.768/0001-81

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 452,14 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 452,14 M2; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **4-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 452,14 M2; **6-** Execução de obra de aterramento elétrico , 452,14 M2; **7-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 452,14 M2; **8-** Execução de obra de sistema de água potável , 452,14 M2; **9 -** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 452,14 M2; **10-** Execução de obra de acessibilidade de edificação , 452,14 M2; **11-** Execução de obra de ancoragem de estruturas , 452,14 M2; **12-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 843,7 M3; **13-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 452,14 M2; **14-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 843,7 M3

Observações:
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 452,14M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001614
RIO BOM - PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720251727312** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2025 Baixada em: 27/03/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** Registro: **PR-180647/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** CNPJ: **75.743.377/0001-30**

Rua: AVENIDA DR. JOSÉ SOARES DE AZEVEDO Nº: 48

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ASTORGA UF: PR CEP: 86730-000

Contrato: 57/2023 celebrado em 21/07/2023 Vinculado a ART: 1720234022047

Valor do contrato: R$ 1.067.933,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 363

Complemento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ASTORGA Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Cidade: ASTORGA UF: PR CEP: 86730-000

Coordenadas Geográficas: -23,248247 x -51,65656

Data de início: 10/08/2023 Conclusão efetiva: 10/01/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE ASTORGA CNPJ: 75.743.377/0001-30

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de pavimentação em piso intertravado (paver), 5803,15 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 118,01 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 118,01 M2; **4-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 118,01 M2; **5-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 118,01 M2; **6-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 118,01 M2; **7-** Execução de obra de sistemas de redes , 118,01 M2; **8-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 118,01 M2; **9-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 118,01 M2; **10-** Execução de obra de sistema de água potável , 118,01 M2; **11-** Execução de obra de tubulação de gás , 118,01 M2; **12-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 118,01 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001415
RIO BOM - PARANÁ

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720251889410** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/04/2025 Baixada em: 03/04/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ** CNPJ: **76.977.768/0001-81**

Rua: RUA GETULIO VARGAS Nº: 900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87702-000

Contrato: 123/2023 celebrado em 19/12/2023 Vinculado a ART: 1720240122503

Valor do contrato: R$ 1.684.735,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MIRASOL Nº: S/N

Complemento: LOTE 103-B Bairro: CHACARAS JARAGUA - GLEBA 1 - IVAÍ - DISTRITO DE SUMARÉ

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87706-600

Coordenadas Geográficas: -23,059896 x -52,42215

Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 17/03/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ CNPJ: 76.977.768/0001-81

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 452,14 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 452,14 M2; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **4-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 452,14 M2; **6-** Execução de obra de aterramento elétrico , 452,14 M2; **7-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 452,14 M2; **8-** Execução de obra de sistema de água potável , 452,14 M2; **9 -** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 452,14 M2; **10-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 452,14 M2; **11-** Execução de obra de acessibilidade de edificação , 452,14 M2; **12-** Execução de obra de ancoragem de estruturas , 452,14 M2; **13-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 843,7 M3; **14-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 452,14 M2; **15-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 843,7 M3; **16-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 61,72 M2

PREFEITURA MUNICIPAL
001416
RUBRICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250007665

Número da ART: **1720252415624** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 01/05/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **VINICIUS AMBROZIM REZENDE** Registro: **PR-168507/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ** CNPJ: **76.977.768/0001-81**

Rua: RUA GETULIO VARGAS Nº: 900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87702-000

Contrato: 124/2023 celebrado em 19/12/2023 Vinculado a ART: 1720240123771

Valor do contrato: R$ 1.791.044,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA EUVIRA DA SILVA PAULIN Nº: S/N

Complemento: 2-REM-B Bairro: CONJUNTO FLAVIO ETTORE GIOVINE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87707-412

Coordenadas Geográficas: -23,085805 x -52,430756

Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 14/04/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ CNPJ: 76.977.768/0001-81

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 452,14 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 452,14 M2; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **4-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão , 452,14 M2; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 452,14 M2; **6-** Execução de obra de aterramento elétrico , 452,14 M2; **7-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 452,14 M2; **8-** Execução de obra de sistema de água potável , 452,14 M2; **9 -** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 452,14 M2; **10-** Execução de obra de acessibilidade de edificação , 452,14 M2; **11-** Execução de obra de ancoragem de estruturas , 452,14 M2; **12-** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 305,91 M3; **13-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 410,14 M3; **14-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 165,1 M2; **15-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 61,72 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 452,14 M2

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720250007665

12/11/2025 09:59

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo:309520/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001417

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
000000138063

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – 31.329.981/0001-49 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada (s):

Profissional: JESSE CANDIDO NASCIMENTO

Registro: PR180647 **RNP:** 1718716907

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230013809 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 26/01/2023 **Baixada em:** 05/06/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 31.329.981/0001-49

Contratante: Fundacao Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul **CPF/CNPJ:** 86.891.363/0001-80

Rua: Rodovia Dourados/Itahum **Nº:** KM 12,

Complemento: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GRASSO DO SUL - UEMS **Bairro:** CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidadde: Dourados **UF:** MS **CEP:** 79.800-000

Contrato: 1802/2022 **Celebrado em:** 12/12/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 935.720,08 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia Dourados/Itahum **Nº:** Km 12

Complemento: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL - UEMS **Bairro:** Zona Rural

Cidade: Dourados **UF:** MS **CEP:** 79.800-000

Data de início: 23/01/2023 **Conclusão efetiva:** 19/11/2023 **Coordenadas Geográficas:** 22º19`0.00 SUL, 54º57`0.00 OESTE

Finalidade: Escolar **Código:**

Proprietário: Fundacao Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul **CPF/CNPJ:** 86.891.363/0001-80

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 236.0000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº 138063/2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 18:09

e141c02d-dc86-45a2-948d-8a440926b04f

Data de Impressão: 02/12/2025 14:29:13

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

PREFEITURA MUNICIPAL
001418

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
000000138063

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – 31.329.981/0001-49 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada (s):

Profissional: JESSE CANDIDO NASCIMENTO

Registro: PR180647 **RNP:** 1718716907

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240043951 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/03/2024 **Baixada em:** 08/04/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 31.329.981/0001-49

Contratante: Fundacao Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul **CPF/CNPJ:** 86.891.363/0001-80

Rua: Rodovia Dourados/Itahum **Nº:** KM 12,

Complemento: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GRASSO DO SUL - UEMS **Bairro:** CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidadde: Dourados **UF:** MS **CEP:** 79.800-000

Contrato: 1856/2023 **Celebrado em:** 03/07/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 92.940,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia Dourados/Itahum **Nº:** KM 12,

Complemento: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GRASSO DO SUL - UEMS **Bairro:** CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: Dourados **UF:** MS **CEP:** 79.800-000

Data de início: 31/07/2023 **Conclusão efetiva:** 30/09/2023 **Coordenadas Geográficas:** 22º19`0.00 SUL, 54º57`0.00 LESTE

Finalidade: Escolar **Código:**

Proprietário: Fundacao Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul **CPF/CNPJ:** 86.891.363/0001-80

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de reforma.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 703.0600 metro quadrado; **2- <.Execução.>**<.Execução de reforma.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.>, 703.0600 metro quadrado; **3- <.Execução.>**<.Execução de montagem.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 2100.0000 quilograma; **4- <.Execução.>**<.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 16.0000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº 138063/2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 18:09

e141c02d-dc86-45a2-948d-8a440926b04f

Data de Impressão: 02/12/2025 14:29:13

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

PREFEITURA MUNICIPAL
001419
RIO DO ... PT

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89	**ÁREA REFORMA: 849,53 M2 - ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 M2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	7,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - altura 1,80m, sobre mureta existente	M2	121,23
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - muro divisa	M2	73,50
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,05
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	702,69
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	87,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	87,51
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	606,59
CAÇAMBA PARA DESCARTE DE ENTULHO - 5M3	UN	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 1720250001769 de 20/03/2025, página 4 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,61
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	83,10
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	72,98
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	280,68
FUNDAÇÃO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,50
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	51,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	11,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	40,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	26,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	126,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,53
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,32
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,32
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,53
CONCRETO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.

CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 5 de 13

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001421
Mar
RIO DOC: ... DE MARIALVA-PR

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - inclusive apoio reservatorios	KG	5577,00
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	260,00
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	118,54
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,58
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	465,79
DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO	UN	31,17
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,70
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FECHAMENTO DE COBETURA	M2	28,50
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 com visor	UN	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 com visor	UN	6,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - visor portas	M2	1,19

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 172025001769 de 20/03/2025, página 6 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001422

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. AF_05/2018	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	135,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 7 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

QUADRO QDC4 400A - CONFORME PROJETO	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
APROVAÇÃO DE REDE JUNTO A CONCESSIONÁRIA E PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 400A - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,00
COMUNICAÇÃO		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1700,00
CABO COAXIAL 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	60,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
ESPELHO FURO CENTRAL 4" X 2"	UN	9,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	26,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00
ELETROCALHA 50X50 PERFURADA	M	57,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	84,00
ACESSORIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 50mm, com tampa	UN	35,00
ESTAÇÃO DE LEITO COM PRESENÇA, ACIONADOR DE PACIENTE, BOTÃO DO PACIENTE, COM SUPORTE, SINALEIRO DE PORTA EM LED, COMPLETO	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 8 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001424
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	204,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00
CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 288 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	19,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	17,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 9 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001425
mao
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

mao

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,20
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 60CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,20
DISTRIBUIÇÃO DE GLP		
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
COTOVELO 90 GRAUS, FEMEA 16x1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00
VALVULA DE RETENCAO 1/2"	UN	2,00
TUBO AÇO C 3/4" SCH 40	M	2,00
TUBO MULTICAMADA 16mm	M	6,00
CHICOTE FLEXIVEL 1/2" NPT COMP 1,00m	UN	2,00
AR COMPRIMIDO E GASES		
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	502,55
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	101,00
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	71,00
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	129,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 1720250001769 de 20/03/2025, página 10 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001426
PROCESSO - PMAGUA-PF

TETO	-	
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_fechamento laje	M2	4,02
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,31
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	60,31
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	739,65
RAIO X		
KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORMICA, 110X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORMICA, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VISOR PLUMBIFERO PARA SALA DE RAIO X, 2MMPB - 30X40CM	UN	1,00
ARGAMASSA BARITADA e-2MM	M2	57,71
ARGAMASSA BARITADA e-3MM	M2	12,60
PISOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	17,26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	345,15
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	345,15
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	76,10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 - Incluso rodapé embutido de 20cm	M2	1066,66
PINTURAS		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	926,19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	926,19
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017 interno e externo	M2	2112,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2112,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1085,70
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 2 demãos	M2	74,40
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	243,60
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	141,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 11 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001427

PORTAL REVESTIDO EM ACM 3mm, POLIESTER NA COR AZUL, COM ESCRITA PRONTO ATENDIMENTO, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METALICA AUXILIAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FIXAÇÃO ATRAVES DE SILICONE PU E FITA DUPLA FACE 3M, MEDINDO 4,80X4,17X0,30, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,73
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1.1/2", ESPESSURA 3,0mm, ALTURA LIVRE DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, COM FUNDO ANTICORROSIVO, E PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO	M	6,45
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	81,24
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	64,00
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	4,00
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	33,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	33,00
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO).	UN	17,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	19,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO	M2	11,52
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA FINAL DE OBRA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1230,97
TOTAL		

MARIALVA-PR, 10 DE MARÇO DE 2025.

LUCAS WILERSON SEVILHA
DIRETOR INTERINO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARIALVA
CREA/PR: 171.212/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.
CAT nº 1720250001769 de 20/03/2025, página 12 de 13
CREA-PR
Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001428
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 84F4-81EB-A527-E689

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS WILERSON SEVILHA (CPF 083.XXX.XXX-61) em 12/03/2025 13:13:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.

CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 13 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001429
RIO BRANCO DO IVAÍ-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que o Sr. Vinícius Ambrozim Rezende, portador da cédula de identidade nº 9.532.943-8 e CPF nº 058.850.899-30, registrado no CREA-PR sob o nº 168507/D, residente na Rua Rouxinol, nº 112, Sarandi-PR, e o Sr. Jesse Candido Nascimento, portador da cédula de identidade nº 10.410.058-9/SSP-PR e CPF nº 071.045.319-12, registrado no CREA-PR sob o nº 180647/D, residentes em Maringá-PR, atuaram como responsáveis técnicos pela empresa Ambrozim & Candido Construtora e Engenharia Ltda, devidamente inscrita no CNPJ nº 31.329.981/0001-49, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 54, Jardim Independência II, Sarandi-PR, na **Execução de Reforma de 849,53 m² e Ampliação de 281,44m² do Pronto Atendimento Municipal.**

1 – Dados da Obra/Serviço:
Contrato de Prestação de Serviços: 504/2022 – P.M.M
Local de Realização: Avenida Cristóvão Colombo, nº 1624, Centro, Marialva-PR – PA
24 horas
Período Contratual: 25/11/2022 à 04/09/2023
Período Executado: 04/01/2023 à 04/09/2023
Serviços concluídos, conforme especificações levantadas em planilha.

2 – Dados do Contratante:
Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ: 76.282.680/0001-45

3 – Dados do Contratado:
Nome: Ambrozim & Candido Construtora e Engenharia Ltda
CNPJ: 31.329.981/0001-49

4 – Dados dos Responsáveis Técnicos:
(A)
Nome: Vinícius Ambrozim Rezende
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 1717324452
Registro no CREA-PR: 168507/D
(B)
Nome: Jesse Candido Nascimento
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 1718716907
Registro no CREA-PR: 180647/D

5 – Identificação do Signatário: (A) Representante do Contratante/contrato:
Nome completo: LUCAS WILERSON SEVILHA

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001430
RIO BRANCO - ACRE

Cargo/função: DIRETOR INTERINO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARIALVA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR: 171.212/D

6 – Planilha de serviços:

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO - LOTE 8, 9 e 10 - QUADRA 89	ÁREA REFORMA: 849,53 M2 - ÁREA AMPLIAÇÃO: 281,44 M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	7,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - altura 1,80m, sobre mureta existente	M2	121,23
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - muro divisa	M2	73,50
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,05
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	702,69
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	87,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	87,51
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	606,59
CAÇAMBA PARA DESCARTE DE ENTULHO - 5M3	UN	10,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,61

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001431

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	83,10
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	72,98
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	280,68
FUNDAÇÃO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,50
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	51,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	11,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	40,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	26,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	126,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,53
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,32
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,32
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,53
CONCRETO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,92
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001432

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,74
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,74
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	4,71
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60
PAREDES E PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 inclusive muro divisa	M2	201,81
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - dutos domos	M2	107,80
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,10
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	1,00
DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, FIXO + 1 FOLHA DE CORRER, E = 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - box bw - h=2,00m	M2	7,80
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,80
TRATAMENTO DE FISSURAS, COM TELA DE POLIETILENO (VEDA TRINCA) E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	238,00
BALCÃO EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, 50CM DE LARGURA, E- 3CM, INSTALADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4	M2	3,70
COBERTURA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - inclusive apoio reservatorios	KG	5577,00
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	260,00
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	118,54
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,58
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	465,79
DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO	UN	31,17

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001433

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,70
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FECHAMENTO DE COBETURA	M2	28,50
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 com visor	UN	1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 com visor	UN	6,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - visor portas	M2	1,19
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	5,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,19
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5X5cm E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 1.1/2", e 3,25MM, DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,12
JANELA GUICHE, TIPO GUILHOTINA, EM ALUMINIO, COM REQUADRO E VIDRO	M2	1,63
JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, COM VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, fornecimento e instalação	M2	6,74
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	101,08
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,52

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001434

JANELA FIXA DE AÇO, COM CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADA, REVESTIDA DE PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11MM (14BWG), MALHA 8X8CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,48
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,94
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORN E INSTALAÇÃO	M2	14,28
INSTALAÇÃO ELETRICA		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00
VENTOKIT 20W	UN	12,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. AF_05/2018	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001435
FOLHA DE INFORMAÇÃO-PF

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	135,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	237,00
TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4"X 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" - FURO CENTRAL, PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	4,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	64,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001436
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
LUMINÁRIA TIPO POSTE, altura 4,0m, uma pétala, LAMPADA DE LED minimo 140W, BIVOLT	UN	2,00
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 4 M	UN	2,00
ASSENTAMENTO POSTE AÇO GALVANIZADO, COM CHUMBADOR	UN	2,00
LUMINÁRIA ARANDELA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 iluminação de cabeceira	UN	11,00
LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED 20W - EXTERNO	UN	11,00
QUADRO QDC1 200A- CONFORME PROJETO	UN	1,00
QUADRO QDC2 - 56 CIRCUITOS- CONFORME PROJETO	UN	1,00
QUADRO QDC3 - 80 CIRCUITOS - CONFORME PROJETO	UN	1,00
QUADRO QDC4 400A - CONFORME PROJETO	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE JUNTO A CONCESSIONÁRIA ELETRICA E PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE 400 A / TRANSFORNADOR / GERADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,00
COMUNICAÇÃO		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1700,00
CABO COAXIAL 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	60,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
ESPELHO FURO CENTRAL 4" X 2"	UN	9,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	26,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001437
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00
ELETROCALHA 50X50 PERFURADA	M	57,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	84,00
ACESSORIOS PERFILADOS PERFURADOS 100 e 50mm, com tampa	UN	35,00
ESTAÇÃO DE LEITO COM PRESENÇA, ACIONADOR DE PACIENTE, BOTÃO DO PACIENTE, COM SUPORTE, SINALEIRO DE PORTA EM LED, COMPLETO	UN	6,00
CAMERA DE SEGURANÇA- PAREDE IP VIP S3020 OU SIMILAR	UN	4,00
CAMERA DE SEGURANÇA TETO IP VIP 4020 OU SIMILAR	UN	8,00
CLIMATIZAÇÃO		
CABO PP 6X1,5mm2, 750V - ANTICHAMA	M	203,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	16,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	14,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00
INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA		
CAIXA D'AGUA 5000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	82,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 60mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	36,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 75mm, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	72,00
MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001438
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	204,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00
CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 288 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M	UN	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	19,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	17,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001439

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
EXPURGO EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	13,00
LAVATORIO DE CANTO, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA	UN	5,00
TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR, COM ALAVANCA E AREJADOR	UN	18,00
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UN	11,00
LAVATÓRIO INOX 1,00m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METALICO 3.1/2"	UN	1,00
LAVATÓRIO INOX 0,50m COM VÁLVULA E SIFÃO SANFONADO, MODELO METALICO 3.1/2"	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO, ESPESSURA 2,5CM, PROFUNDIDADE 60CM, APOIADO MÃO FRANCESA, COM RODAPIA DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,25
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00
Moto-bomba pressurizadora Marca: Schneider - Modelo: VFD BC-92 - Potência: 1,0 CV 71	UN	1,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	738,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	114,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,00
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	72,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001440
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,20
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 60CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,20
DISTRIBUIÇÃO DE GLP		
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
COTOVELO 90 GRAUS, FEMEA 16x1/2" INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00
VALVULA DE RETENCAO 1/2"	UN	2,00
TUBO AÇO C 3/4" SCH 40	M	2,00
TUBO MULTICAMADA 16mm	M	6,00
CHICOTE FLEXIVEL 1/2" NPT COMP 1,00m	UN	2,00
AR COMPRIMIDO E GASES		
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	502,55
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	101,00
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	71,00
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	129,00
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	19,00
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	63,00
CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, conforme projeto, FORN E INST	UN	1,00
CENTRAL DE VACUO CLINICO, conforme projeto, FORN E INST	UN	1,00
POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UN	29,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001441
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

POSTO DE CONSUMO DE OXIDO NITROSO	UN	4,00
POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	UN	30,00
POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLINICO	UN	4,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	37,97
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	9,82
REVESTIMENTOS		
INTERNO	-	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	137,46
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	137,46
AZULEJOS	-	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	275,73
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	400,05
EXTERNO	-	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	568,43
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	568,43
TETO	-	
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_fechamento laje	M2	4,02
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,31
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	60,31
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	739,65
RAIO X		
KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORMICA, 110X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001442

KIT DE PORTA MADEIRA COM CHUMBO DE 2,0mm, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FORMICA, 80X210CM, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VISOR PLUMBIFERO PARA SALA DE RAIO X, 2MMPB - 30X40CM	UN	1,00
ARGAMASSA BARITADA e-2MM	M2	57,71
ARGAMASSA BARITADA e-3MM	M2	12,60
PISOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	17,26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	345,15
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	345,15
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	76,10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 - Incluso rodapé embutido de 20cm	M2	1066,66
PINTURAS		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	926,19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	926,19
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017 interno e externo	M2	2112,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2112,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1085,70
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 2 demãos	M2	74,40
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	243,60
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	141,12
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	141,12
PREVENÇÃO DE INCENDIO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,00
BLOCO AUTONOMO TIPO HOLOFOTE LED, DUPLO 3000 lumens	UN	1,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	63,00
SPDA		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001443
FOLHA

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	57,00
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	530,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	60,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	90,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIAMIDA PARA TUBO 1", COM TAMPA	UN	19,00
SOLDA ISOTÉRMICA CARTUCHO NUM. 115	UN	22,00
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	15,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 E- 5cm	M3	7,79
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	702,69
PORTAL REVESTIDO EM ACM 3mm, POLIESTER NA COR AZUL, COM ESCRITA PRONTO ATENDIMENTO, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METALICA AUXILIAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FIXAÇÃO ATRAVES DE SILICONE PU E FITA DUPLA FACE 3M, MEDINDO 4,80X4,17X0,30, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,73
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1.1/2", ESPESSURA 3,0mm, ALTURA LIVRE DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, COM FUNDO ANTICORROSIVO, E PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO	M	6,45
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	81,24
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	64,00
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	4,00
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	33,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	33,00
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO).	UN	17,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	19,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO	M2	11,52

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001444
RIO GRANDE DO SUL-PF

LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA FINAL DE OBRA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1230,97
TOTAL		

MARIALVA-PR, 10 DE MARÇO DE 2025.

LUCAS WILERSON SEVILHA
DIRETOR INTERINO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARIALVA
CREA/PR: 171.212/D

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531 e informe o código 00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001445

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 00FA-D7FD-BA39-7531

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS WILERSON SEVILHA (CPF 083.XXX.XXX-61) em 23/06/2025 16:52:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://marialva.1doc.com.br/verificacao/00FA-D7FD-BA39-7531

PREFEITURA MUNICIPAL
001446

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002436

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JESSE CANDIDO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO** RNP: **1718716907**

Registro: **PR-180647/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222748714** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 07/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ** CNPJ: **75.738.484/0001-70**

Rua: R. PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 2677

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ-PARANÁ Bairro: CENTRO

Cidade: IPORA UF: PR CEP: 87560-000

Contrato: 18/2020 celebrado em 19/05/2020 Vinculado a ART: 9517958

Valor do contrato: R$ 7.535.307,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 272 KM 348 Nº: S/N

Complemento: PRC 272 LOTES 32B 21A Bairro: CENTRO

Cidade: IPORA UF: PR CEP: 87560-000

Coordenadas Geográficas: -24,011151 x -53,706491

Data de início: 19/05/2020 Conclusão efetiva: 12/01/2022

Finalidade: Industrial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ CNPJ: 75.738.484/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 1895 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 1344,81 M2; **3-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 8241,56 M2; **4-** Execução de obra de sistema de água potável , 8241,56 M2; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 8241,56 M2; **6-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 8241,56 M2; **7-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 8241,56 M2; **8-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 8241,56 M2; **9-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 8241,56 M2; **10-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 2501,4 M2; **11-** Execução de obra de cabeamento , 8241,56 M2; **12-** Execução de obra de sistemas de redes , 8241,56 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA INDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.239,81 M2

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 97 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002436/2022
20/06/2022 15:01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 1 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001447
CONSELHO RIO IGUAÇU-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 176502/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 2 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001448
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Prefeitura Municipal de
Iporã

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que EMPRESA CIONI CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.840.411/0001-89, CAU PJ35593-3-1 através dos seus responsáveis técnicos, SR. **FABRICIO STECCA CIONI**, CAU A45.707-8, CPF 005.933.679-01, e SR. **JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, CREA: PR-180647/D, inscrito no CPF: 071.045.319-12, prestaram à PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ, Rua Pedro Alvares Cabral, 2677,centro, Iporã, Pr, os serviços abaixo relacionados e em planilhas em anexo, de forma satisfatória, com as seguintes caraterísticas:

DADOS DO CONTRATO E CONTRATANTE

Contrato nº: 018/2020
Celebrado: 19/05/2020
Data do Início da obra: 19/05/2020
Data do término da obra: 12/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ — PARANÁ — CNPJ - 75.738.484/0001-70

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realizaçao dos serviços: RODOVIA PR 272 KM 348, IPORÃ. PARANÁ

Complemento: PRC 272 LOTES 32B 21A PARTE B 32A 2 E 33A 2

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Responsável(is) Técnico(s) pela realizaçáo dos servicos: **FABRICIO STECCA CIONI, ARQUITETO E URBANISTA,** CAU A 45 707-8. CPF 005.933.679-01. RG 7.117.980-0 **E JESSE CANDIDO NASCIMENTO,** CREA: PR-1806470, Inscrito no CPF: 071.045.319-12 e RG. Nº 10.410.058-9/SESP-PR

Descrição dos principais serviços técnicos

EXECUÇÃO DE OBRA INDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.239,81 M2

Execução de estrutura de concreto pré-moldada — 1.895,00 m2, Execução de estrutura de concreto — 1.344,81 m2 - Execução de estrutrura metálica – 8.241,56 m², Execução de instalações hidrossanitários prediais – 8.241,56 m², Execução de instalações prediais de águas pluviais — 8.241,56 m², Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes - 8.241,56 m², Execução de cabeamento estruturado, elétrica, automação e lógica em edifícios – 8.241,56 m², Execução de readequações e reformas de edificações de concreto armado – 2.501,40 m³.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ, RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 2677, CENTRO — IPORÃ, PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 3 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001449
RIO BRANCO DO IVAÍ - PR

OBRA: Frigorífico

DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná

NOME:

ÁREAS: 1895,00 m2 BARRACÃO PRINCIPAL

Reg.Prof.:

ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	16
02		**INFRAESTRUTURA**		
		Estacas		
2.1	90877	estaca escavada mecanicamente, sem fluído estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_02/2015	m	350
2.2	92916	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	516
2.3	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1545
		Blocos		
2.5	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com duas estacas	m3	14,65
2.6	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com uma estacas	m3	3,32
2.7	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	430,03
2.8	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	113,2
2.9	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	14,65
2.10	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	14,65
		VIGAS BALDRAME		
2.11	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	34
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME.	Pe	283
2.12	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	509
2.13	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	24
2.14	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	24
2.15	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	156
2.16	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	134
3		**SUPERESTRUTURA**		
		PILARES		
3.1	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	3890
3.2	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2560
3.3	92720	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	36
		VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃ	ML	1113
3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1250

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 4 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001451
FOLHA
MUNICIPIO DE IGUAÇU-PR

7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	22	
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40	
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	32	
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.516,00 130	
		CABEAMENTO			
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.602,00	
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.332,00	
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	26	
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15	
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	44	
		QUADROS			
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1	
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1	
		DISJUNTORES			
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1	
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	18	
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	13	
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1	
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA			
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	423	
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	12	
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10	
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**			
		ÁGUA FRIA			
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	23,5	
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	46,78	
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	3	
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação af_12/2014_p	UN	10	
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	12	
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8	
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	12	
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4	
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA	UN	1	
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		3	
		ESGOTO			
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	12,1	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 6 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001452
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	20
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46,15
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	48
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	105,36
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2,9
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	1
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	13
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	15
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	15
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	14
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	10
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	9
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	21,41
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	70
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	220
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	14
8.30	COMP.830	Bomba submersivel - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	9
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	25
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	4
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de alur	m2	280
9.2	94231	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	380
		ISOPAINEL		
	COTAÇÃO	Instalação de Isopainel (Poliisocianurato - PIR) parede, piso e teto , espessura 5 cm, 10cm e 15 cm.	m2	38850
10		**PISOS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 7 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	11,45
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	11120
10.6	Cotação	Piso Industrial em concreto 30mpa usinado, espessura duas camadas de 20 cm, com armacao dupla em tela soldada 10x10 cm e fio de 5 mm, espaçadores em treliça 8 cm e 12 cm e barras de transferência lisas de 3/4 de polegada, incluso polimento e revestimento uretano de 6 mm.	m2	11120
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	17,2
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	160
16		**TUBULAÇÃO REDE FRIGORIFICA**		
		INSTALAÇÃO DE GÁS		
	COTAÇÃO	TUBULAÇAOES DE GAS EM COBRE ESP. 3/4MM	ml	860
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL
001453
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR 16.421-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 8 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001454
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA:	Frigorífico	DATA:	
ENDEREÇO:	Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná	NOME:	
ÁREAS:	434,70 m2 Bloco 02 DESCANSO DE AVES - FINAL	Reg.Prof.:	
		ART:	
REFERÊNCIA:	SINAPI Referencia 09/2018		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	3
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 (	m2	269
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	67
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	69
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	26
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	0
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	0
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	7
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	16
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	423,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	358,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 9 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001455
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	358,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	6
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	5
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	13
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO		
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	16
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	13
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	37
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	19
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
12		PINTURAS		
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	154,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM	m2	154,00
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	434,70

CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....
CUSTO TOTAL COM BDI R$.....
CUSTO POR M2 R$.....

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 10 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001456
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇ Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 216,00 m2 Bloco 3.1 Vestiários eg.Pro
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
6		ESQUADRIAS		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	6,5
		PORTA ALUMINIO		
6.3	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,10, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	m2	69,45
6.4	68050	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 150x185 02 folhas de abrir com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	19,58
7		INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	8
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	0
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 11 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001457
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	0
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rigido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11
7.10	91865	eletroduto rigido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	223,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	7
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	8
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 12 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001459
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	9,12
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	4
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	356
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	5
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	1
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	8
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	6
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	12
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 14 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001460
FOLHA Nº: ... DE SIQUEIRA CAMPOS - PR

8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014		22
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	12
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	2
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	2
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	3
8.40	86910	torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.41	86913	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.42	95469	vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	0
8.43	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	4
8.44	40729	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	4
8.45	COMP. 822	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	UN	4
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
8.47	86901	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 15 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001461

8.48	86943	lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.49	86872	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	3
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	3
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	3
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida	m2	23
9.2	94231	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	
		AZULEJOS		
9.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	480
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	38,9
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	2,4
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	260
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	316
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	22
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	64
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	286,02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022002436 de 10/06/2022, página 16 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001462
mas
PRODOCTO DO IGUAÇU-PR

12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	210
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	210
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UM	m2	210
		PAREDES INTERNAS		
		CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UM	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	599,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UM	m2	599,00
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	24
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	10,29
13.2	COMP.1302	Vidro liso comum transparente, espessura 8 mm, com furos para atendimento ao público mas	m²	0
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		
14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas. fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação.	m²	2,4
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
14.2	COMP.1402	Divisória em granito cor cinza corumbá, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, não incluso as ferragens	m²	49,9
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	19
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.
CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 17 de 99
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001463
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

15		**BARRAS DE APOIO**		
15.1	COMP.1602	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 80 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.2	COMP.1603	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.3	COMP.1604	Barra de apoio em "l", em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.4	COMP.1605	Barra de apoio para lavatório de canto, diâmetro de 4cm, comprimento de 40 cm	ud	0
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	380,00
			CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....	

ALBERTO MARCIAX
Engenheiro Civil
CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 18 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001464
RIO D... IGUAÇU-PR

OBRA: **Frigorífico** DATA:

ENDEREÇ: **Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná** NOME:
ÁREAS: **1067,00 m2 Bloco 3.2 Vestiários** Reg.Prof.:
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	26,5
6.2	72120	Porta correr vidro temperado 10mm 1,50x2,10 - 3 Portas	m2	38,6
		PORTAS ALUMINIO		
6.3	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,10, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	m2	109
6.4	68050	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 150x185 02 folhas de abrir com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	187
6.5	39094	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 2,00x2,40 02 folhas de abrir com veneziana , inclusive ferragens	m2	54,62
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	60
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	22
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	34
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	52
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	40
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	0
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 19 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001465
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	58
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	42
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.486,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.613,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.675,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	146
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	175
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	89
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	448
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	13
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	43
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	59,7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 20 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001466

8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	7
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	12
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	29
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	38
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	31
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	22
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		2
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	18,5
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	37,5
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	7
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	5
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	8
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	17
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	17
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 21 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001467

8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	17
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	17
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	16
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	37
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	489
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	284
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	17
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	4
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	18
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	14
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	3
8.37	21029	GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	3
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	46
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	17
8.40	86910	torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.41	86913	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.42	95469	vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	46
8.43	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 22 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001468

8.44	40729	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	46
8.45	COMP. 822	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	UN	46
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.47	86901	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	17
8.48	86943	lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.49	86872	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	17
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	17
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	17
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.13	94231	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	85
		AZULEJOS		
9.14	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	2456
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	18,9
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	49,2
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	998,7
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	998,7
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	189
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	228
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	1103,6
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 23 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001469
Mao

12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	584
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	584
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	m2	584
		PAREDES INTERNAS CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	1.822,77
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	m2	1.822,77
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	46,8
13		VIDROS E ESPELHOS		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	18,9
13.2	COMP.1302	Vidro liso comum transparente, espessura 8 mm, com furos para atendimento ao público	m²	0
14		GRANITOS		
		BANCADAS DE GRANITO		
14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas. fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação. Mao	m²	45,89
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
14.2	COMP.1402	Divisória em granito cor cinza corumbá, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, não incluso as ferragens	m²	234,16
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	26
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	36
15		BARRAS DE APOIO		
15.1	COMP.1602	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 80 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	3
15.2	COMP.1603	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	3
15.3	COMP.1604	Barra de apoio em "l", em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 24 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001470
UC RIO ... IGUAÇU-PR

15.4	COMP.1605	Barra de apoio para lavatório de canto, diâmetro de 4cm, comprimento de 40 cm		3
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	900,00
				CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR 16.421-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 25 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001471
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorifico DATA:

ENDEREÇ Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 427,00 m2 Bloco 3.3 Vestiários Reg.Prof.:
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
4		**COBERTURA**		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E = 20 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	625,48
4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE	m2	625,48
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVO	ML	23
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29	m2	348
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Mao	m	89
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	63
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	11,8
6.2	72120	Porta correr vidro temperado 10mm 1,50x2,10 - 3 Portas	m2	0
		ALUMINIO PORTAS		
6.3	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,10, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	m2	37,9
6.4	68050	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 150x185 02 folhas de abrir com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	49,5
6.5	39094	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 2,00x2,40 02 folhas de abrir com veneziana , inclusive ferragens	m2	23,44
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	20
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 26 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001472
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	0
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	12
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	0
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	28
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	23
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	24
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	443,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	228,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	283,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	5
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	5
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	2
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 27 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001473
Rubrica

7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	110
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	47
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	32
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	7
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	8
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	9
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	22
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	17
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	19
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		1
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	12,7
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	16,81
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	9
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	7
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	8
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	6
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	4
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 28 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001474
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un		19
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		10
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		17
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un		19
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un		20
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN		17
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un		14
		PLUVIAL			
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3		22
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m		19
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m		34
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un		19
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un		1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un		1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un		1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO			
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un		2
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un		3
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un		7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN		7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2		0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS			
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un		8
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un		10
8.40	86910	torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		0
8.41	86913	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		0
8.42	95469	vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016	un		0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 29 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001475

8.43	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	17
8.44	40729	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	17
8.45	COMP. 822	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	UN	17
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.47	86901	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10
8.48	86943	lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.49	86872	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	0
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	10
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	10
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	10
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.12	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filn	m2	37
9.13	94231	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	86
		AZULEJOS		
9.14	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	750
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	8,92
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	19,13
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	489
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	626,18
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	118
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	234
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	405
12		**PINTURAS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 30 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001476
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	280
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	280
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM	m2	280
		PAREDES INTERNAS		
		CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	837,54
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM	m2	837,54
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	24
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	11,8
13.2	COMP.1302	Vidro liso comum transparente, espessura 8 mm, com furos para atendimento ao público	m²	0
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		
14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas, fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação.	m²	8,97
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
14.2	COMP.1402	Divisória em granito cor cinza corumbá, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, não incluso as ferragens	m²	81,16
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	26
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	19
15		**BARRAS DE APOIO**		
15.1	COMP.1602	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 80 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.2	COMP.1603	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.3	COMP.1604	Barra de apoio em "I", em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	0
15.4	COMP.1605	Barra de apoio para lavatório de canto, diâmetro de 4cm, comprimento de 40 cm	ud	0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 31 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001477
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	380,00
				CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 32 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001478
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 536,00 m2 Bloco 04 Sede SIF e PCP eg.Prof
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
4		**COBERTURA**		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E = 20 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	465,99
4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,	m2	465,99
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	ML	15,6
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	m2	890
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	68
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	68
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	18,9
6.2	72120	Porta correr vidro temperado 10mm 1,50x2,10 - 3 Portas	m2	7
	68050	Porta de alumínio e vidro - PA3 - 150x185 02 folhas de abr	m2	35,89
		MADEIRA		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	19,8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 33 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001479
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6.4	84876	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 90x2,10 - P02, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	4,3
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	28
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	16
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	0
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	7
		ELETRODUTOS E ACESSORIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	24
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	16
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	423,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	598,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.
CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 34 de 99
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001480

7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	468,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	16
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	195
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	450
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	42

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 17202200024436 de 10/06/2022, página 35 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001481
POLICIA-PR

8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	32
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	12
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	17
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	19
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	21
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	32
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	19
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORT	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓ		1
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	6
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	8
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	15
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	19
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	37
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2,8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 36 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001482

8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	3
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	7
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	5
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	7
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	16
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	13
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	37
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	19
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 37 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001483
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente-316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	10
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	10
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	10
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	10
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	10
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m2	485
9.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA	m2	485
		AZULEJOS		
9.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	485
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	8,48
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	7
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	498

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.
CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 38 de 99
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001484
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	557
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	188
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	223
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	507,6
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	350
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	350
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	m2	350
		PAREDES INTERNAS CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	1.150,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	m2	1.150,00
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	19,38
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	35,6
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 39 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001485
RIO D... DO ICUA-PR

14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas. fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação.	m²	9
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
14.2	COMP.1402	Divisória em granito cor cinza corumbá, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, não incluso as ferragens	m²	58
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	35
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	18
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	536,00
		CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....		

GILBERTO MARCHIK
Engenheiro Civil
CREA-PR 110.421 D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 40 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001486
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇ Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 848,00 m2 Bloco 05 - Refeitório Reg.Prof.
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
3		**SUPERESTRUTURA**		
		PILARES		
3.1	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2450
3.2	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1980
3.3	92720	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	13,8
		VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LO	ML	852
3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1890
3.6	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	2250
3.7	92777	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	146

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 41 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001487
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3.8	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	711
3.9	92779	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	1713
3.10	92726	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	82,5
4		**COBERTURA**		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 20MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	928,23
4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, V	m2	928,23
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	ML	42,4
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 1	m2	1389
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	186
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	186
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	24
6.2	72120	Porta correr vidro temperado 10mm 1,50x2,10 - 3 Portas	m2	4,3
		MADEIRA		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	3,78
6.4	84876	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 90x2,10 - P02, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	9,34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.
CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 42 de 99
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6.5	84876	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 200x2,40 - P03, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	12,17
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	40
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	22
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	48
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	0
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	1
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	89
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	330
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	221
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.003,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.003,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.003,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	82

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 43 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001489

7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	34
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	61
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	196
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	13
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	22,8
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	43,8
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 44 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001490

8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN		15
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un		16
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un		17
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un		8
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE	UN		1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIO			3
		ESGOTO			
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3		24
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un		1
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un		2
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3		37
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m		36
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m		38
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m		102,9
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m		2,8
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un		4
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un		5
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un		16
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		12
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un		19

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 45 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001491
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	19
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	28
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	34
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	32
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	36
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	68
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	92
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	13
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	9
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	8
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	14
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente-316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	14
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	3
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	18
8.40	86910	torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 46 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001492
Mag

8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) P EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO	m2	670
	87777	1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	670
		AZULEJOS		
9.14	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	670
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	12,97
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	28
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	938,15
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	884
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	88,13
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	93
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	806,16
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	53,21
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	357,23
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	m2	357,23
		PAREDES INTERNAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 47 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001493

		CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	1.092,51
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	m2	1.092,51
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	46,8
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,52
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		
14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas. fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação.	m²	38,16
		DIVISÓRIAS DE GRANITO		
14.2	COMP.1402	Divisória em granito cor cinza corumbá, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, não incluso as ferragens	m²	12
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	16
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	29
15		**BARRAS DE APOIO**		
15.1	COMP.1602	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 80 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	4
15.2	COMP.1603	Barra de apoio reta em aço inox polido - diâmetro de 4cm - comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 48 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001494
RIO DOS PINHOS IGUAÇU-PR

15.3	COMP.1604	Barra de apoio em "I", em aço inox polido - diâmetro de 4cm comprimento de 70 cm, para instalação nas bacias (vasos) sanitárias	ud	4
15.4	COMP.1605	Barra de apoio para lavatório de canto, diâmetro de 4cm, comprimento de 40 cm	ud	4
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	900,00
				CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....

MOA

GILBERTO MARCIAX
Engenheiro Civil
CREA-PR/10.121 D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 49 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001495
FOLHA DE APROVAÇÃO-PF

OBRA: Frigorífico — DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná — NOME:

ÁREAS: 804,00 m2 Bloco 06 Almoxarifado — Reg.Prof.:

ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	35,62
		MADEIRA		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	5,67
6.4	84878	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 90x2,10 - P02, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	15,12
6.5	84878	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 200x2,40 - P03, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	9,6
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	44
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	14
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	72
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	2
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	11
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rigido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	56
7.10	91865	eletroduto rigido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	52
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	48
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	2.321,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.493,87
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	622,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	177
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	49
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	38
		QUADROS		
7.19	74131/5	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	20
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	15
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	3
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-api-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	265
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 50 de 99

CREA-PR

7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015		
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO		
8.1		ÁGUA FRIA		
8.1.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	43,5
8.1.2	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
8.1.3	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4
8.1.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2
8.2		PLUVIAL		
8.2.1	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	22,5
8.2.2	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	70
8.2.3	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	220
8.2.4	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	14
9		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
9.1	73775/1	extintor incandio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
9.2	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
9.3	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	9
9.4	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	25
9.5	84665	pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	4
10		CHAPISCO E EMBOÇO		
		PAREDES INTERNA E EXTERNAS		
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2160
10.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2160
11		PISOS		
11.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	M3	80,4
11.2	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	1120
12		FORRO DE PVC		
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	804
13		PINTURAS		
		EXTERNO		
13.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	720
13.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	720
13.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	720
		PAREDES INTERNAS		
		CIRCULAÇÃO		
13.4	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	460
13.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	460
		AMBIENTES		
13.6	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	980,00
13.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	980,00
14		VIDROS E ESPELHOS		
14.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	27
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		LIMPEZA		
15.1	9537	limpeza final da obra	m2	804,00
			CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....	

GILBERTO MARCHI
Engenheiro Civil
CREA-PR 116.421/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 51 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001497
IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico

DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná

NOME:

ÁREAS: 312,00 m2 Bloco 07 SESMT e RH

Reg.Prof.

ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	13,3
6.2	72120	Porta correr vidro temperado 10mm 1,50x2,10 - 3 Portas	m2	15,75
		MADEIRA - PTO ALUMINIO		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	18,9
6.4	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,10, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	m2	6
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	14
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	0
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 52 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001498
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	7
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	16
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	423,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	358,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	358,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	6
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	5
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	13
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 53 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001499

		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	280
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	32
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	18
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	5
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	6
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	7
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE D	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		1
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	6
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	8
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 54 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001500
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	19
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	37
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2,8
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	3
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	7
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	5
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	7
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	16
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	13
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	37
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	19
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 55 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001501
RIO DOCE - DOIÇAÇU-PE

8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente-316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	5
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	5
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete liquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	5
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	5
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	5
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m2	389
9.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	m2	389
		AZULEJOS		
9.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	389
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	4,16
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 56 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001502
RIO BOM DO IGUAÇU-PR

10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	367
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	367
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	27
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	112
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	295,45
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	245
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	245
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UN	m2	245
		PAREDES INTERNAS		
		CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UN	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	736,12
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UN	m2	736,12
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	19,38
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	38,9
14		**GRANITOS**		
		BANCADAS DE GRANITO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.
CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 57 de 99
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001503
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

14.1	COMP.1401	Bancada de granito cor cinza corumbá, com espessura 2,5 cm, polido, nas dimensões de 3,10x0,55 cm. faz parte deste serviço a instalação e acabamento boleado nas bordas. fixação com suporte mão francesa, abas iguais de 40 cm - fornecimento e instalação.	m²	5
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	22
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	14
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	380,00
				CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....
				CUSTO TOTAL COM BDI R$.....
				CUSTO POR M2 R$.....

CILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR/11.421 D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 58 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001504
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 416,25 m2 Bloco B09a - ACESSO COLABORADORES Reg.Prof.:
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	9
3		SUPERESTRUTURA		
		PILARES VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LO	ML	36
3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	84
3.6	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	420
3.7	92777	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	86
3.8	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	711
3.9	92779	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	420
3.10	92726	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	82,5
4		COBERTURA		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E = 20 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	416

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 59 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001505
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,	m2	416
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	ML	42,4
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	m2	248
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	54
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	54
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	11
		MADEIRA		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	2,12
6.4	84876	KIT PORTA DUPLA 2 FOLHAS 90x2,10 - P02, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA FACE INTERNA	m2	6,45
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	15
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	22
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	48
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	0
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 60 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001506
AÇU-PF

		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	89
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	221
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.003,00
		CABEAMENTO		
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	82
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	34
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	13
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 61 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001507
PRO3CIL TRO[illegible]CAÇU-PE

8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	22,8	
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	43,8	
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4	
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4	
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	15	
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	16	
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	17	
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8	
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORT	UN	1	
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIO		3	
		ESGOTO			
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	24	
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1	
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	37	
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	36	
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	38	
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2,8	
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	4	
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	5	
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	16	
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	12	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 62 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001508
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	19
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	19
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	28
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	34
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	32
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	36
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	68
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	13
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	9
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	8
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	14
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente-316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	14
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	3
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	2
8,39	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	2
8.40	86910	torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2
9		REVESTIMENTOS		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 63 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001509
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) P	m2	60
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	60
		AZULEJOS		
9.14	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	60
10		PISOS		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	12,97
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	28
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	416,25
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	150
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	88,13
10.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	93
11		FORRO DE PVC		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	416,25
12		PINTURAS		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	53,21
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	285
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	m2	285
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	895,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	m2	895,00
		ESQUADRIAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 64 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001510
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	46,8
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	13,62
14		**GRANITOS**		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	3
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	416,25
			CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....	

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR 19421-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 65 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001511
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 505,89 m2 Bloco 10 CASA DE MAQUINAS Reg.Prof.:
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	8
		VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO C	ML	234
3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	350
3.6	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	350
3.7	92777	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	103
3.8	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	350
3.9	92779	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	350
3.10	92726	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	55
4		COBERTURA		
		TELHAS		
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESE	ML	53,4
5		ALVENARIA		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X	m2	189
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	78
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	78
6		ESQUADRIAS		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 66 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001512
DO BOM SUCESSO-PR

		MADEIRA/ FERRO		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	8
6.4	100701	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m2	38
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	8
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	22
7.4	91967	interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	34
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	52
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	40
7.8	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	0
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	46
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	58
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	42
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.486,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.613,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	850,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	358
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	120
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	130
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 67 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001513
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	58
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	13
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	43
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	59,7
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	7
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	12
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	29
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	38
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	31
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	22
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE C	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		2
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	18,5
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	46
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 68 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001514
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	8
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	17
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	17
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	17
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	17
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	17
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	16
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	37
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	86
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	17
8.30	COMP.830	Bomba submersível - 1cv - recalque até 35m - incluso mangote de sucção flutuante	un	1
8.31	73834/1	instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	un	1
8.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	4
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	18
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	14
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	3
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.12	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm.	m2	505,89
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	18,9
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	49,2
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	505,89

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 69 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001515

12		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	584
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	584
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA D	m2	584
		PAREDES INTERNAS		
		CIRCULAÇÃO		
12.6	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0
12.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA D	m2	0
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	1.250,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA D	m2	1.250,00
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	15
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	29
13.2	COMP.1302	Vidro liso comum transparente, espessura 8 mm, com furos para atendimento ao público	m²	0
14		**GRANITOS**		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	6
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	8
16		**TUBULAÇÃO REDE FRIGORIFICA**		
		INSTALAÇÃO DE GÁS		
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	505,89
			CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....	

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 70 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001516
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDERE Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã · NOME:
ÁREAS: 699,16 m2 Bloco 11 CASA DA CALDEIRA Reg.Prof.
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra	VB	9
2		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
2.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	2
		MADEIRA - PTO ALUMINIO - PORTÃO FERRO		
2.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	5,6
2.4	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,10, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	m2	2
	100701	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m2	38
3		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
3.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	11
3.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 71 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001517
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
		TOMADAS		
3.4	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
3.5	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	15
3.6	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para ar-condicionado	un	7
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
3.7	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	45
3.8	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	65
3.9	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	95
3.10	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	389,00
		CABEAMENTO		
3.11	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	456,00
3.12	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	456,00
3.13	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	85
3.14	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	95

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 72 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001518

3.15	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	19
		QUADROS		
3.16	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	3
3.17	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
3.18	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	6
3.18	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	25
3.20	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	23
3.21	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	14
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
3.22	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	280
3.23	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
3.24	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
4		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
4.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 73 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001519
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	6
4.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
4.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	2
4.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	2
4.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
4.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
4.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2
4.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PAI	UN	1
4.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM		1
		ESGOTO		
4.11	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	2
4.12	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1
4.13	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	1
4.14	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	1
4.15	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2
4.16	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 74 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001520
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.17	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	4
4.18	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2,8
4.19	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
4.20	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	3
4.21	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	7
4.22	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
4.23	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5
4.24	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
4.25	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5
4.26	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	5
4.27	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	7
		PLUVIAL		
4.28	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	1
4.29	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	2
4.30	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 75 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001521
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.31	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	2
4.32	73795/9	valvula de retencao horizontal ø 25mm (1") - fornecimento e instalacao	un	1
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
4.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	4
4.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	3
4.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
4.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
4.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
4.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1
4.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	1
4.40	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	1
4.41	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1
4.42	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	1
4.43	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	1
4.44	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	1
5		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m2	30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000002436 de 10/06/2022, página 76 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001522
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

5.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO	m2	30
		AZULEJOS		
5.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	30
6		**PISOS**		
6.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	4,16
6.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	39
6.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	700
6.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	68
6.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	11
6.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	700
7		**FORRO DE PVC**		
7.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	700
8		**PINTURAS**		
		EXTERNO		
8.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	689
8.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	689
8.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL E	m2	689

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 77 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

		AMBIENTES		
8.4	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	736,12
8.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL E	m2	736,12
		ESQUADRIAS		
8.6	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	19,38
9		VIDROS E ESPELHOS		
9.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	8
10		GRANITOS		
		BANCADAS DE GRANITO		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
10.1	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	2
10.2	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		LIMPEZA		
11.1	9537	limpeza final da obra	m2	700,00
		CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....		

Mao

PREFEITURA MUNICIPAL
001523
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 78 de 99

CREA-PR

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR/16.421-D

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001524
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDERE(Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 40,28 m2 Bloco 09B - GUARITA -ENTRADA Reg.Prof.:
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	1
		Implantação da Obra		
1.2	88262	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	7
1.4	COMP.101	Ligação provisória de energia elétrica de baixa tensão para canteiro de obra, m3-chave 100A, carga 3KWh, 20cv, excluindo fornecimento do medidor	UN	1
1.5	COMP.102	Ligação provisória de esgoto e água fria, incluso kit cavalete e hidrômetro	UN	1
1.6	93212	execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	m2	2
1.8	73992/1	locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M²	52
02		INFRAESTRUTURA		
		Estacas		
2.1	90877	estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_02/2015	m	20
2.2	92916	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	102
2.3	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	123
		Blocos		
2.5	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com duas estacas	m3	4,3
2.6	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com uma estacas	m3	1,35
2.7	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	129
2.8	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	36
2.9	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	3,89
2.10	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	3,89
		VIGAS BALDRAME		
2.11	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	3,93
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAI	Pe	37

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 79 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001525

2.12	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	71
2.13	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	96
2.14	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	5,7
2.15	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	5,7
2.16	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	35
3		**SUPERESTRUTURA**		
		PILARES		
3.1	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	50
3.2	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	74
3.3	92720	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	1,25
		VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZA	ML	23
3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	56
3.6	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	58
3.7	92777	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	26
3.8	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	154
3.9	92779	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	155
3.10	92726	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	3,2
4		**COBERTURA**		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	45
4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20	m2	45
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIME	ML	3
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (E	m2	90
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	32
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 80 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001526
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	2,1
		MADEIRA		
6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	5
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	3
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	4
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	223,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00
7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	7
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 81 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001527

		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	8
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	8
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	20
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO**		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	11
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	16
8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	7
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	10
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	9
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGU	UN	1
8.10	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		1
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	8
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	9,12
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	4
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 82 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001528
RIO BOIXO DO IOCAÇU-PR

8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	5
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3
8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	1
8.19	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	8
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	6
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	12
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	8
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	22
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	12
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	2
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	2
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente- 316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0
		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	3
8.43	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	2
8.44	40729	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	4
8.45	COMP. 822	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	UN	4
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 83 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001529
DO IGUAÇU-PR

8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, dec pvc, com reservatório de 800 ml	UN	3
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	3
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	3
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de a	m2	23
		AZULEJOS		
9.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA,ETC)	m²	53
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	1,56
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	1,2
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	40,28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 1720220002436 de 10/06/2022, página 84 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001530

10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	40,28
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	12
11		**FORRO DE PVC**		
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	40,28
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO E INTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	180
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	180
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF	m2	180
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	180,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF	m2	180,00
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	24
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	5,2
14		**GRANITOS**		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	5
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3
15		**BARRAS DE APOIO**		
16		**TUBULAÇÃO REDE FRIGORIFICA**		
		INSTALAÇÃO DE GÁS		
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra	m2	40,28

GILBERTO MARCON
Engenheiro Civil
CREA-PR 115.421/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 85 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001531
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBRA: Frigorífico DATA:

ENDEREÇO: Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná NOME:
ÁREAS: 40,28 m2 Bloco 09B - GUARITA -ENTRADA Reg.Prof.
ART:

REFERÊNCIA: SINAPI Referencia 09/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
		Administração Local da Obra		
1.1	COMP. 001	Administração Local da Obra (Período da Obra)	VB	1
		Implantação da Obra		
1.2	88262	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	7
1.4	COMP.101	Ligação provisória de energia elétrica de baixa tensão para canteiro de obra, m3-chave 100A, carga 3KWh, 20cv, excluindo fornecimento do medidor	UN	1
1.5	COMP.102	Ligação provisória de esgoto e água fria, incluso kit cavalete e hidrômetro	UN	1
1.6	93212	execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	m2	2
1.8	73992/1	locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M²	52
02		**INFRAESTRUTURA**		
		Estacas		
2.1	90877	estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira	m	20
2.2	92916	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de	kg	102
2.3	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	123
		Blocos		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 86 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001532
RIBEIRÃO PRETO-PR

2.5	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com duas estacas	m3	4,3
2.6	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 bloco com uma estacas	m3	1,35
2.7	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	129
2.8	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	36
2.9	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	3,89
2.10	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	3,89
		VIGAS BALDRAME		
2.11	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	3,93
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	Pe	37
2.12	92915	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	71
2.13	92917	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	96
2.14	94965	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	5,7
2.15	74157/4	lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	5,7
2.16	74106/1	impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	35
3		**SUPERESTRUTURA**		
		PILARES		
3.1	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	50
3.2	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	74
3.3	92720	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	1,25
		VIGAS		
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN	ML	23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 87 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001533
PROTOCOLO-PR

3.5	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	56
3.6	92776	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	58
3.7	92777	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	26
3.8	92778	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	154
3.9	92779	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	155
3.10	92726	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	3,2
4		**COBERTURA**		
		TELHAS		
4.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	45
4.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS	m2	45
4.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO	ML	3
5		**ALVENARIA**		
5.1	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURA	m2	90
5.2	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	32
5.3	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	25
6		**ESQUADRIAS**		
		ALUMÍNIO		
6.1	72119	Janela de vidro temperado 8mm (J01)	m2	2,1
		MADEIRA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 88 de 99

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001534
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6.3	84876	KIT PORTA GIRO 1 FOLHA 90x2,10 - P01, MADEIRA - SINCOL, PORMADE OU EQUIVALENTE, PADRÃO, IPÊ OU CUMARU, BATENTE DE IPÊ OU CUMARU, SEM GUARNIÇÃO	m2	5
7		**INST. ELÉTRICA/SPDA/LÓGICA**		
		ILUMINAÇÃO		
7.1	COMP.	Luminária de embutir com 4 lampadas LED 25w	un	3
7.2	91955	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2
7.3	91958	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6
		TOMADAS		
7.5	91996	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.6	92000	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	8
7.7	91993	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa para chuveiros	un	4
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.9	91863	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11
7.10	91865	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14
7.11	91834	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12
7.12	91831	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	223,00
		CABEAMENTO		
7.14	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00
7.15	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	289,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 89 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001535

7.16	91933	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	7
7.17	92989	cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8
7.18	92994	cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9
		QUADROS		
7.19	74131/6	quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1
7.20	83369	quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1
		DISJUNTORES		
7.21	74130/8	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao	un	1
7.22	74130/1	disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	8
7.23	74130/3	disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	8
7.24	74130/10	disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao	un	1
		PONTOS DE TELEFONIA/LÓGICA		
7.25	83639	cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	20
7.26	COMP.727	TOMADA RJ45 CAT5E, COM TAMPA PARA UMA POSIÇÃO, TAMANHO 4"X2"	UN	3
7.27	91950	suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" medio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PREVENÇÃO INCÊNDIO		
		ÁGUA FRIA		
8.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	11
8.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 90 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001536
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4
8.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4
8.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UN	7
8.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	10
8.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	9
8.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8
8.9	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPOI	UN	1
8.10	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓ		1
		ESGOTO		
8.9	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	8
8.10	98055	tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_05/2018	un	1
8.11	98073	filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x 1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	un	0
8.12	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	9,12
8.13	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	m	4
8.14	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	m	2
8.15	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	2
8.16	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	5
8.17	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 91 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001537
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.18	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	1
8.19	89495	tubo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	8
8.20	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9
8.21	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
8.22	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.23	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4
8.24	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4
8.25	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	6
		PLUVIAL		
8.26	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	12
8.27	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	8
8.28	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	22
8.29	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	12
		PROTEÇÃO DE INCÊNDIO		
8.33	73775/1	extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	2
8.34	72554	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	2
8.35	COMP. 801	Luminária de emergência, bloco autônomo, com 30 leds	un	7
8.36	COMP. 802	Placa de prevenção de incêndio fotoluminescente-316x358mm, de acordo com npt 020 - fornecimento e instalação	UN	7
8.37	84665	pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 92 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001538

		LOUÇAS e ACESSÓRIOS		
8.38	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4
8.39	COMP. 817	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação.	un	3
8.43	COMP. 819	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com assento, para pcd, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	2
8.44	40729	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	4
8.45	COMP. 822	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	UN	4
8.46	86900	cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3
8.50	COMP. 818	Dispenser para sabonete líquido, de pvc, com reservatório de 800 ml	UN	3
8.51	COMP. 820	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão	UN	3
8.52	COMP. 821	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	3
9		**REVESTIMENTOS**		
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	73753/1	impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica prot	m2	23
		AZULEJOS		
9.3	COMP.902	Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo grês ou semi grês de dimensões 30x60cm, na altura inteira das paredes (MEIA PAREDE NOS BANHEIROS, COZINHA, COPA ETC)	m²	53
10		**PISOS**		
10.1	COMP.1001	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	1,56
10.2	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	1,2
10.3	87620	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	40,28
10.4	COMP.1002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimnesões 60x60 cm - primeira linha - aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	40,28
10.5	COMP.1003	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm - primeira linha	m²	12
11		**FORRO DE PVC**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 93 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001539

11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	40,28
12		**PINTURAS**		
		EXTERNO E INTERNO		
12.1	88415	aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	180
12.2	COMP.1201	Aplicação de resina acrílica em superfícies aparentes, duas demãos - incluso tijolos e pilares aparentes	m²	180
12.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARED	m2	180
		AMBIENTES		
12.10	COMP.1203	Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes, duas demãos	m2	180,00
12.11	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARED	m2	180,00
		ESQUADRIAS		
12.12	40905	verniz sintetico em madeira, duas demaos	m2	24
13		**VIDROS E ESPELHOS**		
13.1	72119	vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	5,2
14		**GRANITOS**		
		SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
14.3	COMP.1403	Soleira de granito, cor cinza corumbá, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante AC III	m	5
14.4	COMP.1404	Pingadeira cinza corumbá, largura de 20cm, espessura 2 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3
15		**BARRAS DE APOIO**		
16		**TUBULAÇÃO REDE FRIGORIFICA**		
		INSTALAÇÃO DE GÁS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 94 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001540
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
		LIMPEZA		
17.1	9537	limpeza final da obra .	m2	40,28
				CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....

GILBERTO MARCIAK
Engenheiro Civil
CREA-PR 43213

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 95 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001541

REFORMA E READEQUAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DE CONCRETO ARMADO

OBRA:	Frigorífico		DATA:	
ENDEREÇO:	Rod. BR-272, KM 348, LOTE: 143; 144; 145 Iporã - Paraná		NOME:	
REFERÊNCIA:				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1		**COBERTURA ENTRE OS BLOCOS**		
1.1		TELHAS		
1.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	2.601,40
1.1.2	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS	m2	2.501,40
1.1.3	94229	DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	ML	186,00
1.1.4	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2.501,40
1.2		DEMOLIÇÕES, REDE PLUVIAL E CONCRETAGEM		
1.2.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,6
1.2.2		EXECUÇÃO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE PVC 6MT 400MM	M	216,00
1.2.3		EXECUÇÃO DE REDE DE TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE TUBO PVC 6MT 150MM	M	456,00
1.2.4		JOELHO 90° PVC 150 MM	PÇS	38,00
1.2.5	72183	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	M2	186
1.3		FORRO PVC		
1.3.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 42,12 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2.501,40
2		**READEQUAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL**		
2.1		DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PAREDES DE ALVENARIA		
2.1.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,3
2.1.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	48,6
2.1.3	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	202,14
2.1.4	COMP.100	Lastro de brita n. 2, espessura de 2,0 cm, incluso compactação e nivelamento do terreno	UN	9,72
2.1.5	83534	lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	9,72
2.1.6	72183	piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	m2	34,02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022002436 de 10/06/2022, página 96 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001542
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

2.2		TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL		
2.2.1	89356	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	120
2.2.2	89449	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	60
2.2.3	89383	adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	23
2.2.4	COMP. 804	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	15
2.2.5	COMP. 810	Bucha de redução, longa pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	20
2.2.6	89502	joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	10
2.2.7	89362	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	13
2.2.8	89625	te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	14
2.2.9	89712	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	50
2.2.10	89713	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	36
2.2.11	89714	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	120
2.2.12	89849	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	60
2.2.13	89491	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	5
2.2.14	98102	caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	un	5
2.2.15	89495	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	150
2.2.16	86881	sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10
2.2.17	86877	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	50
2.2.18	89732	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	15
2.2.19	89746	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	30
2.2.20	COMP. 803	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	50
2.2.21	89860	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	120
2.2.22	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	252,6
2.2.23	89578	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	120
2.2.24	89580	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	50
2.2.25	89585	joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	35
2.2.26	97906	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,5x0,5 m para rede de esgoto. Af_05/2018	UN	14
2.2.27	97907	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x0,5x0,5 m para rede de pluvial. Af_05/2018	UN	10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 97 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001543

3		**REVESTIMENTOS**		
3.1		IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1.1	88377	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m2	3872,56
3.1.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	m2	3872,56
4		**ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA (COMPLEMENTOS E REFORÇOS NECESSÁRIOS)**		
4.1		IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1.1	92258	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, F	m2	287,56
5		**COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS**		
5.1		LAJE PROTENDIDA		
5.1.1	Comp.001	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m2	373,39
5.2		LAJE TRELIÇADA		
5.2.1	87777	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m2	122,64
			CUSTO TOTAL DA OBRA R$.....	
			CUSTO TOTAL COM BDI R$.....	

GILBERTO MARCILIO
Engenheiro Civil
CREA-PR [illegible]-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000436 de 10/06/2022, página 98 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001544
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Prefeitura Municipal de
Iporã

IPORÃ - PR., 18 de janeiro de 2021

Diante do exposto, assino a presente.

Atenciosamente.

Tabelionato de Notas
IPORÃ - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ
CNPJ 75.738.484/0001-70
GILBERTO MARCIAK
CPF:349.349.529-34
CREA – PR. 16521/D
ENGENHEIRO CIVIL / SECRETARIA OBRAS/FISCAL DE OBRAS

TABELIONATO DE NOTAS
IPORÃ - PARANA
Selo nº 1435XnVqto9Qd35AXe2dJ4yef
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de
GILBERTO MARCIAK "0029" Dou fé Iporã-PR. 20
de janeiro de 2021
Em Test° da Verdade
CLAUDIO BUZINHANI
ESCREVENTE JURAMENTADO

TABELIONATO DE NOTAS
CLAUDIO BUZINHANI
Escrevente Juramentado
IPORÃ-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176502/2022.

CAT nº 172022000243 6 de 10/06/2022, página 99 de 99

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL
001545

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720190000198

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR** RNP: **1008221104** Registro: **18191/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720160028024**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **20/05/2016** ....Baixada em: **16/08/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720160015092**.....
Empresa contratada: **8968 -..CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI**.....

Contratante: **INSTUTO FED. DE EDUCAÇÃO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA** CPF/CNPJ: **10.791.831/0001-82**

SGAN 610..... Número: S/N.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70830-450

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: MÓDULOS D,E,F e G...

E-Mail: leia.nunes@ifb.edu.br..... Fone: (61....)21032142....

Contrato: 002/16.... Celebrado em: 11/03/2016 Valor R$: 7.190.884,80...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SGAN 610..... Número: s/n....

Bairro: Asa Norte..... CEP: 70830-450.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....

Data de Início: 28/03/2016 Conclusão efetiva: 03/04/2018 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Escolar .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **INSTUTO FED. DE EDUCAÇÃO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA** CPF/CNPJ: **10.791.831/0001-82**

E-Mail: leia.nunes@ifb.edu.br Fone: (61....) 21032142..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Demolição Edificação de alvenaria, 11,6100 metros cúbicos;**2 - Realização** Execução Impermeabilização , 5.902,3400 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Lajes Concreto Armado, 23,8500 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Fundações Superficiais Radier, 0,5000 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Extintores , 20,0000 unidade;**6 - Realização** Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio , 12.883,1000 metros quadrados;**7 - Realização** Execução Estrutura Concreto Armado, 49,7400 metros cúbicos;**8 - Realização** Execução Instalação hidráulica , 1.192,7900 metros quadrados;**9 - Realização** Execução Instalação sanitária , 1.192,7900 metros quadrados;**10 - Realização** Execução Piso em concreto c/ resistência p/ trafego pesado , 1.451,4700 metros quadrados;**11 - Realização** Execução Edificação de alvenaria para fins educacionais , 6.683,1100 metros quadrados;

Observações

OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DOS BLOCOS BIBLIOTECA E GINÁSIO ALÉM DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DE TODA A INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A ACESSIBILIDADE E OS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 28/02/2019 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 214787/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXECUTADOS A PARTIR DO DIA 22/03/2016.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91365 a 91395, o atestado contendo <31> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000198
Data: 25/03/2019 Hora: 18:07:00
Código de Controle: VQINCHZ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

PREFEITURA MUNICIPAL
001546
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

PREFEITURA MUNICIPAL
001547
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais **Engº. Civil Fernando Garcia da Silveira, CREA nº 16.869/D-GO (visto no CREA DF nº 24578/V), Engº. Civil Onofre Luiz da Silva Júnior, CREA nº 14.375/D-GO (visto no CREA DF nº 24429/V), Engº. Civil Sinair Cândido Castilho Junior, CREA nº 18.191/D-GO (visto no CREA DF nº 25523/V)**, como Responsáveis Técnicos pela empresa **CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI, sediada à Rua 2, quadra A-19, Lote 11, Jardim Goiás, cidade de Goiânia, estado de Goiás, inscrita no CNPJ nº 26.884.684/0001-25**, prestou ao IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

Contrato nº.: **002/2016**

Valor do Contrato com aditivos: **7.763499,33 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E 33 CENTAVOS)**

ART **CREA/DF nº. 0720160043962 / 0720160015092 / 0720160028024**

Objeto do contrato: Execução de obra de Engenharia para conclusão dos serviços remanescentes dos blocos Biblioteca e Ginásio, além das adequações necessárias para atender a acessibilidade e os requisitos de sustentabilidade ambiental do Campus Brasília/ IFB.

Regime da Obra: **Empreitada por Preço Global**

Área Construída: **30.927,20 m²**

Responsáveis Técnicos:

- Engº Civil Fernando Garcia da Silveira - CREA 16869/D-GO - ART: 0720160043962
- Engº Civil Onofre Luiz da Silva Júnior - CREA 14375/D-GO - ART: 0720160015092
- Engº Civil Sinair Candido Castilho Junior - CREA 18191/D-GO - ART: 0720160028024

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI – CREA DF nº: 8968/RF, inscrita no CNPJ sob o nº 26.884.684/0001-25, sediada à Rua 2, Quadra A-19, Lote 11, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.**

Contratante dos serviços: **IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, inscrito no CNPJ sob o nº 10.791.831/0001-82, representado pelo Reitor Wilson Conciani.**

Proprietário do empreendimento: **IFB**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.365

PREFEITURA MUNICIPAL
001548
RIO DOCUMENTAÇÃO-PF

Período de execução: **04/03/2016 à 06/04/2017 (12 meses).**

Endereço da obra ou serviço: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília Campus Brasília SGAN 610, Via L2 Norte Módulos D, E, F e G, Asa Norte – Brasília-DF CEP. 70.830-450.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CARACTEÍRTICAS DA OBRA

Conclusão da obra remanescentes dos blocos da Biblioteca e Ginásio, além da execução das adequações necessárias de toda a infraestrutura para atender a acessibilidade e os requisitos de sustentabilidade ambiental. Na concepção do Projeto optou-se pela distribuição bem definida das atividades, separadas por blocos: Bloco de Salas de Aula composto de 3 pavimentos, Bloco Administrativo composto de 4 pavimentos, Bloco do Auditório composto de 2 pavimentos, Bloco do Ginásio e Bloco da Biblioteca/Museu.

- Área total do terreno: 42.000 m²
- Área total construída: 25.987,90 m²
- Área total ginásio: 3.126,88 m²
- Área total biblioteca: 2.795,28 m²
- Área adequações acessibilidade: 25.987,90 m²

Serviços preliminares: despesas legais, gastos gerais, equipamentos e ferramentas e administração da obra. **Implantação**: Pavimentação, Cercamento Externo, Esquadrias de ferro, Pintura, instalações elétricas, cabeamento estruturado, SPDA, CFTV e controle de acesso, sistema de detecção e alarme de incêndio e alarme patrimonial. **Bloco Biblioteca**: impermeabilização, cobertura, revestimento, esquadria de madeira, esquadrias de alumínio e vidro, esquadrias de ferro, forro, pavimentação interna, pintura interna, pintura externa, instalações elétricas, cabeamento estruturado, SPDA, CFTV e controle de acesso, sistema de detecção e alarme de incêndio e alarme patrimonial, Instalações do espelho d'água da biblioteca, instalações ar condicionado, instalações prevenção e combate a incêndio, instalações de acessibilidade, metais, louças e acessórios, bancadas/soleiras/ divisórias de granito. **Ginásio**: Serviços preliminares, infraestrutura, supra estrutura, alvenaria, impermeabilização, cobertura, esquadria de ferro, esquadrias de ferro, esquadrias de madeira, esquadrias de alumínio e vidro, revestimento, pavimentação interna, pavimentação externa, instalações elétricas, cabeamento estruturado, SPDA, CFTV e controle de acesso, sistema de detecção e alarme de incêndio e alarme patrimonial, instalações hidro sanitárias, instalações de ar condicionado, instalações de prevenção e combate a incêndio, instalações de acessibilidade, metais, louças e acessórios. **Complementos**: Equipamentos, base de equipamentos chiller e bandeiras. **Central de gás**:

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.367

PREFEITURA MUNICIPAL
001549
RIO DO OESTE - SANTA CATARINA

Apoio civil e instalações de gás. **Serviços complementares – adequação de acessibilidade**: Administrativo, ginásio, biblioteca, blocos sala de aula, implantação.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	SERVIÇO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESPESAS LEGAIS		
1.1.1	PLANEJAMENTO DAS OBRAS	und	1,00
1.1.2	CONTROLES TECNOLÓGICOS	und	1,00
1.1.3	ART CREA	und	1,00
1.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	1,00
1.1.5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	und	1,00
1.1.6	PCMAT E PCMSO	und	1,00
1.1.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3.960,00
1.1.8	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M,	m²	6,00
1.1.9	PROJETO AS BUILT (ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDROSANITÁRIAS)	h	1,00
1.1.10	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO)	mês	6,00
1.1.11	CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO)	mês	6,00
1.1.12	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SEM SANITARIO (LOCACAO)	mês	6,00
1.2	GASTOS GERAIS		
1.2.1	CONSUMO DE ÁGUA	mês	6,00
1.2.2	CONSUMO DE TELEFONE	mês	6,00
1.2.3	CONSUMO DE ENERGIA	mês	9,00
1.2.4	PLOTAGENS E XEROX	m²	500,00
1.2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	6,00
1.2.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE/COPA	mês	6,00
1.2.7	REMOÇÃO DE ENTULHO	mês	6,00
1.2.8	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	h	1.980,00
1.3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		

1.3.1	GUINDASTE ALTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE *10* T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	h	440,00
1.3.2	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M	m²/mês	5.200,00
1.3.3	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M	m²/mês	9.000,00
1.3.4	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV.	und	1,00
1.4	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.4.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01)	h	1.760,00
1.4.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (03)	h	4.400,00
1.4.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01)	h	1.760,00
1.4.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1)	h	1.760,00
1.4.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA (01)	h	1.466,67
1.4.6	ENGENHEIRO MECÂNICO (01)	h	1.100,00
1.4.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01)	h	1.760,00
2.0	**IMPLANTAÇÃO**		
2.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
	PASSEIO		
2.1.1	PISO C/BLOKRET H=10CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM	m²	1.566,79
2.1.2	PLANTIO DE GRAMA E TRATAMENTO DE TALUDE	m²	349,60
2.1.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	m²	144,38
2.2	**ESQUADRIAS DE FERRO**		
	CERCAMENTO EXTERNO		
2.2.1	GRADIL EM PAINEIS DE FIOS DE AÇO EM 5MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS ELETRONICAMENTE ENTRE SI, MALHA DE 50X200MM (PAINEIS DE 2,43X2,50 M FIXADOS AOS POSTES METÁLICOS QUADRADOS POR INTERMÉDIO DE CHUMBAMENTO) - CERCAMENTO CHILLER E GRUPO GERADOR	m²	72,90
2.2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA M2 CR 42,86 PROVEITAMENTO DE 2X	m²	240,70

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.369

PREFEITURA MUNICIPAL
001551
RIO BONITO DE GOIÁS-PF

2.2.3	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM - DIVISA GINÁSIO E AUDITÓRIO	m²	147,30
2.2.4	CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM DECLIVIDADE ESCALONADA, CONSTITUIDO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA PRÉ MOLDADA H=2,20 E ALAMBRADO H=2,50, TOTALINZANDO UMA ALTURA DE 4,70M.	m	105,00
2.3	**ESQUADRIAS DE FERRO**		
	PÁTIO DESCOBERTO		
2.3.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - DIVISA GINÁSIO E AUDITÓRIO	m²	2,83
2.3.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	m²	3,42
2.4	**PINTURA**		
	ANFITEATRO		
2.4.1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos)	m²	92,54
2.4.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	m²	92,54
2.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL**		
	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ESTABILIZADA		
2.5.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA	m	6.451,94
2.5.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPÃO DE FOFO T-55 800X800X1100	cj	5,00
2.5.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m³	74,07
2.5.4	LASTRO DE AREIA MÉDIA	m³	100,00
2.5.6	ELETRODUTO 3" KANAFLEX	M	800,00
2.5.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA (retirada do cabo mão de obra) ITEM (3.11.2)	M	10.000,00
2.5.8	RETIRADA DE CABO ELETRICO	m	3.600,00
2.5.9	PASSAGEM DE CABO ELETRICO, INCLUINDO FITA ADESIVA METALIZADA PARA PROTEÇÃO DOS DUTOS ENTERRADOS	m	3.600,00
2.6	**COMPLEMENTOS**		
	ANFITEATRO		
2.6.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	203,01
	PASSARELA GINÁSIO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.370

PREFEITURA MUNICIPAL
001552
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

2.6.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	170,85
	ESPELHO D'ÁGUA BIBLIOTECA		
2.6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	544,48
	CASA DE MÁQUINAS ESPELHO D'ÁGUA BIBLIOTECA		
2.6.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	13,33
	ESPELHO D'ÁGUA E RESERVATÓRIO PLUVIAL BLOCO SALA DE AULA 04		
2.6.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	471,81
	CASA DE MÁQUINAS ESPELHO D'ÁGUA BLOCO SALA DE AULA 04		
2.6.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	57,81
	DIVERSOS		
2.6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO MULTIMÍDIA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MISUMO	und	0,37
2.6.9	CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	m	100,65
2.6.10	GRADIL EM PAINEIS DE FIOS DE AÇO EM 5MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS ELETRONICAMENTE ENTRE SI, MALHA DE 50X200MM (PAINEIS DE 2,43X2,50 M FIXADOS AOS POSTES METÁLICOS QUADRADOS POR INTERMÉDIO DE CHUMBAMENTO)	m²	193,92
3.0	**BIBLIOTECA**		
3.1	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
3.1.1	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM - LAJE DESCOBERTA BIBLIOTECA	m²	178,56
3.2	**COBERTURA**		
3.2.1	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM (COBERTURA PASSARELA 1º PAVIMENTO)	m	18,32
3.3	**REVESTIMENTO**		
3.3.1	PLACA CIMENTÍCIA DE MADEIRA MINERALIZADA COM VAZIOS INTERNOS, FUNCIONANDO COMO ABSORVEDOR ACÚSTICO.PLACAS 200X100CM FIXADAS SOBRE TARUGOS DE MADEIRA 5X5CM.VAZIO DA PLACA PREENCHIDO COM LÃ DE VIDRO DENSIDADE 40 KG/M³	m²	50,00
3.4	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
	BIBLIOTECA		
3.4.1	P01 - 0,80 X 2,10 - PORTA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE 1ª. LINHA, REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO TEXTURIZADO	und	8,57
3.4.2	PA01 - 2,00 X 2,10 - PORTA ACUSTICA EQUIPADA COM BARRA ANTI-PÂNICO	und	3,97
3.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO 40X7 CM	und	18,00
3.4.4	SUBSTITUIÇÃO FOLHA PORTA P1 (PORTA + FERRAGENS) EXCETO FECHADURA	und	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.371

PREFEITURA MUNICIPAL
001553
RIO BRANCO - ACRE

3.4.5	SUBSTITUIÇÃO PORTA P3 COMPLETA INVERTENDO ABERTURA (ABRIR FORA) PELA NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO - SALA TÉCNICA 1ª E 2ª PAV	und	2,00
3.5	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO**		
	BIBLIOTECA		
3.5.1	VIDRO LAMINADO 8MM PARA O GUARDA CORPO	m²	29,54
3.5.2	BARRAS ANTI-PÂNICO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm	cj	7,00
3.5.3	PV1 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (PORTAS DE ACESSO NO PAV. TÉRREO)	cj	6,00
3.5.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - CONFORME PROJETO - REFERENTE DIVISÓRIA DE VIDRO	m²	3,78
3.5.5	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	178,23
3.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO GUARDA-CORPO	m²	109,52
3.5.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM PARA HIDRANTE SIMPLES	m²	1,00
3.6	**ESQUADRIAS DE FERRO**		
3.6.1	REPINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) - PORTA METÁLICA PCF 1,00x2,10	m²	18,90
3.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PA1 METÁLICA 2,00X2,10 DUAS FOLHAS DE ABRIR	und	1,78
3.6.3	FORNECIMENTO ALÇAPÃO - CASA DE MÁQUINAS E WC - 1,00 X 1,00M	und	2,00
3.7	**FORRO**		
	BIBLIOTECA		
3.7.1	FORRO EM PAINEL CONSTITUÍDO POR LÃ DE VIDRO COM BORDA TEGULAR, COM DIMENSÕES DE 625X625 MM.	m²	579,74
3.7.2	FORRO EM GESSO ACARTONADO 12,5 MM DE ESPESSURA	m²	1.224,72
3.7.3	REPOSIÇÃO FORRO ISOVER DANIFICADO DURANTE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES - 30% DA ÁREA TOTAL	m²	246,04
3.7.4	SANCA DE GESSO ACARTONADO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA	m²	0,00
3.7.5	SUBSTITUIÇÃO FORRO GESSO ACARTONADO (ESTRAGADO PELA INFILTRAÇÃO NO ALÇAPÃO)	m²	25,72
3.8	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
	BIBLIOTECA		

3.8.1	PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO 600X600X30MM	m²	43,58
3.8.2	CORREÇÕES NO PISO EM MANTA PVC CALANDRADO AT=2.037,40M2 - CONSIDERADO 40% ÁREA	m²	1.026,08
3.8.2.2	EXECUÇÃO DE LIXAMENTO EM PISO DE CONCRETO	m²	900,00
3.8.2.3	IMPERMEABLIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMETRICA (A+B) EM AMBIENTE COM INCIDENCIA DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA NEGATIVA COM REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO E COLA BRANCA SOBRE A IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O ASSENTAMENTO DO PISO PVC	m²	900,00
3.9	**PINTURA INTERNA**		
	BIBLIOTECA		
3.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO (1A LINHA NA COR BRANCO NEVE REPINTURA GRAFIATO PASSARO DO INVERNO)	m²	1.810,86
3.9.2	GRAFIATO COR GELO - PEITORIL EM ALVENARIA	m²	89,90
3.9.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (TUBULAÇÃO APARENTE DO AR CONDICIONADO)	m²	200,00
3.9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.224,72
3.9.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.224,72
3.9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.231,16
3.9.7	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - SALA AR CONDICIONADO 1ª E 2ª PAV	m²	110,61
3.10	**PINTURA EXTERNA**		
3.10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COR GELO, APLICADO SOBRE O GRAFIATO EXISTENTE (PINTURA EXTERNA 2 DEMÃOS)	m²	2.516,59
3.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (APLICADO SOBRE O GRAFIATO EXISTENTE (PINTURA EXTERNA 2 DEMÃOS)	m²	21,79
3.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL**		
	BIBLIOTECA		
3.11.1	**DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ESTABILIZADA**		
3.11.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	2.000,00
3.11.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA	m	1.000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.373

PREFEITURA MUNICIPAL
001555

3.11.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2X28W	und	329,99
3.11.5	NO-BREAK 15KVA (B4-T)	cj	1,00
3.11.6	NO-BREAK 8KVA	cj	-
3.11.7	CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM).	pç	2,00
3.11.9	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - F/UTP CAT. 6A	pç	6,00
3.11.10	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4"X1/4"X3M.	pç	192,15
3.11.11	CABO DE COBRE NU 35MM2	m	300,00
3.11.12	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 10 LAÇOS	CJ	1,00
3.12	**INSTALAÇÕES DO ESPELHO D´ÁGUA DA BIBLIOTECA**		
	BIBLIOTECA - ESPELHO D´ÁGUA		
3.12.1	BOMBA JACUZZI MOD. 3BT 3CV	pç	4,00
3.12.2	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	m²	567,89
3.12.3	REPARO DE IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO.	m²	567,89
3.12.4	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM	m²	567,89
3.12.5	FILTRO ALBACETE MOD. A-236 COM BOMBA APP-87 3CV COM VAZÃO DE 36M2/H E AREIA	pç	4,00
3.12.6	GRADE DE FUNDO 15X30CM	pç	4,00
3.13	**INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO**		
	BIBLIOTECA		
3.13.1	EXECUÇÃO DE TODO AR CONDIOCIONADO	und	1,00
3.13.2	REPARO DO CHILLER EM FUNÇÃO DO FURTO OCORRIDO ENTRE O FIM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E INÍCIO DA OBRA, CONFORME OCORRÊNCIA REGISTRADA NA POLÍCIA FEDERAL	und	1,00
3.14	**INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
	BIBLIOTECA		
3.14.1	EXTINTOR DE CO2 6KG	pç	8,00
3.14.2	EXTINTOR DE PQS 4KG	pç	7,00
3.14.3	SINALIZAÇÃO ADESIVA E PINTURAS	m²	28,00
3.14.4	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO E ACESSÓRIOS	pç	12,00
3.15	**INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**		
	BIBLIOTECA		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.374

PREFEITURA MUNICIPAL
001556
RIO BRANCO - ICUACU-PE

3.15.1	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL	und	12,00
3.15.1.1	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, COMP. 40CM , DIAM. 30 À 45MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (LAVATÓRIO)		12,00
3.15.2	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR	und	12,00
3.15.3	PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA	und	6,00
3.15.4	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - PORTA DE ACESSO AO WC, FACE EXTERNA	und	6,00
3.15.5	SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR	und	40,00
3.15.6	SINALIZAÇÃO TÁTIL (EM BRAILE OU TEXTO EM RELEVO) - PORTA DE ACESSO AO WC, FACE EXTERNA - NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA	und	8,00
3.15.7	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 70 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (MICTÓRIO E CHUVEIRO). FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR	und	6,00
3.15.8	ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO	und	40,00
3.15.9	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM	m^2	32,66
3.15.10	CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	200,16
3.16	**METAIS**		
	BIBLIOTECA		
3.16.1	TORNEIRA TIPO ALAVANCA E/OU PRESSMATIC - WC	und	2,00
3.16.2	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGULADOR NA EXTREMIDADE E FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO DE 1,20 M	und	6,00
3.16.3	BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO COLUNA, EM CHAPA DE AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UM JATO PARA BOCA E OUTRO PARA COPO, QUE ATENDAM 80 PESSOAS POR HORA	und	5,00
3.16.4	BEBEDOURO ACESSÍVEL TIPO IBBL - BDF 200 OU SIMILAR	und	3,00
3.16.5	PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM	und	8,00
3.16.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM - DIMENSÕES: 275X294X120 MM	und	8,00
3.16.7	SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM	und	8,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.376

PREFEITURA MUNICIPAL
001557
RIO DOCE EDUCAÇÃO-PF

3.16.9	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3,71
3.17	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
	BIBLIOTECA		
3.17.1	CUBA P/ SANITÁRIOS DE DEFICIENTES, RETANGULAR, SUSPENSA PARA FIXAR NA PAREDE COR BRANCO GELO, DIMENSÕES 50X30X12 CM.	und	1,10
3.17.2	ASSENTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO	und	8,00
3.17.3	ASSENTO EM ACRÍLICO BRANCO P/ VASO SANITÁRIO - SUBSTITUIÇÃO	und	9,00
3.18	**BANCADAS / SOLEIRAS / DIVISÓRIAS DE GRANITO**		
3.18.1	PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - PARA MURETA BIBLIOTECA	m	70,09
3.18.2	PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - PARA MURETA BIBLIOTECA	m	22,68
3.18.3	RODAPÉ GRANITO PRETO TIJUCA ESPESSURA DE 2CM., ALTURA 10 CM. , LUSTRADO E POLIDO.	m	20,00
3.18.4	SUBSTITUIÇÃO DEGRAUS EM GRANITO NA ESCADA METÁLICA	m²	13,44
3.18.5	FORNECIMENTO DE DEGRAUS EM GRANITO NA ESCADA METÁLICA	m²	13,44
3.18.6	ESPELHO DE GRANITO NA ESCADA METÁLICA	m²	0,48
3.19	**COMPLEMENTOS**		
	BIBLIOTECA		
3.19.1	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE - ACABAMENTO VÃO ESCADA	m	40,20
3.19.2	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE - SANITÁRIOS	m	17,58
3.19.3	BASE METÁLICA AR CONDICIONADO	und	2,00
3.19.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.397,00
3.19.5	LIMPEZA PELE DE VIDRO FACHADA DA BIBLIOTECA	m²	566,00
3.19.6	VEDAÇÃO DAS JUNTAS DA FACHADA DA PELE DE VIDRO COM SILICONE ESTRUTURAL A BASE DE POLIURETANO	m	932,00
4.0	**GINÁSIO**		
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	CASA DE MÁQUINAS		
4.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	m³	11,61
4.1.2	RETIRADA DO ALMOXARIFADO (CONSIDERADO A GUARDA DOS MATERIAIS NO DEPÓSITO DE PATRIMÔNIOS DO AUDITÓRIO)	und	1,00
4.2	**INFRA-ESTRUTURA**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.376

PREFEITURA MUNICIPAL
001558
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

mao

	CASA DE MÁQUINAS		
	FUNDAÇÕES		
4.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	20,96
4.2.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	2,10
4.2.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	1,83
4.2.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	50,76
4.3	**SUPRA-ESTRUTURA**		
	CASA DE MÁQUINAS - INCLUSIVE TAMPA		
	PROJETO ESTRUTURAL PARA CASA DE MÁQUINAS	und	1,00
4.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	42,82
4.3.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,19
4.3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	255,14
	GINÁSIO - GARAGEM ÔNIBUS		
4.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m³	44,45
4.3.5	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	143,63
4.3.6	FORMA LAJE MACICA FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO))	m²	23,85
4.3.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.579,96
4.4	**ALVENARIA**		
	GINÁSIO		
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	189,96

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091377

PREFEITURA MUNICIPAL
001559
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.4.2	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	189,96
4.4.3	CONTRA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	0,00
4.4.4	VERGAS DE CONCRETO (VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A)	m	8,30
4.4.5	FECHAMENTO LATERAL EM VENEZIANA DE PVC TRANSLÚCIDA	m²	233,38
4.5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	CASA DE MÁQUINA		
4.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC	m²	267,11
4.5.2	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM	m²	364,50
	PISCINAS		
4.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC	m²	481,78
4.5.4	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM	m²	689,24
	LAJE COBERTURA GARAGEM ÔNIBUS	m²	
4.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC - LAJE TELHADO VERDE - GARAGEM	m²	119,55
4.5.7	IMPERMEABILIZACAO DE PISCINAS COM COM REVESTIMENTO FLEXIVEL, BICOMPONENTE (A+B), À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS	m²	709,00
4.5.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	59,00
4.5.9	AÇO CA-50, 10MM	KG	52,00
4.5.10	CHAPISCO COLANTE APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	m²	230,00
4.5.11	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	KG	8,00
4.5.12	APLICAÇÃO DE GRAUTE PASTOSO	m³	4,80
4.6	**COBERTURA**		
	GINÁSIO		
	COBERTURA PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 10 MM IMPERMEABILIZADA COM MEMBRANA SINTÉTICA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, SOB A PLACA CIMENTÍCIA APLICAR JATEAMENTO COM PISTOFIBRA, COM PROJEÇÃO DE FIBRAS MINERAIS FINAS E AGLOMERADAS COM ADESIVO ESPECIAL, FORMANDO UM REVESTIMENTO COM PROPRIEDADES INCOMBUSTÍVEIS. ESPESSURA 30 MM E DENSIDADE DE 50 KG/M3 (revisão da cobertura, telha e manta)		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091 378

PREFEITURA MUNICIPAL
001560
RIO BRANCO - ACRE

4.6.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA SINTÉTICA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM	m²	2.257,97
4.6.2	JATEAMENTO C/ PISTOFIBRA, C/ PROJEÇÃO DE FIBRAS MINERAIS FINAS E AGLOMERADAS C/ ADESIVO ESPECIAL, FORMANDO UM REVESTIMENTO C/ PROPRIEDADES INCOMBUSTÍVEIS. ESP. 30 MM E DENSIDADE DE 50 KG/M3 FIBERJET	m²	3.020,87
4.6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos)	m²	3.020,87
4.6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	3.020,87
4.6.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	47,46
4.6.5	COBERTURA VERDE	m²	266,19
4.7	**ESQUADRIAS DE FERRO**		
	GINÁSIO		
4.7.1	PG3 - 2,00 X 2,10 - PORTA DE GRADE EQUIPADAS COM BARRA ANTI-PÂNICO	m²	25,20
4.7.3	PG5R - 3,50 X 4,50 - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	15,75
4.7.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - PARA HIDRANTE SIMPLES	m²	1,00
4.8	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
	GINÁSIO		
4.8.1	PA01 - 2,00 X 2,10 - PORTA ACUSTICA EQUIPADA COM BARRA ANTI-PÂNICO	und	1,00
4.8.2	P03 - 0,90 X 2,10 - PORTA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE 1ª. LINHA, REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO TEXTURIZADO	und	3,00
4.9	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO**		
4.9.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, LUSIVE MASSA PARA VEDACAO - VIDROS DA FACHADA DO GINÁSIO	m²	57,25
4.10	**REVESTIMENTO**		
	GINÁSIO		
4.10.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	557,39
4.10.3	TALISCAMENTO DE PAREDE	m²	557,39

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.379

PREFEITURA MUNICIPAL
001561
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR

4.10.4	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	227,23
4.10.5	CERÂMICA DE 1ª. LINHA EXTRUDADA E ANTI-ÁCIDA 24X5,5 CM. ESPESSURA 10 MM, COR CINZA CLARO FOSCO	m²	126,98
4.11	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
	GINÁSIO		
4.11.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA. - CALÇADA	m²	330,50
4.11.2	REVESTIMENTO DE PVC CALANDRADO, GRUPO T DE ABRASÃO, COM TEXTURA IMITATIVA DA MADEIRA CLARA.	m²	878,64
4.11.3	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	660,32
4.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	643,98
4.11.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M	m²	1.130,97
4.11.6	REVESTIMENTO DE PVC CALANDRADO, GRUPO T DE ABRASÃO, COM TEXTURA COR AZUL.	m²	330,52
4.11.7	RODAPÉ EM MATERIAL RECICLADO,COMPOSTO POR MATÉRIA PRIMA A BASE DE EPS,ACABAMENTO E TEXTURA BRANCO FOSCO, H=68MM, ESP.=15MM	m	142,58
4.11.8	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	378,00
4.11.9	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	kg	349,87
4.11.10	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - AÇO CA-25 LISO Ø 12,5 MM	kg	98,23
4.11.11	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	1.399,23
4.11.12	LASTRO DE BRITA	m³	37,00
4.11.13	ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO	m²	13,51
4.11.14	MASTIQUE ELÁSTICO DE POLIURETANO DENVERJUNTA	kg	15,52
4.11.15	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	69,57
4.11.16	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM(piso da quadra de esportes)	m²	1.819,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.380

PREFEITURA MUNICIPAL
001562

4.12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
	GINÁSIO		
4.12.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM RESISTÊNCIA PARA TRÁFEGO PESADO ESP. 10CM, TEXTURA LISA, PORÉM ANTIDERRAPANTE.	m²	18,49
4.13	PINTURA INTERNA		
	GINÁSIO		
4.13.1	GRAFIATO NA COR AREIA	m²	228,72
4.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.152,29
4.13.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR VERDE.	m²	1.082,21
4.13.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA - NAS CORES BRANCA PARA VÔLEI, AZUL PARA FUTSAL, VERMELHA PARA BASQUETE E VERDE PARA HANDEBOL.	m	419,15
4.13.5	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos)	m²	543,62
4.13.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	40,64
4.13.7	GRAFIATO NA COR AZUL	m²	1.040,91
4.13.8	GRAFIATO NA COR BRANCO GELO	m²	174,98
4.14	PINTURA EXTERNA		
	GINÁSIO		
4.14.1	GRAFIATO NA COR LARANJA	m²	250,40
4.14.2	GRAFIATO NA COR AZUL	m²	801,20
4.14.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	149,37
4.14.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos)	m²	628,80
4.14.6	GRAFIATO NA COR GELO	m²	1.756,89
4.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL		
	GINÁSIO		
	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
4.15.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA	m	650,00
4.15.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA	m	320,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.381

PREFEITURA MUNICIPAL
001563
RIO DO... JACUAÇU-PE

4.15.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA.	m	8.700,00
4.15.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA.	m	10.400,00
4.15.5	CANALETA DE ALUMÍNIO - MULTIWAY LAB 130 (135X46X2000)	m	384,66
4.15.6	PEDESTAL DE SUPORTE PARA MULTIWAY	pç	240,86
4.15.7	QGC-7/QGG-7 (REVISÃO)	pç	0,84
4.15.8	QDLA-7 (REVISÃO)	pç	0,66
4.15.9	QFPA-7 (REVISÃO)	pç	0,91
4.15.12	QI-1 A 12 E 15 (REVISÃO)	pç	15,00
4.15.13	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR (2P+T) 32A-220V IK 09 DE ACORDO COM A IEC/EN 62262	pç	78,43
4.15.14	TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU SIMILAR: ESPELHO 4"X2", PLACA PARA 3-3 POSTOS SUPORTE 4"X2", PARA ATÉ 6 MÓDULOS 1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V	pç	95,00
4.15.15	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	pç	100,00
4.15.17	PROJETOR BASCULANTE REFLETOR ALUMINIO 250/250W	pç	55,00
4.15.18	PROJETOR BASCULANTE REFLETOR ALUMINIO 250/400W	pç	41,00
4.15.19	ARANDELA TARTARUGA ALUMINIO VIDRO GRADE 1X60/13W	pç	28,00
4.15.20	PROJETOR SMART LED RGB CROMADO 5W 12V	pç	30,00
4.15.21	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES	m	291,83
4.15.22	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057	m	120,00
4.15.23	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X"	pç	105,92
4.15.24	RACK ABERTO DE PISO 24U'S - PADRÃO 19" PARAFUSADO EM PISO ELEVADO COM GUIA VERTICAL DE CABOS FECHADO MONTADOS NAS LATERAIS DO RACK ESTRUTURA EM AÇO.	pç	1,00
4.15.25	PATCH PANEL HORIZONTAL - CAT. 6A (BLINDADO) (1-24) - GIGALAN - 24 CONECTORES FÊMEA BLINDADOS GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A	pç	3,00
4.15.26	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - F/UTP CAT. 6A	pç	3,00
4.15.27	CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM).	pç	1,00
4.15.28	DIO A-270 MÓDULO BÁSICO P RACK 19"- ALTURA 1U, COR PRETA - 12 PORTAS.	pç	1,00
4.15.30	RÉGUA DE TOMADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#18 COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE GABINETES 19", 1U, 12 TOMADAS 15A (2P+T)-220VCA; CABO 3X 1,0MM DE 2,5M DE COMPRIMENTO.	pç	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091382

PREFEITURA MUNICIPAL
001564
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.15.31	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" DE 1U	pç	6,00
4.15.32	GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL 24U'S - ALTA DENSIDADE	pç	2,00
4.15.33	GUIA DE CABOS FECHADO ENTRE-RACKS 24U'S - ALTA DENSIDADE	pç	1,00
4.15.34	GUIA DE CABOS INFERIOR	pç	1,00
4.15.35	GUIA DE CABOS SUPERIOR	pç	1,00
4.15.36	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MULTIMODO 62,5/125 TIPO SC/SC - 3M	pç	2,00
4.15.37	KIT PARA A-270 PARA 06F-MM-SC (COMPOSTO DE 1 SUPORTE + 06 ACOPLADORES SC SIMPLES + 06 PIG-TAIL 62,5/125-M-SC)	pç	1,00
4.15.38	DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (60X60X15)CM DE SOBREPOR COM FUNDO EM MADEIRITE	pç	1,00
4.15.39	ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE CABO EM DG	pç	2,00
4.15.40	ANEL GUIA PARA CABO TELEFÔNICO	pç	6,00
4.15.41	BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 3BER. - BARGOA	pç	4,00
4.15.42	BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) - BARGOA	pç	4,00
4.15.43	MÓDULO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA - MINI PEI RS - BARGOA	pç	20,00
4.15.44	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 160MM X 100MM EM PVC COM BARRAMENTO ESPESSURA 6MM, 4 TERMINAIS 6MM E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE 50MM TEL-902	pç	1,00
4.15.45	CONJUNTO 2 TOMADAS RJ45 CAT. 6A INSTALADA EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2", SIMPLES, EM CHPA 20, ESMALTADA, PRETA TIPO SEMI-PESADA PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PARADE;	pç	8,00
4.15.46	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO; EM CONCRETO PRÉ MOLDADO; 80X80X70; COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COMPATÍVEL COM A DIMENSÃO DA CAIXA	pç	3,60
4.15.47	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL - BARRA DE 3 METROS, COR CINZA CLARO - MARCA TIGRE OU SIMILAR; PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU SOB PISO ELEVADO. 1"	pç	548,22
4.15.48	CAIXA DE PASSAGEM (60X60)CM DE SOBREPOR (CPS) - FUNDO FIXO, GALVANIZADO PARA PASSAGEM E DERIVAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM PAREDE DE ALVENARIA _ FABRICANTE - CEMAR OU SIMILAR.	pç	3,00
4.15.49	CABO F/UTP 4 PARES - FAST LAN - CATEGORIA 6A BLINDADO	m	2.300,00
4.15.50	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4"X1/4"X3M.	pç	386,85
4.15.53	CABO F/UTP 4 PARES - FAST LAN - CATEGORIA 6A BLINDADO		500,00
4.15.57	CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM).	pç	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.393

PREFEITURA MUNICIPAL
001565
RIO BRANCO - ACRE

4.15.58	DIO A-270 MÓDULO BÁSICO P RACK 19"- ALTURA 1U, COR PRETA - 12 PORTAS.	pç	1,00
4.15.59	PAINEL DE FECHAMENTO PADRÃO 19" 1U	pç	11,00
4.15.60	RÉGUA DE TOMADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#18 COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE GABINETES 19", 1U, 12 TOMADAS 15A (2P+T)-220VCA; CABO 3X 1,0MM DE 2,5M DE COMPRIMENTO.	pç	1,00
4.15.61	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" DE 1U	pç	6,00
4.15.62	GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL 24U'S - ALTA DENSIDADE	pç	2,00
4.15.63	GUIA DE CABOS FECHADO ENTRE-RACKS 24U'S - ALTA DENSIDADE	pç	1,00
4.15.64	GUIA DE CABOS INFERIOR	pç	1,00
4.15.65	GUIA DE CABOS SUPERIOR	pç	1,00
4.15.66	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MULTIMODO 62,5/125 TIPO SC/SC - 3M	pç	2,00
4.15.67	KIT PARA A-270 PARA 06F-MM-SC (COMPOSTO DE 1 SUPORTE + 06 ACOPLADORES SC SIMPLES + 06 PIG-TAIL 62,5/125-M-SC)	pç	1,00
4.15.69	FONTE 127VCC - 12VCC CAPACIDADE DE CORRENTE 2 AMPÉRES	pç	2,90
4.16	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
	GINÁSIO		
	PISCINA		
4.16.1	BOMBA (RESERVA) APP-10 7,5CV PARA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	pç	1,00
4.16.2	BOMBA (RESERVA) APP-5 1.1/2CV PARA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	pç	1,00
4.16.3	COLUNA PIEZOMÉTRICA PARA EVITAR SUCÇÃO NA ENTRADA D'ÁGUA DA PISCINA	pç	1,00
4.16.4	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1.1/2"	pç	4,00
4.16.5	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1.1/2" - ÁGUA QUENTE	pç	2,00
4.16.6	DISPOSITIVO DE ENTRADA D'ÁGUA Ø 2"	pç	4,00
4.16.7	DISPOSITIVO DE RETORNO 1.1/2"	pç	22,00
4.16.8	FILTRO ALBACETE MOD. A-230 COM BOMBA APP-5 1.1/2CV COM VAZÃO DE 18,5M3/H E AREIA	pç	2,00
4.16.9	FILTRO ALBACETE MOD. A-260-R COM BOMBA APP-10 7,5CV COM VAZÃO DE 85,0M3/H E AREIA	pç	2,00
4.16.10	GRADE DE FUNDO 15X30CM	pç	5,00
	ÁGUA QUENTE		
4.16.11	PLACAS EM POLIPROPILENO 3X1,3M	pç	110,00
4.16.12	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR INCLUINDO INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS (BOILLER E PLACAS SOLARES)	und	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.384

PREFEITURA MUNICIPAL
001566
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

4.17	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO		
	GINÁSIO		
4.17.1	EXECUÇÃO DE TODO AR CONDIOCIONADO	und	1,09
4.18	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
	GINÁSIO		
4.18.1	EXTINTOR DE CO2 6KG	pç	4,00
4.18.2	EXTINTOR DE PQS 4KG	pç	1,00
4.18.3	SINALIZAÇÃO ADESIVA E PINTURAS	und	3,00
4.18.4	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	pç	14,00
4.19	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE		
	GINÁSIO		
4.19.1	BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO	und	2,00
4.19.2	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO , DEMARCAÇÃO VAGAS P/ DEFICIENTE FÍSICO - ARQUIBANCADA	m²	12,00
4.19.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO, DEMARCAÇÃO VAGAS P/ DEFICIENTE FÍSICO - ESTACIONAMENTO	m²	1,00
4.19.4	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO, DEMARCAÇÃO VAGAS P/ IDOSOS - ESTACIONAMENTO	m²	2,00
4.19.5	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM	m²	2,00
4.19.6	PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA	und	8,00
4.19.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL COMPOSTA POR PLACA (0,50X0,70)M COM SÍMBOLO DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES FÍSICOS", FIXADA A 1,70M DO PISO, EM SUPORTE METÁLICO ZINCADO A QUENTE DE 2" CHUMBADO NO PISO DE CONCRETO	und	3,00
4.19.8	SINALIZAÇÃO VERTICAL COMPOSTA POR PLACA COM SÍMBOLO DO IDOSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA CONDUTORES ACIMA DE 65 ANOS", FIXADA A 1,70M DO PISO, EM SUPORTE METÁLICO ZINCADO A QUENTE DE 2" CHUMBADO NO PISO DE CONCRETO	und	4,00
4.19.9	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL	und	5,00
4.19.9.1	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, COMP. 40CM , DIAM. 30 À 45MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (LAVATÓRIO)	und	10,00
4.19.10	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL NA PAREDE	und	10,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.365

PREFEITURA MUNICIPAL
001567
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

4.19.11	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 70 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (MICTÓRIO E CHUVEIRO).	und	10,00
4.19.12	BARRA DE APOIO EM "L" EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM (70X70)CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO PAREDES DO CHUVEIRO.	und	4,00
4.20	**METAIS**		
	GINÁSIO		
4.20.1	PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM	und	4,00
4.20.2	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM.	und	12,00
4.20.3	SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM	und	6,00
4.20.6	CABIDE EM AÇO CROMADO, FORMATO PESCOÇO DE GANSO, DIMENSÕES 96X87X64 MM.	und	5,00
4.20.7	DUCHA CROMADA	und	6,98
4.20.8	BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO COLUNA, EM CHAPA DE AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UM JATO PARA BOCA E OUTRO PARA COPO, QUE ATENDAM 80 PESSOAS POR HORA	und	5,00
4.20.9	BEBEDOURO ACESSÍVEL TIPO IBBL - BDF 200 OU SIMILAR	und	5,00
4.20.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	8,94
4.20.12	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR ELÉTRICO DE PRESENÇA, EM AÇO INOX , DIMENSÃO 170X136 MM.	und	3,00
4.21	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
	GINÁSIO		
4.21.1	ASSENTO EM ACRÍLICO BRANCO P/ VASO SANITÁRIO	und	13,00
4.21.2	ASSENTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO	und	3,00
4.21.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCO GELO DIMENSÕES 610X360 MM.	und	5,00
4.21.4	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO FORMATO ESFÉRICO COR BRANCO GELO, DIMENSÕES DE 380X290 MM.	und	3,00
4.22	**COMPLEMENTOS**		
	GINÁSIO		
4.22.1	TELA OU REDES EM POLIAMIDA OU NYLON DE 1ª LINHA COM MALHA 10X10CM	m²	365,50

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.388

PREFEITURA MUNICIPAL
001568
RUBRICA

4.22.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	20,35
4.22.3	CANALETA COM GRELHA LARG. 25CM PROF. >= 13,3 CM	m	50,00
4.22.4	BANCOS EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 5 CM., REBOCADOS, EMASSADOS, LIXADOS E PINTADOS COM TINTA EPOXÍDICA SEMI-BRILHO DE 1ª. LINHA COR CINZA PLATINA.	m²	15,03
4.22.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	m	2,50
4.22.6	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE DOS SANITÁRIOS	m	52,74
4.22.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.869,92
4.22.8	**ACESSÓRIOS ESPORTIVOS**		
4.22.9	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	und	1,00
4.22.10	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	und	1,00
4.22.11	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X	und	1,00
4.22.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.869,92
5.0	**COMPLEMENTOS**		
5.1	**EQUIPAMENTOS**		
5.1.1	POÇO ARTESIANO	m	69,09
5.1.2	BOMBA SUBMERSA 5CV - 380V -	und	1,00
5.1.3	HIDROMENTRO 20M³/H	und	1,00
5.1.4	BOMBA JOCKEY 3/4CV TRIF. 380/220	und	1,00
5.2	**BASE DE EQUIPAMENTOS CHILLER E BANDEIRAS**		
5.2.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO.	m³	0,58
5.2.3	MASTROS DE BANDEIRAS	VB	1,00
5.2.4	ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO	m²	0,00
5.3	**OUTROS SERVIÇOS**		
5.3.1	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	m	163,17
5.3.2	BARRAS ANTI-PÂNICO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm	cj	12,00
6.0	**CENTRAL DE GÁS**		
6.1	**APOIO CIVIL**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.397

PREFEITURA MUNICIPAL
001569
RIO BRANCO DO ICUAÇU-PR

6.1.1	**BASE EM CONCRETO - RADIER**		
6.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,50
6.1.3	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	45,00
6.1.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	1,35
6.1.5	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	6,12
	LAJE IMPERMEABILIZADA		
6.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,22
6.1.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	19,66
6.1.8	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	3,10
6.1.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m²	2,18
6.1.10	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO	m²	2,18
6.1.11	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	m²	2,18
6.1.12	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	3,66
6.1.13	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	12,24
6.1.14	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,25
6.1.15	GRAFIATO	m²	12,24
6.1.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	12,24
6.1.17	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	4,37
6.1.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	2,18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.356

PREFEITURA MUNICIPAL
001570
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6.1.19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	2,19
6.2	**INSTALAÇÕES DE GÁS**		
6.2.1	TUBO DE COBRE 1/2"	m	110,00
6.2.2	COTOVELO DE COBRE 1/2"	pç	20,00
6.2.3	LUVA DE COBRE 1/2"	pç	14,00
6.2.4	REGULADOR ALIANÇA 12KG	pç	1,00
6.2.5	VALVULA ESFERICA 1/2	pç	2,00
6.2.6	CHICOTE PARA P190	pç	1,00
6.2.7	FITA ANTICORROSIVA	pç	1,00
6.2.8	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO COPO	pç	48,00
6.2.9	FITA TEFLON	pç	5,00
6.2.10	REGULADOR APZ 400	pç	1,00
6.2.11	UNIAO 1/2	pç	1,00
6.2.12	MONGOTE MALHA DE AÇO 1/2	pç	1,00
6.2.13	NIPLE 1/2	pç	10,00
6.2.14	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	6,00
6.2.16	CABO DE COBRE NU 35MM2	m	37,72
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES CAMPUS BRASÍLIA - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**		
7.1	**ADMINISTRATIVO**		
7.1.1	ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO	pç	54,00
7.1.2	INSTALAÇÃO DE CANOPLA EM AÇO INOX NO CORRIMÃO DA ESCADA	pç	0,44
7.1.3	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004	m	248,24
7.1.4	BARRA DE APOIO, PARA SANITÁRIO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO , REVESTIDO EM NYLON / PVC, COR BRANCO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR	pç	12,00
7.1.5	INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO EM BANHEIRO, E = 4 MM, (DEVERÁ SER COM DISTÂNCIA PISO - PARTE INFERIOR ESPELHO = 110 CM / H ESPELHO = 70 CM / ÂNGULO 10°)	m²	3,92
7.1.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM	pç	6,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.389

PREFEITURA MUNICIPAL
001571
RIO DOCE

7.1.7	INSTALAÇÃO PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM e deixar o acesso ao papel entre 1,0 - 1,2m de altura	pç	6,00
7.1.8	INSTALAÇÃO PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA conforme NBR 9050	pç	6,00
7.1.9	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	12,00
7.1.9.1	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, COMP. 40CM , DIAM. 30 À 45MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (LAVATÓRIO)		16,00
7.1.10	LAVATÓRIO COLGAR DE CANTO - MEDIDAS: 335 X 335 MM, BRANCO / OU SIMILAR, INSTALAR COM H=80CM	pç	6,00
7.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA CORRIMÃO	pç	64,00
7.1.12	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM	pç	25,00
7.1.13	REMOÇÃO DE SALIÊNCIA NO PISO -RETIRAR SUPORTE PARA TRAVAMENTO DE PORTA DE VIDRO NO PISO E REINSTALAR COM ACABAMENTO FIXO NO MESMO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DO PISO.	pç	3,00
7.1.14	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ANTI-DERRAPANTE, LARGURA = 5 CM, EM PISO DE RAMPA	m	277,00
7.1.15	SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR	pç	26,00
7.1.16	FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	232,00
7.1.17	TORNEIRA PRESSMATIC, VOLANTE TIPO ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE P.N.E	und	8,00
7.1.18	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, LARGURA DA FOLHA 70CM	m^2	4,41
7.1.20	CHAPA ACO INOX COM TEXTURA, ESP.=4,0MM, (H=40CM) - PROTEÇÃO DE PORTAS PARA P.N.E. - INSTALADA NOS DOIS LADOS DA FOLHA	und	4,00
7.1.21	INSTALAÇÃO PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA conforme NBR 9050 - SUBSOLO	pç	3,00
7.1.22	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM	pç	3,00
7.1.23	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM	pç	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.390

PREFEITURA MUNICIPAL
001572
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.1.24	INSTALAÇÃO PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM e deixar o acesso ao papel entre 1,0 - 1,2m de altura	pç	2,00
7.1.25	SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM	pç	13,00
7.1.26	RELOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS	und	2,00
7.1.27	RELOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	und	2,00
7.1.28	BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO, FABRICADO COM TUBO DE AÇO REVESTIDO COM NYLON / PVC, COR BRANA, OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR	und	4,00
7.1.29	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
7.1.30	MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO	und	1,00
7.1.30.1	SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR	pç	4,00
7.2	**GINÁSIO**		
7.2.1	ADEQUAÇÃO DE BOX ACESSÍVEL - RELOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS	und	5,00
7.2.2	BARRA DE APOIO VERTICAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO	pç	4,00
7.2.3	BARRA DE APOIO HORIZONTAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO	pç	2,00
7.2.4	ADEQUAÇÃO DE BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO	und	1,00
7.2.5	ADEQUAR ESPAÇO RESERVADOS PARA CADEIRANTES INSERINDO ACOMPANHANTES AO LADO DELES - PISCINAS	und	11,00
7.2.6	ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO	pç	8,00
7.2.7	CERCAMENTO COM TELA METÁLICA COM PINTURA COR BRANCA	m	190,50
7.2.8	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA	m	98,95
7.2.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", H = 1,10	m²	22,90
7.2.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	14,22

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.391

PREFEITURA MUNICIPAL
001573
RIO BONITO DO IGUAÇU-PF

7.2.12	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,19
7.2.13	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ANTI-DERRAPANTE, LARGURA = 5 CM, EM PISO DE RAMPA	m	151,00
7.2.14	PORTA DE MADEIRA PARA WC ACESSÍVEL 80 CM, COM PLACA METÁLICA H= 40 CM INSTALADA NOS DOIS LADOS DA PARTE INFERIOR DA PORTA	und	4,36
7.2.15	PORTA DE MADEIRA PARA WC ACESSÍVEL 90 CM, COM PLACA METÁLICA H= 40 CM INSTALADA NA PARTE INFERIOR DA PORTA	und	1,24
7.2.16	RELOCAÇÃO DE MICTÓRIO	und	3,00
7.2.17	MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO	und	2,00
7.2.18	SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA ANDAR	pç	50,00
7.2.18.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,30
7.2.18.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, LARGURA DA FOLHA 70CM	m²	3,20
7.2.18.3	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, ESP = 3 CM, COM DUAS FACES POLIDAS, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,90
7.3	**BIBLIOTECA**		
7.3.1	FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	190,00
7.3.2	MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO	und	2,00
7.3.3	INSTALAÇÃO DE TABEIRA DE GRANITO NO PERÍMETRO DA ESCADA DO MUSEU , LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	12,10
7.4	**BLOCOS SALAS DE AULA**		
7.4.1	ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO	pç	98,00
7.4.2	BARRA DE APOIO VERTICAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL	pç	38,00
7.4.3	BARRA DE APOIO HORIZONTAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL	pç	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0091.392

PREFEITURA MUNICIPAL
001574
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.4.4	ADEQUAÇÃO DE BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO	und	3,00
7.4.5	BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	16,00
7.4.6	BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO , REVESTIDO EM NYLON / PVC, COR BRANCO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	44,00
7.4.7	BARRA LATERAL PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	18,00
7.4.7.1	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, COMP. 40CM , DIAM. 30 À 45MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (LAVATÓRIO)		64,00
7.4.8	BARRA VERTICAL PARA MICTÓRIO	pç	26,00
7.4.9	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA	pç	826,24
7.4.10	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, ESP = 3 CM, COM DUAS FACES POLIDAS, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	38,11
7.4.11	ESPELHO - RELOCAÇÃO DE ESPELHO	pç	10,00
7.4.12	INSTALAR PUXADOR HORIZONTAL NAS PORTAS DO BOX P.N.E (DIAM= 3CM / C = 40 CM) EM INOX CONFORME NBR 9050	pç	33,00
7.4.13	MICTÓRIO - RELOCAÇÃO	pç	24,00
7.4.14	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - APLICAD	m²	27,44
7.4.15	RELOCAR BACIA SANITÁRIA PARA ATENDER A NBR 9050 (DISTANCIA MÍNIMA DA FACE LATERAL AO EIXO DA BACIA 40CM)	und	14,00
7.4.16	RELOCAR PORTA PAPEL HIGIÊNICO	pç	8,00
7.4.17	RELOCAR PORTA PAPEL TOALHA	pç	8,00
7.4.18	SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR	pç	192,00
7.4.19	FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	536,00
7.4.20	MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO	und	4,00
7.4.21	TORNEIRA PRESSMATIC, VOLANTE TIPO ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE P.N.E	und	33,00
7.5	**IMPLANTAÇÃO**		

PREFEITURA MUNICIPAL
001575
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7.5.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", H = 1,10	m²	30,00
7.5.3	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA	m	62,40
7.5.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - APLICAD	m	240,00
7.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	299,46
7.5.6	PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM	m²	15,00
7.5.7	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO RESERVADAS PARA DEFICIENTES	m²	54,14
7.5.8	EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO EM RAMPA, ALTURA 5CM, LARG. 10CM, INCLUINDO ACABMETNO EM PINTURA EPOXI	m²	45,24
7.5.9	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 8MM	m²	26,80
7.5.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	m³	50,00
7.5.11	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	m³	50,00
7.5.12	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	m³	50,00
7.5.13	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL
001576
RIO BRANCO DO ICUAÇU-PR

PROFISSIONAIS:

Fernando Garcia da Silveira
Engenheiro Civil
CREA 16.869/D-GO

Onofre Luiz da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA 14.375/D-GO



Sinair Cândido Castilho Junior
Engenheiro Civil
CREA 18.191/D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL
001577
RIO DOCE DE IGUAÇU-PR

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas técnicas da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todos os prazos contratuais e prorrogações, exigências e especificações. A obra encontra-se atualmente na fase de acabamentos.

Brasília, 22 de março de 2018.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
CNPJ Nº 10.791.831/0001-82
Simone Cardoso dos Santos Penteado
Pro-Reitoria de Administração
Portaria /IFB nº 665 de 25.06.2013

Izabel Cristina de Oliveira Campos
Diretoria de Engenharia
Crea 23529/D-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL
001578
RIO BONITO DO IGUAÇU-PT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160000664
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR** RNP: **1008221104** Registro: **18191/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130082675**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/05/2013** .. Baixada em: **21/03/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130055445**.....

Contratante: **PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC GOIAS** CPF/CNPJ: **01.587.609/0001-71**
Av. Universitária..... Número: 1069... Bairro: Setor Universitário..... CEP: 74605-010
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)39461000....
Contrato: PROAD/ASSTEC-01-2013-3 Celebrado em: 27/03/2013 Valor R$: 21.898.836,92..
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua 227..... mao Número: S/N....
Bairro: Setor Universitário..... CEP: 74605-010.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
Data de Início: 27/03/2013 Previsão término: 13/03/2014 Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Escolar** ..... Código/Obra pública: .....
Proprietário: **SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA – SGC**..... CPF/CNPJ: **01.587.609/0001-71**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 39461000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 12.794,52 METROS QUADRADOS;

Observações

Obra de construção do Centro de Formação de Professores da PUC-GO, da fundação ao acabamento,contendo: Subsolo 1, Subsolo 2, Térreo, mezanino, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento, 4º Pavimento e cobertura. Área do terreno: 2601,00 m². Área de construção: 12.794,52 m². Conforme Contrato PROAD/ASSTEC-01-2013-3, Assinado em 27 de março de 2013.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2013 até 30/08/2014.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, CFTV, SPDA, PLANTIO DE GRAMA, ELEVADOR, GERADOR, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 37144 a 37175, o atestado contendo <32> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000664
Data: 28/03/2016 Hora: 09:57:00
Código de Controle: FYBELJY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001579

Processo
56852/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

56852/2016
PREFEITURA MUNICIPAL
001580
RIO DONDO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

Atestamos para os devidos fins que as empresas abaixo relacionadas através de seus responsáveis técnicos, executaram para a Sociedade Goiana de Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 01.587.609/0001-71, com sede na 1ª Avenida nº 656, Setor Universitário, Goiânia - Goiás, as **Obras e Serviços referente a Construção do Centro de Formação de Professores da PUC-GO, com endereço na Rua 227, s/ nº, Setor Universitário, Goiânia-GO**, objeto do contrato Proc. PROAD/ASSTEC-01-2013-3 de 27/03/2013, com as seguintes características:

Data de Início da Obra: 27/03/2013 **Previsão de Término: 30/08/2014**

EMPRESA:

CENTRAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ N.º 01.285.998/0001-80
END.: AV. C-107, Nº 3.700, JARDIM AMERICA,
GOIÂNIA - GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO SINAIR CÂNDIDO CASTILHO JUNIOR - CREA 18191/D-GO

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	***Serviços Preliminares***		
1.1	Demolição de concreto simples	m³	806,92
1.2	Locação da obra	m²	2.340,00
1.3	Placa de obras	m²	143,00
1.4	Barracão de obras	m²	328,00
1.5	Mobilização/desmobilização equipamento (balancim, elevador de carga, betoneiras, maquita, andaime fachadeiro, vibrador, serra circular, policorte, guincho, máquina de solda, etc)	un	1,00
1.6	Ligação energia	un	1,00
1.7	Ligação água	un	1,00
1.8	Consumo de água	mês	14,00
1.9	Consumo de energia	mês	14,00
1.10	Consumo de telefone/internet	mês	14,00
1.11	Cópias e plotagens de projetos	vb	1,00
1.12	EPI/PCMAT	m²	12.794,52
2.0	***Transportes***		
2.1	Entulhos c/caçamba estacionária	m³	2.467,03
2.2	Entulhos em caminhão c/carga	m³	848,69
3.0	***Serviço em terra***		
3.1	Escavação manual prof. < 2 mts.	m³	20,39
3.2	Reaterro c/ apiloamento	m³	1.605,60
3.3	Apiloamento	m²	3.739,55
3.4	Poço de drenagem lençol freático	ml	20,00
3.5	Bomba de sucção - drenagem	mês	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.144

PREFEITURA MUNICIPAL
001581
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

3.6	Escavação mecânica	m³	8.959,35
3.7	Carga mecanizada	m³	10.162,21
3.8	Transporte de bota-fora DT 16Km	m³	10.162,21
3.9	Movimentação de solo - retirada de 50cm de solo instável		1.080,95
3.10	Brita "0"	m3	64,81
3.11	Lona preta #200 micra - 8,00m x 50,00m	rl	5,00
3.12	Tela Q61 3,00m x 2,00m fio 3.4mm x 3.4mm	un.	872,00
3.13	Treliça leve - composição (fio sup: 6.0mm - fios diagonal / inferior: 4.2mm)	un.	649,00
3.14	Barra transição - (ferro mecanico rodondo 1")	kg	715,50
4.0	***Fundação***		
4.1	Escavação manual de valas/sapatas	m³	137,50
4.2	Compactação fundo de vala	m³	164,43
4.3	Mobilização e desmobilização equipamentos	un	1,00
4.4	Estaca raiz d = 250mm	ml	221,00
4.5	Estaca raiz d = 310mm	ml	3.282,00
4.6	Grampos de contenção	ml	773,00
4.7	Estaca hélice d = 35 cm	ml	3.301,50
4.8	Sondagem	ml	70,00
4.9	Forma de tabua u = 3 vezes	m²	487,93
4.10	Aço CA - 50	kg	54.701,40
4.11	Argamassa de cimento	m³	6,03
4.12	Concreto usinado fck = 30MPA	m³	227,50
4.13	Concreto usinado fck = 20MPA	m³	585,12
4.14	Lançamento de concreto em fundação	m³	803,41
5.0	***Estrutura de concreto***		
5.1	Cimbramento Metálico com forração em compenssado plástico 14mm p/ execução de laje em cubetas (Área = 12.794,00m²)	m³	40.562,31
5.2	Bandeja salva vidas/coleta de entulhos	ml	90,00
5.3	Proteção c/tela para fachada	m²	1.890,00
5.4	Forma de madeirit plastificado 14mm - u = 3 vezes	m²	22.900,69
5.5	Aço CA 50	kg	333.153,52
5.6	Aço CA 60	kg	39.444,77
5.7	Cubetas Atex B 30/40/80	un	735,00
5.8	Cubetas Atex B 30/80/40	un	3.995,00
5.9	Cubetas Atex B 30/80/80	un	12.026,00
5.10	Concreto usinado fck = 30 MPA - Usinado bombeado	m³	3.108,51
5.11	Taxa de bombeamento	m³	3.097,52
5.12	Lançamento de concreto em estrutura	m³	3.108,34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.145

PREFEITURA MUNICIPAL
001582

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.0	***Instalações elétricas/telefônicas/CFTV/SPDA***		
6.1	***Instalações elétricas***		
6.1.1	Arame guia 14BWG	kg	262,50
6.1.2	Bucha de passagem tipo interno-interno, 15 kV, com tirante de Ø13mm.	un	2,00
6.1.3	Braço "C"	un	1,00
6.1.4	Cabo de cobre # 10mm² PVC 70ºC (0,45/0,75KV)-classe 2	ml	2.225,00
6.1.5	Cabo de cobre # 16mm² PVC 70ºC (0,45/0,75KV)-classe 2	ml	748,00
6.1.6	Cabo de cobre #35mm² 90ºC (12/201kV)	ml	211,00
6.1.7	Cabo de cobre # 35mm² EPR/XLPE 90ºC (0,6/1kV)	ml	515,00
6.1.8	Cabo de cobre # 120mm² EPR/XLPE 90ºC (0,6/1kV)	ml	710,00
6.1.9	Cabo de cobre # 185mm² EPR/XLPE 90ºC (0,6/1kV)	ml	368,00
6.1.10	Cabo de cobre nu #70mm²	ml	176,00
6.1.11	Caixa de inspeção e aterramento	un	12,00
6.1.12	Caixa de passagem 4x2" para arandela	un	3,00
6.1.13	Caixa de passagem 4x2" c/ espelho p/ 1 tomada monofásica tripolar (2P+T)-15A/220V, padrão NBR 5410/2004	un	271,00
6.1.14	Caixa de passagem 4x2" de sobrepor c/ espelho p/ 1 tomada monofásica tripolar (2P+T)-15A/220V, padrão NBR 5410/2004	un	366,00
6.1.15	Caixa de passagem 4x2" de sobrepor c/ espelho p/ 1 tomada monofásica tripolar (2P+T)-15A/220V, padrão NBR 5410/2004 para teto-	un	61,00
6.1.16	Caixa de passagem 4x2" de sobrepor c/ espelho p/ 2 tomadas monofásicas tripolares (2P+T)-15A/220V, padrão NBR 5410/2004	un	292,00
6.1.17	Caixa de passagem 4x4" c/ tampa cega de furo central	un	6,00
6.1.18	Caixa de passagem tipo CONDULET 3/4"t p/ fixação do ventilador de parede	un	94,00
6.1.19	Caixa de passagem tipo CP-3 c/ dispositivo p/ lacre	un	1,00
6.1.20	Caixa de medição polifásica (380x500x166 mm)	un	3,00
6.1.21	Caixa para medidor de energia ativa e reativa (420x580x215mm)-com dispostitivo p/ lacre (padrão CELG)	un	1,00
6.1.22	Caixa de suporte para luvas de alta tensão - isolação 20kV	un	1,00
6.1.23	Caixa octogonal de ferro esmaltado 4x4"	un	95,00
6.1.24	Caixa para disjuntor termomagnético tripolar 800 1.000x1.200x300mm	un	1,00
6.1.25	Caixa para transformador de corrente 1.000x1.200x300mm	un	1,00
6.1.26	Chapa de aço 1700 x 700 x 5mm.	un	1,00
6.1.27	Chave fusível 15kV - 100A -10K	un	1,00
6.1.28	Chave fusível, base C-300A, porta fusível 100A, com elo fusível 40k (Derivação)	un	1,00
6.1.29	Chave seccionadora tripolar, abertura sem carga, uso interno, 15kV, 400A, 8kA, c/ indicador mecânico de posição	un	1,00
6.1.30	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga, com base para fusíveis limitador de corrente 40A, 15kV, 400A, 8kA, com indicador mecânico de posição	un	1,00
6.1.31	Cinta para poste seção circular, diâmetro adequado	un	3,00
6.1.32	Condulete 3/4" completo	un	1.965,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.146

PREFEITURA MUNICIPAL
001583
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.1.33	Condulete 1" completo	un	126,00
6.1.34	Contatora 3RT10 15-1A	un	2,00
6.1.35	Curva horizontal 90º p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	1,00
6.1.36	Curva de inversão p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	7,00
6.1.37	Cruzeta de aço galvanizado 2400x88x63x6,3 mm	un	1,00
6.1.38	Disjuntor monopolar 20A	un	196,00
6.1.39	Disjuntor monopolar 20A/45kA	un	3,00
6.1.40	Disjuntor monopolar 25A	un	1,00
6.1.41	Disjuntor monopolar 32A	un	8,00
6.1.42	Disjuntor termomagnético tripolar 32A	un	6,00
6.1.43	Disjuntor termomagnético tripolar 35A	un	3,00
6.1.44	Disjuntor termomagnético tripolar 40A	un	11,00
6.1.45	Disjuntor termomagnético tripolar 50A	un	10,00
6.1.46	Disjuntor termomagnético tripolar 60A	un	6,00
6.1.47	Disjuntor termomagnético tripolar 100A	un	3,00
6.1.48	Disjuntor termomagnético tripolar 120A	un	2,00
6.1.49	Disjuntor termomagnético tripolar 120A/10kA	un	2,00
6.1.50	Disjuntor termomagnético tripolar 300A/15kA	un	1,00
6.1.51	Disjuntor termomagnético tripolar 800A/15kA	un	2,00
6.1.52	Disjuntor termomagnético tripolar 800A/15kA, uso interno, PVO, 13,8kV, capacidade de interrupção de 350MVA, com relé de proteção secundário 50/51 acoplado	un	1,00
6.1.53	Dispositivo de proteção contra surtos 45 KA/280V	un	3,00
6.1.54	Eletrocalha metálica perfurada c/ tampa de encaixe 300x100 mm - 3 m	br	121,00
6.1.55	Eletroduto de PVC rígido - 25mm(3/4") medidas externas	ml	8.395,00
6.1.56	Eletroduto de PVC rígido - 32mm(1") medidas externas	ml	385,00
6.1.57	Luva PVC rígido - 25mm(3/4")	un	2.888,00
6.1.58	Luva PVC rígido - 32mm(1")	un	128,00
6.1.59	Eletroduto aço galvanizado a fogo- 32mm(1") medidas externas	ml	4,00
6.1.60	Eletroduto aço galvanizado a fogo- 40mm(1.1/4") medidas externas	ml	37,00
6.1.61	Suporte vertical p/eletrocalha 300x100	un	182,00
6.1.62	Cantoneira "ZZ" alta 38x38mm	un	4.062,00
6.1.63	parafusos, buchas e arruelas	un	8.924,00
6.1.64	vergalhão rosca - din 1/4"	ml	459,00
6.1.65	Abraçadeira tipo D -25mm	un	4.946,00
6.1.66	Abraçadeira tipo D -32mm	un	192,00
6.1.67	Eletroduto aço zincado por imersão a quente - 110mm(4") medidas externas	ml	23,00
6.1.68	Eletroduto de PEAD - 110mm(4") medidas externas	ml	4,00
6.1.69	Emenda p/ Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	242,00
6.1.70	Emenda p/ Leito para cabos 300x100 mm	un	8,00
6.1.71	Extintor a gás carbônico (CO_2), mínimo 6kg	un	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.147

PREFEITURA MUNICIPAL
001584
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.1.72	Fio de cobre # 2,5mm² PVC 70ºC (0,45/0,75KV)	ml	58.066,00
6.1.73	Fio de cobre # 6mm² PVC 70ºC (0,45/0,75KV)	ml	612,00
6.1.74	Flange para eletrocalha 300x100mm	un	5,00
6.1.75	Grade de proteção em tela metálica resistente, de arame de aço galvanizado de 3mm de diâmetro, com malha de no máximo 20mm	un	4,00
6.1.76	Interruptor 1 tecla simples c/tomada 15A em cx 4x2"	un	9,00
6.1.77	Interruptor 1 tecla simples em cx 4x2"	un	53,00
6.1.78	Interruptor 1 tecla simples em cx 4x2" de sobrepor	un	44,00
6.1.79	Interruptor 2 teclas paralelas em cx 4x2" de sobrepor	un	18,00
6.1.80	Interruptor 2 teclas simples em cx 4x2"	un	1,00
6.1.81	Interruptor 2 teclas simples em cx 4x2" de sobrepor	un	65,00
6.1.82	Interruptor 2 teclas simples em cx 4x2" de sobrepor (para comando do ventilador)	un	40,00
6.1.83	Interruptor 3 teclas simples em cx 4x2" de sobrepor	un	28,00
6.1.84	Interruptor 4 teclas simples em cx 4x4" de sobrepor	un	2,00
6.1.85	Interruptor Diferencial Residual (DR) - tetrapolar 25A/30mA	un	2,00
6.1.86	Interruptor Diferencial Residual (DR) - tetrapolar 45A/30mA	un	6,00
6.1.87	Interruptor Diferencial Residual (DR) - tetrapolar 70A/30mA	un	1,00
6.1.88	Isolador tipo pedestal, uso interno, classe 15kV, c/ furo para fixação central de 1/2", c/ conector na parte superior para vergalhão de cobre ø 8mm.	un	15,00
6.1.89	Janela para iluminação natural, com proteção por meio de tela metálica resistente, com malha e no máximo 13mm e no mínimo 5mm	un	3,00
6.1.90	Leito para cabos 300x100mm - 3m	br	8,00
6.1.91	Mão francesa planta	un	1,00
6.1.92	Parafuso cabeça abaulada M16x70mm	un	1,00
6.1.93	Para-raios polimérico, distribuição, sem centelhador, com desligador automático, 12kV, 10kA.	un	3,00
6.1.94	Para-raios polimérico, ZnO, 12kV, 10kA, MCOV 10,2kV (Externo)	un	3,00
6.1.95	Placa de advertência "PERIGO ALTA TENSÃO"	un	2,00
6.1.96	Placa de advertência "NÃO MANOBRAR COM CARGA"	un	1,00
6.1.97	Poste de concreto circular 11/600	un	1,00
6.1.98	Quadro de distribuição de sobrepor 600x500x200mm	un	4,00
6.1.99	Quadro de distribuição de sobrepor 800x1.500x200mm	un	2,00
6.1.100	Quadro distribuição de sobrepor p/ 18 circuitos c/ barramentos F, N, T	un	6,00
6.1.101	Quadro distribuição de sobrepor p/ 32 circuitos c/ barramentos F, N, T	un	4,00
6.1.102	Quadro distribuição de sobrepor p/ 42 circuitos c/ barramentos F, N, T	un	1,00
6.1.103	Quadro distribuição de sobrepor p/ 52 circuitos c/ barramentos F, N, T	un	2,00
6.1.104	Relé de sobrecarga 3RU11 16-1KBO faixa de ajuste 9-12A	un	2,00
6.1.105	Suporte metálico para para-raios e terminais mulha unipolar 15kV.	un	1,00
6.1.106	Suporte metálico para TC E TP.	un	1,00
6.1.107	Suporte metálico para TP de iluminação	un	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.148

PREFEITURA MUNICIPAL
001585

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.1.108	Tapete isolante, espessura mínima de 6mm, dimensões mínimas 1,0x1,0m.	un	3,00
6.1.109	Te horizontal p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	5,00
6.1.110	Terminação 15kV, mufla uso interno	un	4,00
6.1.111	Terminal de fechamento para eletrocalha 300x100mm	un	10,00
6.1.112	Terminal mufla p/ cabo de #50mm²	un	3,00
6.1.113	Mão de obra p/ instalação de transformador trifásico, a oleo, 500kVA - 13,8kV (TAPs 13,2-12,6-12,0-11,4)/380-220V - triângulo - estrela	un	1,00
6.1.114	Veneziana em alumínio anodizado para proteção da caixa do medidor	un	1,00
6.1.115	Veneziana de ventilação 1.600x700mm, com tela contra inseto, com malha máxima de 13mm	un	4,00
6.1.116	Veneziana de ventilação ou 500x200mm, com tela contra inseto, com malha máxima de 13mm	un	4,00
6.1.117	Luminária de sobrepor DS510-Intral ou Similar, para 2x28w, fluorescentes T5 para áreas administrativas s salas de aula	un	841,00
6.1.118	Luminária de sobrepor para 1x20 w, fluorescentes compacta p/ áreas comuns, como garágens	un	308,00
6.1.119	Reator eletronico para lâmpadas d e 2x 28w	un	841,00
6.1.120	Reator eletronico para lâmpadas d e 1x 20w	un	312,00
6.1.121	Lâmpada tubular fluorescente 28w	un	1.682,00
6.1.122	Lâmpada tubular fluorescente 20w	un	312,00
6.1.123	Condulet 3/4"- c / tomada monofásia-10A-220V-2P+T tipo universal	un	1.103,00
6.1.124	Rabicho em cabo flexivel 3#2,5mm2 , Tipo PP, c/ plug macho p/ tomada tipo universal com 1,20m	un	1.103,00
6.1.125	Chumbador de 1/4" , ref. 114-50-1/4E da mopa ou similar	un	2.596,00
6.1.126	vergalhão rosca - din 1/4"	ml	486,00
6.1.127	Sensor de presença	un	21,00
6.1.128	Mão de Obra p/ instalação de gerador de 300KVA - completo	un	1,00
6.1.129	Luminária de embutir Croica 50W	un	45,00
6.1.130	Lâmpada para luminária de embutir Croica 50W 220V	un	45,00
6.1.131	Arrandela Branca - (Tipo tartaruga)	un	46,00
6.1.132	Luminária de emergência	un	51,00
6.1.133	Quadros TTA	un	15,00
6.1.134	Disjuntor monopolar 25A	un	6,00
6.1.135	Parabolt 1/4"	un	1.010,00
6.1.136	Parabolt 1.1/4"	un	200,00
6.1.137	Unidute 3/4"	un	382,00
6.1.138	Fio de cobre # 4,0mm² PVC 70ºC (0,45/0,75KV)	ml	450,00
6.1.139	Tampa p/ condulete 3/4" vertical	un	81,00
6.1.140	Condumult 3/4"	un	94,00
6.1.141	Curva pvc 3/4"	un	78,00
6.1.142	Tomada 2p+t 20a	un	12,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.149

PREFEITURA MUNICIPAL
001586
FOLHA PUC-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.1.143	Tampa p/ condumult em aluminio 3/4"	un	12,00
6.1.144	Tampa p/ condulete 3/4" vertical	un	34,00
6.1.145	Cabo VGA	ml	525,00
6.1.146	Box reto 1.1/4"	un	150,00
6.1.147	Bucha de aluminio 1 1/4"	un	150,00
6.1.148	Cabo cristal 2 x 2.5mm	ml	550,00
6.1.149	Caixa de passagem 4x2" c/ espelho p/ 3 tomada monofásica tripolar hexagonal 2P+T 10A NBR 14136	un	696,00
6.1.150	Acréscimos do projeto de Ar condicionado	vb	1,00
6.1.151	Acréscimos do projeto elétrico	vb	1,00
6.2	***Instalações telefônicas***		
6.2.1	Anel Guia	un	6,00
6.2.2	Arame guia	kg	70,00
6.2.3	Bloco de Engate Rápido BER-10	un	2,00
6.2.4	Braçadeira p/ cabos	un	10,00
6.2.5	Cabo UTP categoria 6e	m	48.715,00
6.2.6	Caixa de passagem 20x20x12cm de sobrepor	un	80,00
6.2.7	Caixa de passagem 60x60x12cm de sobrepor	un	8,00
6.2.8	Caixa de passagem 4x2" de sobrepor	un	254,00
6.2.9	Condulete 3/4"	un	126,00
6.2.10	Curva horizontal 90º p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	4,00
6.2.11	Curva de inversão para eletrocalha metálica 300x100mm	un	8,00
6.2.12	Curva de inversão para perfilado metálico 38x38mm	un	2,00
6.2.13	Curva horizontal 90º p/perfilado metálico 38x38mm	un	3,00
6.2.14	Distribuição Geral 60x60x12 cm	un	1,00
6.2.15	Eletrocalha metálica lisa c/ tampa de encaixe 300x100mm - 3 m	br	141,00
6.2.16	Suporte vertical p/eletrocalha 300x100	un	214,00
6.2.17	Cantoneira "ZZ" alta 38x38mm	un	3.052,00
6.2.18	parafusos, buchas e arruelas	un	6.900,00
6.2.19	vergalhão rosca - din 1/4"	ml	505,00
6.2.20	Abraçadeira tipo D -25mm	un	1.710,00
6.2.21	Abraçadeira tipo D -40mm	un	250,00
6.2.22	Abraçadeira tipo D -85mm	un	15,00
6.2.23	Eletroduto de PVC rígido - 25mm(3/4") medidas externas	ml	3.547,00
6.2.24	Eletroduto de PVC rigido - 40mm(1.1/4") medidas externas	ml	323,00
6.2.25	Eletroduto de PVC rigido - 85mm(3") medidas externas	ml	30,00
6.2.26	Luva PVC rígido - 25mm(3/4")	un	1.200,00
6.2.27	Luva PVC rígido - 40mm(1.1/4")	un	32,00
6.2.28	Luva PVC rígido - 85mm(3")	un	10,00
6.2.29	Emenda p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	282,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.150

PREFEITURA MUNICIPAL
001587
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.2.30	Emenda p/ perfilado metálico 38x38mm	un	52,00
6.2.31	Equipamento ativo Switch	un	14,00
6.2.32	Flange para eletrocalha metálica 300x100mm	un	6,00
6.2.33	Guia organizador de cabos	un	88,00
6.2.34	Modem	un	4,00
6.2.35	PABX	un	2,00
6.2.36	Pacht Panel 24 portas RJ-45	un	48,00
6.2.37	Perfilado metálico perfurado 38x38mm - 3m	un	26,00
6.2.38	Rack 44U's	un	4,00
6.2.39	Régua de tomadas	un	4,00
6.2.40	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	un	240,00
6.2.41	Tampa p/ caixa tipo R-1	un	1,00
6.2.42	Te horizontal para eletrocalha metálica 300x100mm	un	9,00
6.2.43	Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 300x100mm	un	15,00
6.2.44	Terminal de fechamento para perfilado metálico 38x38mm	un	1,00
6.2.45	Tomada RJ-45 simples em cx 4x2" de sobrepor	un	31,00
6.2.46	Tomada RJ-45 dupla em cx 4x2" de sobrepor	un	380,00
6.2.47	Tomada RJ-45 quadrupla em cx 4x2" de sobrepor	un	3,00
6.2.48	Identificação e certificação de rede de cabeamento estruturado	vb	1,00
6.2.49	Organizador de Cabo 1U 19" PT Triunfo	un	73,00
6.2.50	Rack Piso 44U 570mm PT TRIUNFO	un	4,00
6.2.51	Regua De 12 Tomadas 2P+T 19" PT TRIUNFO	un	4,00
6.2.52	Cabo 1E1 BNC/BNC	un	1,00
6.2.53	Bandeja Fixação Dupla 400mm PT TRIUNFO	un	6,00
6.2.54	Bandeja Fixação Simples 300mm PT TRIUNFO	un	2,00
6.2.55	Kit ventilacao p/ rack s/ ventiladores triunfo	un	3,00
6.2.56	Ventilador 120mmx120mm 110/220V TRIUNFO	un	16,00
6.2.57	Dio 19" Preto Fibersul	un	2,00
6.2.58	Pig Tail LC mm 50/125NM OM3 FIBERSUL	un	8,00
6.2.59	Cordão Duplex LC x LC MM 50/125NM OM3 Fibersul	un	4,00
6.2.60	Acoplador Dulex LC x LC MM Fibersul	un	8,00
6.2.61	Kit Parafuso Porca Gaiola	un	800,00
6.2.62	Voz Panel 50 portas CAT-3 (voz)	un	9,00
6.2.63	Patch Cord CAT-6 Azul 2,5mm AMP	un	330,00
6.2.64	Patch Cord CAT-6 Azul 1,5mm AMP	un	330,00
6.2.65	Patch Cord CAT-5E Amarelo 2,5mm AMP	un	330,00
6.2.66	Patch Cord CAT-6 Vermelho 1,5mm AMP	un	10,00
6.2.67	Patch Cord CAT-6 Vermelho 3,0mm AMP	un	10,00
6.2.68	Fita Brother TZ-FX-231 BRANCA	un	9,00
6.2.69	Fita Brother TZ-FX-251 BRANCA	un	9,00
6.2.70	Abracadeira De Velcro AZUL 3mX20mm	un	14,00
6.2.71	Abracadeira 300X4,6mm T80I NATURAL HELLERMANN	un	200,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.151

PREFEITURA MUNICIPAL
001588
RIO BONITO DE GOIÁS-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.2.72	Fibra óptica Indoor/Outdoor 4FO MM 50/125NM OM3 AMP	m	160,00
6.2.73	Cartão MINI-GBIC MM	un	2,00
6.2.74	Espelho 4x2 P/ 2 Tomadas RJ-45 Branco	un	330,00
6.2.75	Bloco B.E.R de corte M10 10 pares	un	10,00
6.2.76	Bloco B.E.R de conexão M10 10 pares	un	20,00
6.2.77	Modulo de proteção MPEI Bargoa	un	100,00
6.2.78	Barra de aterramento p/ módulo de proteção	un	10,00
6.2.79	Bastidor P/ 5 Posições	un	6,00
6.2.80	Abraçadeira Tipo Unha 3	un	20,00
6.2.81	Anel Guia 2	un	20,00
6.2.82	Parafuso Auto-Atarrachante 3,9 X 13mm Philips	un	100,00
6.2.83	Cabo telefonico CI 50 pares	ml	600,00
6.3	***CFTV***		
6.3.1	Arame guia	kg	38,00
6.3.2	Cabo coaxial - (85% Blindagem) - 75 ohms	ml	7.753,00
6.3.3	Caixa de passagem 60x60x12cm	un	7,00
6.3.4	Caixa de passagem 80x80x12cm	un	1,00
6.3.5	Caixa de passagem 4x2" de sobrepor p/ Câmera de CFTV	un	172,00
6.3.6	Cantoneira "ZZ" alta 38x38mm	un	147,00
6.3.7	parafusos, buchas e arruelas	un	315,00
6.3.8	vergalhão rosca - din 1/4"	m	72,00
6.3.9	Condulete 3/4"	un	45,00
6.3.10	Condulete 1"	un	1,00
6.3.11	Curva de inversão c/ tampa para eletrocalha 300x100mm	un	6,00
6.3.12	Curva de inversão c/ tampa para perfilado metálico 38x38mm	un	2,00
6.3.13	Curva horizontal 90º c/ tampa p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	5,00
6.3.14	Curva horizontal 90º p/perfilado metálico 38x38mm	un	2,00
6.3.15	Eletrocalha metálica lisa c/ tampa de encaixe 300x100mm - 3 m	br	98,00
6.3.16	Eletroduto de PVC rígido - 25mm(3/4") medidas externas	ml	1.498,00
6.3.17	Eletroduto de PVC rígido - 32mm(1") medidas externas	ml	21,00
6.3.18	Luva PVC rígido - 25mm(3/4")	un	500,00
6.3.19	Luva PVC rígido - 32mm(1")	un	7,00
6.3.20	Emenda p/Eletrocalha perfurada 300x100 mm	un	196,00
6.3.21	Emenda p/ perfilado metálico perfurado 38x38mm	un	192,00
6.3.22	parafusos de fixação c/ arruelas e porcas sextavadas	un	600,00
6.3.23	Flange para eletrocalha 300x100mm	un	7,00
6.3.24	Flange para perfilado metálico 38x38mm	un	2,00
6.3.25	Perfilado metálico 38x38mm - 3m	m	96,00
6.3.26	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	un	98,00
6.3.27	Saída horizontal para eletroduto de 1"	un	1,00
6.3.28	Te de descida c/ tampa para eletrocalha 300x100mm	un	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.152

PREFEITURA MUNICIPAL
001589

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

6.3.29	Te horizontal c/ tampa para eletrocalha 300x100mm	un	3,00
6.3.30	Te horizontal c/ tampa para perfilado metálico 38x38mm	un	2,00
6.3.31	Terminal de fechamento p/ eletrocalha 300x100mm	un	10,00
6.3.32	Terminal de fechamento p/ perfilado metálico 38x38mm	un	3,00
6.3.33	Suporte vertical p/eletrocalha 300x100	un	147,00
6.3.34	Suporte vertical p/perfilado 38x38	un	48,00
6.4	***SPDA***		
6.4.1	Abraçadeira tipo porta bandeira p/ tubo 1½" TEL-100	un	3,00
6.4.2	Abraçadeira-guia reforçada para mastro 1.1/2"	un	1,00
6.4.3	Abraçadeira-guia simples para mastro 1.1/2"	un	1,00
6.4.4	Apoio de segurança Ref.: TEL - 091	un	1,00
6.4.5	Barramento espessura (300x50x6,3mm) p/Barramento de equipotencialização	un	2,00
6.4.6	Bucha de NYLON nº 6 Ref.: TEL - 5306	un	310,00
6.4.7	Cabo de cobre isolado # 50mm²	ml	23,00
6.4.8	Cabo de cobre nu #16mm²	ml	82,00
6.4.9	Cabo de cobre nu #35mm² Ref.: TEL 5735	ml	480,00
6.4.10	Cabo de cobre nu #50mm² Ref.: TEL 5750	ml	489,00
6.4.11	Caixa metálica 40x40x15,5cm p/ BEP (Barramento de equipotencialização principal)	un	2,00
6.4.12	Conector com furo vertical para cabo 35mm2 e vergalhão Ø3/8" Ref.: TEL 5021	un	50,00
6.4.13	Eletroduto de PVC rígido 25mm(3/4") medidas externas	ml	71,00
6.4.14	Haste de aterramento tipo cooperweld 5/8 x 2,4 m Ref.: TEL 5814	un	26,00
6.4.15	Mastro 1½ x 6m	un	1,00
6.4.16	Para-ráios tipo Franklin	un	1,00
6.4.17	Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante 4,2x32mm Ref.: TEL 5332	un	410,00
6.4.18	Presilha de latão para cabo de cobre nu #35mm² Ref.: TEL 744	un	360,00
6.4.19	Sinalizador noturno de obstáculos	un	1,00
6.4.20	Terminal aéreo Fº Gº a fogo h=0,25m c/ base horizontal ou rosca soberba Ref.: TEL 044	un	75,00
7.0	***Instalações hidro sanitárias***		
7.1	***Instalações hidraulicas***		
7.1.1	Bacia Vogue Plus P.510 - DECA	un	41,00
7.1.2	Bacia Vogue Plus P.51 - DECA PNE	un	14,00
7.1.3	Válvula de descraga cromada antivandalismo DOCOL	un	55,00
7.1.4	Tubo de ligação com SPUD	un	55,00
7.1.5	Tubo de descarga - 1.1/2"	un	55,00
7.1.6	Saída p/ vaso sanitário - 100mm	un	55,00
7.1.7	Parafuso fixação vaso sanitário - par	un	55,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.153

PREFEITURA MUNICIPAL
001590
Mag
RUBRICA E MATRICULA-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.1.8	Tampa p/ vaso universal plus	un	55,00
7.1.9	Papeleira suporte de papel higienico em inox -para rolão de até 600m cod. SPHI	un	55,00
7.1.10	Cuba de embutir redonda L 41 / GE17 – DECA, cuba de embutir redonda 36mm.	un	43,00
7.1.11	Torneira para lavatório debancada fechamento automático decamatic ou Docol (presmatic) - 1/2"	un	43,00
7.1.12	Engate flexível pvc 30cm - - 20mmx1/2"	un	43,00
7.1.13	Válvula cromada p/ lavatório	un	43,00
7.1.14	Sifão cromado lavatório - 1.1/4"	un	43,00
7.1.15	Saboneteira/dispenser de sabonete ou detergente para bancada cod. SB2	un	43,00
7.1.16	Cuba nº 3 - Inox p/ pia	un	10,00
7.1.17	Válvula americana p/ pia	un	7,00
7.1.18	Sifão cromado para pia	un	7,00
7.1.19	Torneira de bancada p/ pia - 1/2"	un	7,00
7.1.20	Engate flexível cromado 30cm 20mmx1/2"	un	19,00
7.1.21	Niple Duplo- - 1/2"	un	7,00
7.1.22	Ducha elétrica c/braço metálico	un	6,00
7.1.23	Tanque Bacia Única	un	6,00
7.1.24	Tanque Bacia Dupla	un	1,00
7.1.25	Válvula pvc p/ tanque -	un	8,00
7.1.26	Sifão pvc p/ tanque	un	8,00
7.1.27	Torneira p/ tanque - parede - 3/4"	un	18,00
7.1.28	Mictório de louça c/sifão integrado	un	12,00
7.1.29	Válvula Pressmatic/Mictório 1/2"	un	12,00
7.1.30	Tubo Curvo/Mictório R 1/2"	un	12,00
7.1.31	Bebedouro	un	12,00
7.1.32	Niple Duplo- - 20mm pvc	un	19,00
7.1.33	Luva pvc - azul - LR c/ bucha de latão 25x3/4"	un	12,00
7.1.34	União pvc - 25mm	un	12,00
7.1.35	Redução concentrica 40 x25mm	un	12,00
7.1.36	Tampa de Ferro Fundido ou Concreto com Alça 30 x 30	un	10,00
7.1.37	Registro de Gaveta 2" com acabamento metálico	un	12,00
7.1.38	Registro de Gaveta 1.1/2" com acabamento metálico	un	7,00
7.1.39	Registro de Gaveta 3/4" com acabamento metálico	un	15,00
7.1.40	Registro de Gaveta Bruto 3"	un	4,00
7.1.41	Registro de Pressão 3/4"	un	6,00
7.1.42	Registro de Gaveta Bruto 3/4"	un	8,00
7.1.43	Registro de Gaveta Bruto 1"	un	1,00
7.1.44	Registro de Gaveta Bruto 2"	un	2,00
7.1.45	Válvula de Descarga 1.1/2"	un	55,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.154

PREFEITURA MUNICIPAL
001591
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.1.46	Hidrômetro 3"	un	1,00
7.1.47	Luva simples pvc roacável - 32mm	un	2,00
7.1.48	Niple Duplo- 32mm pvc	un	3,00
7.1.49	Niple Duplo de redução - 32 x 25mm - pvc	un	1,00
7.1.50	Registro de corte - 32mm	un	1,00
7.1.51	Torneira para lavágem - 3/4"	un	9,00
7.1.52	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 25mm	m	552,00
7.1.53	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 32mm	m	232,00
7.1.54	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 50mm	m	162,00
7.1.55	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 60mm	m	94,00
7.1.56	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 75mm	m	6,00
7.1.57	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 85mm	m	128,00
7.1.58	Tubo PVC Soldável marrom - PBA 60mm - RECALQUE	m	60,00
7.1.59	Tubo PVC Soldável marrom - PBA 75mm- SUCÇÃO	m	6,00
7.1.60	Mangote Antivibração - 60mm - alta pressão	un	2,00
7.1.61	Válvula de Retenção vertical 2"	un	2,00
7.1.62	Niple duplo de FeGo 2"	un	4,00
7.1.63	União assento cônico FeGo, longo M /F - 2"	un	4,00
7.1.64	Luva Simples FeGo - 2"	un	2,00
7.1.65	Curva 90º PVC - Roscável - 60mm	un	4,00
7.1.66	Curva 90º PVC - Roscável -75mm	un	2,00
7.1.67	Tê 90º PVC - Roscável - 60mm	un	2,00
7.1.68	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 60mm x 2"	un	26,00
7.1.69	Válvula de pé c/crivo sucção - 75mm	un	2,00
7.1.70	Adaptador soldável longo com flanges livres 75mm x 2.1/2"	un	2,00
7.1.71	Adaptador soldável longo com flanges livres 32mm x 1"	un	4,00
7.1.72	Adaptador soldável longo com flanges livres 60mm x 2"	un	2,00
7.1.73	Flânge de Ligação c/rosca interna 60x2"	un	6,00
7.1.74	Flânge de Ligação c/rosca interna 50x1.1/x2"	un	2,00
7.1.75	Flânge de Ligação c/rosca interna 85x3"	un	2,00
7.1.76	Conjunto Bomba centrifuga trifásica - 10cv	un	2,00
7.1.77	Boia c/automático de nivel 32mm	un	2,00
7.1.78	Boia c/automático de nivel 60mm	un	3,00
7.1.79	Torneira de boia/recalque 32mm	un	2,00
7.1.80	Torneira de boia/recalque 60mm	un	3,00
7.1.81	Luva PVC - Roscável - 32mm	un	8,00
7.1.82	Luva PVC - Roscável - 60mm	un	18,00
7.1.83	Nipe Duplo - PVC - 32mm	un	2,00
7.1.84	Nipe Duplo - PVC - 60mm	un	3,00
7.1.85	Adaptador p/ Mangote alta pressão 2"	un	4,00
7.1.86	Quadro de comando nível automático	un	1,00
7.1.87	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	50,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.155

PREFEITURA MUNICIPAL
001592
RIO DONDO DO IGUAÇU-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.1.88	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 60mm x 2.1/2"	un	28,00
7.1.89	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	52,00
7.1.90	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 85mm x 3"	un	4,00
7.1.91	Bucha de redução curta 60mm x 50mm	un	1,00
7.1.92	Bucha de redução curta 32mm x 25mm	un	7,00
7.1.93	Bucha de redução longa 60mm x 32mm	un	6,00
7.1.94	Bucha de redução longa 50mm x 25mm	un	12,00
7.1.95	Curva 90 60mm	un	5,00
7.1.96	Curva 90 85mm	un	7,00
7.1.97	Joelho 45 50mm	un	1,00
7.1.98	Joelho 45 32mm	un	11,00
7.1.99	Joelho 45 25mm	un	97,00
7.1.100	Joelho 90 60mm	un	20,00
7.1.101	Joelho 90 50mm	un	102,00
7.1.102	Joelho 90 85mm	un	8,00
7.1.103	Joelho 90 25mm	un	132,00
7.1.104	Joelho 90 32mm	un	6,00
7.1.105	Joelho 90 com bucha de latão 25mm x3/4"	un	20,00
7.1.106	Joelho 90 com bucha de latão 25mm x 1/2"	un	38,00
7.1.107	Luva com bucha de latão 25mm x 3/4"	un	46,00
7.1.108	Tê 50mm	un	30,00
7.1.109	Tê 60mm	un	14,00
7.1.110	Tê 25mm	un	42,00
7.1.111	Tê 32mm	un	3,00
7.1.112	Tê 85mm	un	2,00
7.1.113	Tê 75mm	un	1,00
7.1.114	Tê c/bucha de latão na bolsa central 25mm x 1/2"	un	27,00
7.1.115	Tê c/bucha de latão na bolsa central 25mm x 3/4"	un	15,00
7.1.116	Tê c/bucha de latão na bolsa central32mm x 1"	un	1,00
7.1.117	Tê de redução 60mm x 50mm	un	6,00
7.1.118	Tê de redução 32mm x 25mm	un	7,00
7.1.119	Tê de redução 50mm x 25mm	un	27,00
7.1.120	Tê de redução 85mm x 60mm	un	15,00
7.1.121	Adesivo plástico 850g	un	44,00
7.1.122	Solução limpadora 1000cm³	un	48,00
7.1.123	Torneira para cozinha de parede com arejador LINK. Código 1159.C.LNK. Fabricande DECA.	un	10,00
7.1.124	Cuba de semi-encaixe quadrada 415X415mm, L 800 / GE17 – DECA	un	4,00
7.1.125	Luva Simples de 150	un	30,00
7.1.126	Luva Simples de 75	un	22,00
7.1.127	Redução Excêntrica 50 x 40	un	6,00
7.1.128	Redução Excêntrica 100 x 75	un	15,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.156

PREFEITURA MUNICIPAL
001593
RIO BRANCO

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.1.129	Curva curta de 90 x 40	un	78,00
7.1.130	Tirante de 1/4	br	10,00
7.1.131	Fita perfurada	m	200,00
7.1.132	Parabolt 1/4	pç	1.000,00
7.2	***Esgoto sanitário***		
7.2.1	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal 100mm com Ponta e Bolsa ;	m	270,00
7.2.2	Anel de borracha - 100mm	un	48,00
7.2.3	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal 50mm c/ ponta e bolsa	m	492,00
7.2.4	anel de borracha - 50mm	un	74,00
7.2.5	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal 40mm c/ ponta e bolsa	m	72,00
7.2.6	anel de borracha -40mm	un	14,00
7.2.7	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal 75mm c/ ponta e bolsa	m	108,00
7.2.8	anel de borracha -75mm		14,00
7.2.9	Tubo PVC Esg. Série Reforçada 100mm c/ ponta e bolsa	m	18,00
7.2.10	Junção 45° Simples Esg. Série Normal 40mm	un	3,00
7.2.11	Red. Excêntrica Esg. Série Normal 100mm x 50mm	un	21,00
7.2.12	Joelho 90° Esg. Série Normal 50mm	un	68,00
7.2.13	Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°32 Branca 150mm x 150mm	un	40,00
7.2.14	Junção 45° Dupla Esg. Série Normal 75mm x 75mm	un	1,00
7.2.15	Junção 45° Dupla Esg. Série Normal 100mm x 100mm	un	6,00
7.2.16	Joelho 90° Esg. Série Normal 40mm	un	168,00
7.2.17	Joelho 45° Esg. Série Normal 50mm	un	89,00
7.2.18	Joelho 45° Esg. Série Normal 40mm	un	58,00
7.2.19	Caixa de Gordura 250mm	un	7,00
7.2.20	Ralo Sifonado Quadrado n° 12 c/ Grelha Redonda Branca 100mm x 45mm	un	14,00
7.2.21	Joelho 90° Esg. Série Normal 75mm	un	1,00
7.2.22	Joelho 45° Esg. Série Normal 75mm	un	14,00
7.2.23	Curva Curta p/ Pé Coluna SR 100mm	un	4,00
7.2.24	Junção Red. 45° Esg. Série Normal 100mmx 50mm	un	12,00
7.2.25	Anel de Vedação Esgoto 100mm	un	242,00
7.2.26	curva 90° Esg. Série Normal 100mm	un	60,00
7.2.27	Junção 45° Simples Esg. Série Normal 75mm x 75mm	un	12,00
7.2.28	Junção 45° Simples Esg. Série Normal 50mm x 50mm	un	44,00
7.2.29	Tê Esgoto Série Normal 50mm x 50mm	un	136,00
7.2.30	Tê Redução Esgoto Série Normal 100mm x 50mm	un	41,00
7.2.31	Junção 45° Simples Esg. Série Normal 100mm x 100mm	un	64,00
7.2.32	Junção 45° Dupla Esg. Série Normal 100mm x100mm	un	4,00
7.2.33	curva curta 45° Esg. Série Normal. 100mm	un	54,00
7.2.34	Red. Excêntrica Esg. Série Normal 75mm x 75mm	un	14,00
7.2.35	Anel de Vedação Esgoto 50mm	un	385,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.157

PREFEITURA MUNICIPAL
001594
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.2.36	Anel de Vedação Saída de Vaso 100mm	un	55,00
7.2.37	Caixa Sifonada Redonda Ralo Seco c/ 7 Entradas 150mm x 1500	un	8,00
7.2.38	Terminal de Ventilação de Esgoto 75mm	un	1,00
7.2.39	Tampão F°F°/Caixa de Inspeção 545mm x 440mm	un	1,00
7.3	***Águas pluviais***		
7.3.1	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 85mm	m	8,03
7.3.2	Curva 90 85mm	un	3,00
7.3.3	Tubo PVC Aguas Pluviais 75mm	m	82,39
7.3.4	Tubo PVC Aguas Pluviais 150mm	m	388,82
7.3.5	Tubo PVC Aguas Pluviais 50mm	m	21,34
7.3.6	Tubo PVC Aguas Pluviais 100mm	m	337,43
7.3.7	Cap 75mm	m	6,00
7.3.8	Cap 100m	un	1,00
7.3.9	Curva 45 75mm	un	1,00
7.3.10	Curva 45 curta 150mm	un	16,00
7.3.11	Curva 90 100mm	un	3,00
7.3.12	Curva 90 longa 100mm	un	2,00
7.3.13	Curva p/ pé de coluna 150mm	un	14,00
7.3.14	Curva p/ pé de coluna 100mm	un	7,00
7.3.15	Joelho 45 100mm	un	10,00
7.3.16	Joelho 45 50mm	un	19,00
7.3.17	Joelho 45 75mm	un	1,00
7.3.18	Joelho 45 150mm	un	5,00
7.3.19	Joelho 90 75mm	un	1,00
7.3.20	Joelho 90 150mm	un	20,00
7.3.21	Joelho 90 50mm	un	6,00
7.3.22	Joelho 90 100mm	un	10,00
7.3.23	Junção 150mm	un	3,00
7.3.24	Junção 150mm x 100mm	un	7,00
7.3.25	Junção 75mm x 50mm	un	8,00
7.3.26	Junção 100mm	un	4,00
7.3.27	Junção 100mm x 50mm	un	7,00
7.3.28	Junção 150mm x 75mm	un	1,00
7.3.29	Luva Dupla 100mm	un	1,00
7.3.30	Redução 150mm x 100mm	un	2,00
7.3.31	Redução Excêntrica 100mm x 100mm	un	14,00
7.3.32	Redução Excêntrica 100mm x 75mm	un	9,00
7.3.33	Redução Excêntrica 100mm x 50mm	un	12,00
7.3.34	Tê 150mm	un	15,00
7.3.35	Tê 75mm	un	7,00
7.3.36	Tê 100 x 75mm	un	2,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.158

PREFEITURA MUNICIPA
001595
RIO DO... DO IGUAÇU-P

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.3.37	Tê 100mm	un	4,00
7.3.38	Tubo Aço Galvanizado 1.1/4"	Barra	1,00
7.3.39	Curva 90 Fêmea 1.1/4"	un	2,00
7.3.40	Tê 90 1.1/4"	un	1,00
7.3.41	Grelha F°F°/Rampa subsolo 315cm x 40cm	un	2,00
7.3.42	Grelha F°F°/Ralo 15cm x 15cm	un	3,00
7.3.43	Bomba Submersível/(ABS-700T 1cv)ou(DANCOR SDE 2053 1/2cv) 1.1/4"	un	2,00
7.3.44	Chave Bóia de Parada	un	1,00
7.3.45	Chave Bóia de Nível	un	1,00
7.3.46	Chave Bóia de Alarme	un	1,00
7.3.47	Válvula de Retenção Vertical 1.1/4!	un	2,00
7.3.48	Niple Duplo F.G. 1.1/4"	un	4,00
7.3.49	União c/ Assento Cônico Bronze 1.1/4"	un	8,00
7.3.50	Registro de gaveta bruto 1.1/4"	un	4,00
7.3.51	Caixa de Comando	un	1,00
7.3.52	Alarme Acústico Luminoso	un	1,00
7.3.53	Manilha de Concreto 120m x 100m	un	15,00
7.3.54	SUPORTES PARA TUBOS		
7.3.55	Abraçadeira tipo D - din40mm	un	40,00
7.3.56	Abraçadeira tipo D - din50mm	un	210,00
7.3.57	Abraçadeira tipo D - din75mm	un	40,00
7.3.58	Abraçadeira tipo D - din100mm	un	230,00
7.3.59	Abraçadeira tipo D - din150mm	un	97,00
7.3.60	Cantoneira ZZ	un	610,00
7.3.61	Vergalião din 1/4"	ml	190,00
7.3.62	Parafusos, buchas, e aruelas	un	1.400,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.159

7.4	***Combate a incêndio***		
7.4.1	Cotovelo 45° 2.1/2"	un	3,00
7.4.2	Cotovelo 90° 2.1/2"	un	22,00
7.4.3	Cotovelo 90° 2"	un	8,00
7.4.4	Tê 2.1/2"	un	24,00
7.4.5	Tê 2"	un	1,00
7.4.6	Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm x 2.1/2"	un	2,00
7.4.7	Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm x 2"	un	2,00
7.4.8	Curva macho - fêmea 2.1/2"	un	2,00
7.4.9	Niple duplo 1.1/2"	un	4,00
7.4.10	Niple duplo 2"	un	6,00
7.4.11	Niple duplo 2.1/2"	un	24,00
7.4.12	União ass. de ferro conico macho-fêmea 1.1/2"	un	2,00
7.4.13	União ass. de ferro conico macho-fêmea 2.1/2"	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL
001596
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.4.14	Tubo de aço galvanizado 1.1/2"	m	1,50
7.4.15	Tubo de aço galvanizado 2.1/2"	m	7,61
7.4.16	Tubo de aço galvanizado 2.1/2"	m	192,00
7.4.17	Adaptador storz - roscas interna 2.1/2"	un	18,00
7.4.18	Caixa para abrigo de mangueiras 70 x 50 x 25	un	16,00
7.4.19	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido dupla 1.1/2"	un	16,00
7.4.20	Esguicho Regulável 1.1/2"	un	17,00
7.4.21	Mangueiras 1.1/2" x 15m	un	34,00
7.4.22	Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2"	un	16,00
7.4.23	Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão 2.1/2"	un	16,00
7.4.24	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze ou latão 2.1/2"	un	2,00
7.4.25	Registro globo 45º 2.1/2"	un	16,00
7.4.26	Tampão cego com corrente tipo storz 1.1/2"	un	16,00
7.4.27	Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2"	un	1,00
7.4.28	Tampão de ferro fundido para passeio com insc. "hidrante" com telar 70mm x 60mm	un	1,00
7.4.29	Registro bruto de gaveta industrial 1.1/2"	un	2,00
7.4.30	Registro bruto de gaveta industrial 2"	un	4,00
7.4.31	Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2"	un	2,00
7.4.32	Valvula de retenção vertical 2.1/2"	un	18,00
7.4.33	Valvula de retenção horizontal c/ portinhola 1.1/2"	un	3,00
7.4.34	Bombas Schneider (BC-21 R 5cv) 1/2"	un	1,00
7.4.35	Pressostato p/ controle de pressão de bomba (Máx. 10 Bar) 1/4"	un	1,00
7.4.36	Chave de fluxo 1" a 6"	un	1,00
7.4.37	Manômetro corpo de aço (0 a 20 Kg/cm²) 60mm	un	1,00
7.4.38	Painel de comando p/ bomba de incêndio	un	1,00
7.4.39	Chave p/ desarme de bomba	un	1,00
7.4.40	Botoeira c/ retardo de alarme c/ sirene e alarme visual	un	32,00
7.4.41	Central de Alarme de incêndio 12V	un	1,00
7.4.42	Caixa para abrigo de mangueiras 90x60x17cm PARA 2 MANGUEIRAS	un	17,00
7.4.43	Central evo 192 + teclado k641 paradox	un	1,00
7.4.44	Teclado k641 paradox	un	3,00
7.4.45	Sensor de presença ivp476 paradox	un	100,00
7.4.46	Sirene bitonal branca	un	4,00
7.4.47	Placa expansão vx8 paradox	un	6,00
7.4.48	Trafo 12v 3a	un	2,00
7.4.49	Bateria selada 12v 7a	un	2,00
7.4.50	Caixa de proteção paradox	un	8,00
7.4.51	Modulo rtx3 paradox	un	1,00
7.4.52	Modulo rem1 paradox	un	5,00
7.4.53	Fonte auxiliar	un	1,00
7.4.54	Modulo pcs250 paradox	un	1,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.160

PREFEITURA MUNICIPAL
001597
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

7.4.55	MODULO ip150 PARADOX	un	1,00
7.4.56	MODULO VDMP3 PARADOX	un	1,00
7.4.57	Cabo cci 50x3p p/ alarme	m	7.000,00
7.4.58	Extintore Pó Químico 4Kg BC	un	9,00
7.4.59	Extintor de Gás Carbônico 6Kg 5BC	un	4,00
7.4.60	Extintore de Água Pressurizada 10Lt 2A	un	9,00
7.4.61	Mão de Obra e Materiais para a instalação da Central de GLP	un	1,00
7.4.62	Porta corta-fogo 90 (100 x 210cm)	un	29,00
7.4.63	Barra anti-pânico Dupla (auditório e capela)	un	4,00
7.4.64	Placas de sinalização - Corpo de Bombeiros	un	139,00
8.0	***Alvenaria / divisórias***		
8.1	Tijolo furado 1/2 vez	m²	8.415,56
8.2	Tijolo furado 1/2 vez - muro	m²	236,02
8.3	Alvenaria bloco de concreto 9 x 19 x 39 cm	m²	2.015,95
8.4	Alvenaria canaleta de concreto 14 x 19 x 39 cm	m²	1.940,17
8.5	Elemento vazado de concreto	m²	67,25
8.6	Vergas e contra-vergas	ml	1.457,24
8.7	Encunhamento	ml	2.864,52
8.8	01ª opção;Em granito espessura de 2cm, altura de 1.80m, bordas retas e polidas. Granito New Icaraí .	m²	179,64
8.9	Divisória Dry-Wall e= 10cm cisolamento acústico	m²	1.812,00
8.10	Revestimento cimentício "cobogó" (capela)	pç	541,75
9.0	***Impermeabilização***		
9.1	Vigas baldrames c/argamassa impermeabilizante e = 2,0 cm	m²	691,17
9.2	Regularização argamassa 1:3, e = 2,0 cm	m²	2.540,68
9.3	Proteção mecânica argamassa 1:3,e = 2,0 cm	m²	2.540,68
9.4	Manta asfáltica 4mm	m²	2.267,29
9.5	Manta asfáltica anti-raiz	m²	122,51
9.6	Reservatório elevado c/lgas KI - KZ	m²	150,88
9.7	Junta de dilatação c/mastique / poliuretano	ml	216,06
9.8	Muro de arrimo c/manta asfáltica	m²	1.940,17
9.9	Junta de dilatação de piso para movimentos mecânicos da estrutura (circulações) - Junta Jeene "JJ2525 FA EPDM"		16,00
9.10	Junta de dilatação de piso para movimentos mecânicos da estrutura (estacionamento e auditório) - Junta Jeene "JJ3550 VV EPDM"		97,10
10.0	***Estrutura madeira***		
10.1	Estrutura madeira fibrocimento pontaleteada na laje	m²	980,85
11.0	***Estrutura metálica***		

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - GO
A 037.161

PREFEITURA MUNICIPAL
001598
RIO BONITO DE GOIÁS-PE

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

11.1	Aço Astm - A36	kg	14.714,00
12.0	***Cobertura***		
12.1	Telha termo-acústica 50mm pré/filme branca	m²	709,00
12.2	Telha de ondulada fibrocimento 6mm	m²	980,85
12.3	Calha chapa metálica	ml	150,20
12.4	Rufo metálico	ml	361,40
13.0	***Esquadrias de madeira***		
13.1	Porta em MDF padrão madeira verniz PU. Alisar 15cm, cor Ipê Champagne.Puxadores - Linha BMW CHOPIN, Puxador em aço inoxidável, tamanhos 1200mm, acabamentos Inox Escovado, fechadura Linha Geral TRAVA QUÁDRUPLA trava quádrupla com roseta quadrada em alumínio, acabamentos acetinado. Fornecedor PADO. (ver det. Projeto executivo)	un	4,00
13.2	Porta de abrir lisa c/portal 160 x 210cm	un	3,00
13.3	Kit Porta Pronta (portal + porta + alizar) com revestimento melaminico padrão curupixá envernizada com alizar de 6cm nas medidas de 60/70/80/90 x 2,10m	jg	137,00
14.0	***Esquadria metálica***		
14.1	Porta abrir alumínio anodizado/vidro	m²	180,16
14.2	Porta de correr alumínio anodizado	m²	20,92
14.3	Porta abrir alumínio anodizado	m²	83,60
14.4	Janela alumínio anodizado/vidro de correr	m²	2,65
14.5	Janela máximo-ar alumínio anodizado/vidro	m²	15,12
14.6	Janela pivotante horizontal alumínio anodizado/vidro	m²	184,63
14.7	Janela pivotante horizontal alumínio anodizado	m²	711,52
14.8	Janela máximo-ar alumínio anodizado/vidro	m²	43,02
14.9	Janela fixa alumínio anodizado	m²	71,00
14.10	Corrimão de alumínio anodizado	m	218,16
14.11	Grelha de ferro fundido p/iluminação	m²	164,16
14.12	Tela de arame fio 3mm # 2,5 x 2,5	m²	40,31
14.13	Estrutura de Alumínio Pele de vidro	m²	405,95
14.14	Brises, TERMOBRISE 150. fabricante HunterDouglas. Cor Gris Claro 7005. Paineis horizontais fora do vão. (ver det. Projeto executivo)	m²	272,95
14.15	Brises de ângulo fixo composto por painéis lineares fixado ao porta-painel com 45° de angulação.	m²	730,36
14.16	Corrimão de aço carbono - escada social conforme norma do corpo de bombeiros	m	190,40
14.17	Corrimão de aço carbono - escada principal conforme norma do corpo de bombeiros	m	168,41

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.162

PREFEITURA MUNICIPAL
001599
RUBRICA E MATRÍCULA-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

14.18	Corrimão de aço carbono - escada de serviço, conforme norma do corpo de bombeiros	m	168,41
14.19	Pintura em esmalte sintético brilhante	m2	557,26
14.20	Tratamento anti ferruginoso	m2	557,26
14.21	Guarda-corpo com tela artística (rampa de veículos) h=1,10m	m2	42,24
14.22	Portão de abrir em ferro fundido - central de GLP	un.	1,00
14.23	Porta de abrir em ferro fundido - subestação	un.	1,00
14.24	Porta de abrir em ferro fundido - casa de máquinas	un.	1,00
14.25	Alçapão em ferro fundido para acesso ao barrilete (80x80cm)	un.	2,00
14.26	Alçapão em ferro fundido para reservatório superior (80x80)cm	un.	2,00
14.27	Alçapão em ferro fundido para reservatório inferior (80x80)cm	un.	2,00
14.28	Escada marinheiro em ferro fundido para acesso ao barrilete e res. superior	un.	1,00
14.29	Escada marinheiro em ferro fundido para acesso a laje técnica do mezanino	un.	1,00
14.30	Tratamento anti ferruginoso	m2	18,83
14.31	Pintura em esmalte sintético brilhante	m2	18,83
14.32	Cantoneira em alumínio de sobrepor	m	143,26
14.33	Estrutura auxiliar para os brises (suporte de parede, afastador de 20cm)	vb	1,00
15.0	***Vidros***		
15.1	Vidro laminado fumê 6mm	m²	462,43
15.2	Porta de abrir vidro temperado 6mm c/ferragens	m²	89,25
15.3	Porta de abrir pivotante vidro temperado 10mm c/ferragens	m²	6,30
15.4	Mosaico de vidro.	m²	54,81
15.5	Espelho Cristal, espessura de 4mm, em toda a extensão da bancada com altura de 90cm, fixado através de cola específica com acabamneto de bordas polidas.	m²	41,76
15.6	Vidro temperado 10mm incolor c/ ferragens	m²	36,39
15.7	Vidro liso incolor 5mm	m²	562,09
15.8	Vidro mini boreal 3/4mm	m²	40,24
15.9	Divisórias e portas de abrir em vidro temperado 10mm	m²	505,55
15.10	Puxador em aço inox - 30cm	pç	33,00
15.11	Molas hidráulicas de piso (1ª Linha)	pç	33,00
16.0	***Revestimento de paredes***		
16.1	Chapisco comum	m²	21.802,09
16.2	Emboço	m²	1.458,38
16.3	Reboco	m²	20.152,93
16.4	Granito San Dominic.	m²	42,90
16.5	ACM prata.	m²	455,24
16.6	Revestimento Cetim Bianco 30X40, fabricante PORTOBELLO, rejunte de 2mm , na cor cinza plantina, fabricante quartzolit.	m²	1.458,38

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.163

PREFEITURA MUNICIPAL
001600
RIO BOM EDUCAÇÃO-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

16.7	Divisória em MDP	m²	860,20
16.8	Portas em MDP	un	49,00
17.0	***Forro***		
17.1	Gesso acartonado	m²	407,92
17.2	Gesso em placas	m²	523,85
17.3	Tabica de gesso	m	415,00
17.4	Treliça em madeira	m²	93,31
17.5	Forro Mineral Acústico Hunter Douglas 625 x 625 x NRC 0,55	m²	2.694,19
18.0	***Revestimento de piso***		
18.1	Piso de concreto PAVER 20x10x4cm, cinza.	m²	180,00
18.2	Piso de concreto PAVER 20x10x4cm, Marrom.	m²	157,95
18.3	Piso em concreto laminado	m²	4.462,47
18.4	Piso Vinílico GEFLOR - Nera Contract Wood 2,25mm (ref. 1314 Walnut Brown).	m²	124,90
18.5	Piso Vinílico GEFLOR - Taralay Uni Comfort 3mm (ref. 003 Rouille WR 2184).	m²	363,11
18.6	Piso de concreto com sua face visível moldadas com granilhas de granito TERRATZO Lisos 40x40x3cm, Palha amazonas ref. 22021 (ver det. Projeto executivo)	m²	2.694,11
18.7	Granito New Icarai 55x55x1, ou Porcelanato 45x45 bianco Tu, fabricante Portobello. Espesura do rejunte, seguir especificação do fabricante,sugestão de cor,próxima a estampa.	m²	4.235,37
18.8	Rodapé vinílico	ml	116,70
18.9	Rodpé granito New Icaraí	ml	3.321,48
18.10	Regularização de laje	m²	9.671,46
18.11	Granito San Dominique 90X90x1,5	m²	116,60
18.12	Rodapé Granito San Dominique 90X90x1,5	ml	69,22
18.13	Granito New Icaraí para escada social	m²	204,24
18.14	Rodapé Granito New Icaraí para escada social	ml	283,55
19.0	***Ferragens***		
19.1	Fechadura interna/externa	un	140,00
19.2	Dobradiça cromada	un	420,00
19.3	Barras em aço inox escovado, fabricante CEDA. Fixadas nas paredes lateral e fundo da bacia sanitária. Seguir as exigencias da NBR 9050 - Acessibilidade para os itens: barra horizontal na porta.	un	14,00
20.0	***Administração***		
20.1	Engenheiro Civil Senior Residente	h	3.080,00
20.2	Engenheiro Eletricista Residente	h	3.080,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.164

PREFEITURA MUNICIPAL
001601
PROCESSO DE LICITAÇÃO PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

20.3	Mestre de obras	h	3.080,00
20.4	Encarregado de Armação	h	1.320,00
20.5	Encarregado de Carpintaria	h	1.320,00
20.6	Encarregado de Pedreiro	h	2.800,00
20.7	Encarregado de Instalações	h	2.800,00
20.8	Técnico de Segurança do Trabalho	h	3.080,00
20.9	Almoxarife	h	3.080,00
20.10	Apontador	h	3.080,00
20.11	Vigia de Obra	h	3.080,00
21.0	***Pintura***		
21.1	Pintura tipo Quartzo, cor em tons de bege.	m²	3.920,83
21.2	Emassamento pva duas demãos teto	m²	9.671,48
21.3	Pintura pva duas demãos	m²	9.671,48
21.4	Emassamento acrílico duas demãos	m²	20.139,22
21.5	Pintura acrílica duas de mãos c/selador	m²	20.139,22
21.6	Gesso corrido em laje nervurada	m²	3.306,70
21.7	Apicoamento, desbate e lixamento de concreto em laje nervurada	m²	7.365,70
21.8	Pintura em textura - Paredes do Subsolo 1 e 2	m²	1.655,86
22.0	***Diversos***		
22.1	Limpeza final da obra	m²	12.794,00
22.2	Limpeza e conservação do canteiro de obras	mês	14,00
22.3	Bancada em granito Granito New Icaraí, espessura de 2cm, bordas retas em meia esquadrias, com rodamão de 20cm, saia de 15cm, com furo para passagem de papel, cubas de embutir.	m²	93,75
22.4	Grama esmeralda	m²	363,95
22.5	Cantina	rf	16.632,00
22.6	Café da manhã	un	16.632,00
22.7	Vale-Transporte	vg	33.264,00
22.8	Balcão em granito San Dominique, espessura de 2cm, bordas retas em meia esquadrias, com rodamão de 20cm, saia de 15cm		2,48
22.9	Telha metálica 1 x 6m	m2	100,50
22.10	Vigota 7x15cm 3,5m	mL	56,00
22.11	Calhas em chapa galvanizada	mL	55,00
22.12	Telha metálica 1 x 6m	m2	247,80
22.13	Estrutura metálica para fixação de telha galvanizada	Kg	1.047,00
22.14	Revisão do projeto de estrutura de concreto armado para adequação da edificação para os limites de confrontamento e acessibilidade (PNE)	un	1,00
22.15	Revisão dos projetos de instalações hidrossanitárias para adequação das necessidades da edificação	un	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.165

PREFEITURA MUNICIPAL
001602
MAO
RIO BOM ... PIRAÇUPE

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

MAP

22.16	Elaboração do projeto de estrutura metálica do Mezanino/térreo e Cobertura, com substituição de madeira para aço (no pavimento cobertura) sem custos para a entidade	un	1,00
22.17	Custo para a movimentação do poste que obstruia a entrada definitiva de veículos na edificação	un	1,00
22.18	Cadastramento da QUADRA 66 para o confrontamento de divisas e limites dos terrenos	un	1,00
22.19	Elevador com capacidade 12 passageiros e 900 KG com 8 paradas	un	6,00
22.20	Controle tecnológico do concreto usinado aplicado	un	1.898,01
22.21	Enchimento leve com EPS para rampa e escada acesso auditório (em projeto	m3	20,82
22.22	Laje treliçada (palco, camarim e banheiros do auditório)	un	143,10
22.23	Porta de abrir para em MDF fechamento dos shafts de elétrica, hidráulica e incêndio	un	14,00
22.24	Meio fio pré-moldado de concreto tipo A	m	104,56
22.25	Pintura de faixas em estacionamento	m2	312,22
22.26	Pintura das faixas de pedestre	m	48,98
22.27	Chapim em concreto pré-moldado (L=30cm E=2,5cm)	m	230,46
22.28	As built do projeto hidro-sanitário - formato A0	un	10,00
22.29	As built do projeto elétrico / SPDA - formato A0	un	22,00
22.30	As built do projeto comunicação voz/dados - formato A0	un	10,00
22.31	As built do projeto de sistema de alarme CFTV - formato A0	un	8,00
22.32	Malha de aço liso mecânico - fachada sul (subsolo 1)	kg	5.997,20
22.33	Pintura Galvanizada	kg	5.997,20
22.34	Mão de Obra para execução	un	1,00
22.35	Transporte	un	2,00
22.36	Gerador 100KVA	mês	3,00
22.37	Drenagem para o piso do subsolo 2 - incluso projeto e ART	vb	1,00
22.38	Portas de abrir de Alumínio tipo Bang-Bang 1 Folha c/ 1,20m x 1,70m	un	12,00
22.39	Instalação de telhas de policarbonato e acessórios para a estrutura metálica do térreo solicitados pelo departamento de engenharia e reitoria	m2	140,00
23.0	***Sistema de Ar Condicionado***		
23.1	DUTO FLEXIVEL Ø300MM	m	90,00
23.2	DUTO FLEXIVEL Ø250MM	m	25,00
23.3	DUTO FLEXIVEL Ø200MM	m	5,00
23.4	TUBO PVC Ø100MM	m	20,00
23.5	CURVA 90º Ø100MM	pç	6,00
23.6	CANTO(TDC) 25mm	un	7.900,00
23.7	PARAFUSOS PARA FLANGES(C.SEXTAVADA 1/4"X1")	pç	3.950,00
23.8	QTDE. EM METROS LINEAR DE PERFILADO	m	235,00
23.9	BARRA ROSC./CABO AÇO P/SUPOR.(5/16"X1.1/4")	pç	450,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.166

PREFEITURA MUNICIPAL
001603
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

23.10	PARAF./PORCAS P/ SUPORTE (1/4"X1")	pç	1.460,00
23.11	SILICONE RENDIMENTO/BISNAGA (15M)	un	180,00
23.12	CHAPA GALVANIZADA #20	kg	115,00
23.13	CHAPA GALVANIZADA #22	kg	860,00
23.14	CHAPA GALVANIZADA #24	kg	4.620,00
23.15	CHAPA GALVANIZADA #26	kg	2.060,00
23.16	LONA ENCERADA 70X100X70MM	cx	56,00
23.17	ISOLAMENTO	m2	660,00
23.18	FITA CYCLOP	rl	1.490,00
23.19	FIVELA PARA FITA	pç	690,00
23.20	FITA ADESIVA ALUMINIZADA	un	75,00
23.21	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 4 VIAS MODELO: DI-41-15"x15"-RGA-PL-ø300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	28,00
23.22	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 1 VIA MODELO: DI-11-6"x6"- FABRICANTE: TROPICAL	pç	4,00
23.23	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 4 VIAS MODELO: DI-41-9"x9"-PL-ø200 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.24	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 4 VIAS MODELO: DI-41-12"x12"-RGA-PL-ø250 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	7,00
23.25	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 1 VIA MODELO: DI-11-6"x6"-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	36,00
23.26	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 1 VIA MODELO: DI-11-9"x9"-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	7,00
23.27	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 300x400 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	9,00
23.28	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 350x400 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	3,00
23.29	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 1250x400 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.30	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 1150x300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.31	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 300x850 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.32	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 150x150 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	17,00
23.33	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 600x450 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.34	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 300x450 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.35	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 250x450 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - GO
A 037.167

PREFEITURA MUNICIPAL
001604
RIO DONDO DO IGUAÇU-PF

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

23.36	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 450x450 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.37	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 250x150 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	8,00
23.38	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 200x150 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.39	DAMPER CONTROLE DE VAZÃO MODELO: DCV 200x100 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	8,00
23.40	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-1200x500-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	3,00
23.41	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-1200x400-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	4,00
23.42	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-1000x400-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.43	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-800x500-RGA - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.44	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-200x100 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.45	GRELHA DE RETORNO MODELO: RHN-200x200 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	3,00
23.46	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-500x300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.47	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-750x200 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.48	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-750x300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.49	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-300x100 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.50	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-200x100 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.51	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COMPLETA COM FILTRO G4 MODELO: TAE-300x300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.52	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COM TELA VHT 1800x800mm - FABRICANTE: TROPICAL	pç	4,00
23.53	VENEZIANA PARA AR EXTERIOR COM TELA VHT 300x300mm - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.54	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO MODELO: DV-100x75-RG - FABRICANTE: TROPICAL	pç	9,00
23.55	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO MODELO: DV-400x100-RG - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.56	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO MODELO: DV-200x75-RG - FABRICANTE: TROPICAL	pç	2,00
23.57	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO MODELO: DV-250x75-RG - FABRICANTE: TROPICAL	pç	4,00
23.58	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO MODELO: DV-150x75-RG - FABRICANTE: TROPICAL	pç	5,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.168

PREFEITURA MUNICIPAL
001605
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

23.59	VENEZIANA DE PORTA COM DUPLA MOLDURA MODELO: VSH-2M-300x300 - FABRICANTE: TROPICAL	pç	1,00
23.60	AMORTECEDOR VIBRAÇÃO	pç	108,00
23.61	RBM-BT14E	pç	5,00
23.62	RBM-BT24E	pç	5,00
23.63	RBM-BY53E-B	pç	29,00
23.64	RBM-BY103E-B	pç	25,00
23.65	RBM-BY203E-B	pç	14,00
23.66	RBM-BY303E-B	pç	6,00
23.67	CAIXA GSP	cj	5,00
23.68	INTERLIGAÇÃO ELETRICA	vb	5,00
23.69	TUBO DE COBRE 1/4" X 1/32"	kg	25,00
23.70	TUBO DE COBRE 3/8" X 1/32"	kg	56,00
23.71	TUBO DE COBRE 1/2" X 1/32"	kg	38,00
23.72	TUBO DE COBRE 5/8" X 1,00MM	kg	72,00
23.73	TUBO DE COBRE 3/4" X1,00MM	kg	15,00
23.74	TUBO DE COBRE 7/8" X 1,00MM	kg	94,00
23.75	TUBO DE COBRE 1 1/8" X 1,00MM	kg	24,00
23.76	TUBO DE COBRE 1 3/8" X 1/16"	kg	65,00
23.77	TUBO DE COBRE 1 5/8" X 1/16"	kg	125,31
23.78	TUBO ISOLANTE 1/4"	br	85,00
23.79	TUBO ISOLANTE 3/8"	br	143,00
23.80	TUBO ISOLANTE 1/2"	br	70,00
23.81	TUBO ISOLANTE 5/8"	br	90,00
23.82	TUBO ISOLANTE 3/4"	br	15,00
23.83	TUBO ISOLANTE 7/8"	br	80,00
23.84	TUBO ISOLANTE 1 1/8"	br	15,00
23.85	TUBO ISOLANTE 1 3/8"	br	25,00
23.86	TUBO ISOLANTE 1 5/8"	br	40,00
23.87	CABO SHIELDADO 2 X 0,75MM	m	950,00
23.88	CONDUITE Ø 1/2"	m	950,00
23.89	CURVA DE COBRE 90º Ø 7/8	pç	45,00
23.90	CURVA DE COBRE 90º Ø 1-5/8	pç	2,00
23.91	CURVA DE COBRE 90º Ø 1 1/8	pç	2,00
23.92	CURVA DE COBRE 90º Ø 1-3/8	pç	15,00
23.93	CURVA DE COBRE 90º Ø 1-1/4	pç	3,00
23.94	CURVA DE COBRE 90º Ø 3/4	pç	5,00
23.95	CURVA DE COBRE 45º Ø 7/8	pç	3,00
23.96	CURVA DE COBRE 45º Ø 1-5/8	pç	3,00
23.97	CURVA DE COBRE 45º Ø 1-3/8	pç	3,00
23.98	VAUVULA ESFERICA DE COBRE Ø 3/8	pç	55,00
23.99	VAUVULA ESFERICA DE COBRE Ø 5/8	pç	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
001606
RIO BOM ... DE IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

23.100	VAUVULA ESFERICA DE COBRE Ø 1/4	pç	60,00
23.101	VAUVULA ESFERICA DE COBRE Ø 1/2	pç	21,00
23.102	NITROGENIO	m3	5,00
23.103	GAS R410	kg	60,00
23.104	FITA SILVER TAPE 40MM X 50M	rl	100,00
23.105	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	vb	1,00
23.106	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	vb	1,00
23.107	Furos em Lajes	un	140,00
23.108	Cortes em paredes para passagens de drenos e dutos de ar condicionado	m	420,00
23.109	Demolição de alvenaria e estrutura em concreto para passagens de drenos e dutos de ar condicionado	m3	2,10
23.110	ENGENHEIRO MECÂNICO - ACOMPANHAMENTOP DOS SERVIÇOS - START UP EQUIP.	hr	660,00
23.111	GABINETE DE VENTILAÇÃO G1S 224 AC/3 I, VAZÃO 2.585 M³/H P.P.E:45MMCA	pç	1,00
23.112	GABINETE DE VENTILAÇÃO G1S 224 AC/3 I, VAZÃO 1.015 M³/H P.P.E:45MMCA	pç	1,00
23.113	GABINETE DE VENTILAÇÃO G1S 224 AC/3 I, VAZÃO 1.235 M³/H P.P.E:45MMCA	pç	1,00
23.114	GABINETE DE VENTILAÇÃO G1S 224 AC/3 I, VAZÃO 1.385 M³/H P.P.E:45MMCA	pç	1,00
23.115	GABINETE DE VENTILAÇÃO G1S 280 AC/3 I, VAZÃO 3.570 M³/H P.P.E:45MMCA	pç	1,00
23.116	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MODELO MAXX 100, VAZÃO 248, P.P.E 35 MMCA	pç	2,00
23.117	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MODELO MEGA 125, VAZÃO 345, P.P.E 36 MMCA	pç	1,00
23.118	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MODELO MEGA 100, VAZÃO 95, P.P.E 5 MMCA	pç	2,00
23.119	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MODELO MAXX 200, VAZÃO 1040, P.P.E 35 MMCA	pç	1,00
23.120	CONDENSADORA AXIAL 120.000BTU/H - 10 TR	pç	2,00
23.121	MOD. VENTILADOR 20 TR	pç	1,00
23.122	MODULO TROCADOR DE CALOR 20 TR - FILTRO G4	pç	1,00
23.123	KIT COMANDO LINHA MODBUS	pç	1,00
23.124	CONDENSADORA VENTILADOR CENTRIFUGO	pç	1,00
23.125	MODULO VENTILADOR 12.5 TR	pç	1,00
23.126	MODULO TROCADOR DE CALOR 12.5 TR	pç	1,00
23.127	KIT COMANDO ELETRONICO COM DISPLAY	pç	1,00
23.128	CONDENSADIRA VENTILADOR CENTRIFUGO	pç	1,00
23.129	MODULO VENTILADOR 10 TR	pç	1,00
23.130	MODULO TROCADOR DE CALOR 10TR	pç	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.170

PREFEITURA MUNICIPAL
001607
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

23.131	KIT COMANDO ELETRONICO COM DISPLAY	pç	1,00
23.132	CONDENSADOR 8HP 380V /3F SMMSi	pç	5,00
23.133	CONDENSADOR 10HP 380V /3F SMMSi	pç	2,00
23.134	CONDENSADOR 12HP 380V /3F SMMSi	pç	6,00
23.135	UNDER CEILING 2,0HP	pç	9,00
23.136	UNDER CEILING 2,5HP	pç	6,00
23.137	UNDER CEILING 4,0HP	pç	14,00
23.138	UNDER CEILING 5,0HP	pç	1,00
23.139	HI-WALL9C/CONTROLE SEM FIO)1HP	pç	25,00
23.140	HI-WALL9C/CONTROLE SEM FIO)1,25HP	pç	11,00
23.141	HI-WALL9C/CONTROLE SEM FIO)1,7HP	pç	2,00
23.142	HI-WALL9C/CONTROLE SEM FIO)2,0HP	pç	8,00
23.143	HI-WALL9C/CONTROLE SEM FIO)2,5HP	pç	2,00
23.144	KIT C. REMOTO S/FIO (UNDER CEILING. SOMENTE)	pç	30,00
23.145	CONDENSADORA E EVAPORADORA NEW CARRIER 9K FRIO	pç	4,00
23.146	CONDENSADORA E EVAPORADORA SPLIT SPACE PISO/TETO 30K FRIO	pç	1,00
24.0	***luminação, sonorização, forro e tratamento acústico do auditório***		
24.1	Fita de LED 7.2W /m 4000K Rolo 5m	un	22,00
24.2	Drive da Fita de LED	un	22,00
24.3	Luminária de embutir com LED formato Circular 20W	un	28,00
24.4	Luminária de embutir com LED formato Dicróico 10W	un	52,00
24.5	Luminária de embutir com LED formato Quadrado 10W	un	12,00
24.6	Instalação elétrica (quadros, tomadas, fios e cabos)	vb	1,00
24.7	Tratamento acústico, incluso forros, paredes e esquadrias para o auditório	m2	427,00
24.8	Sonorização para o auditório	vb	1,00
24.9	Piso Vinílico GEFLOR - Taralay Uni Comfort 3mm (ref. 003 Rouille WR 2184).	m2	71,19
25.0	***Construção da Subestação***		
25.1	Projeto De Ventilação Forçada Para Subestação	un	1,00
25.2	ISOL PEDESTAL 13,8KV 400A EPOXI	pç	21,00
25.3	PARA RAIO 13,8 KV POLIMER S/FERRAG	pç	6,00
25.4	BUCHA PASSAGEM 15 KV 400A INT/INT	pç	3,00
25.5	CHAVE SEC TRIP 400A 15KV C/CARGA	pç	1,00
25.6	DISJUNTOR 15KV 630A 350MVA	pç	1,00
25.7	TERMINAL MUFLA 20KV 25 - 120 MM INT/EXT	pç	8,00
25.8	CADEADO E-40	pç	3,00
25.9	CHAVE SEC TRIP 400A 15KV C/CARGA INT	pç	1,00
25.10	VERGALHAO DE COBRE 3/8" MACICO	mt	60,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.171

PREFEITURA MUNICIPAL
001608
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

25.11	SPRAY PINTURA VERMELHO	pç	1,00
25.12	SPRAY PINTURA BRANCO	pç	1,00
25.13	SPRAY PINTURA LILAS	pç	1,00
25.14	ELETRODUTO G FOGO PESADO 1"	br	1,00
25.15	NOBREAK BIV. 1200VA C/BAT INTERNA	pç	1,00
25.16	EXAUSTOR MONOF 130 W 50 CM	pç	2,00
25.17	TAPETE DE BORRACHA 1000X1000 MM 6,4MM	pç	3,00
25.18	TUBO G FOGO PESADO 1" X 6 M	br	1,00
25.19	INTERRUPTOR 1 SS+TOM2P+T LINHA BR 10A	pç	1,00
25.20	TP-10 TERMINAL CENTRAL PRESSAO 3/8"	pç	30,00
25.21	TP-05 TERMINAL PRESSAO ANGULAR 3/8" 90G	pç	12,00
25.22	TP-25 DERIVACAO DE PRESSAO "T"	pç	4,00
25.23	TP-30 UNIAO SIMPLES DE PRESSAO 3/8"	pç	6,00
25.24	CHAVE FUS 13,8KV 100A 10 KA	pç	3,00
25.25	CRUZETA GALV "L" 4" X 3/8" X 2,70 MTS	pç	1,00
25.26	GRAMPO ANCORAGEM 50,0 MM	pç	3,00
25.27	ISOL SUSP 13,8KV ANCORAGEM POLIM BASTAO	pç	3,00
25.28	MANILHA SAPATILHA	pç	3,00
25.29	PARAFUSO OLHAL 16X400MM	pç	3,00
25.30	CINTA CIRCULAR 210 MM	par	2,00
25.31	CINTA CIRCULAR 220 MM	par	2,00
25.32	PARAFUSO FRANCES 16X 70 MM	pç	6,00
25.33	PARAFUSO FRANCES 16X 45 MM	pç	6,00
25.34	BRACO SUPORTE GALV TIPO "C"	pç	1,00
25.35	CANTONEIRA GALV RETA P/BRACO TIPO "C"	pç	1,00
25.36	SAPATILHA 1/4 - 3/8	pç	1,00
25.37	ALCA PREF CABO 2 AWG CA/CAA VM	pç	1,00
25.38	MAO FRANCESA 13,8 KV 726 MM	pç	2,00
25.39	TAMPAO FE FUND 250X 250MM	pç	1,00
25.40	PROTETOR P/BUCHA DE PARARAIO FIXO	pç	3,00
25.41	SELA P/CRUZETA 116 MM	pç	1,00
25.42	CURVA G FOGO 90G 4"	pç	9,00
25.43	LUVA G FOGO 4"	pç	18,00
25.44	CABO STX FLX 1X185,00MM PT 90G	m	180,00
25.45	CABO STX FLX 1X185,00MM AZ 90G	m	60,00
25.46	CABO FISEFIX 8,7/15KV 35,0 MM 90G	m	80,00
25.47	POSTE CONCRETO CC 11/600	pç	1,00
25.48	ARAME GALVANIZADO N. 12 BWG	kg	5,00
25.49	MASSA P/ CALAFETAR 350 GR	pç	10,00
25.50	FITA ISOLANTE 10 MTS VERMELHA	pç	1,00
25.51	FITA ISOLANTE 10 MTS BRANCA	pç	1,00
25.52	FITA ISOLANTE 10 MTS AMARELA	pç	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL
001609
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

25.53	EXTINTOR CO2 6 KG	pç	1,00
25.54	LUVA BORRACHA 20KV T-10,5 356MM	par	1,00
25.55	LUVA RASPA PUNHO 20 LONGA REF	par	1,00
25.56	HASTE COOPER LISA 5/8"X3,0 M B/C 12MIC	pç	3,00
25.57	CONECTOR P/H COOPER 5/8" LEVE	pç	3,00
25.58	LUMIN TUBULAR 2X40W BR	pç	3,00
25.59	LAMPADA FLUOR 40W T-12	pç	6,00
25.60	REATOR ELETRONICO 2X 40W AFP	pç	3,00
25.61	PLACA ALERTA "PERIGO ALTA TENSAO"	pç	5,00
25.62	PLACA ALERTA "SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO	pç	1,00
25.63	ELETRODUTO G FOGO PESADO 3/4"	br	2,00
25.64	PORTA LUVA DE MADEIRA C/TAMPA	pç	1,00
25.65	ELETRODUTO ZINC MEDIO 1"	br	2,00
25.66	CONDUL AL S/R 1 S/TAMPA E S/PINT	pç	1,00
25.67	CONDUL AL S/R 1 S/TAMPA LL S/PINT	pç	1,00
25.68	PARAFUSO P/BUCHA S-08 4,8X45 FENDA	pç	70,00
25.69	BUCHA PLAST S-08	pç	70,00
25.70	FIO DE COBRE NU 35,0 MM NORM (CABO 7F)	m	60,00
25.71	CONECTOR PRESSAO S/S 35,00 MM	pç	60,00
25.72	TERMINAL COMPRESSAO 35,00 MM 1 FU 1 CO	pç	30,00
25.73	TERMINAL COMPRESSAO 185,00 MM 1 FU 1 CO	pç	48,00
25.74	PROTETOR SURTO 60 KA 275 V ECOBOX	pç	3,00
25.75	DISJUNTOR DIN UNIP 20A B	pç	3,00
25.76	CABO STX RIG 1X 10,00MM PT 90G	m	8,00
25.77	CABO STX RIG 1X 10,00MM VD 90G	m	3,00
25.78	TRILHO PERFURADO P/CONTAC/DISJ 2 MTS	br	1,00
25.79	SPRAY PINTURA AZUL CLARO	pç	3,00
25.80	DISJUNTOR TRIP 800A CX MOLDADA	pç	1,00
25.81	DISJUNTOR TRIP 175A CX MOLDADA	pç	1,00
25.82	DISJUNTOR TRIP 500A CX MOLDADA	pç	2,00
25.83	COBRE EM BARRA 1.1/2X3/8" 774-A	m	6,00
25.84	ISOL EPOXI 58X60X3/8"	pç	10,00
25.85	COBRE EM BARRA 1.1/4X3/8" 645-A	m	3,00
25.86	COBRE EM BARRA 2" X3/8"1032-A	m	1,00
25.87	PARAFUSO LATAO 3/8" X 1.1/2" SEXTAVADO	pç	60,00
25.88	PORCA LATAO 3/8" SEXTAVADA	pç	60,00
25.89	ARRUELA LATAO 3/8"	pç	60,00
25.90	PARAFUSO LATAO 1/4" X 3/4" SEXTAVADO	pç	40,00
25.91	PORCA LATAO 1/4" SEXTAVADA	pç	40,00
25.92	ARRUELA LATAO 1/4"	pç	80,00
25.93	CAIXA MED. ATIVA/REAT ELET 580X422X225	pç	1,00
25.94	CAIXA P/TRAN CORR 800A 1200X1000X326	pç	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.173

PREFEITURA MUNICIPAL
001610
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-PE

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

25.95	CAIXA P/DISJ 800A DEMANDA 1200X1000X326	pç	1,00
25.96	NIPLE PVC 4"	pç	2,00
25.97	NIPLE PVC 1.1/2"	pç	1,00
25.98	ELETRODUTO G FOGO PESADO 4"	br	6,00
25.99	BUCHA ALUMINIO 4"	pç	15,00
25.100	ARRUELA ALUMINIO 4"	pç	15,00
25.101	BUCHA ALUMINIO 1.1/2"	pç	14,00
25.102	ARRUELA ALUMINIO 1.1/2"	pç	14,00
25.103	NIPLE PVC 1.1/2"	pç	5,00
25.104	CAIXA MUFLA MT 3/2 152X 820X150	pç	1,00
25.105	ELETRODUTO PVC PRETO 4"	br	4,00
25.106	CURVA PVC PRETA 90G 4"	pç	3,00
25.107	ELETROCALHA 400X100X3 M PERF ST	br	4,00
25.108	PROTETOR SURTO 45 KA 275 V ECOBOX	pç	3,00
25.109	FITA ISOLANTE 20 MTS	pç	2,00
25.110	FITA ISOLANTE 10 MTS CINZA	pç	2,00
25.111	FITA ISOLANTE 10 MTS VERMELHA	pç	2,00
25.112	PAINEL 1600X1200X 300 COMPLETO C/SOL	pç	1,00
25.113	PLACA POLICARBONATO CRISTAL 4,0MM	m²	2,00
25.114	ABRAC NYLON 280X 4,80MM PT	ct	1,00
25.115	COTOVELO RETO 400X100 MM PERF	pç	2,00
25.116	EMENDA INTERNA U 400X100 MM PERF	pç	12,00
25.117	PARAFUSO LENTILHA 1/4" X 5/8"	pç	48,00
25.118	PORCA ZINCADA 1/4" SEXTAVADA	pç	48,00
25.119	ARRUELA ZINCADA 1/4" LISA 470/KG	pç	48,00
25.120	TIRANTE 3/8" X 1 M	pç	8,00
25.121	CHUMBADOR JAQUETA 3/8"	pç	8,00
25.122	PORCA ZINCADA 3/8" SEXTAVADA	pç	24,00
25.123	ARRUELA ZINCADA 3/8" LISA 250/KG	pç	48,00
25.124	CHAPA P/MONTAGEM 800X 600	pç	1,00
25.125	TRANSF POTENCIAL 1000 VA 230/115V	pç	1,00
25.126	TRANSF DE CORRENTE 150/5	pç	3,00
25.127	CABO STX FLX 1X 10,00MM PT 90G	m	40,00
25.128	CABO STX FLX 1X 10,00MM AZ 90G	m	15,00
25.129	CABO STX FLX 1X 10,00MM VD 90G	m	15,00
25.130	CONECTOR PRESSAO S/S 50,00 MM	pç	15,00
25.131	TERMINAL PRESSAO 70,00 MM	pç	20,00
25.132	DISJUNTOR DIN UNIP 4A C	pç	1,00
25.133	ELETRODUTO PVC PRETO 3/4"	br	8,00
25.134	ABRACADEIRA "D" C/CUNHA 3/4" INBRAPE	pç	20,00
25.135	CAIXA ALUM 20X20X10	pç	1,00
25.136	DISJUNTOR DIN UNIP 40A C	pç	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.174

PREFEITURA MUNICIPAL
001611

Goiânia, 25 de março de 2015.

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC-GO

Engº. Sinair Cândido Castilho Júnior

25.137	FIO DE COBRE NU 70,0 MM NORM (CABO 19F)	m	70,00
25.138	CONECTOR PRESSAO S/S 70,00 MM	pç	15,00
25.139	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR	vb	1,00
26.0	***Comunicação para acessibilidade***		
26.1	Barra de apoio reta 80cm prata	un	12,00
26.2	Barra de apoio reta 40cm prata	un	12,00
26.3	Suporte piso / parede direito 75x80cm	un	12,00
26.4	Piso tátil concreto alerta amarelo 25x25	un	40,00
26.5	Piso tátil concreto direcional amarelo	un	380,00
26.6	Mão de obra instalação do Piso tátil	vb	1,00
26.7	Placa p/ estacionamento PNE c/ poste	un	10,00

Prof. Daniel Rodrigues Barbosa
Pró-Reitor de Administração/PUC Goiás
RE - 3674

Eng. Anézio José de Oliveira RE-16153
Assessor Técnico/PROAD PUC Goiás
CREA: 949/D-GO

01.587.609/0001-71

SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA

1ª AVENIDA, Nº 656 SETOR UNIVERSITÁRIO
CEP: 74.605-020

GOIÂNIA - GO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 037.175

PREFEITURA MUNICIPAL
001612

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 26724/2026 — Validade: 06/09/2026

Razão social:
AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
31.329.981/0001-49

Num. Registro:
67356

Data do Registro:
12/09/2018

Capital Social:
R$ 1.500.000,00

Endereço:
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 54, JARDIM INDEPENDENCIA

CEP:
87113-250

Cidade:
SARANDI-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
18/09/2023

Objetivo Social:
Construção de edifícios, obras de urbanização de ruas, praças e calcadas, construção de obras de arte especiais, construção de barragens, e represas para geração de energia elétrica construção de estacoes e redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de engenharia civil, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem e instalação de sistemas equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios e casas, obras de acabamento da construção, obras de fundações, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis serviços de cartografia, topografia e geodesia, atividades de estudos geológicos, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, serviços de engenharia, serviços de perícia técnica, relacionados à segurança do trabalho, testes e analises técnicas, publicidade, pesquisas de mercado e de opinião publica, atividades profissionais, cientificas e técnicas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, construção de rodovias, manutenção de redes de telecomunicação, construção de estacoes e redes manutenção de redes, obras portuárias, montagem de estrutura metálicas, construção de instalações esportivas: serviço de preparação de terreno, prevenção contra incêndio, instalação de painéis, outras obras de engenharia civil, demolição, instalação de elevadores, instalação de luminárias vias públicas, impermeabilização em obras, gesso, obras de fundação, poços artesiano, serviços de monitoramento eletrônico de segurança, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas restritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 31.329.981/0001-49

NOME CIVIL: ALLAN CARLOS GONÇALVES

Carteira: PR-148647/D - Data de expedição: 31/08/2015

Desde 15/04/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: TECNÓLOGO EM EDIFICAÇÕES - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 313/1986 - Art. 4º

TÍTULO: TECNÓLOGO EM EDIFICAÇÕES - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 313/1986 - Art. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL
001613

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

NOME CIVIL: JESSE CANDIDO NASCIMENTO

Carteira: PR-180647/D - Data de expedição: 23/07/2019

Desde 10/02/2022 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR

Carteira: GO-18191/D - Data de expedição: 02/03/2010

Desde 20/01/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo Crea-GO

NOME CIVIL: VINICIUS AMBROZIM REZENDE

Carteira: PR-168507/D - Data de expedição: 15/03/2018

Desde 12/09/2018 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 83122/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/03/2026 08:00:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001614

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001769
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JESSE CANDIDO NASCIMENTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JESSE CANDIDO NASCIMENTO**
Registro: **PR-180647/D** RNP: **1718716907**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251474104** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/03/2025 Baixada em: 20/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ: **76.282.680/0001-45**

Rua: RUA SANTA EFIGÊNIA Nº: 680

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Contrato: 504/2022 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230072350

Valor do contrato: R$ 2.287.295,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COLOMBO Nº: 1624

Complemento: LOTE 8, 9 E 10 Bairro: CENTRO

Cidade: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000

Coordenadas Geográficas: -23,484282 x -51,798939

Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 30/05/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 281,44 M2; **2-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 849,53 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO C/ 281,44M2 E REFORMA DE 849,53M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001769/2025
25/03/2025 09:21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.

CAT nº 1720250001769 de 20/03/2025, página 1 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001615
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001769

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 82269/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.

CAT nº 1720250001769 de 20/03/2025, página 2 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001616

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 504/2022 – P.M.M

OBJETO: Reforma de 849,53 m² e Ampliação de 281,44m² do Pronto Atendimento Municipal.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida Cristóvão Colombo, nº 1624, Centro, Marialva-PR – PA 24 horas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04/01/2023 a 30/05/2024.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/01/2023 a 20/10/2024.

Serviços concluídos, conforme especificações levantadas em planilha.

DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Representante da contratante: Lucas Wilerson Sevilha

Cargo/função: Diretor Interino de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Marialva - Engenheiro Civil

CREA/PR: 171.212/D

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: Ambrozim & Candido Construtora e Engenharia LTDA.

CNPJ: 31.329.981/0001-49

Responsáveis Técnicos da Contratada:

Nome: Vinícius Ambrozim Rezende
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 1717324452
Registro no CREA-PR: 168507/D

Nome: Jesse Candido Nascimento
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 1718716907
Registro no CREA-PR: 180647/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82269/2025.

CAT nº 172025000176 9 de 20/03/2025, página 3 de 13

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: LUCAS WILERSON SEVILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/84F4-81EB-A527-E689 e informe o código 84F4-81EB-A527-E689

PREFEITURA MUNICIPAL
001617
RUBRICA

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 26726/2026 — Validade: 06/09/2026

Nome civil:
JESSE CANDIDO NASCIMENTO

CPF:
071.045.319-12

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-180647/D

Documento de Identidade:
06187163670

Registro Nacional:
1718716907

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
23/07/2019

Filiação:
PAI: SINVAL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
MÃE: INES CANDIDO NASCIMENTO

Naturalidade:
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 23/07/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 14/02/2019 - Diplomação: 14/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 83125/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/03/2026 08:02:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001618
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 12909/2026 — Validade: 31/03/2026

Nome civil:
SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR

CPF:
011.039.411-94

Carteira - CREA-PR Nº:
GO-18191/D

Documento de Identidade:
4068687

Registro Nacional:
1008221104

Órgão emissor:
SSP/GO/GO

Registrado(a) desde:
02/03/2010

Filiação:
PAI: SINAIR CANDIDO CASTILHO
MÃE: EUNICE DE ALMEIDA CASTILHO

Naturalidade:
UBERABA/MG

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 08/11/2019

UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 10/02/2010 - Diplomação: 10/02/2010

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo Crea-GO

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 35666/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 03/02/2026 14:25:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001619
...ÇU-PR

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 26728/2026 — Validade: 06/09/2026

Nome civil:
VINICIUS AMBROZIM REZENDE

CPF:
058.850.899-30

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-168507/D

Documento de Identidade:
9.532.943 8

Registro Nacional:
1717324452

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
15/03/2018

Filiação:
PAI: IZAEL BATISTA REZENDE
MÃE: SUELI AMBROZIM REZENDE

Naturalidade:
MARINGA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 15/03/2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 01/03/2018 - Diplomação: 01/03/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 83127/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/03/2026 08:04:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001620

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, com sede à AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 54 – JARDIM INDEPENDÊNCIA II-SARANDI - PR inscrita no C.N.P.J. n.º 31.329.981/0001-49 representada nesta ocasião por seu sócio: VINICIUS AMBROZIM REZENDE, R.G. n.º 9.532.943-8, C.P.F. n.º 058.850.899-30 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR, brasileiro ,R.G.n.º 4.068.687 SSP/GO, C.P.F.n.º 011.039.411-94, com título Profissional ENGENHEIRO CIVIL, Cart.Crea- n.º 18191/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.
Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 4 ANOS, a partir da sua assinatura;
Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 1 hora semanal;
Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;
Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 1.302,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.
Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 90 dias.
Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.
Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Sarandi-PR;
Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

SARANDI-PR, 19 de JANEIRO de 2023.

AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA:31329981000149

Assinado de forma digital por AMBROZIM E CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA:31329981000149
Dados: 2023.01.19 16:33:33 -03'00'

Contratante

Contratado

CONSTRUTORA
INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001621
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR, representada pelo Sr. **VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e Sr. **JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA** que possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Segue as demonstrações na próxima página.

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912 Dados: 2026.03.13 09:15:26 -03'00'

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930 Dados: 2026.03.13 09:15:38 -03'00'

Sarandi, 26 de janeiro de 2026.

NOME DO ÓRGÃO	NUMERO CONTRATO	VIGENCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR JÁ FATURADO	SALDO DE CONTRATO EM
PREFEITURA DE CAARAPÓ/MS CONSTRUÇÃO CMEI	159/2025	19/01/2026	5.380.000,00	0	5.380.000,00
RIO GRANDE/RS – CONSTRUÇÃO UBS	578/2025	26/01/2026	2.223.900,00	0	2.223.900,00
RIO GRANDE/RS – CONSTRUÇÃO CMEI	519/2025	19/01/2026	9.320.901,31	0	9.320.901,31
PREFEITURA DE CRUZ MACHADO/PR – CONSTRUÇÃO UBS	146/2025	17/01/2026	2.118.994,00	0	2.118.994,00
PREFEITURA DE MATELANDIA/PR – CONSTRUÇÃO ESCOLA	001/2026		9.600.500,00	0	9.600.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA/PR - CONSTRUÇÃO PAM	94/2025	22/08/2025	4.903.124,37	R$ 635.359,94	4.267.764,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ-PR – CONSTRUÇÃO PAM	419/2024 - PMC	22/10/2024	R$ 4.446.829,82	R$ 1.145.833,88	R$ 3.300.995,94
PREFEITURA DE PORTO RICO-PR – CONSTRUÇÃO UPA	39/2024		R$ 7.500.000,00	4.588.601,26	R$ 2.911.398,74
PREFEITURA DE UMUARAMA – CONSTRUÇÃO PAVILHÃO	414/2024	07/10/2024	R$ 4.695.973,74	2.866.393,14	R$ 1.829.580,60
PREFEITURA DE SARANDI - CMEI 12 SALAS - JOV	434/2024	15/07/2024	7.418.977,50	R$ 2.552.785,67	R$ 4.866.191,83
				R$ 11.788.973,89	R$ 45.820.226,85

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930

Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 09:15:53 -03'00'

Sarandi, 13 de MARÇO de 2026.

JESSE CANDIDO NASCIMENTO :07104531912

Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 09:16:10 -03'00'

AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 31.329.981/0001-49 e EI:
Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR - CEP – 87.013.160
Telefones – (044) 9.9904-0343 ou (44) 9.9974-3650
E-mail – construtorainove.licitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
001622

CONSTRUTORA
INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001623
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi – PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA**:

1) que possui disponibilidade de Aparelhamento, Instalações e Equipe Mínima bem como possui Condições Operacionais para Cumprir o Prazo de Execução

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 13:41:49 -03'00'

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.950.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 13:42:03 -03'00'

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Sarandi, 13 de março 2026.

CONSTRUTORA
INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001624
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi – PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA**:

1) que possui disponibilidade de Aparelhamento, Instalações e Equipe Mínima bem como possui Condições Operacionais para Cumprir o Prazo de Execução

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 13:41:49 -03'00'

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.950.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 13:42:03 -03'00'

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Sarandi, 13 de março 2026.

CONSTRUTORA INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001625
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO UNIFICADA

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi – PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA**:

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de Concorrência Eletrônica nº 05/2026;
2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6) Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
7) Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos

CONSTRUTORA
INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001626
RUBRICA-PF

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

8) Declara que os responsáveis pela assinatura do instrumento contratual é o Sr.(s) VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e/ou do CPF nº 058.950.899-30, e Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, cuja função/cargo de ambos é de sócio administrador/diretor, responsáveis, portanto, pela assinatura do contrato.

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações, rescisões contratuais e etc., poderão ser feitas através do e-mail. construtorainnove.licitacao@gmail.com, e/ou telefone/WhatsApp. (44) 99904-0343 ou (44) 99974-3650, produzindo para todos os fins, total validade jurídica para a ciência inequívoca da contratada.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 10:06:47 -03'00'

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.950.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 10:06:57 -03'00'

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Sarandi, 13 de março 2026.

CONSTRUTORA INNOVE

PREFEITURA MUNICIPAL
001627
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi – PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.950.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA**:

Conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 10:42:00 -03'00'

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.950.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 10:42:12 -03'00'

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

SARANDI/PR, 13 DE MARÇO DE 2026.

AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 31.329.981/0001-49 e EI:
Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR - CEP – 87.013.160
Telefones – (044) 9.9904-0343 ou (44) 9.9974-3650
E-mail – construtorainove.licitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
001628
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CONSTRUTORA
INNOVE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR , por intermédio de seu representante legal o Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.850.899-30, e Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA,** sob a égide da Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o § 9º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, que caso vença a presente licitação, que os responsáveis técnicos pela obra serão:

1. Sr. **Jesse Candido Nascimento**, engenheiro civil, registro profissional com nº 180647/D (CREA);
2. Sr. **Vinícius Ambrozim Rezende**, engenheiro civil, registro profissional com nº 168507/D (CREA);
3. Sr. **Sinair Candido Castilho Junior**, engenheiro civil, registro profissional com nº CREA GO 18191/D;

4. Os integrantes da Equipe Técnica indicado para execução do OBJETO PRESENTE NESTE EDITAL, **possui vinculo de disponibilidade com a empresa e serão os responsáveis por todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato**, não sendo substituído, salvo casos de força maior, mediante previa concordância do Município, apresentando para tal fim acervo do novo profissional a ser incluído que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.850.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR
RG 406868-7
CPF 011.039.411-94
CREA GO 18191/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sarandi, 13 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL
001629
RIO BONITO DO IGUAÇU/PR

CONSTRUTORA
INNOVE

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.850.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA,** para fins de participação no **CONCORRÊNCIA SUPRACITADA**, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.850.899-30
RG 953294-38
CREA 188507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR
RG 406868-7
CPF 011.039.411-94
CREA GO 18191/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sarandi, 13 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL
001630
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CONSTRUTORA
INNOVE

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi - PR, por intermédio de seu representante legal o **Sr. VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE**, portador da carteira de identidade nº 953294-38 e do CPF nº 058.850.899-30, e **Sr. JESSE CANDIDO NASCIMENTO**, portador da carteira de identidade nº 10410058-9 e do CPF nº 071.045.319-12, **DECLARA** especialmente para o **CONCORRÊNCIA SUPRACITADA**, sob as penas da lei e para fins de direito, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.850.899-30
RG 953294-38
CREA 158507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

SINAIR CANDIDO CASTILHO JUNIOR
RG 406868-7
CPF 011.039.411-94
CREA GO 18191/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sarandi, 13 de março 2026.

CONSTRUTORA
INNOVE

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos

PREFEITURA MUNICIPAL
001631
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026.

A empresa **AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ: 31.329.981/0001-49, com sede a Av. Rio de Janeiro, 54 - Jardim Independência, Sarandi – PR, **DECLARA**, para fins de participação na concorrência supracitada, que disporá das **instalações, dos veículos, dos equipamentos, das ferramentas**, dos utensílios **e do pessoal** adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em todas as suas fases. Abaixo a relação das principais máquinas e equipamentos:

- Betoneiras, serra circular, serra mármore, martelete rompedor 5kg, furadeiras, serra tico-tico, esmerilhadeira, riscadeira, Montana 1.4 2015, Saveiro 1.6 2015, Uno 1.4 2015, HB20X 1.6.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 10:29:30 -03'00'

VINÍCIUS AMBROZIM REZENDE
CPF 058.850.899-30
RG 953294-38
CREA 168507/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 10:29:43 -03'00'

JESSE CANDIDO NASCIMENTO
RG 10410058-9
CPF 071.045.319-12
CREA 180647/D
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Sarandi, 13 de março 2026.

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUTORA INNOVE

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2026.

PROPONENTE: AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
001632
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

OBJETO:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

PRAZO DE VIGÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	365							
1	BETONEIRAS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
2	SERRA CIRCULAR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2							
3	SERRA MARMORE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1							
4	MARTELETE ROMPEDOR 5KG	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
5	FURADEIRAS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1							
6	SERRA TICO-TICO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
7	ESMIRILHADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
8	MONTANA 1.4 2015	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
9	SAVEIRO 1.6 2015	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
10	UNO 1.4 2015	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
11	HB20X 1.6 2014	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
12	RISCADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912

Assinado de forma digital por JESSE CANDIDO NASCIMENTO:07104531912
Dados: 2026.03.13 10:29:56 -03'00'

Sarandi, 13 de março 2026.

VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930

Assinado de forma digital por VINICIUS AMBROZIM REZENDE:05885089930
Dados: 2026.03.13 10:31:04 -03'00'

AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 31.329.981/0001-49 e EI:
Rua Tiradentes, 805 – Jardim Independência – Sarandi/ - CEP – 87.013.160
Telefones – (044) 9.9904-0343 ou (44) 9.9974-3650
E-mail – construtorainnove@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
001633
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742
9ª ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO

Pelo presente instrumento particular, os sócios:

IVO JOSE DA ROCHA, brasileiro, natural de Pitanga - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 31/12/1965, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 549.483.559-68, portador da carteira de identidade civil nº. 41497483 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO, SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168-000.

CLAUDIO MARCELINO, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 25/08/1969, engenheiro civil, CREA – PR 153826-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 640.588.409-00, portador da carteira de identidade civil nº. 45084418 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA PASCHOAL RANIEIRI Nº 409, BOQUEIRAO, GUARAPUAVA - PR, CEP 85020390.

Únicos sócios da Sociedade Limitada que gira sob o nome empresarial de **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede na RUA SETE DE SETEMBRO SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.879.603/0001-66, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41204736742 resolvem por este instrumento particular, modificar seu Contrato Social primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE: Fica neste ato extinta a filial com endereço na **RUA SETE DE SETEMBRO, 36, QUADRA 0009, LOTE 0002, LINDOURO, PINHAO – PR, CEP 85170-000,** com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº 41902105403 e inscrita no CNPJ nº 04.879.603/0002-47.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade **THIAGO MARCELINO DA ROCHA,** brasileiro, solteiro, nascido no dia 26/12/2000, engenheiro civil, CREA – PR 228435-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 091.829.719-27, portador da carteira de identidade civil nº. 132912203 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO, SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, declarando-se conhecedor de todos os débitos existentes até a presente data.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio ingressante declara sob as penas da Lei que não está incluso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA DO CAPITAL SOCIAL: O sócio **IVO JOSE DA ROCHA** que possui na empresa 475.000 (quatrocentas e setenta e cinco) quotas no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país, transfere neste ato por venda 25.000 (vinte cinco mil) quotas pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) ao sócio

PREFEITURA MUNICIPAL
001634
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742
9ª ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO

ingressante **THIAGO MARCELINO DA ROCHA**, dando plena geral e irrevogável quitação do capital ora vendido.

CLÁUSULA SEXTA – DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Com a presente alteração o capital social da empresa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país fica distribuído da seguinte forma.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
IVO JOSE DA ROCHA	90	450.000	R$ 450.000,00
CLAUDIO MARCELINO	5	25.000	R$ 25.000,00
THIAGO MARCELINO DA ROCHA	5	25.000	R$ 25.000,00
TOTAL	100	500.000	R$ 500.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá aos sócios **IVO JOSE DA ROCHA e THIAGO MARCELINO DA ROCHA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 2.º- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, ficará a cargo dos sócios **CLAUDIO MARCELINO,** brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 25/08/1969, engenheiro civil, CREA – PR 153826-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 640.588.409-00, portador da carteira de identidade civil nº. 45084418 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA PASCHOAL RANIEIRI Nº 409, BOQUEIRAO, GUARAPUAVA - PR, CEP 85020-390 e **THIAGO MARCELINO DA ROCHA,** brasileiro, solteiro, nascido no dia 26/12/2000, engenheiro civil, CREA – PR 228435-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 091.829.719-27, portador da carteira

PREFEITURA MUNICIPAL
001635
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742
9ª ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO

de identidade civil nº. 132912203 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO, SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168-000.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa se **desenquadra da condição de ME (Microempresa),** nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742

IVO JOSE DA ROCHA, brasileiro, natural de Pitanga - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 31/12/1965, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 549.483.559-68, portador da carteira de identidade civil nº. 41497483 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168000.

CLAUDIO MARCELINO, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 25/08/1969, engenheiro civil, CREA – PR 153826-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 640.588.409-00, portador da carteira de identidade civil nº. 45084418 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA PASCHOAL RANIEIRI Nº 409, BOQUEIRAO, GUARAPUAVA - PR, CEP 85020390.

THIAGO MARCELINO DA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido no dia 26/12/2000, engenheiro civil, CREA – PR 228435-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 091.829.719-27, portador da carteira de identidade civil nº. 132912203 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO, SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168-000.

Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede na RUA SETE DE SETEMBRO SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.879.603/0001-66, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41204736742, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL
001636
RIO BOIS DO IGUAÇU-PR

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742
9ª ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede na RUA SETE DE SETEMBRO SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168000;

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a exploração das seguintes atividades: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
IVO JOSE DA ROCHA	90	450.000	R$ 450.000,00
CLAUDIO MARCELINO	5	25.000	R$ 25.000,00
THIAGO MARCELINO DA ROCHA	5	25.000	R$ 25.000,00
TOTAL	100	500.000	R$ 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, ficará a cargo dos sócios **CLAUDIO MARCELINO,** brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido no dia 25/08/1969, engenheiro civil, CREA – PR 153826-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 640.588.409-00, portador da carteira de identidade civil nº. 45084418 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA PASCHOAL RANIEIRI Nº 409, BOQUEIRAO, GUARAPUAVA - PR, CEP 85020-390 e **THIAGO MARCELINO DA ROCHA,** brasileiro, solteiro, nascido no dia 26/12/2000, engenheiro civil, CREA – PR 228435-D, inscrito no CPF/MF sob nº. 091.829.719-27, portador da carteira de identidade civil nº. 132912203 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SETE DE SETEMBRO, SNº, CENTRO, MARQUINHO – PR, CEP 85168-000.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe aos sócios, **IVO JOSE DA ROCHA e THIAGO MARCELINO DA ROCHA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 2.º- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, de forma desproporcional às quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, desproporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 04.879.603/0001-66
NIRE 41204736742
9ª ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
001637
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marquinho - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em via única obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marquinho - PR, 15 de abril de 2025.

IVO JOSE DA ROCHA

THIAGO MARCELINO DA ROCHA

CLAUDIO MARCELINO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL
001638
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09182971927	THIAGO MARCELINO DA ROCHA
54948355968	IVO JOSE DA ROCHA
64058840900	CLAUDIO MARCELINO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 11:47 SOB Nº 20251879313.
PROTOCOLO: 251879313 DE 16/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506435050. CNPJ DA SEDE: 04879603000166.
NIRE: 41204736742. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/04/2025.
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2722034820



7 ASSINATURA DO PORTADOR

2 e 1 NOME E SOBRENOME: IVO JOSE DA ROCHA
1ª HABILITAÇÃO: 28/07/1988
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 31/12/1965, PITANGA, PR
4a DATA EMISSÃO: 22/12/2023
4b VALIDADE: 22/12/2028
ACC: [redacted] D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 41497483 SESP PR
4d CPF: 549.483.559-68
5 Nº REGISTRO: 03138221832
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: ANTENOR DA ROCHA NETO
TRINDADE GEFFER ROCHA

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		22/12/2028		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64464575106
PR924725637

LOCAL
CURITIBA, PR

2722034820

PARANÁ

2 e 1 Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade / Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA031382218<329<<<<<<<<<<<<
6512312M2812221BRA<<<<<<<<<<<0
IVO<<JOSE<DA<ROCHA<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

PREFEITURA MUNICIPAL
001639

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
001640
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.879.603/0001-66 **MATRIZ**		**05/02/2002**

NOME EMPRESARIAL
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 7 DE SETEMBRO	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.168-000	**CENTRO**	**MARQUINHO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TRIGEFCONSTRUTORA@GMAIL.COM	**(42) 9931-5061**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/01/2026** às **13:13:29** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL
001641

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 04.879.603/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:53 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **598A.F804.E217.34D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001642
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038456085-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.879.603/0001-66**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (26/11/2025 10:23:11)

PREFEITURA MUNICIPAL
001643
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 10/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 28/03/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJXS2QE5M44XC49UM**
REQUERENTE: IVO JOSÉ DA ROCHA	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
990	04.879.603/0001-66		00099-0

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, sn - CENTRO - SALA Marquinho - PR CEP: 85168000

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 27/01/2026.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.marquinho.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001644
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.879.603/0001-66
Razão Social: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO SN / CENTRO / MARQUINHO / PR / 85168-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715410995462128

Informação obtida em 16/03/2026 08:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
001645
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.879.603/0001-66
Certidão nº: 60632130/2025
Expedição: 09/10/2025, às 16:43:52
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.603/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001646
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.879.603/0001-66, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 17 de Dezembro de 2025, 10:23:51

ALEXSON PAULENA

Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL
001647
NO DOMÍNIO PÚBLICO

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, município Marquinho, CNPJ nº 04.879.603/0001-66, Número de Registro (NIRE) 41204736742.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/02/2002
Ato constitutivo: 41204736742

Marquinho, 01/01/2024

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.879.603/0001-66

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066733/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL
001648
PIO DE INTERLAGOS-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/01/2024	12777	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 609377 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	102,94-D
02/01/2024	12778	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 609377 do dia 02/01/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	810,97-C
02/01/2024	12778	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 609377 do dia 02/01/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	810,97-D
02/01/2024	12777	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 609377 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	102,94-C
					==========Totais do Dia: 913,91-D	913,91-C
03/01/2024	13115	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31142 do dia 03/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.156,50-C
03/01/2024	13115	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31142 do dia 03/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.156,50-D
					==========Totais do Dia: 1.156,50-D	1.156,50-C
08/01/2024	8261	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	99.629,92-D
08/01/2024	8264	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	66.941,41-D
08/01/2024	8267	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	11.212,31-D
08/01/2024	8270	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	249.533,65-D
08/01/2024	12776	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 119660 do dia 08/01/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.432,79-C
08/01/2024	12729	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52130 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,09-D
08/01/2024	12775	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 119660 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,29-D
08/01/2024	12728	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52130 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	59,39-C
08/01/2024	12730	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52130 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	163,61-C
08/01/2024	12731	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52148 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	509,80-C
08/01/2024	8263	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.988,90-C
08/01/2024	8266	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.008,24-C
08/01/2024	8269	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	336,37-C
08/01/2024	8272	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	7.486,01-C
08/01/2024	8262	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	647,59-C
08/01/2024	8265	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	435,12-C
08/01/2024	8268	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	72,88-C
08/01/2024	8271	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.621,97-C
08/01/2024	8261	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	99.629,92-C
08/01/2024	8264	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	66.941,41-C
08/01/2024	8267	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	11.212,31-C
08/01/2024	8270	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	249.533,65-C
08/01/2024	8262	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	647,59-D
					==========A Transportar: 428.096,26-D	445.079,96-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001649

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 428.096,26-D	445.079,96-C
08/01/2024	8265	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	435,12-D
08/01/2024	8268	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	72,88-D
08/01/2024	8271	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.621,97-D
08/01/2024	8263	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.988,90-D
08/01/2024	8266	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.008,24-D
08/01/2024	8269	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 807 MUNICIPIO DE LARANJAL	336,37-D
08/01/2024	8272	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	7.486,01-D
08/01/2024	12728	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52130 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	59,39-D
08/01/2024	12730	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52130 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	163,61-D
08/01/2024	12731	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52148 do dia 08/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	509,80-D
08/01/2024	12776	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 119660 do dia 08/01/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.432,79-D
08/01/2024	12729	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52130 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,09-C
08/01/2024	12775	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 119660 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,29-C
					Totais do Dia: 445.211,34-D	445.211,34-C
09/01/2024	13117	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31228 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-C
09/01/2024	13118	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31228 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.238,70-C
09/01/2024	12733	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52157 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,92-D
09/01/2024	12735	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52158 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	63,06-D
09/01/2024	13116	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31228 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-D
09/01/2024	12732	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52157 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	211,26-C
09/01/2024	12734	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52157 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	141,72-C
09/01/2024	12736	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52158 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	331,88-C
09/01/2024	12737	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52158 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	825,12-C
09/01/2024	12732	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52157 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	211,26-D
09/01/2024	12734	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52157 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	141,72-D
09/01/2024	12736	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52158 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	331,88-D
09/01/2024	12737	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52158 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	825,12-D
					A Transportar: 1.664,18-D	3.086,68-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001650

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.664,18-D	3.086,68-C
09/01/2024	13117	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31228 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-D
09/01/2024	13118	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31228 do dia 09/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.238,70-D
09/01/2024	12733	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52157 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,92-C
09/01/2024	12735	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52158 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	63,06-C
09/01/2024	13116	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31228 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-C
					Totais do Dia: 3.240,88-D	3.240,88-C
11/01/2024	13144	1	13	CAIXA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.000,00-C
11/01/2024	12739	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52199 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	61,89-D
11/01/2024	13120	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31280 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-D
11/01/2024	12738	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52199 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	86,42-C
11/01/2024	12740	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52199 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	325,73-C
11/01/2024	13119	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31280 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-C
11/01/2024	13121	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31280 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-C
11/01/2024	13144	1	3501	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.000,00-D
11/01/2024	12738	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52199 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	86,42-D
11/01/2024	12740	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52199 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	325,73-D
11/01/2024	13119	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31280 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-D
11/01/2024	13121	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31280 do dia 11/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-D
11/01/2024	12739	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52199 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	61,89-C
11/01/2024	13120	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31280 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-C
					Totais do Dia: 10.554,26-D	10.554,26-C
12/01/2024	12741	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52204 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,48-D
12/01/2024	13102	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 114042 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	148,89-D
12/01/2024	13106	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 132509 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	892,81-D
12/01/2024	12742	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52204 do dia 12/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	176,25-C
12/01/2024	13103	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 114042 do dia 12/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	893,60-C
12/01/2024	13104	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 114042 do dia 12/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.986,22-C
12/01/2024	13107	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 132509 do dia 12/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	7.440,00-C
					A Transportar: 1.075,18-D	13.496,07-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001651

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.075,18-D	13.496,07-C
12/01/2024	12742	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52204 do dia 12/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	176,25-D
12/01/2024	13103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114042 do dia 12/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	893,60-D
12/01/2024	13104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114042 do dia 12/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.986,22-D
12/01/2024	13107	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132509 do dia 12/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	7.440,00-D
12/01/2024	12741	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52204 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,48-C
12/01/2024	13102	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 114042 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	148,89-C
12/01/2024	13106	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 132509 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	892,81-C
					Totais do Dia: 14.571,25-D	14.571,25-C
15/01/2024	12743	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52214 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	593,15-C
15/01/2024	12745	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52214 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	186,92-C
15/01/2024	13122	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31328 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-C
15/01/2024	13124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31328 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	327,93-C
15/01/2024	12744	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52214 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,51-D
15/01/2024	13080	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 19037 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	136,51-D
15/01/2024	13123	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31328 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,31-D
15/01/2024	13081	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19037 do dia 15/01/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.137,55-C
15/01/2024	12743	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52214 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	593,15-D
15/01/2024	12745	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52214 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	186,92-D
15/01/2024	13081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19037 do dia 15/01/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.137,55-D
15/01/2024	13122	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31328 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-D
15/01/2024	13124	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31328 do dia 15/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	327,93-D
15/01/2024	12744	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52214 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,51-C
15/01/2024	13080	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 19037 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	136,51-C
15/01/2024	13123	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31328 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,31-C
					Totais do Dia: 3.157,88-D	3.157,88-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001652

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/01/2024	12748	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52239 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,60-C
17/01/2024	13125	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31354 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-C
17/01/2024	13127	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31354 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-C
17/01/2024	12747	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52239 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,12-D
17/01/2024	12750	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52242 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,77-D
17/01/2024	13126	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31354 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-D
17/01/2024	12746	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52231 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	500,00-C
17/01/2024	12749	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52241 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.500,00-C
17/01/2024	12751	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52242 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	40,87-C
17/01/2024	12752	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52242 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	106,91-C
17/01/2024	12746	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52231 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	500,00-D
17/01/2024	12748	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52239 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,60-D
17/01/2024	12749	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52241 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.500,00-D
17/01/2024	12751	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52242 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	40,87-D
17/01/2024	12752	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52242 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	106,91-D
17/01/2024	13125	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31354 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-D
17/01/2024	13127	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31354 do dia 17/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	338,00-D
17/01/2024	12747	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52239 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,12-C
17/01/2024	12750	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52242 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,77-C
17/01/2024	13126	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31354 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	64,22-C
					Totais do Dia:	3.449,49-D 3.449,49-C
18/01/2024	12754	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52260 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,44-D
18/01/2024	12753	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52248 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	143,00-C
18/01/2024	12755	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52260 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	81,27-C
18/01/2024	12756	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52260 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.004,25-C
					A Transportar:	15,44-D 1.228,52-C

PREFEITURA MUNICIPAL
Registro: 99200121
001653
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 15,44-D	1.228,52-C
18/01/2024	12753	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52248 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	143,00-D
18/01/2024	12755	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52260 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	81,27-D
18/01/2024	12756	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52260 do dia 18/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.004,25-D
18/01/2024	12754	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52260 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,44-C
					Totais do Dia: 1.243,96-D	1.243,96-C
19/01/2024	12757	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52267 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,80-D
19/01/2024	12760	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52273 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,14-D
19/01/2024	13108	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 133027 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.722,74-D
19/01/2024	13111	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 133030 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.905,29-D
19/01/2024	13129	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31375 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,28-D
19/01/2024	12758	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52267 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,79-C
19/01/2024	12759	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52267 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.317,07-C
19/01/2024	12761	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52273 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,28-C
19/01/2024	12762	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52273 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	814,72-C
19/01/2024	13109	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133027 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	14.356,00-C
19/01/2024	13110	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133030 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	890,00-C
19/01/2024	13112	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133030 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	15.877,00-C
19/01/2024	13128	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31375 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	508,50-C
19/01/2024	13130	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31375 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	422,50-C
19/01/2024	12758	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52267 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,79-D
19/01/2024	12759	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52267 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.317,07-D
19/01/2024	12761	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52273 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,28-D
19/01/2024	12762	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52273 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	814,72-D
19/01/2024	13109	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133027 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	14.356,00-D
19/01/2024	13110	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133030 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	890,00-D
					A Transportar: 21.142,11-D	34.232,86-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001654

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 21.142,11-D	34.232,86-C
19/01/2024	13112	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133030 do dia 19/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	15.877,00-D
19/01/2024	13128	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31375 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	508,50-D
19/01/2024	13130	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31375 do dia 19/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	422,50-D
19/01/2024	12757	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52267 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,80-C
19/01/2024	12760	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52273 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,14-C
19/01/2024	13108	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 133027 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.722,74-C
19/01/2024	13111	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 133030 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.905,29-C
19/01/2024	13129	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31375 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,28-C
					Totais do Dia: 37.950,11-D	37.950,11-C
22/01/2024	13132	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31404 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	123,93-D
22/01/2024	13131	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31404 do dia 22/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-C
22/01/2024	13133	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31404 do dia 22/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	652,30-C
22/01/2024	13131	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31404 do dia 22/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00-D
22/01/2024	13133	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31404 do dia 22/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	652,30-D
22/01/2024	13132	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31404 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	123,93-C
					Totais do Dia: 1.454,23-D	1.454,23-C
23/01/2024	12764	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52290 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	198,04-D
23/01/2024	12763	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52290 do dia 23/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	113,76-C
23/01/2024	12765	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52290 do dia 23/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.042,32-C
23/01/2024	12763	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52290 do dia 23/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	113,76-D
23/01/2024	12765	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52290 do dia 23/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.042,32-D
23/01/2024	12764	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52290 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	198,04-C
					Totais do Dia: 1.354,12-D	1.354,12-C
24/01/2024	12766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52296 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,80-C
24/01/2024	12768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52296 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	282,27-C
24/01/2024	13135	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31439 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	102,73-C
24/01/2024	13137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31444 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	308,20-C
					A Transportar: 0,00-D	730,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001655

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 0,00-D	730,00-C
24/01/2024	13138	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31449 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	847,50-C
24/01/2024	13140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31449 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	708,55-C
24/01/2024	12767	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52296 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	53,64-D
24/01/2024	12770	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52297 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,99-D
24/01/2024	13134	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31439 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,52-D
24/01/2024	13136	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31444 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,56-D
24/01/2024	13139	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31449 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	134,63-D
24/01/2024	13141	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31450 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,40-D
24/01/2024	12769	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52297 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,34-C
24/01/2024	12771	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52297 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	194,66-C
24/01/2024	13142	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31450 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	207,37-C
24/01/2024	12766	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52296 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,80-D
24/01/2024	12768	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52296 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	282,27-D
24/01/2024	12769	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52297 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,34-D
24/01/2024	12771	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52297 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	194,66-D
24/01/2024	13135	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31439 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	102,73-D
24/01/2024	13137	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31444 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	308,20-D
24/01/2024	13138	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31449 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	847,50-D
24/01/2024	13140	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31449 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	708,55-D
24/01/2024	13142	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31450 do dia 24/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	207,37-D
24/01/2024	12767	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52296 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	53,64-C
24/01/2024	12770	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52297 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,99-C
24/01/2024	13134	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31439 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,52-C
24/01/2024	13136	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31444 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,56-C
24/01/2024	13139	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31449 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	134,63-C
24/01/2024	13141	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31450 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,40-C
					Totais do Dia: 3.046,16-D	3.046,16-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001656
RIO BOM - PARANÁ

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/01/2024	12772	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52305 do dia 25/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	201,66-C
25/01/2024	12772	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52305 do dia 25/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	201,66-D
					Totais do Dia: 201,66-D	201,66-C
29/01/2024	12726	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31503 do dia 29/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.495,20-C
29/01/2024	12779	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3772 do dia 29/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	116,00-C
29/01/2024	13143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31502 do dia 29/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.017,00-C
29/01/2024	12726	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31503 do dia 29/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.495,20-D
29/01/2024	12779	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3772 do dia 29/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	116,00-D
29/01/2024	13143	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31502 do dia 29/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.017,00-D
					Totais do Dia: 2.628,20-D	2.628,20-C
30/01/2024	12780	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3774 do dia 30/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	300,00-C
30/01/2024	12773	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52345 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	18,62-D
30/01/2024	13113	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 133670 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	10,41-D
30/01/2024	12774	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52345 do dia 30/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	97,99-C
30/01/2024	13105	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 115371 do dia 30/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.638,94-C
30/01/2024	13114	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133670 do dia 30/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	86,75-C
30/01/2024	12774	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52345 do dia 30/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	97,99-D
30/01/2024	12780	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3774 do dia 30/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	300,00-D
30/01/2024	13105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115371 do dia 30/01/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.638,94-D
30/01/2024	13114	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133670 do dia 30/01/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	86,75-D
30/01/2024	12773	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52345 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	18,62-C
30/01/2024	13113	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 133670 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	10,41-C
					Totais do Dia: 2.152,71-D	2.152,71-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001657
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2024	12727	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31542 do dia 31/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.552,00-C
31/01/2024	12781	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3779 do dia 31/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	700,00-C
31/01/2024	12782	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3780 do dia 31/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	300,00-C
31/01/2024	8273	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	12.819,52-C
31/01/2024	8275	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.777,56-C
31/01/2024	8274	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	4.615,03-C
31/01/2024	8273	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	12.819,52-D
31/01/2024	8275	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	2.777,56-D
31/01/2024	12727	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31542 do dia 31/01/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.552,00-D
31/01/2024	12781	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3779 do dia 31/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	700,00-D
31/01/2024	12782	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3780 do dia 31/01/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	300,00-D
31/01/2024	8274	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	4.615,03-D
					Totais do Dia: 23.764,11-D	23.764,11-C
					Totais do Mês: 556.050,77-D	556.050,77-C
01/02/2024	12679	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31560 do dia 01/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	591,73-C
01/02/2024	12679	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31560 do dia 01/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	591,73-D
					Totais do Dia: 591,73-D	591,73-C
02/02/2024	8276	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.024.172,76-D
02/02/2024	12680	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31567 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	97,28-D
02/02/2024	12681	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31567 do dia 02/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	512,00-C
02/02/2024	8278	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	30.725,18-C
02/02/2024	8277	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6.657,12-C
02/02/2024	8276	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.024.172,76-C
02/02/2024	8277	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6.657,12-D
02/02/2024	8278	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	30.725,18-D
02/02/2024	12681	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31567 do dia 02/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	512,00-D
02/02/2024	12680	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31567 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	97,28-C
					Totais do Dia: 1.062.164,34-D	1.062.164,34-C
05/02/2024	12706	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52398 do dia 05/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.380,00-C
05/02/2024	12706	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52398 do dia 05/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.380,00-D
					Totais do Dia: 1.380,00-D	1.380,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001658

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/02/2024	12682	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31597 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	295,86-C
06/02/2024	12707	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52446 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,19-D
06/02/2024	12708	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52446 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	201,00-C
06/02/2024	12709	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52450 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.317,06-C
06/02/2024	12682	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31597 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	295,86-D
06/02/2024	12708	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52446 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	201,00-D
06/02/2024	12709	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52450 do dia 06/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.317,06-D
06/02/2024	12707	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52446 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,19-C
					Totais do Dia: 1.852,11-D	1.852,11-C
07/02/2024	12464	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31518 do dia 07/02/2024 - 41823 NIPPON IRON E STEEL LTDA	1.150,00-C
07/02/2024	12684	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31622 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.645,00-C
07/02/2024	12686	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31625 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	825,30-C
07/02/2024	12687	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31625 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.308,30-C
07/02/2024	12453	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 35137 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	547,20-D
07/02/2024	12463	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31518 NIPPON IRON E STEEL LTDA	218,50-D
07/02/2024	12685	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31625 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	57,77-D
07/02/2024	12711	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52454 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	30,38-D
07/02/2024	12454	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35137 do dia 07/02/2024 - 26204 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,00-C
07/02/2024	12683	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31613 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	747,60-C
07/02/2024	12710	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52454 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	658,53-C
07/02/2024	12712	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52454 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,90-C
07/02/2024	12454	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35137 do dia 07/02/2024 - 26204 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,00-D
07/02/2024	12464	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31518 do dia 07/02/2024 - 41823 NIPPON IRON E STEEL LTDA	1.150,00-D
07/02/2024	12683	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31613 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	747,60-D
07/02/2024	12684	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31622 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.645,00-D
					A Transportar: 7.276,45-D	9.374,63-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001659
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.276,45-D	9.374,63-C
07/02/2024	12686	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31625 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	825,30-D
07/02/2024	12687	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31625 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.308,30-D
07/02/2024	12710	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52454 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	658,53-D
07/02/2024	12712	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52454 do dia 07/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,90-D
07/02/2024	12453	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 35137 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	547,20-C
07/02/2024	12463	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31518 NIPPON IRON E STEEL LTDA	218,50-C
07/02/2024	12685	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31625 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	57,77-C
07/02/2024	12711	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52454 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	30,38-C
					Totais do Dia: 10.228,48-D	10.228,48-C
08/02/2024	12714	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52471 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,47-D
08/02/2024	12713	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52471 do dia 08/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	59,17-C
08/02/2024	12715	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52471 do dia 08/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	128,83-C
08/02/2024	12713	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52471 do dia 08/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	59,17-D
08/02/2024	12715	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52471 do dia 08/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	128,83-D
08/02/2024	12714	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52471 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,47-C
					Totais do Dia: 212,47-D	212,47-C
09/02/2024	12466	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 120514 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	120,90-D
09/02/2024	12465	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120514 do dia 09/02/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	576,29-C
09/02/2024	12467	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120514 do dia 09/02/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.727,23-C
09/02/2024	12465	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120514 do dia 09/02/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	576,29-D
09/02/2024	12467	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120514 do dia 09/02/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.727,23-D
09/02/2024	12466	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 120514 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	120,90-C
					Totais do Dia: 2.424,42-D	2.424,42-C
10/02/2024	12689	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31674 do dia 10/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	429,00-C
10/02/2024	12688	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31674 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	81,51-D
10/02/2024	12689	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31674 do dia 10/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	429,00-D
10/02/2024	12688	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31674 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	81,51-C
					Totais do Dia: 510,51-D	510,51-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001660
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/02/2024	12468	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 57687 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	98,58-D
12/02/2024	12470	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 57688 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	7,98-D
12/02/2024	12783	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 134565 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	244,50-D
12/02/2024	12469	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 57687 do dia 12/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.408,28-C
12/02/2024	12471	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 57688 do dia 12/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	114,00-C
12/02/2024	12784	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 134565 do dia 12/02/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.037,50-C
12/02/2024	12469	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 57687 do dia 12/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.408,28-D
12/02/2024	12471	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 57688 do dia 12/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	114,00-D
12/02/2024	12784	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134565 do dia 12/02/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.037,50-D
12/02/2024	12468	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 57687 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	98,58-C
12/02/2024	12470	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 57688 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	7,98-C
12/02/2024	12783	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 134565 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	244,50-C
					==========Totais do Dia: 3.910,84-D	3.910,84-C
14/02/2024	8279	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	85.034,87-D
14/02/2024	12473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 57814 do dia 14/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.520,00-C
14/02/2024	12690	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31724 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-C
14/02/2024	12717	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52526 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	74,67-C
14/02/2024	12718	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52526 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,92-C
14/02/2024	12472	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 57814 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,40-D
14/02/2024	12671	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 19346 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	193,90-D
14/02/2024	12716	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52526 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,19-D
14/02/2024	12672	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19346 do dia 14/02/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.615,80-C
14/02/2024	8281	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	2.551,05-C
14/02/2024	8280	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	552,73-C
14/02/2024	8279	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	85.034,87-C
14/02/2024	8280	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	552,73-D
14/02/2024	8281	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 811 PREFEITURA CAMPINA DO SIMA?O	2.551,05-D
14/02/2024	12473	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 57814 do dia 14/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.520,00-D
					==========A Transportar: 89.973,14-D	91.822,84-C

PREFEITURA MUNICIPAL 001661

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 89.973,14-D	91.822,84-C
14/02/2024	12672	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19346 do dia 14/02/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.615,80-D
14/02/2024	12690	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31724 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-D
14/02/2024	12717	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52526 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	74,67-D
14/02/2024	12718	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52526 do dia 14/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,92-D
14/02/2024	12472	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 57814 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,40-C
14/02/2024	12671	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 19346 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	193,90-C
14/02/2024	12716	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52526 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,19-C
					Totais do Dia: 92.137,33-D	92.137,33-C
16/02/2024	12475	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 57947 do dia 16/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.524,56-C
16/02/2024	12476	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3814 do dia 16/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	7.709,80-C
16/02/2024	12477	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3814 do dia 16/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	19.590,20-C
16/02/2024	12474	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 57947 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,72-D
16/02/2024	12475	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 57947 do dia 16/02/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.524,56-D
16/02/2024	12476	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3814 do dia 16/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	7.709,80-D
16/02/2024	12477	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3814 do dia 16/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	19.590,20-D
16/02/2024	12474	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 57947 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,72-C
					Totais do Dia: 28.931,28-D	28.931,28-C
19/02/2024	12663	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 180036 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	526,31-D
19/02/2024	12691	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31751 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,70-D
19/02/2024	12664	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 180036 do dia 19/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.118,68-C
19/02/2024	12692	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31751 do dia 19/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	103,68-C
19/02/2024	12693	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31751 do dia 19/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-C
19/02/2024	12664	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 180036 do dia 19/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.118,68-D
19/02/2024	12692	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31751 do dia 19/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	103,68-D
19/02/2024	12693	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31751 do dia 19/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-D
					A Transportar: 6.142,17-D	5.596,16-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001662
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.142,17-D	5.596,16-C
19/02/2024	12663	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 180036 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	526,31-C
19/02/2024	12691	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31751 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,70-C
					Totais do Dia: 6.142,17-D	6.142,17-C
20/02/2024	12456	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11701 do dia 20/02/2024 - 21370 PEDREIRA DALMINA LTDA	12.000,00-C
20/02/2024	12455	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 11701 PEDREIRA DALMINA LTDA	840,00-D
20/02/2024	12694	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31769 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	27,21-D
20/02/2024	12785	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 135063 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.722,74-D
20/02/2024	12695	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31769 do dia 20/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	143,20-C
20/02/2024	12786	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135063 do dia 20/02/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	14.356,00-C
20/02/2024	12456	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 11701 do dia 20/02/2024 - 21370 PEDREIRA DALMINA LTDA	12.000,00-D
20/02/2024	12695	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31769 do dia 20/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	143,20-D
20/02/2024	12786	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135063 do dia 20/02/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	14.356,00-D
20/02/2024	12455	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 11701 PEDREIRA DALMINA LTDA	840,00-C
20/02/2024	12694	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31769 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	27,21-C
20/02/2024	12785	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 135063 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.722,74-C
					Totais do Dia: 29.089,15-D	29.089,15-C
21/02/2024	12696	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31795 do dia 21/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.800,00-C
21/02/2024	12696	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31795 do dia 21/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.800,00-D
					Totais do Dia: 1.800,00-D	1.800,00-C
22/02/2024	8282	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	89.775,29-D
22/02/2024	12698	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	78,00-D
22/02/2024	12697	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31817 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,81-C
22/02/2024	12699	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31817 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	410,51-C
22/02/2024	12719	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52620 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	800,00-C
22/02/2024	8284	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.693,26-C
22/02/2024	8283	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	583,54-C
22/02/2024	8282	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	89.775,29-C
22/02/2024	8283	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	583,54-D
					A Transportar: 90.436,83-D	94.362,41-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001663
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 90.436,83-D	94.362,41-C
22/02/2024	8284	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 812 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.693,26-D
22/02/2024	12697	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31817 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,81-D
22/02/2024	12699	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31817 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	410,51-D
22/02/2024	12719	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52620 do dia 22/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	800,00-D
22/02/2024	12698	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31817 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	78,00-C
					Totais do Dia: 94.440,41-D	94.440,41-C
24/02/2024	12701	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31842 do dia 24/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,40-C
24/02/2024	12702	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31842 do dia 24/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	698,00-C
24/02/2024	12700	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31842 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	20,41-D
24/02/2024	12701	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31842 do dia 24/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,40-D
24/02/2024	12702	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31842 do dia 24/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	698,00-D
24/02/2024	12700	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31842 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	20,41-C
					Totais do Dia: 825,81-D	825,81-C
26/02/2024	12478	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3828 do dia 26/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.000,00-C
26/02/2024	12703	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31856 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-C
26/02/2024	12720	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52635 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,38-D
26/02/2024	12721	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52635 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,51-C
26/02/2024	12722	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52635 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,85-C
26/02/2024	12478	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3828 do dia 26/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.000,00-D
26/02/2024	12703	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31856 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	373,80-D
26/02/2024	12721	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52635 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,51-D
26/02/2024	12722	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52635 do dia 26/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,85-D
26/02/2024	12720	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52635 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,38-C
					Totais do Dia: 3.681,54-D	3.681,54-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001664
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/02/2024	8285	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	46.479,77-D
27/02/2024	12479	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3830 do dia 27/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	613,00-C
27/02/2024	12480	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3831 do dia 27/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	339,30-C
27/02/2024	12704	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31878 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	20,41-D
27/02/2024	12705	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31878 do dia 27/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,40-C
27/02/2024	8287	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.394,39-C
27/02/2024	8286	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	302,12-C
27/02/2024	8285	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	46.479,77-C
27/02/2024	8286	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	302,12-D
27/02/2024	8287	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.394,39-D
27/02/2024	12479	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3830 do dia 27/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	613,00-D
27/02/2024	12480	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3831 do dia 27/02/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	339,30-D
27/02/2024	12705	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31878 do dia 27/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,40-D
27/02/2024	12704	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31878 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	20,41-C
					==========Totais do Dia: 49.256,39-D	49.256,39-C
29/02/2024	12451	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 216420 do dia 29/02/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	180,00-C
29/02/2024	12452	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 216420 do dia 29/02/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	3.983,25-C
29/02/2024	12724	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52681 do dia 29/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	28,80-C
29/02/2024	12725	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52681 do dia 29/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	813,60-C
29/02/2024	12450	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 216420 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	34,20-D
29/02/2024	12458	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 117470 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	620,63-D
29/02/2024	12461	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 117578 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	46,04-D
29/02/2024	12665	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 181326 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	428,74-D
29/02/2024	12667	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 181332 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	216,47-D
29/02/2024	12669	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 181379 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	438,83-D
29/02/2024	12723	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52681 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,47-D
29/02/2024	12457	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117470 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	8.423,16-C
					==========A Transportar: 1.790,38-D	13.428,81-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001665
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.790,38-D	13.428,81-C
29/02/2024	12459	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117470 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.316,63-C
29/02/2024	12460	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117578 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	998,60-C
29/02/2024	12462	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117578 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	242,30-C
29/02/2024	12666	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 181326 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	3.822,98-C
29/02/2024	12668	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 181332 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	4.163,47-C
29/02/2024	12670	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 181379 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	3.912,84-C
29/02/2024	8289	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	37.363,88-C
29/02/2024	8291	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	8.095,51-C
29/02/2024	8288	1	2047	I.R. A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 208902 do dia 29/02/2024 -	14.945,55-C
29/02/2024	8290	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	13.451,00-C
29/02/2024	8289	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	37.363,88-D
29/02/2024	8291	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	8.095,51-D
29/02/2024	12451	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 216420 do dia 29/02/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	180,00-D
29/02/2024	12452	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 216420 do dia 29/02/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	3.983,25-D
29/02/2024	12457	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117470 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	8.423,16-D
29/02/2024	12459	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117470 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.316,63-D
29/02/2024	12460	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117578 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	998,60-D
29/02/2024	12462	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117578 do dia 29/02/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	242,30-D
29/02/2024	12666	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 181326 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	3.822,98-D
29/02/2024	12668	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 181332 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	4.163,47-D
29/02/2024	12670	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 181379 do dia 29/02/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	3.912,84-D
29/02/2024	12724	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52681 do dia 29/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	28,80-D
29/02/2024	12725	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52681 do dia 29/02/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	813,60-D
29/02/2024	12450	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 216420 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	34,20-C
29/02/2024	12458	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 117470 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	620,63-C
29/02/2024	12461	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 117578 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	46,04-C
					A Transportar: 77.135,40-D	104.442,44-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001666
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					De Transporte:	77.135,40-D	104.442,44-C
29/02/2024	12665	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 181326 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		428,74-C
29/02/2024	12667	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 181332 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		216,47-C
29/02/2024	12669	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 181379 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		438,83-C
29/02/2024	12723	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52681 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		5,47-C
29/02/2024	8288	1	3860	PROVISAO PARA IR.	Compras Cfe. NF. 208902 do dia 29/02/2024 -		14.945,55-D
29/02/2024	8290	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF		13.451,00-D
					Totais do Dia:	105.531,95-D	105.531,95-C
					Totais do Mês:	1.495.110,93-D	1.495.110,93-C
01/03/2024	12800	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31923 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		295,75-C
01/03/2024	12801	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31926 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.565,64-C
01/03/2024	12802	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31929 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		548,43-C
01/03/2024	12788	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 117689 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		98,45-D
01/03/2024	12857	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52696 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		13,24-D
01/03/2024	12789	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117689 do dia 01/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		518,16-C
01/03/2024	12790	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 117689 do dia 01/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		619,57-C
01/03/2024	12855	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52695 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.380,00-C
01/03/2024	12856	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52696 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		324,80-C
01/03/2024	12858	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52696 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		69,70-C
01/03/2024	12789	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117689 do dia 01/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		518,16-D
01/03/2024	12790	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117689 do dia 01/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		619,57-D
01/03/2024	12800	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31923 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		295,75-D
01/03/2024	12801	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31926 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.565,64-D
01/03/2024	12802	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31929 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		548,43-D
01/03/2024	12855	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52695 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.380,00-D
01/03/2024	12856	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52696 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		324,80-D
					A Transportar:	5.364,04-D	5.322,05-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001667

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 5.964,04-D	5.322,05-C
01/03/2024	12858	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52696 do dia 01/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	69,70-D
01/03/2024	12788	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 117689 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	98,45-C
01/03/2024	12857	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52696 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	13,24-C
					Totais do Dia: 5.433,74-D	5.433,74-C
04/03/2024	12859	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52718 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,91-D
04/03/2024	12803	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31946 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	239,20-C
04/03/2024	12860	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52718 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	4,80-C
04/03/2024	12861	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52718 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	332,81-C
04/03/2024	12803	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31946 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	239,20-D
04/03/2024	12860	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52718 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	4,80-D
04/03/2024	12861	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52718 do dia 04/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	332,81-D
04/03/2024	12859	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52718 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,91-C
					Totais do Dia: 577,72-D	577,72-C
06/03/2024	12805	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 31982 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,27-D
06/03/2024	12804	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31974 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	254,31-C
06/03/2024	12806	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31982 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,40-C
06/03/2024	12807	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31982 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	169,90-C
06/03/2024	12804	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31974 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	254,31-D
06/03/2024	12806	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31982 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,40-D
06/03/2024	12807	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31982 do dia 06/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	169,90-D
06/03/2024	12805	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 31982 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,27-C
					Totais do Dia: 544,88-D	544,88-C
07/03/2024	12862	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52752 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	51,58-D
07/03/2024	12863	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52752 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	271,48-C
07/03/2024	12864	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52752 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	377,52-C
07/03/2024	12865	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52768 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	117,00-C
					A Transportar: 51,58-D	766,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001668
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 51,58-D	766,00-C
07/03/2024	12863	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52752 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	271,48-D
07/03/2024	12864	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52752 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	377,52-D
07/03/2024	12865	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52768 do dia 07/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	117,00-D
07/03/2024	12862	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52752 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	51,58-C
					Totais do Dia: 817,58-D	817,58-C
08/03/2024	12887	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 171483 do dia 08/03/2024 - 12779 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	232,14-C
08/03/2024	12888	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 171485 do dia 08/03/2024 - 12779 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	4.316,40-C
08/03/2024	13082	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 182158 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	76,94-D
08/03/2024	12866	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52781 do dia 08/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	885,00-C
08/03/2024	13083	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 182158 do dia 08/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	2.211,80-C
08/03/2024	12866	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52781 do dia 08/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	885,00-D
08/03/2024	12887	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 171483 do dia 08/03/2024 - 12779 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	232,14-D
08/03/2024	12888	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 171485 do dia 08/03/2024 - 12779 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	4.316,40-D
08/03/2024	13083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 182158 do dia 08/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	2.211,80-D
08/03/2024	13082	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 182158 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	76,94-C
					Totais do Dia: 7.722,28-D	7.722,28-C
11/03/2024	12809	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32037 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	91,67-D
11/03/2024	12808	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32032 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.183,00-C
11/03/2024	12810	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32037 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	482,46-C
11/03/2024	12811	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32037 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.030,50-C
11/03/2024	12808	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32032 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.183,00-D
11/03/2024	12810	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32037 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	482,46-D
11/03/2024	12811	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32037 do dia 11/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.030,50-D
11/03/2024	12809	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32037 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	91,67-C
					Totais do Dia: 3.787,63-D	3.787,63-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/03/2024	12812	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32047 do dia 12/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	139,90-C
12/03/2024	12813	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32048 do dia 12/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	279,80-C
12/03/2024	12812	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32047 do dia 12/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	139,90-D
12/03/2024	12813	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32048 do dia 12/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	279,80-D
					==========Totais do Dia: 419,70-D	419,70-C
13/03/2024	12814	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32072 do dia 13/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.991,40-C
13/03/2024	12867	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52826 do dia 13/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	800,00-C
13/03/2024	12814	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32072 do dia 13/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.991,40-D
13/03/2024	12867	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52826 do dia 13/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	800,00-D
					==========Totais do Dia: 2.791,40-D	2.791,40-C
14/03/2024	12816	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32081 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	707,40-C
14/03/2024	12817	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32081 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	870,00-C
14/03/2024	12815	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32081 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	49,52-D
14/03/2024	12818	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32089 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,29-D
14/03/2024	12869	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52840 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,53-D
14/03/2024	12871	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52843 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,03-D
14/03/2024	12895	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 58834 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	99,43-D
14/03/2024	12897	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 58835 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	7,29-D
14/03/2024	12819	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32089 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,13-C
14/03/2024	12820	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32089 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	204,58-C
14/03/2024	12868	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52840 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	128,08-C
14/03/2024	12870	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52840 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	65,92-C
14/03/2024	12872	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52843 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	10,68-C
14/03/2024	12873	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52843 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	316,05-C
14/03/2024	12896	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 58834 do dia 14/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.420,44-C
14/03/2024	12898	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 58835 do dia 14/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	104,12-C
					==========A Transportar: 177,09-D	3.860,40-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001670
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 177,09-D	3.860,40-C
14/03/2024	12816	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32081 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	707,40-D
14/03/2024	12817	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32081 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	870,00-D
14/03/2024	12819	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32089 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,13-D
14/03/2024	12820	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32089 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	204,58-D
14/03/2024	12868	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52840 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	128,08-D
14/03/2024	12870	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52840 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	65,92-D
14/03/2024	12872	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52843 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	10,68-D
14/03/2024	12873	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52843 do dia 14/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	316,05-D
14/03/2024	12896	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 58834 do dia 14/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.420,44-D
14/03/2024	12898	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 58835 do dia 14/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	104,12-D
14/03/2024	12815	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32081 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	49,52-C
14/03/2024	12818	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32089 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,29-C
14/03/2024	12869	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52840 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,53-C
14/03/2024	12871	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52843 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,03-C
14/03/2024	12895	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 58834 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	99,43-C
14/03/2024	12897	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 58835 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	7,29-C
					Totais do Dia: 4.037,49-D	4.037,49-C
15/03/2024	9562	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.527,98-D
15/03/2024	12825	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32108 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,74-C
15/03/2024	12885	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 265454 do dia 15/03/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	633,18-C
15/03/2024	12886	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 265454 do dia 15/03/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	586,82-C
15/03/2024	12791	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 118459 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	494,24-D
15/03/2024	12821	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32103 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,57-D
15/03/2024	12884	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 265454 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	120,31-D
15/03/2024	13084	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 183017 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	513,34-D
15/03/2024	12792	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 118459 do dia 15/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.601,19-C
					A Transportar: 3.661,44-D	3.952,93-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001671

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 3.661,44-D	3.952,93-C
15/03/2024	12793	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 118459 do dia 15/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.142,13-C
15/03/2024	12822	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32103 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	79,61-C
15/03/2024	12823	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32103 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	93,45-C
15/03/2024	12824	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32107 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	251,44-C
15/03/2024	12826	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32109 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,73-C
15/03/2024	13085	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 183017 do dia 15/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.075,17-C
15/03/2024	9564	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	75,84-C
15/03/2024	9563	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	16,43-C
15/03/2024	9562	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.527,98-C
15/03/2024	9563	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	16,43-D
15/03/2024	9564	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 814 MUNICIPIO DE LARANJAL	75,84-D
15/03/2024	12792	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 118459 do dia 15/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.601,19-D
15/03/2024	12793	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 118459 do dia 15/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.142,13-D
15/03/2024	12822	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32103 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	79,61-D
15/03/2024	12823	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32103 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	93,45-D
15/03/2024	12824	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32107 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	251,44-D
15/03/2024	12825	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32108 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,74-D
15/03/2024	12826	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32109 do dia 15/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,73-D
15/03/2024	12885	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 265454 do dia 15/03/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	633,18-D
15/03/2024	12886	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 265454 do dia 15/03/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	586,82-D
15/03/2024	13085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 183017 do dia 15/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.075,17-D
15/03/2024	12791	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 118459 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	494,24-C
15/03/2024	12821	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32103 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,57-C
15/03/2024	12884	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 265454 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	120,31-C
15/03/2024	13084	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 183017 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	513,34-C
					Totais do Dia: 14.480,17-D	14.480,17-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001672
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/03/2024	12883	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 194020 do dia 16/03/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	600,31-C
16/03/2024	12883	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 194020 do dia 16/03/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	600,31-D
					Totais do Dia: 600,31-D	600,31-C
19/03/2024	9565	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	81.865,45-D
19/03/2024	12827	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32149 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,15-D
19/03/2024	12874	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52875 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,33-D
19/03/2024	12828	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32149 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,22-C
19/03/2024	12829	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32149 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	186,90-C
19/03/2024	12875	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52875 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	78,59-C
19/03/2024	12876	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52875 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	29,01-C
19/03/2024	9567	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.455,96-C
19/03/2024	9566	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	532,13-C
19/03/2024	9565	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	81.865,45-C
19/03/2024	9566	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	532,13-D
19/03/2024	9567	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 815 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.455,96-D
19/03/2024	12828	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32149 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,22-D
19/03/2024	12829	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32149 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	186,90-D
19/03/2024	12875	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52875 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	78,59-D
19/03/2024	12876	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52875 do dia 19/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	29,01-D
19/03/2024	12827	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32149 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,15-C
19/03/2024	12874	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52875 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,33-C
					Totais do Dia: 85.333,74-D	85.333,74-C
20/03/2024	12878	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52889 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,10-D
20/03/2024	12891	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 38190 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.746,11-D
20/03/2024	12893	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 38193 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	92,43-D
20/03/2024	12899	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 59059 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,72-D
20/03/2024	12877	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52889 do dia 20/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.186,44-C
20/03/2024	12879	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52889 do dia 20/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	41,56-C
					A Transportar: 2.953,36-D	1.228,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001673
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 2.953,36-D	1.228,00-C
20/03/2024	12892	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38190 do dia 20/03/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	16.467,84-C
20/03/2024	12894	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38193 do dia 20/03/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	516,10-C
20/03/2024	12900	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 59059 do dia 20/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.524,56-C
20/03/2024	12877	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52889 do dia 20/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.186,44-D
20/03/2024	12879	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52889 do dia 20/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	41,56-D
20/03/2024	12892	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38190 do dia 20/03/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	16.467,84-D
20/03/2024	12894	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38193 do dia 20/03/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	516,10-D
20/03/2024	12900	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 59059 do dia 20/03/2024 - 20778 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	1.524,56-D
20/03/2024	12878	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52889 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,10-C
20/03/2024	12891	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 38190 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.746,11-C
20/03/2024	12893	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 38193 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	92,43-C
20/03/2024	12899	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 59059 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30	106,72-C
					Totais do Dia: 22.689,86-D	22.689,86-C
21/03/2024	9568	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	90.196,02-D
21/03/2024	12830	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32180 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	104,70-C
21/03/2024	12831	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32181 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	698,00-C
21/03/2024	12833	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32183 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,22-C
21/03/2024	12834	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32183 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,90-C
21/03/2024	12832	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32183 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,15-D
21/03/2024	12880	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52910 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	306,00-C
21/03/2024	9570	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.705,88-C
21/03/2024	9569	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	586,27-C
21/03/2024	9568	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	90.196,02-C
21/03/2024	9569	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	586,27-D
21/03/2024	9570	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.705,88-D
21/03/2024	12830	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32180 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	104,70-D
					A Transportar: 93.604,02-D	94.935,99-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001674
RIO BOM - PARANÁ

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 93.604,02-D	94.935,99-C
21/03/2024	12831	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32181 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	698,00-D
21/03/2024	12833	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32183 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,22-D
21/03/2024	12834	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32183 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,90-D
21/03/2024	12880	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52910 do dia 21/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	306,00-D
21/03/2024	12832	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32183 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,15-C
					Totais do Dia: 94.947,14-D	94.947,14-C
22/03/2024	12835	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32189 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,39-D
22/03/2024	12838	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32194 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	23,08-D
22/03/2024	13086	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 183745 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	757,63-D
22/03/2024	12836	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32189 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	219,80-C
22/03/2024	12837	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32191 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	592,00-C
22/03/2024	12839	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32194 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	329,70-C
22/03/2024	12881	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52917 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	67,14-C
22/03/2024	13087	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 183745 do dia 22/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	8.584,59-C
22/03/2024	12836	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32189 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	219,80-D
22/03/2024	12837	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32191 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	592,00-D
22/03/2024	12839	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32194 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	329,70-D
22/03/2024	12881	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52917 do dia 22/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	67,14-D
22/03/2024	13087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 183745 do dia 22/03/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	8.584,59-D
22/03/2024	12835	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32189 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,39-C
22/03/2024	12838	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32194 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	23,08-C
22/03/2024	13086	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 183745 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	757,63-C
					Totais do Dia: 10.589,33-D	10.589,33-C

PREFEITURA MUNICIPAL 001675 RIO BOM

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/03/2024	9571	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	17.367,27-D
25/03/2024	9574	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	54.082,55-D
25/03/2024	12799	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32059 do dia 25/03/2024 - 41823 NIPPON IRON E STEEL LTDA	1.077,50-C
25/03/2024	12842	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32212 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	523,50-C
25/03/2024	12844	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	318,44-C
25/03/2024	12845	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	359,80-C
25/03/2024	12798	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32059 NIPPON IRON E STEEL LTDA	210,11-D
25/03/2024	12840	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32209 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,39-D
25/03/2024	12843	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32213 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,29-D
25/03/2024	13088	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 19760 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	934,45-D
25/03/2024	12841	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32209 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	219,80-C
25/03/2024	13089	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19760 do dia 25/03/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	7.787,05-C
25/03/2024	9573	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	521,02-C
25/03/2024	9576	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.622,48-C
25/03/2024	9572	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	112,89-C
25/03/2024	9575	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	351,54-C
25/03/2024	9571	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	17.367,27-C
25/03/2024	9574	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	54.082,55-C
25/03/2024	9572	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	112,89-D
25/03/2024	9575	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	351,54-D
25/03/2024	9573	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	521,02-D
25/03/2024	9576	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.622,48-D
25/03/2024	12799	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32059 do dia 25/03/2024 - 41823 NIPPON IRON E STEEL LTDA	1.077,50-D
25/03/2024	12841	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32209 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	219,80-D
25/03/2024	12842	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32212 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	523,50-D
25/03/2024	12844	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	318,44-D
25/03/2024	12845	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 25/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	359,80-D
25/03/2024	13089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19760 do dia 25/03/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	7.787,05-D
					A Transportar:	85.526,08-D 84.343,84-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001676
RIO BOM - MARQUINHO-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 85.526,08-D	84.343,84-C
25/03/2024	12798	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32059 NIPPON IRON E STEEL LTDA	210,11-C
25/03/2024	12840	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32209 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,39-C
25/03/2024	12843	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32213 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,29-C
25/03/2024	13088	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 19760 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	934,45-C
					Totais do Dia: 85.526,08-D	85.526,08-C
26/03/2024	12846	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32230 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	32,43-D
26/03/2024	12787	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 12709 do dia 26/03/2024 - 41826 TELHAS PASQUETTA LTDA	7.447,16-C
26/03/2024	12847	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32230 do dia 26/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	463,32-C
26/03/2024	12848	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32230 do dia 26/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.237,70-C
26/03/2024	12787	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 12709 do dia 26/03/2024 - 41826 TELHAS PASQUETTA LTDA	7.447,16-D
26/03/2024	12847	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32230 do dia 26/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	463,32-D
26/03/2024	12848	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32230 do dia 26/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.237,70-D
26/03/2024	12846	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32230 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	32,43-C
					Totais do Dia: 9.180,61-D	9.180,61-C
27/03/2024	12851	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32251 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.047,00-C
27/03/2024	12853	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32252 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	386,10-C
27/03/2024	12854	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32252 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	449,75-C
27/03/2024	12852	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32252 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	27,03-D
27/03/2024	12849	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32240 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	868,50-C
27/03/2024	12850	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32241 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	390,00-C
27/03/2024	12882	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52955 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-C
27/03/2024	12849	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32240 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	868,50-D
27/03/2024	12850	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32241 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	390,00-D
27/03/2024	12851	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32251 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.047,00-D
27/03/2024	12853	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32252 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	386,10-D
					A Transportar: 2.718,63-D	3.836,35-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001677
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					De Transporte:	2.718,63-D	3.836,35-C
27/03/2024	12854	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32252 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		449,75-D
27/03/2024	12882	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52955 do dia 27/03/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		695,00-D
27/03/2024	12852	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32252 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		27,03-C
					Totais do Dia:	3.863,38-D	3.863,38-C
28/03/2024	12901	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3895 do dia 28/03/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO		110,00-C
28/03/2024	12795	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 119716 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		94,54-D
28/03/2024	12889	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 624370 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		276,54-D
28/03/2024	12794	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 119716 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		996,17-C
28/03/2024	12796	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 119716 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		484,81-C
28/03/2024	12797	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 119757 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		299,30-C
28/03/2024	12890	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 624370 do dia 28/03/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		2.304,40-C
28/03/2024	12794	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 119716 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		996,17-D
28/03/2024	12796	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 119716 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		484,81-D
28/03/2024	12797	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 119757 do dia 28/03/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		299,30-D
28/03/2024	12890	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 624370 do dia 28/03/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		2.304,40-D
28/03/2024	12901	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3895 do dia 28/03/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO		110,00-D
28/03/2024	12795	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 119716 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		94,54-C
28/03/2024	12889	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 624370 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		276,54-C
					Totais do Dia:	4.565,76-D	4.565,76-C
31/03/2024	9577	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF		7.381,18-C
31/03/2024	9579	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF		1.599,26-C
31/03/2024	9578	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF		2.657,22-C
31/03/2024	9577	1	3385	COFINS	valor provisao DARF		7.381,18-D
31/03/2024	9579	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF		1.599,26-D
31/03/2024	9578	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF		2.657,22-D
					Totais do Dia:	11.637,66-D	11.637,66-C
					Totais do Mês:	369.546,46-D	369.546,46-C
01/04/2024	12481	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 217601 do dia 01/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		980,42-C
01/04/2024	12483	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 217601 do dia 01/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		596,82-C
01/04/2024	12482	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 217601 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		116,38-D
					A Transportar:	116,38-D	1.577,24-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001678
RECEBIDO EM CHAPECÓ-SC

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 116,38-D	1.577,24-C
01/04/2024	12915	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52969 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,74-D
01/04/2024	12918	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 52975 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,51-D
01/04/2024	12916	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52969 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,20-C
01/04/2024	12917	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52969 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	117,20-C
01/04/2024	12919	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52975 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	197,50-C
01/04/2024	12920	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52978 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	147,04-C
01/04/2024	12481	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 217601 do dia 01/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	980,42-D
01/04/2024	12483	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 217601 do dia 01/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	596,82-D
01/04/2024	12916	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52969 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,20-D
01/04/2024	12917	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52969 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	117,20-D
01/04/2024	12919	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52975 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	197,50-D
01/04/2024	12920	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52978 do dia 01/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	147,04-D
01/04/2024	12482	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 217601 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	116,38-C
01/04/2024	12915	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52969 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,74-C
01/04/2024	12918	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 52975 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,51-C
					Totais do Dia: 2.216,81-D	2.216,81-C
02/04/2024	9665	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	82.624,90-D
02/04/2024	9668	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	41.289,74-D
02/04/2024	12903	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32293 do dia 02/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.450,00-C
02/04/2024	12902	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32293 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	282,75-D
02/04/2024	9667	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	2.478,75-C
02/04/2024	9670	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.238,69-C
02/04/2024	9666	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	537,06-C
02/04/2024	9669	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	268,38-C
02/04/2024	9665	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	82.624,90-C
02/04/2024	9668	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	41.289,74-C
02/04/2024	9666	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	537,06-D
02/04/2024	9669	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	268,38-D
					A Transportar: 125.002,83-D	129.887,52-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001679
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 125.002,83-D	129.887,52-C
02/04/2024	9667	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	2.478,75-D
02/04/2024	9670	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.238,69-D
02/04/2024	12903	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32293 do dia 02/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.450,00-D
02/04/2024	12902	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32293 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	282,75-C
					Totais do Dia: 130.170,27-D	130.170,27-C
04/04/2024	12494	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 266995 do dia 04/04/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	456,00-C
04/04/2024	12495	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 625148 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	354,52-D
04/04/2024	12922	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53026 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,24-D
04/04/2024	12496	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 625148 do dia 04/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.829,09-C
04/04/2024	12921	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53023 do dia 04/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-C
04/04/2024	12923	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53026 do dia 04/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	175,60-C
04/04/2024	12494	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 266995 do dia 04/04/2024 - 7333 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	456,00-D
04/04/2024	12496	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 625148 do dia 04/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.829,09-D
04/04/2024	12921	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53023 do dia 04/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-D
04/04/2024	12923	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53026 do dia 04/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	175,60-D
04/04/2024	12495	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 625148 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	354,52-C
04/04/2024	12922	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53026 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,24-C
					Totais do Dia: 4.544,45-D	4.544,45-C
05/04/2024	12484	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 217785 do dia 05/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	718,77-C
05/04/2024	12924	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53050 do dia 05/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	154,35-C
05/04/2024	12484	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 217785 do dia 05/04/2024 - 2278 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	718,77-D
05/04/2024	12924	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53050 do dia 05/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	154,35-D
					Totais do Dia: 873,12-D	873,12-C
09/04/2024	12905	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32372 do dia 09/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.030,00-C
09/04/2024	12904	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32372 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	395,85-D
09/04/2024	12905	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32372 do dia 09/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.030,00-D
					A Transportar: 2.425,85-D	2.030,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001680
RIO GRANDE DO NORTE

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 2.425,85-D	2.030,00-C
09/04/2024	12904	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32372 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	395,85-C
					Totais do Dia: 2.425,85-D	2.425,85-C
10/04/2024	9671	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	222.502,97-D
10/04/2024	12485	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 99564 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.514,21-D
10/04/2024	12488	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 120464 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	775,73-D
10/04/2024	12486	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 99564 do dia 10/04/2024 - 16793 GERDAU ACOS LONGOS SA	7.765,17-C
10/04/2024	12487	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120464 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	7.081,46-C
10/04/2024	12489	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120464 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.978,03-C
10/04/2024	12490	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 120465 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.080,35-C
10/04/2024	9673	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	6.675,09-C
10/04/2024	9672	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.446,27-C
10/04/2024	9671	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	222.502,97-C
10/04/2024	9672	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.446,27-D
10/04/2024	9673	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 822 MUNICIPIO DE LARANJAL	6.675,09-D
10/04/2024	12486	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 99564 do dia 10/04/2024 - 16793 GERDAU ACOS LONGOS SA	7.765,17-D
10/04/2024	12487	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120464 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	7.081,46-D
10/04/2024	12489	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120464 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.978,03-D
10/04/2024	12490	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120465 do dia 10/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.080,35-D
10/04/2024	12485	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 99564 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.514,21-C
10/04/2024	12488	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 120464 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	775,73-C
					Totais do Dia: 252.819,28-D	252.819,28-C
11/04/2024	12925	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53098 do dia 11/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	151,69-C
11/04/2024	12925	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53098 do dia 11/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	151,69-D
					Totais do Dia: 151,69-D	151,69-C
15/04/2024	12927	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53124 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	18,02-D
15/04/2024	12926	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53124 do dia 15/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	89,90-C
15/04/2024	12928	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53124 do dia 15/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	92,40-C
15/04/2024	12926	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53124 do dia 15/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	89,90-D
					A Transportar: 107,92-D	182,30-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001681
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 107,92-D	182,30-C
15/04/2024	12928	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53124 do dia 15/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	92,40-D
15/04/2024	12927	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53124 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	18,02-C
					Totais do Dia: 200,32-D	200,32-C
17/04/2024	12929	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53132 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,11-D
17/04/2024	12930	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53132 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,19-C
17/04/2024	12931	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53132 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	118,50-C
17/04/2024	12932	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53137 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	79,00-C
17/04/2024	12933	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53142 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	359,60-C
17/04/2024	12930	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53132 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,19-D
17/04/2024	12931	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53132 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	118,50-D
17/04/2024	12932	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53137 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	79,00-D
17/04/2024	12933	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53142 do dia 17/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	359,60-D
17/04/2024	12929	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53132 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,11-C
					Totais do Dia: 588,40-D	588,40-C
18/04/2024	12934	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53155 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,65-D
18/04/2024	12935	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53155 do dia 18/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	90,50-C
18/04/2024	12935	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53155 do dia 18/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	90,50-D
18/04/2024	12934	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53155 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,65-C
					Totais do Dia: 108,15-D	108,15-C
22/04/2024	12906	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32511 do dia 22/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	104,70-C
22/04/2024	12906	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32511 do dia 22/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	104,70-D
					Totais do Dia: 104,70-D	104,70-C
23/04/2024	12907	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32530 do dia 23/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	659,75-C
23/04/2024	12936	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53183 do dia 23/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	289,00-C
23/04/2024	12907	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32530 do dia 23/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	659,75-D
23/04/2024	12936	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53183 do dia 23/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	289,00-D
					Totais do Dia: 948,75-D	948,75-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001682
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/04/2024	9674	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	23.500,00-D
24/04/2024	12501	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3945 do dia 24/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	2.180,00-C
24/04/2024	12502	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3948 do dia 24/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	800,00-C
24/04/2024	12497	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 628198 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	230,80-D
24/04/2024	12498	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 628198 do dia 24/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.535,68-C
24/04/2024	12937	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53192 do dia 24/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	83,60-C
24/04/2024	9676	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	705,00-C
24/04/2024	9675	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	152,75-C
24/04/2024	9674	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	23.500,00-C
24/04/2024	9675	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	152,75-D
24/04/2024	9676	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	705,00-D
24/04/2024	12498	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 628198 do dia 24/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.535,68-D
24/04/2024	12501	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3945 do dia 24/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	2.180,00-D
24/04/2024	12502	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3948 do dia 24/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	800,00-D
24/04/2024	12937	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53192 do dia 24/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	83,60-D
24/04/2024	12497	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 628198 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	230,80-C
					==========Totais do Dia: 29.187,83-D	29.187,83-C
25/04/2024	12503	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3949 do dia 25/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	337,49-C
25/04/2024	12504	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3949 do dia 25/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	90,51-C
25/04/2024	12503	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3949 do dia 25/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	337,49-D
25/04/2024	12504	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3949 do dia 25/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	90,51-D
					==========Totais do Dia: 428,00-D	428,00-C
26/04/2024	12492	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 121458 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	432,92-D
26/04/2024	12673	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 187308 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	583,90-D
26/04/2024	12908	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32557 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	115,19-D
26/04/2024	12938	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53212 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,70-D
26/04/2024	12941	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53216 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,59-D
26/04/2024	12491	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 121458 do dia 26/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.369,18-C
					==========A Transportar: 1.169,30-D	4.369,18-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001683
RIO BOM: ADMINISTRAÇÃO-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.169,30-D	4.369,18-C
26/04/2024	12493	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 121458 do dia 26/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.311,68-C
26/04/2024	12674	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 187308 do dia 26/04/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.230,62-C
26/04/2024	12909	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32557 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	590,70-C
26/04/2024	12910	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32557 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	198,15-C
26/04/2024	12939	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53212 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	29,21-C
26/04/2024	12940	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53212 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	54,59-C
26/04/2024	12942	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53216 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	162,00-C
26/04/2024	12943	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53216 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	205,80-C
26/04/2024	12491	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121458 do dia 26/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.369,18-D
26/04/2024	12493	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121458 do dia 26/04/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.311,68-D
26/04/2024	12674	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 187308 do dia 26/04/2024 - 16483 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	5.230,62-D
26/04/2024	12909	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32557 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	590,70-D
26/04/2024	12910	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32557 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	198,15-D
26/04/2024	12939	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53212 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	29,21-D
26/04/2024	12940	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53212 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	54,59-D
26/04/2024	12942	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53216 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	162,00-D
26/04/2024	12943	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53216 do dia 26/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	205,80-D
26/04/2024	12492	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 121458 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	432,92-C
26/04/2024	12673	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 187308 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	583,90-C
26/04/2024	12908	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32557 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	115,19-C
26/04/2024	12938	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53212 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5,70-C
26/04/2024	12941	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53216 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,59-C
					Totais do Dia: 14.321,23-D	14.321,23-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001684
RIO BRANCO DO IVAÍ - PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/04/2024	9677	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	78.018,75-D
29/04/2024	9680	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	89.433,68-D
29/04/2024	9679	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.340,56-C
29/04/2024	9682	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.683,01-C
29/04/2024	9678	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	507,12-C
29/04/2024	9681	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	581,32-C
29/04/2024	9677	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	78.018,75-C
29/04/2024	9680	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	89.433,68-C
29/04/2024	9678	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	507,12-D
29/04/2024	9681	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	581,32-D
29/04/2024	9679	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.340,56-D
29/04/2024	9682	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.683,01-D
					==========Totais do Dia: 173.564,44-D	173.564,44-C
30/04/2024	12505	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3953 do dia 30/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	700,00-C
30/04/2024	12912	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32610 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	514,80-C
30/04/2024	12914	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32611 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.072,50-C
30/04/2024	12945	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53239 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	517,50-C
30/04/2024	12499	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 629527 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	476,81-D
30/04/2024	12911	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32610 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,39-D
30/04/2024	12913	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32611 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	209,14-D
30/04/2024	12944	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53239 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,91-D
30/04/2024	12500	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 629527 do dia 30/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.436,93-C
30/04/2024	9683	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	16.121,10-C
30/04/2024	9685	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	3.492,91-C
30/04/2024	9684	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	5.803,60-C
30/04/2024	9683	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	16.121,10-D
30/04/2024	9685	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	3.492,91-D
30/04/2024	12500	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 629527 do dia 30/04/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.436,93-D
30/04/2024	12505	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3953 do dia 30/04/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	700,00-D
30/04/2024	12912	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32610 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	514,80-D
30/04/2024	12914	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32611 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.072,50-D
					==========A Transportar: 26.225,49-D	31.659,34-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001685
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 26.225,49-D	31.659,34-C
30/04/2024	12945	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53239 do dia 30/04/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	517,50-D
30/04/2024	12499	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 629527 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	476,81-C
30/04/2024	12911	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32610 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,39-C
30/04/2024	12913	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32611 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	209,14-C
30/04/2024	12944	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53239 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	100,91-C
30/04/2024	9684	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	5.803,60-D
					Totais do Dia: 32.546,59-D	32.546,59-C
					Totais do Mês: 645.199,88-D	645.199,88-C
02/05/2024	12962	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53249 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,62-D
02/05/2024	12966	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53260 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,16-D
02/05/2024	12963	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53249 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,20-C
02/05/2024	12964	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53249 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	89,90-C
02/05/2024	12965	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53260 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1,70-C
02/05/2024	12967	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53260 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	87,98-C
02/05/2024	12963	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53249 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,20-D
02/05/2024	12964	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53249 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	89,90-D
02/05/2024	12965	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53260 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1,70-D
02/05/2024	12967	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53260 do dia 02/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	87,98-D
02/05/2024	12962	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53249 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,62-C
02/05/2024	12966	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53260 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,16-C
					Totais do Dia: 200,56-D	200,56-C
03/05/2024	9698	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	187.577,33-D
03/05/2024	12953	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 16953 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	316,95-D
03/05/2024	12954	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 16953 do dia 03/05/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	1.625,40-C
03/05/2024	9700	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	5.627,32-C
03/05/2024	9699	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.219,25-C
03/05/2024	9698	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	187.577,33-C
03/05/2024	9699	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.219,25-D
03/05/2024	9700	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	5.627,32-D
					A Transportar: 194.740,85-D	196.049,30-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001686

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 194.740,85-D	196.049,30-C
03/05/2024	12954	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16953 do dia 03/05/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	1.625,40-D
03/05/2024	12953	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 16953 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	316,95-C
					Totais do Dia: 196.366,25-D	196.366,25-C
07/05/2024	9710	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	68.568,50-D
07/05/2024	12956	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32674 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	643,50-C
07/05/2024	12955	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32674 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,48-D
07/05/2024	12969	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53286 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	73,01-D
07/05/2024	12968	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53286 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,80-C
07/05/2024	12970	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53286 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	374,40-C
07/05/2024	9712	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	2.057,06-C
07/05/2024	9711	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	445,70-C
07/05/2024	9710	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	68.568,50-C
07/05/2024	9711	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	445,70-D
07/05/2024	9712	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 14 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	2.057,06-D
07/05/2024	12956	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32674 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	643,50-D
07/05/2024	12968	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53286 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	179,80-D
07/05/2024	12970	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53286 do dia 07/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	374,40-D
07/05/2024	12955	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32674 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,48-C
07/05/2024	12969	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53286 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	73,01-C
					Totais do Dia: 72.467,45-D	72.467,45-C
08/05/2024	12971	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53304 do dia 08/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	324,00-C
08/05/2024	12971	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53304 do dia 08/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	324,00-D
					Totais do Dia: 324,00-D	324,00-C
09/05/2024	12957	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32714 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,77-D
09/05/2024	12958	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32714 do dia 09/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,70-C
09/05/2024	12959	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32714 do dia 09/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	202,16-C
09/05/2024	12958	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32714 do dia 09/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,70-D
09/05/2024	12959	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32714 do dia 09/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	202,16-D
					A Transportar: 243,63-D	236,86-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001687
RIO [illegible] IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 243,63-D	236,86-C
09/05/2024	12957	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32714 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,77-C
					Totais do Dia: 243,63-D	243,63-C
10/05/2024	9695	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	54.748,27-D
10/05/2024	9701	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	81.819,18-D
10/05/2024	9704	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	106.725,61-D
10/05/2024	9697	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.642,45-C
10/05/2024	9703	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.454,58-C
10/05/2024	9706	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	3.201,77-C
10/05/2024	9696	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	355,86-C
10/05/2024	9702	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	531,82-C
10/05/2024	9705	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	693,72-C
10/05/2024	9695	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	54.748,27-C
10/05/2024	9701	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	81.819,18-C
10/05/2024	9704	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	106.725,61-C
10/05/2024	9696	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	355,86-D
10/05/2024	9702	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	531,82-D
10/05/2024	9705	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	693,72-D
10/05/2024	9697	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 830 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.642,45-D
10/05/2024	9703	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 831 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.454,58-D
10/05/2024	9706	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	3.201,77-D
					Totais do Dia: 252.173,26-D	252.173,26-C
14/05/2024	12949	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106407 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.799,40-C
14/05/2024	12952	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106416 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.432,63-C
14/05/2024	12948	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 106407 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.130,88-D
14/05/2024	12951	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 106416 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	474,37-D
14/05/2024	12947	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 106407 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	179,40-C
14/05/2024	12950	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 106416 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	53,63-C
14/05/2024	12947	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106407 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	179,40-D
14/05/2024	12949	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106407 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.799,40-D
14/05/2024	12950	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106416 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	53,63-D
					A Transportar: 7.637,68-D	8.465,06-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001688
RIO BOM - JERICOACOARA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.637,68-D	8.465,06-C
14/05/2024	12952	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106416 do dia 14/05/2024 - 41829 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.432,63-D
14/05/2024	12948	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 106407 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.130,88-C
14/05/2024	12951	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 106416 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	474,37-C
					Totais do Dia: 10.070,31-D	10.070,31-C
15/05/2024	12972	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53355 do dia 15/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	112,42-C
15/05/2024	12972	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53355 do dia 15/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	112,42-D
					Totais do Dia: 112,42-D	112,42-C
16/05/2024	12973	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53361 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,66-D
16/05/2024	12975	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53370 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,06-D
16/05/2024	12978	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53374 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,88-D
16/05/2024	12974	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53361 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	116,21-C
16/05/2024	12976	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53370 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	72,10-C
16/05/2024	12977	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53370 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-C
16/05/2024	12979	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53374 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,90-C
16/05/2024	12980	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53374 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	170,00-C
16/05/2024	12981	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53378 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-C
16/05/2024	12982	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53381 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-C
16/05/2024	12974	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53361 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	116,21-D
16/05/2024	12976	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53370 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	72,10-D
16/05/2024	12977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53370 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-D
16/05/2024	12979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53374 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,90-D
16/05/2024	12980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53374 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	170,00-D
16/05/2024	12981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53378 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-D
16/05/2024	12982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53381 do dia 16/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-D
16/05/2024	12973	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53361 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,66-C
					A Transportar: 1.333,61-D	1.315,67-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001689
DO ICUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.333,61-D	1.315,67-C
16/05/2024	12975	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53370 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,06-C
16/05/2024	12978	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53374 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,88-C
					Totais do Dia: 1.333,61-D	1.333,61-C
17/05/2024	12984	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53384 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,76-D
17/05/2024	12986	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53385 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,52-D
17/05/2024	12990	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53389 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,88-D
17/05/2024	12983	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53384 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	350,20-C
17/05/2024	12985	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53384 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,80-C
17/05/2024	12987	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53385 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,46-C
17/05/2024	12988	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53385 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	171,54-C
17/05/2024	12989	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53387 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-C
17/05/2024	12991	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53389 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,90-C
17/05/2024	12992	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53389 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-C
17/05/2024	12983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53384 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	350,20-D
17/05/2024	12985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53384 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,80-D
17/05/2024	12987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53385 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,46-D
17/05/2024	12988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53385 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	171,54-D
17/05/2024	12989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53387 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-D
17/05/2024	12991	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53389 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,90-D
17/05/2024	12992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53389 do dia 17/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	109,90-D
17/05/2024	12984	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53384 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,76-C
17/05/2024	12986	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53385 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,52-C
17/05/2024	12990	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53389 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,88-C
					Totais do Dia: 852,86-D	852,86-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001690
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/05/2024	13090	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 20381 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	201,60-D
20/05/2024	13091	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 20381 do dia 20/05/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.680,00-C
20/05/2024	13091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 20381 do dia 20/05/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.680,00-D
20/05/2024	13090	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 20381 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	201,60-C
					==========Totais do Dia: 1.881,60-D	1.881,60-C
21/05/2024	12961	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32865 do dia 21/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	550,00-C
21/05/2024	12960	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 32865 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,25-D
21/05/2024	12993	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53409 do dia 21/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	65,77-C
21/05/2024	12961	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32865 do dia 21/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	550,00-D
21/05/2024	12993	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53409 do dia 21/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	65,77-D
21/05/2024	12960	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 32865 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,25-C
					==========Totais do Dia: 723,02-D	723,02-C
22/05/2024	12994	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53449 do dia 22/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	640,00-C
22/05/2024	12995	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53450 do dia 22/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	409,63-C
22/05/2024	12994	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53449 do dia 22/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	640,00-D
22/05/2024	12995	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53450 do dia 22/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	409,63-D
					==========Totais do Dia: 1.049,63-D	1.049,63-C
24/05/2024	13003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4007 do dia 24/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.500,00-C
24/05/2024	12996	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	21,45-D
24/05/2024	12946	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 123766 do dia 24/05/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.779,76-C
24/05/2024	12997	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53489 do dia 24/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	110,00-C
24/05/2024	12946	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123766 do dia 24/05/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.779,76-D
24/05/2024	12997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53489 do dia 24/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	110,00-D
24/05/2024	13003	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4007 do dia 24/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.500,00-D
24/05/2024	12996	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53489 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	21,45-C
					==========Totais do Dia: 5.411,21-D	5.411,21-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001691

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/05/2024	13004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4009 do dia 27/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.380,00-C
27/05/2024	12998	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53541 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,40-D
27/05/2024	12999	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53541 do dia 27/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	63,60-C
27/05/2024	13000	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53541 do dia 27/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,95-C
27/05/2024	12999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53541 do dia 27/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	63,60-D
27/05/2024	13000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53541 do dia 27/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,95-D
27/05/2024	13004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4009 do dia 27/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.380,00-D
27/05/2024	12998	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53541 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,40-C
					Totais do Dia: 1.518,95-D	1.518,95-C
28/05/2024	9707	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	23.500,00-D
28/05/2024	13005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4011 do dia 28/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.500,00-C
28/05/2024	13001	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53554 do dia 28/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,78-C
28/05/2024	13002	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53560 do dia 28/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-C
28/05/2024	9709	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	705,00-C
28/05/2024	9708	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	152,75-C
28/05/2024	9707	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	23.500,00-C
28/05/2024	9708	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	152,75-D
28/05/2024	9709	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	705,00-D
28/05/2024	13001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53554 do dia 28/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,78-D
28/05/2024	13002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53560 do dia 28/05/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	695,00-D
28/05/2024	13005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4011 do dia 28/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.500,00-D
					Totais do Dia: 26.633,53-D	26.633,53-C
29/05/2024	13006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4014 do dia 29/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.200,00-C
29/05/2024	13007	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4015 do dia 29/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	430,00-C
29/05/2024	13006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4014 do dia 29/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.200,00-D
29/05/2024	13007	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4015 do dia 29/05/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	430,00-D
					Totais do Dia: 1.630,00-D	1.630,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001692
RIO BOM - PARANACITY

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/05/2024	9713	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	15.688,17-C
31/05/2024	9715	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	3.399,10-C
31/05/2024	9714	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	5.647,74-C
31/05/2024	9713	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	15.688,17-D
31/05/2024	9715	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	3.399,10-D
31/05/2024	9714	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	5.647,74-D
					Totais do Dia: 24.735,01-D	24.735,01-C
					Totais do Mês: 597.727,30-D	597.727,30-C
03/06/2024	12513	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53603 do dia 03/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	305,72-C
03/06/2024	12514	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53606 do dia 03/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	300,00-C
03/06/2024	12513	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53603 do dia 03/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	305,72-D
03/06/2024	12514	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53606 do dia 03/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	300,00-D
					Totais do Dia: 605,72-D	605,72-C
05/06/2024	12515	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53628 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,52-D
05/06/2024	12516	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53628 do dia 05/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	74,48-C
05/06/2024	12517	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53628 do dia 05/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	931,66-C
05/06/2024	12516	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53628 do dia 05/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	74,48-D
05/06/2024	12517	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53628 do dia 05/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	931,66-D
05/06/2024	12515	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53628 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	14,52-C
					Totais do Dia: 1.020,66-D	1.020,66-C
06/06/2024	12176	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	109.299,13-D
06/06/2024	12179	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	41.290,78-D
06/06/2024	12182	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	47.942,42-D
06/06/2024	12200	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	38.896,00-D
06/06/2024	12518	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53661 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,35-D
06/06/2024	12519	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53661 do dia 06/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	88,95-C
06/06/2024	12520	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53661 do dia 06/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,16-C
06/06/2024	12178	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	3.278,97-C
06/06/2024	12181	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.238,72-C
06/06/2024	12184	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.438,27-C
06/06/2024	12202	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	1.166,88-C
06/06/2024	12177	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	710,44-C
06/06/2024	12180	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	268,39-C
					A Transportar: 237.445,68-D	8.315,78-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001693
RIO DO...: MARQUINHO-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 237.445,68-D	8.315,78-C
06/06/2024	12183	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	311,63-C
06/06/2024	12201	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	252,82-C
06/06/2024	12176	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	109.299,13-C
06/06/2024	12179	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	41.290,78-C
06/06/2024	12182	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	47.942,42-C
06/06/2024	12200	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	38.896,00-C
06/06/2024	12177	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	710,44-D
06/06/2024	12180	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	268,39-D
06/06/2024	12183	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	311,63-D
06/06/2024	12201	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	252,82-D
06/06/2024	12178	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	3.278,97-D
06/06/2024	12181	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.238,72-D
06/06/2024	12184	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.438,27-D
06/06/2024	12202	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 15 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	1.166,88-D
06/06/2024	12519	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53661 do dia 06/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	88,95-D
06/06/2024	12520	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53661 do dia 06/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,16-D
06/06/2024	12518	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53661 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,35-C
					Totais do Dia: 246.325,91-D	246.325,91-C
07/06/2024	12521	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53669 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,48-D
07/06/2024	13008	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 124577 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	202,62-D
07/06/2024	12522	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53669 do dia 07/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,90-C
07/06/2024	13009	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 124577 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.038,97-C
07/06/2024	13010	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 124577 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.411,76-C
07/06/2024	13011	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 124831 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.646,43-C
07/06/2024	12522	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53669 do dia 07/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	99,90-D
07/06/2024	13009	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124577 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.038,97-D
07/06/2024	13010	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124577 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.411,76-D
07/06/2024	13011	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124831 do dia 07/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.646,43-D
					A Transportar: 7.419,16-D	7.197,06-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001694
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.419,16-D	7.197,06-C
07/06/2024	12521	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53669 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	19,48-C
07/06/2024	13008	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 124577 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	202,62-C
					Totais do Dia: 7.419,16-D	7.419,16-C
11/06/2024	12185	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	48.789,27-D
11/06/2024	12188	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	13.016,28-D
11/06/2024	12524	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53706 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,08-D
11/06/2024	12523	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53703 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,00-C
11/06/2024	12525	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53706 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	185,00-C
11/06/2024	12526	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53710 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	930,00-C
11/06/2024	12187	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.463,68-C
11/06/2024	12190	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	390,49-C
11/06/2024	12186	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	317,13-C
11/06/2024	12189	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	84,61-C
11/06/2024	12185	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	48.789,27-C
11/06/2024	12188	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	13.016,28-C
11/06/2024	12186	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	317,13-D
11/06/2024	12189	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	84,61-D
11/06/2024	12187	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.463,68-D
11/06/2024	12190	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	390,49-D
11/06/2024	12523	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53703 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	159,00-D
11/06/2024	12525	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53706 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	185,00-D
11/06/2024	12526	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53710 do dia 11/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	930,00-D
11/06/2024	12524	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53706 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	36,08-C
					Totais do Dia: 65.371,54-D	65.371,54-C
12/06/2024	12203	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	3.498,00-D
12/06/2024	12506	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33091 do dia 12/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	349,00-C
12/06/2024	12205	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	104,94-C
12/06/2024	12204	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	22,74-C
12/06/2024	12203	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	3.498,00-C
					A Transportar: 3.498,00-D	3.974,68-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001695
RIO BOM - ESTADO DO PARANÁ

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 3.498,00-D	3.974,68-C
12/06/2024	12204	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	22,74-D
12/06/2024	12205	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 3 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	104,94-D
12/06/2024	12506	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33091 do dia 12/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	349,00-D
					Totais do Dia: 3.974,68-D	3.974,68-C
13/06/2024	12530	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53743 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	21,15-D
13/06/2024	12527	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53733 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	371,41-C
13/06/2024	12528	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53734 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	491,59-C
13/06/2024	12529	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53743 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,52-C
13/06/2024	12531	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53743 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	108,48-C
13/06/2024	12527	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53733 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	371,41-D
13/06/2024	12528	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53734 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	491,59-D
13/06/2024	12529	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53743 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,52-D
13/06/2024	12531	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53743 do dia 13/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	108,48-D
13/06/2024	12530	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53743 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	21,15-C
					Totais do Dia: 1.005,15-D	1.005,15-C
14/06/2024	12532	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53755 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,15-D
14/06/2024	12533	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53755 do dia 14/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	41,80-C
14/06/2024	12534	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53755 do dia 14/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	321,30-C
14/06/2024	12533	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53755 do dia 14/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	41,80-D
14/06/2024	12534	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53755 do dia 14/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	321,30-D
14/06/2024	12532	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53755 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,15-C
					Totais do Dia: 371,25-D	371,25-C
17/06/2024	12507	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33155 do dia 17/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,70-C
17/06/2024	12507	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33155 do dia 17/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,70-D
					Totais do Dia: 1.000,70-D	1.000,70-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001696
RUBRICA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/06/2024	12191	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	47.736,00-D
18/06/2024	13021	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123756 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	555,00-C
18/06/2024	13022	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123757 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	835,12-C
18/06/2024	13024	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123757 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	455,22-C
18/06/2024	13020	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 123756 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,85-D
18/06/2024	13023	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 123757 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	88,77-D
18/06/2024	12193	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.432,08-C
18/06/2024	12192	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	310,28-C
18/06/2024	12191	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	47.736,00-C
18/06/2024	12192	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	310,28-D
18/06/2024	12193	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 841 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.432,08-D
18/06/2024	13021	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123756 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	555,00-D
18/06/2024	13022	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123757 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	835,12-D
18/06/2024	13024	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123757 do dia 18/06/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	455,22-D
18/06/2024	13020	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 123756 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	38,85-C
18/06/2024	13023	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 123757 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	88,77-C
==========					==========Totais do Dia:	51.451,32-D 51.451,32-C
19/06/2024	12535	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53776 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,69-D
19/06/2024	12536	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53776 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	126,59-C
19/06/2024	12537	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53776 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	48,69-C
19/06/2024	12538	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53782 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	930,00-C
19/06/2024	12539	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53783 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	320,00-C
19/06/2024	12536	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53776 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	126,59-D
19/06/2024	12537	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53776 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	48,69-D
19/06/2024	12538	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53782 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	930,00-D
19/06/2024	12539	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53783 do dia 19/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	320,00-D
19/06/2024	12535	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53776 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,69-C
==========					==========Totais do Dia:	1.449,97-D 1.449,97-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001697
RIO D.C. - PARAGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/06/2024	13099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 89168 do dia 20/06/2024 - 41825 AAC - AR CONDICIONADO LTDA	60.000,00-C
20/06/2024	12540	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53791 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,98-D
20/06/2024	13098	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 89168 AAC - AR CONDICIONADO LTDA	7.200,01-D
20/06/2024	12541	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53791 do dia 20/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	205,00-C
20/06/2024	12541	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53791 do dia 20/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	205,00-D
20/06/2024	13099	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 89168 do dia 20/06/2024 - 41825 AAC - AR CONDICIONADO LTDA	60.000,00-D
20/06/2024	12540	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53791 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	39,98-C
20/06/2024	13098	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 89168 AAC - AR CONDICIONADO LTDA	7.200,01-C
					==========Totais do Dia: 67.444,99-D	67.444,99-C
21/06/2024	12508	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33205 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,54-D
21/06/2024	13015	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 125704 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	389,16-D
21/06/2024	13018	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 125978 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	26,41-D
21/06/2024	12509	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33205 do dia 21/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	322,00-C
21/06/2024	13012	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125356 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.999,56-C
21/06/2024	13013	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125378 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.566,19-C
21/06/2024	13014	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125704 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.533,20-C
21/06/2024	13016	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125704 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.995,76-C
21/06/2024	13017	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125978 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	762,85-C
21/06/2024	13019	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125978 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	135,44-C
21/06/2024	12509	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33205 do dia 21/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	322,00-D
21/06/2024	13012	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125356 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.999,56-D
21/06/2024	13013	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125378 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.566,19-D
21/06/2024	13014	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125704 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.533,20-D
21/06/2024	13016	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125704 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.995,76-D
21/06/2024	13017	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125978 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	762,85-D
					==========A Transportar: 11.617,67-D	11.315,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001698
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 11.617,67-D	11.315,00-C
21/06/2024	13019	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125978 do dia 21/06/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	135,44-D
21/06/2024	12508	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33205 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,54-C
21/06/2024	13015	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 125704 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	389,16-C
21/06/2024	13018	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 125978 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	26,41-C
					Totais do Dia: 11.753,11-D	11.753,11-C
22/06/2024	12543	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53804 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,62-D
22/06/2024	12542	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53804 do dia 22/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	505,12-C
22/06/2024	12544	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53804 do dia 22/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	136,50-C
22/06/2024	12542	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53804 do dia 22/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	505,12-D
22/06/2024	12544	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53804 do dia 22/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	136,50-D
22/06/2024	12543	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53804 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,62-C
					Totais do Dia: 668,24-D	668,24-C
24/06/2024	12194	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	48.789,27-D
24/06/2024	12545	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53810 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	46,02-D
24/06/2024	13028	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 46472 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.308,65-D
24/06/2024	13030	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 46473 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	107,61-D
24/06/2024	12546	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53810 do dia 24/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	236,00-C
24/06/2024	13029	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46472 do dia 24/06/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	9.637,82-C
24/06/2024	13031	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46473 do dia 24/06/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	551,86-C
24/06/2024	12196	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.463,68-C
24/06/2024	12195	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	317,13-C
24/06/2024	12194	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	48.789,27-C
24/06/2024	12195	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	317,13-D
24/06/2024	12196	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.463,68-D
24/06/2024	12546	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53810 do dia 24/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	236,00-D
24/06/2024	13029	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46472 do dia 24/06/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	9.637,82-D
24/06/2024	13031	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46473 do dia 24/06/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	551,86-D
24/06/2024	12545	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53810 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	46,02-C
					A Transportar: 62.458,04-D	61.041,78-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001699
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 62.458,04-D	61.041,78-C
24/06/2024	13028	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 46472 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.308,65-C
24/06/2024	13030	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 46473 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	107,61-C
					Totais do Dia: 62.458,04-D	62.458,04-C
25/06/2024	13032	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4055 do dia 25/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	540,00-C
25/06/2024	12547	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53823 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,04-D
25/06/2024	12550	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53831 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,60-D
25/06/2024	13026	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 651715 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	1.150,72-D
25/06/2024	12548	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53823 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	113,00-C
25/06/2024	12549	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53830 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,90-C
25/06/2024	12551	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53831 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,00-C
25/06/2024	13025	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 651715 do dia 25/06/2024 - 1452 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	564,45-C
25/06/2024	13027	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 651715 do dia 25/06/2024 - 1452 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	9.589,15-C
25/06/2024	12548	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53823 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	113,00-D
25/06/2024	12549	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53830 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	131,90-D
25/06/2024	12551	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53831 do dia 25/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	80,00-D
25/06/2024	13025	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 651715 do dia 25/06/2024 - 1452 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	564,45-D
25/06/2024	13027	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 651715 do dia 25/06/2024 - 1452 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	9.589,15-D
25/06/2024	13032	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4055 do dia 25/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	540,00-D
25/06/2024	12547	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53823 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	22,04-C
25/06/2024	12550	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53831 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	15,60-C
25/06/2024	13026	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 651715 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	1.150,72-C
					Totais do Dia: 12.206,86-D	12.206,86-C
26/06/2024	13033	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4058 do dia 26/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.985,00-C
26/06/2024	13033	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4058 do dia 26/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.985,00-D
					Totais do Dia: 3.985,00-D	3.985,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001700
RIO BOM

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/06/2024	13034	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4059 do dia 27/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	520,00-C
27/06/2024	13035	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4060 do dia 27/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	529,00-C
27/06/2024	12510	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33278 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,27-D
27/06/2024	12552	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53845 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,33-D
27/06/2024	12555	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53859 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,66-D
27/06/2024	12511	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33278 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	161,00-C
27/06/2024	12512	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33278 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	93,45-C
27/06/2024	12553	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53845 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	42,70-C
27/06/2024	12554	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53845 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,90-C
27/06/2024	12556	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53859 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	321,36-C
27/06/2024	12557	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53859 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	569,52-C
27/06/2024	12511	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33278 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	161,00-D
27/06/2024	12512	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33278 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	93,45-D
27/06/2024	12553	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53845 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	42,70-D
27/06/2024	12554	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53845 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,90-D
27/06/2024	12556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53859 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	321,36-D
27/06/2024	12557	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53859 do dia 27/06/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	569,52-D
27/06/2024	13034	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4059 do dia 27/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	520,00-D
27/06/2024	13035	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4060 do dia 27/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	529,00-D
27/06/2024	12510	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33278 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,27-C
27/06/2024	12552	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53845 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	8,33-C
27/06/2024	12555	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53859 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,66-C
==========					Totais do Dia:	2.354,19-D 2.354,19-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001701
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/06/2024	12197	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	25.346,00-D
28/06/2024	13036	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4062 do dia 28/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	800,00-C
28/06/2024	13037	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4063 do dia 28/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	595,00-C
28/06/2024	13092	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 724820 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	290,21-D
28/06/2024	13093	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 724820 do dia 28/06/2024 - 41827 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5.664,97-C
28/06/2024	12199	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	760,38-C
28/06/2024	12198	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	164,75-C
28/06/2024	12197	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	25.346,00-C
28/06/2024	12198	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	164,75-D
28/06/2024	12199	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	760,38-D
28/06/2024	13036	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4062 do dia 28/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	800,00-D
28/06/2024	13037	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4063 do dia 28/06/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	595,00-D
28/06/2024	13093	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 724820 do dia 28/06/2024 - 41827 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5.664,97-D
28/06/2024	13092	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 724820 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	290,21-C
					==========Totais do Dia: 33.621,31-D	33.621,31-C
30/06/2024	12206	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	12.738,09-C
30/06/2024	12208	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.759,92-C
30/06/2024	12207	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	4.585,71-C
30/06/2024	12206	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	12.738,09-D
30/06/2024	12208	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	2.759,92-D
30/06/2024	12207	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	4.585,71-D
					==========Totais do Dia: 20.083,72-D	20.083,72-C
					==========Totais do Mês: 594.571,52-D	594.571,52-C
01/07/2024	12209	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	53.759,84-D
01/07/2024	12211	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.612,80-C
01/07/2024	12210	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	349,44-C
01/07/2024	12209	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	53.759,84-C
01/07/2024	12210	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	349,44-D
01/07/2024	12211	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.612,80-D
					==========Totais do Dia: 55.722,08-D	55.722,08-C
02/07/2024	12575	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53891 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,37-D
02/07/2024	12578	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53895 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,37-D
02/07/2024	12582	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53902 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,32-D
02/07/2024	12574	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53891 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	247,15-C
					==========A Transportar: 14,06-D	247,15-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001702
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 14,06-D	247,15-C
02/07/2024	12576	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53891 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,27-C
02/07/2024	12577	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53895 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	108,20-C
02/07/2024	12579	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53895 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	37,80-C
02/07/2024	12580	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53900 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	200,00-C
02/07/2024	12581	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53902 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,72-C
02/07/2024	12583	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53902 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,05-C
02/07/2024	12574	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53891 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	247,15-D
02/07/2024	12576	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53891 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,27-D
02/07/2024	12577	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53895 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	108,20-D
02/07/2024	12579	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53895 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	37,80-D
02/07/2024	12580	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53900 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	200,00-D
02/07/2024	12581	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53902 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,72-D
02/07/2024	12583	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53902 do dia 02/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,05-D
02/07/2024	12575	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53891 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,37-C
02/07/2024	12578	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53895 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,37-C
02/07/2024	12582	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53902 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3,32-C
					Totais do Dia: 676,25-D	676,25-C
04/07/2024	12227	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69.499,56-D
04/07/2024	12229	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.084,99-C
04/07/2024	12228	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	451,75-C
04/07/2024	12227	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69.499,56-C
04/07/2024	12228	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	451,75-D
04/07/2024	12229	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.084,99-D
					Totais do Dia: 72.036,30-D	72.036,30-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001703
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/07/2024	12584	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53932 do dia 05/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,00-C
05/07/2024	12584	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53932 do dia 05/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,00-D
					Totais do Dia: 125,00-D	125,00-C
08/07/2024	12586	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 53948 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,37-D
08/07/2024	12675	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 20868 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.324,27-D
08/07/2024	12585	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53948 do dia 08/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,90-C
08/07/2024	12587	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53948 do dia 08/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,30-C
08/07/2024	12676	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 20868 do dia 08/07/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	11.035,48-C
08/07/2024	12585	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53948 do dia 08/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,90-D
08/07/2024	12587	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53948 do dia 08/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,30-D
08/07/2024	12676	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 20868 do dia 08/07/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	11.035,48-D
08/07/2024	12586	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 53948 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,37-C
08/07/2024	12675	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 20868 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.324,27-C
					Totais do Dia: 12.437,32-D	12.437,32-C
10/07/2024	12212	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	136.913,86-D
10/07/2024	12224	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	47.850,00-D
10/07/2024	12214	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	4.107,42-C
10/07/2024	12226	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.435,50-C
10/07/2024	12213	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	889,94-C
10/07/2024	12225	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	311,03-C
10/07/2024	12212	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	136.913,86-C
10/07/2024	12224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	47.850,00-C
10/07/2024	12213	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	889,94-D
10/07/2024	12225	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	311,03-D
10/07/2024	12214	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	4.107,42-D
10/07/2024	12226	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.435,50-D
					Totais do Dia: 191.507,75-D	191.507,75-C
12/07/2024	12215	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	180.208,01-D
12/07/2024	12218	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	11.750,00-D
12/07/2024	12217	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	5.406,24-C
12/07/2024	12220	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	352,50-C
					A Transportar: 191.958,01-D	5.758,74-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001704
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 191.958,01-D	5.758,74-C
12/07/2024	12216	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.171,35-C
12/07/2024	12219	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	76,38-C
12/07/2024	12215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	180.208,01-C
12/07/2024	12218	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	11.750,00-C
12/07/2024	12216	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.171,35-D
12/07/2024	12219	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	76,38-D
12/07/2024	12217	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 8 MUNICIPIO DE LARANJAL	5.406,24-D
12/07/2024	12220	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	352,50-D
					Totais do Dia: 198.964,48-D	198.964,48-C
18/07/2024	12558	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6095 do dia 18/07/2024 - 41822 MARICATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.337,28-C
18/07/2024	12558	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 6095 do dia 18/07/2024 - 41822 MARICATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.337,28-D
					Totais do Dia: 3.337,28-D	3.337,28-C
19/07/2024	12559	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6097 do dia 19/07/2024 - 41822 MARICATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	610,72-C
19/07/2024	12559	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 6097 do dia 19/07/2024 - 41822 MARICATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	610,72-D
					Totais do Dia: 610,72-D	610,72-C
24/07/2024	12566	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33632 do dia 24/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	173,85-C
24/07/2024	12567	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33632 do dia 24/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	747,60-C
24/07/2024	12565	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33632 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,17-D
24/07/2024	12566	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33632 do dia 24/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	173,85-D
24/07/2024	12567	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33632 do dia 24/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	747,60-D
24/07/2024	12565	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33632 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	12,17-C
					Totais do Dia: 933,62-D	933,62-C
25/07/2024	12569	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33636 do dia 25/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	118,30-C
25/07/2024	12570	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33636 do dia 25/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.960,27-C
25/07/2024	12591	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4112 do dia 25/07/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	200,00-C
25/07/2024	12568	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33636 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	23,07-D
25/07/2024	12569	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33636 do dia 25/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	118,30-D
25/07/2024	12570	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33636 do dia 25/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.960,27-D
					A Transportar: 3.101,64-D	3.278,57-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001705
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 3.101,64-D	3.278,57-C
25/07/2024	12591	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4112 do dia 25/07/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	200,00-D
25/07/2024	12568	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33636 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	23,07-C
					Totais do Dia: 3.301,64-D	3.301,64-C
26/07/2024	12221	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	91.238,11-D
26/07/2024	12230	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	83.948,33-D
26/07/2024	12572	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33652 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,15-C
26/07/2024	12573	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33652 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	4.047,34-C
26/07/2024	12588	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54072 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	52,19-C
26/07/2024	12590	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54072 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	206,31-C
26/07/2024	12561	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 145690 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.741,99-D
26/07/2024	12571	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33652 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,24-D
26/07/2024	12589	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 54072 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	40,24-D
26/07/2024	12560	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 145690 do dia 26/07/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	980,03-C
26/07/2024	12562	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 145690 do dia 26/07/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	22.850,03-C
26/07/2024	12223	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.737,14-C
26/07/2024	12232	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.518,45-C
26/07/2024	12222	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	593,05-C
26/07/2024	12231	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	545,66-C
26/07/2024	12221	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	91.238,11-C
26/07/2024	12230	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	83.948,33-C
26/07/2024	12222	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	593,05-D
26/07/2024	12231	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	545,66-D
26/07/2024	12223	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.737,14-D
26/07/2024	12232	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.518,45-D
26/07/2024	12560	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145690 do dia 26/07/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	980,03-D
26/07/2024	12562	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145690 do dia 26/07/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	22.850,03-D
26/07/2024	12572	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33652 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,15-D
26/07/2024	12573	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33652 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	4.047,34-D
					A Transportar: 212.567,76-D	210.008,79-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00060
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:13
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL 001706 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 212.567,76-D	210.008,79-C
26/07/2024	12588	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54072 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	52,19-D
26/07/2024	12590	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54072 do dia 26/07/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	206,31-D
26/07/2024	12561	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 145690 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.741,99-C
26/07/2024	12571	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33652 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	35,24-C
26/07/2024	12589	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 54072 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	40,24-C
					Totais do Dia: 212.826,26-D	212.826,26-C
29/07/2024	12233	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	45.338,89-D
29/07/2024	12235	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.360,17-C
29/07/2024	12234	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	294,70-C
29/07/2024	12233	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	45.338,89-C
29/07/2024	12234	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	294,70-D
29/07/2024	12235	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.360,17-D
					Totais do Dia: 46.993,76-D	46.993,76-C
30/07/2024	12236	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	4.996,00-D
30/07/2024	12563	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 3891 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	72,54-D
30/07/2024	12564	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 3891 do dia 30/07/2024 - 38529 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	372,00-C
30/07/2024	12238	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	149,88-C
30/07/2024	12237	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	32,47-C
30/07/2024	12236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	4.996,00-C
30/07/2024	12237	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	32,47-D
30/07/2024	12238	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 15 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	149,88-D
30/07/2024	12564	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3891 do dia 30/07/2024 - 38529 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	372,00-D
30/07/2024	12563	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 3891 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	72,54-C
					Totais do Dia: 5.622,89-D	5.622,89-C
31/07/2024	12239	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	21.765,08-C
31/07/2024	12241	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	4.715,77-C
31/07/2024	12240	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	7.835,43-C
31/07/2024	12239	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	21.765,08-D
31/07/2024	12241	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	4.715,77-D
31/07/2024	12240	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	7.835,43-D
					Totais do Dia: 34.316,28-D	34.316,28-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00061
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:13
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001707
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Totais do Mês: 839.411,63-D	839.411,63-C
02/08/2024	12600	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 146197 do dia 02/08/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.743,00-C
02/08/2024	12600	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 146197 do dia 02/08/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.743,00-D
					Totais do Dia: 6.743,00-D	6.743,00-C
05/08/2024	12603	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2159 do dia 05/08/2024 - 41824 EDILSON SANTANA	5.446,80-C
05/08/2024	12603	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2159 do dia 05/08/2024 - 41824 EDILSON SANTANA	5.446,80-D
					Totais do Dia: 5.446,80-D	5.446,80-C
07/08/2024	12624	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 50702 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	308,69-D
07/08/2024	12607	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54134 do dia 07/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	377,36-C
07/08/2024	12625	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 50702 do dia 07/08/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.327,67-C
07/08/2024	12607	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54134 do dia 07/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	377,36-D
07/08/2024	12625	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 50702 do dia 07/08/2024 - 38824 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.327,67-D
07/08/2024	12624	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 50702 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	308,69-C
					Totais do Dia: 3.013,72-D	3.013,72-C
08/08/2024	12242	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	38.302,72-D
08/08/2024	12244	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.149,08-C
08/08/2024	12243	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	248,97-C
08/08/2024	12242	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	38.302,72-C
08/08/2024	12243	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	248,97-D
08/08/2024	12244	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 16 MUNICIPIO DE LARANJAL	1.149,08-D
					Totais do Dia: 39.700,77-D	39.700,77-C
16/08/2024	12245	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	183.765,22-D
16/08/2024	12605	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33915 do dia 16/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	126,90-C
16/08/2024	12606	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33915 do dia 16/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	577,93-C
16/08/2024	12593	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 130199 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	73,28-D
16/08/2024	12601	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 147150 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	768,00-D
16/08/2024	12604	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33915 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,74-D
16/08/2024	12592	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 130199 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.745,83-C
16/08/2024	12594	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 130199 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	375,80-C
16/08/2024	12595	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 130330 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	921,81-C
					A Transportar: 184.631,24-D	3.748,27-C

PREFEITURA MUNICIPAL 001708

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 184.631,24-D	3.748,27-C
16/08/2024	12602	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 147150 do dia 16/08/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.400,00-C
16/08/2024	12247	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	5.512,96-C
16/08/2024	12246	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.194,47-C
16/08/2024	12245	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	183.765,22-C
16/08/2024	12246	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	1.194,47-D
16/08/2024	12247	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	5.512,96-D
16/08/2024	12592	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130199 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.745,83-D
16/08/2024	12594	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130199 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	375,80-D
16/08/2024	12595	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130330 do dia 16/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	921,81-D
16/08/2024	12602	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 147150 do dia 16/08/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.400,00-D
16/08/2024	12605	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33915 do dia 16/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	126,90-D
16/08/2024	12606	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33915 do dia 16/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	577,93-D
16/08/2024	12593	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 130199 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	73,28-C
16/08/2024	12601	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 147150 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	768,00-C
16/08/2024	12604	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 33915 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	24,74-C
					Totais do Dia: 201.486,94-D	201.486,94-C
17/08/2024	12608	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54204 do dia 17/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	349,34-C
17/08/2024	12608	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54204 do dia 17/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	349,34-D
					Totais do Dia: 349,34-D	349,34-C
20/08/2024	12445	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 399447 do dia 20/08/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	802,65-C
20/08/2024	12444	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 399447 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	90,75-D
20/08/2024	12445	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 399447 do dia 20/08/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	802,65-D
20/08/2024	12444	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 399447 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	90,75-C
					Totais do Dia: 893,40-D	893,40-C
21/08/2024	12248	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	15.153,11-D
21/08/2024	12609	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 54234 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,70-D
21/08/2024	12677	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 142758 SYL IND DE MAQUINAS COM IMP EXP LTDA	1.895,38-D
21/08/2024	12610	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54234 do dia 21/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	90,79-C
					A Transportar: 17.066,19-D	90,79-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001709
RIO BOM - PARANACU - PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 17.066,19-D	90,79-C
21/08/2024	12678	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 142758 do dia 21/08/2024 - 2076 SYL IND DE MAQUINAS COM IMP EXP LTDA	16.018,89-C
21/08/2024	12250	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	454,59-C
21/08/2024	12249	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	98,50-C
21/08/2024	12248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	15.153,11-C
21/08/2024	12249	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	98,50-D
21/08/2024	12250	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	454,59-D
21/08/2024	12610	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54234 do dia 21/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	90,79-D
21/08/2024	12678	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142758 do dia 21/08/2024 - 2076 SYL IND DE MAQUINAS COM IMP EXP LTDA	16.018,89-D
21/08/2024	12609	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 54234 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,70-C
21/08/2024	12677	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 142758 SYL IND DE MAQUINAS COM IMP EXP LTDA	1.895,38-C
					Totais do Dia: 33.728,96-D	33.728,96-C
22/08/2024	12611	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54250 do dia 22/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,87-C
22/08/2024	12611	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54250 do dia 22/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,87-D
					Totais do Dia: 101,87-D	101,87-C
23/08/2024	12612	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 54251 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,98-D
23/08/2024	12613	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54251 do dia 23/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	92,18-C
23/08/2024	12614	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54251 do dia 23/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,74-C
23/08/2024	12613	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54251 do dia 23/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	92,18-D
23/08/2024	12614	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54251 do dia 23/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	292,74-D
23/08/2024	12612	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 54251 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,98-C
					Totais do Dia: 402,90-D	402,90-C
26/08/2024	12622	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 198965 do dia 26/08/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	37,90-C
26/08/2024	12623	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 198965 do dia 26/08/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.731,16-C
26/08/2024	12621	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 198965 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,39-D
26/08/2024	12622	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 198965 do dia 26/08/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	37,90-D
26/08/2024	12623	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 198965 do dia 26/08/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.731,16-D
26/08/2024	12621	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 198965 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7,39-C
					Totais do Dia: 1.776,45-D	1.776,45-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001710
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/08/2024	12616	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 54281 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,16-D
27/08/2024	12615	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54276 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	49,05-C
27/08/2024	12617	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54281 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,10-C
27/08/2024	12618	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54281 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,47-C
27/08/2024	12615	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54276 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	49,05-D
27/08/2024	12617	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54281 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	11,10-D
27/08/2024	12618	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54281 do dia 27/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,47-D
27/08/2024	12616	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 54281 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2,16-C
					Totais do Dia: 120,78-D	120,78-C
28/08/2024	12619	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54284 do dia 28/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	76,53-C
28/08/2024	12619	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54284 do dia 28/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	76,53-D
					Totais do Dia: 76,53-D	76,53-C
29/08/2024	12626	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4189 do dia 29/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.768,00-C
29/08/2024	12626	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4189 do dia 29/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.768,00-D
					Totais do Dia: 1.768,00-D	1.768,00-C
30/08/2024	12627	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4195 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	870,00-C
30/08/2024	12628	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4196 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	600,00-C
30/08/2024	12629	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4197 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.114,60-C
30/08/2024	12597	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 131303 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	480,75-D
30/08/2024	12596	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 131303 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.723,86-C
30/08/2024	12598	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 131303 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.465,31-C
30/08/2024	12599	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 131683 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	939,56-C
30/08/2024	12620	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54312 do dia 30/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	61,43-C
30/08/2024	12596	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131303 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.723,86-D
30/08/2024	12598	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131303 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.465,31-D
					A Transportar: 4.669,92-D	9.774,76-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001711
RIO BOM - PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 4.669,92-D	9.774,76-C
30/08/2024	12599	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131683 do dia 30/08/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	939,56-D
30/08/2024	12620	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54312 do dia 30/08/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	61,43-D
30/08/2024	12627	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4195 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	870,00-D
30/08/2024	12628	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4196 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	600,00-D
30/08/2024	12629	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4197 do dia 30/08/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	3.114,60-D
30/08/2024	12597	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 131303 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	480,75-C
					Totais do Dia: 10.255,51-D	10.255,51-C
31/08/2024	12255	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	7.116,63-C
31/08/2024	12257	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	1.541,94-C
31/08/2024	12256	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	2.561,99-C
31/08/2024	12255	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	7.116,63-D
31/08/2024	12257	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	1.541,94-D
31/08/2024	12256	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	2.561,99-D
					Totais do Dia: 11.220,56-D	11.220,56-C
					Totais do Mês: 317.085,53-D	317.085,53-C
03/09/2024	12652	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 199173 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	10,19-D
03/09/2024	12653	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 199173 do dia 03/09/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	52,28-C
03/09/2024	12653	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 199173 do dia 03/09/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	52,28-D
03/09/2024	12652	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 199173 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	10,19-C
					Totais do Dia: 62,47-D	62,47-C
06/09/2024	12635	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 148639 do dia 06/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.457,50-C
06/09/2024	12635	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 148639 do dia 06/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.457,50-D
					Totais do Dia: 4.457,50-D	4.457,50-C
09/09/2024	12270	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	71.268,60-D
09/09/2024	12447	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 271457 do dia 09/09/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.713,31-C
09/09/2024	12449	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 49073 do dia 09/09/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	93,40-C
09/09/2024	12446	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 271457 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	204,99-D
09/09/2024	12448	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 49073 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3,74-D
09/09/2024	12272	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	2.138,06-C
09/09/2024	12271	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	463,25-C
09/09/2024	12270	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	71.268,60-C
09/09/2024	12271	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	463,25-D
					A Transportar: 71.940,58-D	75.676,62-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001712
RIO BOM - PARANÁ

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 71.940,58-D	75.676,62-C
09/09/2024	12272	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 17 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	2.138,06-D
09/09/2024	12447	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 271457 do dia 09/09/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.713,31-D
09/09/2024	12449	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 49073 do dia 09/09/2024 - 30692 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	93,40-D
09/09/2024	12446	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 271457 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	204,99-C
09/09/2024	12448	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 49073 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3,74-C
					Totais do Dia: 75.885,35-D	75.885,35-C
10/09/2024	12258	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	30.337,50-D
10/09/2024	12631	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 132355 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	200,37-D
10/09/2024	12655	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 647439 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.867,55-D
10/09/2024	12630	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 132355 do dia 10/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.854,62-C
10/09/2024	12632	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 132355 do dia 10/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.078,50-C
10/09/2024	12656	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 647439 do dia 10/09/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	12.835,35-C
10/09/2024	12260	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	910,13-C
10/09/2024	12259	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	197,19-C
10/09/2024	12258	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	30.337,50-C
10/09/2024	12259	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	197,19-D
10/09/2024	12260	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	910,13-D
10/09/2024	12630	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132355 do dia 10/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.854,62-D
10/09/2024	12632	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132355 do dia 10/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.078,50-D
10/09/2024	12656	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 647439 do dia 10/09/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	12.835,35-D
10/09/2024	12631	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 132355 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	200,37-C
10/09/2024	12655	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 647439 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.867,55-C
					Totais do Dia: 50.281,21-D	50.281,21-C
11/09/2024	12648	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54385 do dia 11/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	180,00-C
11/09/2024	12648	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54385 do dia 11/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	180,00-D
					Totais do Dia: 180,00-D	180,00-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00067
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:14
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001713
RIO BOM - PRUDENTÓPOLIS-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/09/2024	12633	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 132701 do dia 14/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.057,01-C
14/09/2024	12633	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132701 do dia 14/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.057,01-D
					Totais do Dia: 1.057,01-D	1.057,01-C
16/09/2024	12637	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 149235 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.262,40-D
16/09/2024	12636	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 149235 do dia 16/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	3.156,00-C
16/09/2024	12638	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 149235 do dia 16/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	10.520,00-C
16/09/2024	12636	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 149235 do dia 16/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	3.156,00-D
16/09/2024	12638	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 149235 do dia 16/09/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	10.520,00-D
16/09/2024	12637	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 149235 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.262,40-C
					Totais do Dia: 14.938,40-D	14.938,40-C
17/09/2024	12641	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 4119 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	713,70-D
17/09/2024	12642	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4119 do dia 17/09/2024 - 38529 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.660,00-C
17/09/2024	12642	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4119 do dia 17/09/2024 - 38529 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.660,00-D
17/09/2024	12641	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 4119 ARAUFER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	713,70-C
					Totais do Dia: 4.373,70-D	4.373,70-C
19/09/2024	12276	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	114.938,83-D
19/09/2024	12279	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	15.664,58-D
19/09/2024	12278	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	3.448,16-C
19/09/2024	12281	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	469,94-C
19/09/2024	12277	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	747,10-C
19/09/2024	12280	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	101,82-C
19/09/2024	12276	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	114.938,83-C
19/09/2024	12279	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	15.664,58-C
19/09/2024	12277	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	747,10-D
19/09/2024	12280	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	101,82-D
19/09/2024	12278	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	3.448,16-D
19/09/2024	12281	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	469,94-D
					Totais do Dia: 135.370,43-D	135.370,43-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001714

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência :01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/09/2024	12643	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 34369 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,96-D
20/09/2024	12644	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34369 do dia 20/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	899,40-C
20/09/2024	12644	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34369 do dia 20/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	899,40-D
20/09/2024	12643	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 34369 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,96-C
					Totais do Dia: 962,36-D	962,36-C
21/09/2024	12649	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54447 do dia 21/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	244,44-C
21/09/2024	12649	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54447 do dia 21/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	244,44-D
					Totais do Dia: 244,44-D	244,44-C
25/09/2024	12264	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	10.693,61-D
25/09/2024	12267	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	10.693,61-D
25/09/2024	12273	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	73.214,92-D
25/09/2024	12657	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4247 do dia 25/09/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.003,03-C
25/09/2024	12645	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34458 do dia 25/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	192,90-C
25/09/2024	12266	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	320,81-C
25/09/2024	12269	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	320,81-C
25/09/2024	12275	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.196,45-C
25/09/2024	12265	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69,51-C
25/09/2024	12268	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69,51-C
25/09/2024	12274	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	475,90-C
25/09/2024	12264	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	10.693,61-C
25/09/2024	12267	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	10.693,61-C
25/09/2024	12273	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	73.214,92-C
25/09/2024	12265	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69,51-D
25/09/2024	12268	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	69,51-D
25/09/2024	12274	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	475,90-D
25/09/2024	12266	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	320,81-D
25/09/2024	12269	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	320,81-D
25/09/2024	12275	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.196,45-D
25/09/2024	12645	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34458 do dia 25/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	192,90-D
25/09/2024	12657	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4247 do dia 25/09/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.003,03-D
					Totais do Dia: 99.251,06-D	99.251,06-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001715
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/09/2024	12654	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 199726 do dia 26/09/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	679,80-C
26/09/2024	12654	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 199726 do dia 26/09/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	679,80-D
					Totais do Dia: 679,80-D	679,80-C
27/09/2024	12639	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1468 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	2.874,63-D
27/09/2024	12634	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 133670 do dia 27/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.227,36-C
27/09/2024	12640	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1468 do dia 27/09/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	14.741,72-C
27/09/2024	12634	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133670 do dia 27/09/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.227,36-D
27/09/2024	12640	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1468 do dia 27/09/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	14.741,72-D
27/09/2024	12639	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 1468 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	2.874,63-C
					Totais do Dia: 18.843,71-D	18.843,71-C
28/09/2024	12650	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54483 do dia 28/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	697,00-C
28/09/2024	12650	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54483 do dia 28/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	697,00-D
					Totais do Dia: 697,00-D	697,00-C
30/09/2024	12647	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34510 do dia 30/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	236,52-C
30/09/2024	12651	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54484 do dia 30/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	47,50-C
30/09/2024	12658	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4254 do dia 30/09/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	10.000,00-C
30/09/2024	12646	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 34510 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	16,56-D
30/09/2024	12282	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	9.804,35-C
30/09/2024	12284	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.124,28-C
30/09/2024	12283	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	3.529,57-C
30/09/2024	12282	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	9.804,35-D
30/09/2024	12284	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	2.124,28-D
30/09/2024	12647	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34510 do dia 30/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	236,52-D
30/09/2024	12651	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54484 do dia 30/09/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	47,50-D
30/09/2024	12658	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4254 do dia 30/09/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	10.000,00-D
30/09/2024	12646	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 34510 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	16,56-C
30/09/2024	12283	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	3.529,57-D
					Totais do Dia: 25.758,78-D	25.758,78-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001716

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Totais do Mês: 433.043,22-D	433.043,22-C
01/10/2024	12285	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	68.702,95-D
01/10/2024	12287	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.061,09-C
01/10/2024	12286	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	446,57-C
01/10/2024	12285	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	68.702,95-C
01/10/2024	12286	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	446,57-D
01/10/2024	12287	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.061,09-D
					Totais do Dia: 71.210,61-D	71.210,61-C
04/10/2024	12288	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	29.481,65-D
04/10/2024	12290	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	884,45-C
04/10/2024	12289	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	191,63-C
04/10/2024	12288	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	29.481,65-C
04/10/2024	12289	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	191,63-D
04/10/2024	12290	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 25 MUNICIPIO DE LARANJAL	884,45-D
					Totais do Dia: 30.557,73-D	30.557,73-C
08/10/2024	13040	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 134541 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	548,01-D
08/10/2024	13039	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 134541 do dia 08/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.726,13-C
08/10/2024	13041	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 134541 do dia 08/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.810,22-C
08/10/2024	13039	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134541 do dia 08/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	3.726,13-D
08/10/2024	13041	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134541 do dia 08/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.810,22-D
08/10/2024	13040	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 134541 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	548,01-C
					Totais do Dia: 7.084,36-D	7.084,36-C
10/10/2024	12291	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	43.095,27-D
10/10/2024	12293	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.292,86-C
10/10/2024	12292	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	280,12-C
10/10/2024	12291	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	43.095,27-C
10/10/2024	12292	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	280,12-D
10/10/2024	12293	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 26 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.292,86-D
					Totais do Dia: 44.668,25-D	44.668,25-C
14/10/2024	12294	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	28.330,11-D
14/10/2024	12296	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	849,90-C
14/10/2024	12295	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	184,15-C
14/10/2024	12294	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	28.330,11-C
14/10/2024	12295	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	184,15-D
					A Transportar: 28.514,26-D	29.364,16-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001717

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 28.514,26-D	29.364,16-C
14/10/2024	12296	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	849,90-D
					Totais do Dia: 29.364,16-D	29.364,16-C
16/10/2024	12297	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	167.167,26-D
16/10/2024	13045	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 18034 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	529,45-D
16/10/2024	12660	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54580 do dia 16/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,90-C
16/10/2024	13046	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 18034 do dia 16/10/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	2.715,16-C
16/10/2024	12299	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	5.015,02-C
16/10/2024	12298	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.086,59-C
16/10/2024	12297	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	167.167,26-C
16/10/2024	12298	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.086,59-D
16/10/2024	12299	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	5.015,02-D
16/10/2024	12660	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54580 do dia 16/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	34,90-D
16/10/2024	13046	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 18034 do dia 16/10/2024 - 17536 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	2.715,16-D
16/10/2024	13045	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 18034 DOUGLAS JOSE SOUZA ARAUJO ME	529,45-C
					Totais do Dia: 176.548,38-D	176.548,38-C
17/10/2024	12659	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34739 do dia 17/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	96,45-C
17/10/2024	13038	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 13067 do dia 17/10/2024 - 41826 TELHAS PASQUETTA LTDA	7.138,80-C
17/10/2024	12659	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34739 do dia 17/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	96,45-D
17/10/2024	13038	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 13067 do dia 17/10/2024 - 41826 TELHAS PASQUETTA LTDA	7.138,80-D
					Totais do Dia: 7.235,25-D	7.235,25-C
22/10/2024	12303	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	31.512,34-D
22/10/2024	13042	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 135662 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	382,95-D
22/10/2024	13043	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135662 do dia 22/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.141,34-C
22/10/2024	13044	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 135662 do dia 22/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	5.860,95-C
22/10/2024	12305	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	945,37-C
22/10/2024	12304	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	204,83-C
22/10/2024	12303	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	31.512,34-C
22/10/2024	12304	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	204,83-D
22/10/2024	12305	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 18 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	945,37-D
					A Transportar: 33.045,49-D	40.664,83-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00072
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:14
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001718
RIO BOI... PRUDENTÓPOLIS PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 33.045,49-D	40.664,83-C
22/10/2024	13043	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135662 do dia 22/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.141,34-D
22/10/2024	13044	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135662 do dia 22/10/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	5.860,95-D
22/10/2024	13042	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 135662 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	382,95-C
					Totais do Dia: 41.047,78-D	41.047,78-C
24/10/2024	12300	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	17.531,80-D
24/10/2024	12302	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	525,95-C
24/10/2024	12301	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	113,96-C
24/10/2024	12300	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	17.531,80-C
24/10/2024	12301	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	113,96-D
24/10/2024	12302	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 19 MUNICIPIO DE PINHAO - PR	525,95-D
					Totais do Dia: 18.171,71-D	18.171,71-C
28/10/2024	13047	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4299 do dia 28/10/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.400,00-C
28/10/2024	13047	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4299 do dia 28/10/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.400,00-D
					Totais do Dia: 1.400,00-D	1.400,00-C
29/10/2024	13048	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4300 do dia 29/10/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	4.297,00-C
29/10/2024	13048	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4300 do dia 29/10/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	4.297,00-D
					Totais do Dia: 4.297,00-D	4.297,00-C
30/10/2024	12661	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 54677 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,20-D
30/10/2024	12662	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54677 do dia 30/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	160,00-C
30/10/2024	12662	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54677 do dia 30/10/2024 - 21732 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	160,00-D
30/10/2024	12661	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 54677 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	31,20-C
					Totais do Dia: 191,20-D	191,20-C
31/10/2024	12306	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	11.574,64-C
31/10/2024	12308	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.507,84-C
31/10/2024	12307	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	4.166,87-C
31/10/2024	12306	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	11.574,64-D
31/10/2024	12308	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	2.507,84-D
31/10/2024	12307	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	4.166,87-D
					Totais do Dia: 18.249,35-D	18.249,35-C
					Totais do Mês: 450.025,78-D	450.025,78-C
04/11/2024	12321	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	31.674,90-D
04/11/2024	12327	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	4.127,43-D
04/11/2024	13094	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 22189 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	952,14-D
04/11/2024	13095	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 22189 do dia 04/11/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	7.934,50-C
					A Transportar: 36.754,47-D	7.934,50-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001719
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 36.754,47-D	7.934,50-C
04/11/2024	12323	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	950,25-C
04/11/2024	12329	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	123,82-C
04/11/2024	12322	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	205,89-C
04/11/2024	12328	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	26,83-C
04/11/2024	12321	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	31.674,90-C
04/11/2024	12327	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	4.127,43-C
04/11/2024	12322	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	205,89-D
04/11/2024	12328	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	26,83-D
04/11/2024	12323	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	950,25-D
04/11/2024	12329	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	123,82-D
04/11/2024	13095	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22189 do dia 04/11/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	7.934,50-D
04/11/2024	13094	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 22189 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	952,14-C
					Totais do Dia: 45.995,76-D	45.995,76-C
06/11/2024	12330	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	39.910,55-D
06/11/2024	12332	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.197,32-C
06/11/2024	12331	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	259,42-C
06/11/2024	12330	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	39.910,55-C
06/11/2024	12331	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	259,42-D
06/11/2024	12332	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 33 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.197,32-D
					Totais do Dia: 41.367,29-D	41.367,29-C
07/11/2024	12318	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	517.244,24-D
07/11/2024	12320	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	15.517,33-C
07/11/2024	12319	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	3.362,09-C
07/11/2024	12318	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	517.244,24-C
07/11/2024	12319	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	3.362,09-D
07/11/2024	12320	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	15.517,33-D
					Totais do Dia: 536.123,66-D	536.123,66-C
08/11/2024	13052	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 137083 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	156,49-D
08/11/2024	13055	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 153031 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	879,45-D
08/11/2024	13051	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 137083 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.020,00-C
08/11/2024	13053	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 137083 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	802,52-C
08/11/2024	13054	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 137090 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.550,00-C
					A Transportar: 1.035,94-D	4.372,52-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001720
RIO BOM - PARANÁ-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.035,94-D	4.372,52-C
08/11/2024	13056	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 153031 do dia 08/11/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.510,00-C
08/11/2024	13051	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137083 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.020,00-D
08/11/2024	13053	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137083 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	802,52-D
08/11/2024	13054	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137090 do dia 08/11/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.550,00-D
08/11/2024	13056	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 153031 do dia 08/11/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.510,00-D
08/11/2024	13052	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 137083 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	156,49-C
08/11/2024	13055	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 153031 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	879,45-C
					Totais do Dia: 9.918,46-D	9.918,46-C
11/11/2024	12333	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	423.315,01-D
11/11/2024	12335	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	12.699,45-C
11/11/2024	12334	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.751,55-C
11/11/2024	12333	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	423.315,01-C
11/11/2024	12334	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	2.751,55-D
11/11/2024	12335	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	12.699,45-D
					Totais do Dia: 438.766,01-D	438.766,01-C
12/11/2024	12336	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	410.086,13-D
12/11/2024	13063	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4319 do dia 12/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	650,00-C
12/11/2024	12338	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	12.302,58-C
12/11/2024	12337	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.665,56-C
12/11/2024	12336	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	410.086,13-C
12/11/2024	12337	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.665,56-D
12/11/2024	12338	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	12.302,58-D
12/11/2024	13063	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4319 do dia 12/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	650,00-D
					Totais do Dia: 425.704,27-D	425.704,27-C
14/11/2024	13057	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 153407 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	775,44-D
14/11/2024	13100	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 41541 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	243,67-D
14/11/2024	13058	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 153407 do dia 14/11/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.462,00-C
14/11/2024	13101	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 41541 do dia 14/11/2024 - 41828 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	3.875,40-C
14/11/2024	13058	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 153407 do dia 14/11/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.462,00-D
					A Transportar: 7.481,11-D	10.337,40-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

85.168-000 MARQUINHO / PR

04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002

Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00075
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:14
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL 001721 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.481,11-D	10.337,40-C
14/11/2024	13101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41541 do dia 14/11/2024 - 41828 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	3.875,40-D
14/11/2024	13057	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 153407 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	775,44-C
14/11/2024	13100	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 41541 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	243,67-C
					Totais do Dia: 11.356,51-D	11.356,51-C
18/11/2024	13061	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 657211 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.411,30-D
18/11/2024	13062	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 657211 do dia 18/11/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	12.728,37-C
18/11/2024	13062	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 657211 do dia 18/11/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	12.728,37-D
18/11/2024	13061	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 657211 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.411,30-C
					Totais do Dia: 15.139,67-D	15.139,67-C
19/11/2024	13059	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 201057 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	75,62-D
19/11/2024	13060	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 201057 do dia 19/11/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	387,80-C
19/11/2024	13060	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 201057 do dia 19/11/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	387,80-D
19/11/2024	13059	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 201057 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	75,62-C
					Totais do Dia: 463,42-D	463,42-C
22/11/2024	13050	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 56259 do dia 22/11/2024 - 17755 A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME	250,62-C
22/11/2024	13050	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 56259 do dia 22/11/2024 - 17755 A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME	250,62-D
					Totais do Dia: 250,62-D	250,62-C
27/11/2024	12339	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	8.250,00-D
27/11/2024	12341	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	247,50-C
27/11/2024	12340	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	53,63-C
27/11/2024	12339	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	8.250,00-C
27/11/2024	12340	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	53,63-D
27/11/2024	12341	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 37 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC P FUNDO ROTATIVO	247,50-D
					Totais do Dia: 8.551,13-D	8.551,13-C
28/11/2024	13064	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 4352 do dia 28/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.000,00-C
28/11/2024	13064	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4352 do dia 28/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.000,00-D
					Totais do Dia: 1.000,00-D	1.000,00-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001722
NO DOC... DO MUNICIPIO

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/11/2024	13065	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4354 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.380,00-C
29/11/2024	13066	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4357 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.560,00-C
29/11/2024	13067	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4358 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	709,00-C
29/11/2024	13068	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4359 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	847,00-C
29/11/2024	13049	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 17053 do dia 29/11/2024 - 38820 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (FILIAL)	2.680,30-C
29/11/2024	13049	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 17053 do dia 29/11/2024 - 38820 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (FILIAL)	2.680,30-D
29/11/2024	13065	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4354 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.380,00-D
29/11/2024	13066	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4357 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	1.560,00-D
29/11/2024	13067	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4358 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	709,00-D
29/11/2024	13068	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4359 do dia 29/11/2024 - 4964 MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÃ?AO	847,00-D
					Totais do Dia: 7.176,30-D	7.176,30-C
30/11/2024	12343	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	43.038,25-C
30/11/2024	12345	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	9.324,95-C
30/11/2024	12342	1	2047	I.R. A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 208911 do dia 30/11/2024 -	99,00-C
30/11/2024	12344	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	15.493,77-C
30/11/2024	12343	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	43.038,25-D
30/11/2024	12345	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	9.324,95-D
30/11/2024	12342	1	3860	PROVISAO PARA IR.	Compras Cfe. NF. 208911 do dia 30/11/2024 -	99,00-D
30/11/2024	12344	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	15.493,77-D
					Totais do Dia: 67.955,97-D	67.955,97-C
					Totais do Mês: 1.609.769,07-D	1.609.769,07-C
01/12/2024	13158	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS	666.415,18-C
01/12/2024	13159	1	13	CAIXA	COFINS	446.296,79-C
01/12/2024	13160	1	13	CAIXA	PIS	96.697,67-C
01/12/2024	13161	1	13	CAIXA	IRPJ	15.044,55-C
01/12/2024	13162	1	13	CAIXA	Contribuicao social	80.333,42-C
01/12/2024	13163	1	13	CAIXA	INSS	4.080,84-C
01/12/2024	13164	1	13	CAIXA	prolabore	13.164,00-C
01/12/2024	13158	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	666.415,18-D
01/12/2024	13159	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS	446.296,79-D
01/12/2024	13160	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS	96.697,67-D
01/12/2024	13161	1	2047	I.R. A RECOLHER	IRPJ	15.044,55-D
01/12/2024	13162	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	Contribuicao social	80.333,42-D
01/12/2024	13163	1	2063	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	INSS	4.080,84-D
01/12/2024	13164	1	2075	PRO-LABORE	prolabore	13.164,00-D
					Totais do Dia: 1.322.032,45-D	1.322.032,45-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00077
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:14
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001723
RIO BON... D GOIOXIM-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/12/2024	13070	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 139003 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	380,11-D
03/12/2024	13069	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 139003 do dia 03/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.870,74-C
03/12/2024	13071	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 139003 do dia 03/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.949,24-C
03/12/2024	13069	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139003 do dia 03/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.870,74-D
03/12/2024	13071	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139003 do dia 03/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	1.949,24-D
03/12/2024	13070	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 139003 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	380,11-C
					==========Totais do Dia: 4.200,09-D	4.200,09-C
04/12/2024	12346	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	15.276,45-D
04/12/2024	12349	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	26.905,94-D
04/12/2024	12348	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	458,29-C
04/12/2024	12351	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	807,18-C
04/12/2024	12347	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	99,30-C
04/12/2024	12350	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	174,89-C
04/12/2024	12346	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	15.276,45-C
04/12/2024	12349	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	26.905,94-C
04/12/2024	12347	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	99,30-D
04/12/2024	12350	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	174,89-D
04/12/2024	12348	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	458,29-D
04/12/2024	12351	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	807,18-D
					==========Totais do Dia: 43.722,05-D	43.722,05-C
05/12/2024	13077	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 201477 do dia 05/12/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	659,80-C
05/12/2024	13077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 201477 do dia 05/12/2024 - 20922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	659,80-D
					==========Totais do Dia: 659,80-D	659,80-C
06/12/2024	13075	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 154845 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	801,36-D
06/12/2024	13076	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 154845 do dia 06/12/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.678,00-C
06/12/2024	13076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 154845 do dia 06/12/2024 - 19760 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	6.678,00-D
06/12/2024	13075	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 154845 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	801,36-C
					==========Totais do Dia: 7.479,36-D	7.479,36-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00078
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:15
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL 001724 MARQUINHO PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/12/2024	12352	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	92.225,93-D
10/12/2024	12355	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	95.313,18-D
10/12/2024	12354	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.766,78-C
10/12/2024	12357	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	2.859,40-C
10/12/2024	12353	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	599,47-C
10/12/2024	12356	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	619,54-C
10/12/2024	12352	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	92.225,93-C
10/12/2024	12355	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	95.313,18-C
10/12/2024	12353	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	599,47-D
10/12/2024	12356	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	619,54-D
10/12/2024	12354	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 40 MUNICIPIO DE LARANJAL	2.766,78-D
10/12/2024	12357	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 41 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS MARQUINHO-PR	2.859,40-D
					Totais do Dia: 194.384,30-D	194.384,30-C
12/12/2024	13078	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 661267 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	414,55-D
12/12/2024	13079	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 661267 do dia 12/12/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.307,16-C
12/12/2024	13079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 661267 do dia 12/12/2024 - 19762 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.307,16-D
12/12/2024	13078	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 661267 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	414,55-C
					Totais do Dia: 3.721,71-D	3.721,71-C
16/12/2024	13096	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 22608 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.209,63-D
16/12/2024	13097	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 22608 do dia 16/12/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	10.080,25-C
16/12/2024	13097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22608 do dia 16/12/2024 - 20984 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	10.080,25-D
16/12/2024	13096	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 22608 IND. E COM. DE MADEIRAS NEPASI LTDA	1.209,63-C
					Totais do Dia: 11.289,88-D	11.289,88-C
18/12/2024	13073	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 140061 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	818,16-D
18/12/2024	13072	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 140061 do dia 18/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	6.036,98-C
18/12/2024	13074	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 140061 do dia 18/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.195,53-C
18/12/2024	13072	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140061 do dia 18/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	6.036,98-D
18/12/2024	13074	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140061 do dia 18/12/2024 - 21844 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	4.195,53-D
18/12/2024	13073	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	CREDITO ICMS NF 140061 J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	818,16-C
					Totais do Dia: 11.050,67-D	11.050,67-C

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00079
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:15
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001725

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/12/2024	12358	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	114.058,03-D
19/12/2024	12361	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	112.159,46-D
19/12/2024	12360	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	3.421,74-C
19/12/2024	12363	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	3.364,78-C
19/12/2024	12359	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	741,38-C
19/12/2024	12362	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	729,04-C
19/12/2024	12358	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	114.058,03-C
19/12/2024	12361	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	112.159,46-C
19/12/2024	12359	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	741,38-D
19/12/2024	12362	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	729,04-D
19/12/2024	12360	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 42 MUNICIPIO DE LARANJAL	3.421,74-D
19/12/2024	12363	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	3.364,78-D
					Totais do Dia: 234.474,43-D	234.474,43-C
20/12/2024	12364	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	22.963,70-D
20/12/2024	12366	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	688,91-C
20/12/2024	12365	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	149,26-C
20/12/2024	12364	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	22.963,70-C
20/12/2024	12365	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	149,26-D
20/12/2024	12366	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM	688,91-D
					Totais do Dia: 23.801,87-D	23.801,87-C
23/12/2024	12367	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	134.222,56-D
23/12/2024	12370	1	13	CAIXA	Prestaçao de serviço conf NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	163.007,82-D
23/12/2024	12369	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	4.026,68-C
23/12/2024	12372	1	2044	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	4.890,23-C
23/12/2024	12368	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	872,45-C
23/12/2024	12371	1	2045	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR REF NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.059,55-C
23/12/2024	12367	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	134.222,56-C
23/12/2024	12370	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	163.007,82-C
23/12/2024	12368	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	872,45-D
23/12/2024	12371	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	PIS A RECUPERAR REF NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	1.059,55-D
23/12/2024	12369	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	4.026,68-D
23/12/2024	12372	1	3385	COFINS	COFINS A RECUPERAR NF 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO	4.890,23-D
					Totais do Dia: 308.079,29-D	308.079,29-C

PREFEITURA MUNICIPAL
001726
RIO BOM - PARANACITY-PR

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000023 Consolidado Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/12/2024	13145	1	13	CAIXA	RETIRADA DE SOCIO CLAUDIO MARCELINO	100.000,00-C
31/12/2024	13146	1	13	CAIXA	RETIRADA DE SOCIO IVO JOSE DA ROCHA	250.000,00-C
31/12/2024	13153	1	13	CAIXA	ICMS	65.833,81-D
31/12/2024	13154	1	13	CAIXA	IMPOSTOS EM GERAL	16.308,97-C
31/12/2024	13153	1	1188	ICMS A COMPENSAR	ICMS	65.833,81-C
31/12/2024	13154	1	1198	IRRF A COMPENSAR	IMPOSTOS EM GERAL	16.308,97-D
31/12/2024	12374	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	23.283,99-C
31/12/2024	12376	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	5.044,86-C
31/12/2024	12373	1	2047	I.R. A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 208912 do dia 31/12/2024 -	1.143,76-C
31/12/2024	12375	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	8.382,24-C
31/12/2024	13155	1	2063	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	INSS	145,20-C
31/12/2024	13156	1	2063	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2024 PARTE DA EMPRESA	264,00-C
31/12/2024	13157	1	2075	PRO-LABORE	prolabore	1.320,00-C
31/12/2024	13178	1	2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	Enceramento de exercico	5.571.336,71-C
31/12/2024	13165	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Enceramento de exercico	7.289.829,34-D
31/12/2024	13166	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	Enceramento de exercico	47.383,94-C
31/12/2024	12374	1	3385	COFINS	valor provisao DARF	23.283,99-D
31/12/2024	13167	1	3385	COFINS	Enceramento de exercico	437.389,79-C
31/12/2024	12376	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	valor provisao DARF	5.044,86-D
31/12/2024	13168	1	3386	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Enceramento de exercico	47.383,90-C
31/12/2024	13155	1	3475	INSS	INSS	145,20-D
31/12/2024	13169	1	3475	INSS	Enceramento de exercico	145,20-C
31/12/2024	13170	1	3501	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	Enceramento de exercico	9.000,00-C
31/12/2024	13176	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Enceramento de exercico	796.521,13-C
31/12/2024	13177	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	Enceramento de exercico	65.833,81-D
31/12/2024	13157	1	3612	PRO-LABORE	prolabore	1.320,00-D
31/12/2024	13171	1	3612	PRO-LABORE	Enceramento de exercico	1.320,00-C
31/12/2024	13156	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2024 PARTE DA EMPRESA	264,00-D
31/12/2024	13172	1	3705	INSS	Enceramento de exercico	264,00-C
31/12/2024	13145	1	3811	RETIRADA DE SOCIOS	RETIRADA DE SOCIO CLAUDIO MARCELINO	100.000,00-D
31/12/2024	13146	1	3811	RETIRADA DE SOCIOS	RETIRADA DE SOCIO IVO JOSE DA ROCHA	250.000,00-D
31/12/2024	13173	1	3811	RETIRADA DE SOCIOS	Enceramento de exercico	350.000,00-C
31/12/2024	12373	1	3860	PROVISAO PARA IR.	Compras Cfe. NF. 208912 do dia 31/12/2024 -	1.143,76-D
31/12/2024	13174	1	3860	PROVISAO PARA IR.	Enceramento de exercico	16.188,31-C
31/12/2024	12375	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	8.382,24-D
31/12/2024	13175	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	Enceramento de exercico	78.730,17-C
==========					Totais do Dia: 7.827.389,98-D	7.827.389,98-C
==========					Totais do Mês: 9.992.285,88-D	9.992.285,88-C

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA — Folha: 00081
85.168-000 MARQUINHO / PR — Emissão: 19/05/2025
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002 — Hora: 09:17:15
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI — Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001727
NO PROTOCOLO DE IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Consolidado — Encerrado em - Dezembro/2024

ATIVO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	16.430.380,48	10.997.344,86
DISPONIVEL	16.429.189,20	11.012.462,55
BENS NUMERARIOS	16.429.189,20	11.012.462,55
CAIXA	16.429.189,20	11.012.462,55
A CADASTRAR	2.588,58	2.588,58
A CADASTRAR	2.588,58	2.588,58
ADIANTAMENTO 13§ SALARIO	2.588,58	2.588,58
CREDITOS	(1.397,30)	(17.706,27)
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(1.397,30)	(1.397,30)
ANTECIPACAO DE FERIAS	(1.397,30)	(1.397,30)
IMPOSTOS A RECUPERAR		(16.308,97)
IRRF A COMPENSAR		(16.308,97)
TOTAL DO ATIVO	**16.430.380,48DB**	**10.997.344,86DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$*******16.430.380,48, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0080 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MARQUINHO / PR, 19/05/2025

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE
CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

PREFEITURA MUNICIPAL
001728
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

PASSIVO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.353.533,97	1.491.835,06
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1.353.533,97	1.491.835,06
FORNECEDORES	34.777,70	146.266,83
FORNECEDORES NACIONAIS	34.777,70	146.266,83
OBRIGACOES FISCAIS	462.194,51	477.162,47
COFINS A RECOLHER	46.567,98	55.474,98
PIS A RECOLHER	10.089,74	12.019,57
I.R. A RECOLHER	1.143,76	
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.382,24	9.985,49
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	5.527,48	5.527,48
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	311.279,71	314.951,35
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	79.203,60	79.203,60
OUTRAS OBRIGACOES	800.587,55	812.431,55
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	799.267,55	799.267,55
PRO-LABORE	1.320,00	13.164,00
OUTRAS PROVISOES	55.974,21	55.974,21
PROVISAO DE FERIAS	(926,62)	(926,62)
PROVISAO DE 13§ SALARIO	56.900,83	56.900,83
PATRIMONIO LIQUIDO	15.076.846,51	9.505.509,80
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	14.576.846,51	9.005.509,80
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.576.846,51	9.005.509,80
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	14.576.846,51	9.005.509,80
TOTAL DO PASSIVO	**16.430.380,48CR**	**10.997.344,86CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$*******16.430.380,48, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0080 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MARQUINHO / PR, 19/05/2025

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE
CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00083
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:15
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001729

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

PASSIVO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0080 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

PREFEITURA MUNICIPAL
001730

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	7.289.829,34	5.747.659,78
VENDAS DE SERVICOS	7.289.829,34	5.747.659,78
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	7.289.829,34	5.747.659,78
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(532.157,63)	(421.171,90)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(532.157,63)	(421.171,90)
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	(47.383,94)	(37.350,83)
COFINS	(437.389,79)	(346.080,15)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(47.383,90)	(37.740,92)
Receita Liquida	**6.757.671,71CR**	**5.326.487,88CR**
CUSTO DE PRODUCAO	(9.145,20)	(1.734,48)
MAO-DE-OBRA DIRETA	(145,20)	(1.734,48)
INSS	(145,20)	(1.734,48)
CUSTOS INDIRETOS	(9.000,00)	
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	(9.000,00)	
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(730.687,32)	(1.161.428,47)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(730.687,32)	(1.161.428,47)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(796.521,13)	(993.329,18)
COMPRAS DE OUTRAS MERCADORIAS		(209.303,02)
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	65.833,81	41.203,73
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.320,00)	(16.992,30)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.320,00)	(16.992,30)
SALARIOS E ORDENADOS		(1.224,30)
PRO-LABORE	(1.320,00)	(15.768,00)
ADMINISTRATIVAS	(264,00)	(857.412,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(264,00)	(857.412,54)
SALARIOS E ORDENADOS		(514.321,37)
FERIAS		(34.032,03)
13§ SALARIOS		(46.279,46)
INSS	(264,00)	(209.438,40)
FGTS		(53.341,28)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(350.000,00)	(400.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(350.000,00)	(400.000,00)
RETIRADA DE SOCIOS	(350.000,00)	(400.000,00)
Resultado Operacional Bruto	**5.666.255,19CR**	**2.888.920,09CR**
Resultado Oper. Antes Prov.	**5.666.255,19CR**	**2.888.920,09CR**
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(94.918,48)	(91.840,77)
Resultado Antes Prov. I.R.	**5.666.255,19CR**	**2.888.920,09CR**
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.	(94.918,48)	(91.840,77)
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	(94.918,48)	(91.840,77)
PROVISAO PARA IR.	(16.188,31)	(29.766,05)
PROV.P/CONT.SOCIAL	(78.730,17)	(62.074,72)

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00085
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:15
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001731
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
Prejuízo do Exercício	**5.571.336,71CR**	**2.797.079,32CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0080 do Livro Diário nr. 0023 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MARQUINHO / PR, 19/05/2025

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE

CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

0127 0001 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
85.168-000 MARQUINHO / PR
04.879.603/0001-66 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 41204736742 Data Reg.: 05/02/2002
Licenciado Para: VALDECI DAMIANI

Folha: 00086
Emissão: 19/05/2025
Hora: 09:17:15
Registro: 99200121

PREFEITURA MUNICIPAL
001732

Encerrado em - Dezembro/2024

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
SALDO INICIAL	8.572.506,54	5.775.427,22
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	8.572.506,54	5.775.427,22
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	5.571.336,71	4.983.420,37
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
SALDO A DISPOSICAO	14.143.843,25	10.758.847,59
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	14.143.843,25	10.758.847,59

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE

CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

PREFEITURA MUNICIPAL
001733
RUBRICA

Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.289.829,34	7.304.283,42
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(666.415,18)	(491.352,59)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(642.453,27)	(468.056,31)
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00	(140.686,34)
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.623.414,16	6.672.244,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	6.623.414,16	6.672.244,49
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	11.012.462,55	7.104.837,41
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	16.429.189,20	12.453.190,08

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE

CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

PREFEITURA MUNICIPAL
001734
MARQUINHO - PR

Em - Dezembro/2024

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Ret. Erros exercicios anteriores	Saldo Final
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	8.572.506,54-C	5.571.336,71-C	14.143.843,25-C
	Saldos Em - Dezembro/2024	8.572.506,54-C	5.571.336,71-C	14.143.843,25-C

Em - Dezembro/2023

2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	5.775.427,22-C	2.797.079,32-C	8.572.506,54-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	5.775.427,22-C	2.797.079,32-C	8.572.506,54-C

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE

CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 04.879.603/0001-66, constituída em 12/06/2002, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Mensal, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de MARQUINHO, na RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 1, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o

NOTAS EXPLICATIVAS

qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

IVO JOSE DA ROCHA
SOCIO GERENTE

CPF: 549.483.559-68
RG: 41497483

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
CONTADOR
PR-066733/O-4
CPF: 061.891.909-01
RG: 111052727/SSP/PR

VALDECI DAMIANI
CONTADOR
PR046531O1
CPF: 59088800944
RG: 48241557SSPPR

Termo de Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL
001738

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Marquinho, 31/12/2024

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.879.603/0001-66

JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066733/O-4

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL
001739
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04879603000166	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
06189190901	JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/05/2025 09:29 SOB Nº 20252409264.
PROTOCOLO: 252409264 DE 19/05/2025. NIRE: 41204736742.
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001740
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220001682
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLAUDIO MARCELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIO MARCELINO**
Registro: **PR-153826/D** RNP: **1715411200**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20174898659** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/11/2017 Baixada em: 29/04/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIOXIM** CNPJ: **01.607.627/0001-78**
Rua: RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA Nº: 184
Complemento: PREDIO 1 Bairro: CENTRO
Cidade: GOIOXIM UF: PR CEP: 85162-000
Contrato: celebrado em 09/10/2017
Valor do contrato: R$ 1.130.447,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 890,73 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: ROD ENG LUIZ DOUGLAS DE ARAUJO Nº: SN
Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: BELA VISTA
Cidade: GOIOXIM UF: PR CEP: 85162-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 25/06/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/CONTINUAÇÃO DA OBRA PROINFÂNCIA TIPO 2 COM ÁREA DE 890,73M² NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM EDITAL TP 005/2017

Observações da certidão:
Atestado assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001682/2022

09/10/2025 17:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 92708/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 1720220001682 de 29/04/2022, página 1 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
00 1541
GOIOXIM-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184- CENTRO -
CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de Goioxim, Estado do Paraná - PR, inscrito no CNPJ sob o n° 01.607.627/0001-78, instalado na rua Laurindo Cordeiro de Souza, n°184, Centro, neste ato devidamente representada pelo seu (a) Prefeito (a) Municipal Mari Terezinha da Silva, brasileira, portadora do RG n° 0035495002 e inscrito no CPF sob o n° 814.418.789-04, e pelo Responsável Técnico Municipal (fiscal de obra), Eng. Civil Luciano Matulle, CREA PR n° 177.039/D, atestam que a obra denominada CRECHE BELA VISTA, situada na Rodovia Eng. Luiz Douglas de Araujo – Pr 364, comunidade Bela Vista do município de Goioxim Paraná, de propriedade da Prefeitura Municipal de Goioxim – PR, de 890,73 m², com início em 09 de outubro de 2017, foi executada pela EMPRESA TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n° 04.879.603/0001-66, tendo como responsável técnico pela execução o Eng. Civil Claudio Marcelino, CREA PR n° 153.826/D, por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica ART n° 20174898659, e contrato administrativo 166/2017, no valor de R$ 1.130.447,48 (um milhão, centro e trinta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha de serviços em anexo. Atestamos que a obra foi concluída em 25 de junho de 2020, e que foi realizada conforme os projetos e exigências das legislações Municipal, Estadual e Federal e das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT).

Goioxim, PR, 11 de abril de 2022

LUCIANO MATULLE:06928916923

Assinado digitalmente por LUCIANO MATULLE:06928916923
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIANO MATULLE:06928916923
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2022-04-11 11:42:23

LUCIANO MATULLE
Eng. Civil Crea - Pr n° 177.039/D
Departamento de Engenharia

MARI TEREZINHA DA SILVA:81441878904

Assinado digitalmente por MARI TEREZINHA DA SILVA:81441878904
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, CN=MARI TEREZINHA DA SILVA:81441878904
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2022-04-11 11:45:41

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000682 de 29/04/2022, página 2 de 13

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001742
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.130.447,48

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
1			FUNDAÇÕES					8.684,86
1.1			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		-			
1.1.1	90808	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	28,00	54,58	69,70	1.951,60
1.1.2	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	31,89	40,72	488,64
1.1.3	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m³	12,96	12,04	15,38	199,32
1.1.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m³	7,20	26,19	33,44	240,77
1.1.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	487,41	622,42	4.033,28
1.1.6	94965	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	294,49	376,06	1.771,24
						Subtotal		8.684,86
2			SUPERESTRUTURA					47.795,34
2.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
2.1.1	92430	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m³	144,12	35,87	45,80	6.600,70
2.1.2	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	100,02	7,00	8,93	893,18
2.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	76,75	7,50	9,57	734,50
2.1.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	10,86	294,49	376,06	4.084,01
2.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		-			
2.2.1	92430	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	351,34	35,87	45,80	16.091,37
2.2.2	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	542,31	7,00	8,93	4.842,83
2.2.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	292,15	7,50	9,57	2.795,88
2.2.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	21,68	294,49	376,06	8.152,98
2.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-			
2.3.1	93186	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	42,63	38,80	49,55	2.112,32
2.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-			
2.4.1	92430	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53	35,87	45,80	1.077,67
2.4.2	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09	294,49	376,06	409,91
						Subtotal		47.795,34
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					31.091,01
3.1			ELEMENTOS VAZADOS					
3.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	107,43	137,19	705,16
3.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-			
3.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	229,05	33,71	43,05	9.860,60
3.2.2	87487	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	61,66	78,74	971,65
3.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	184,26	43,84	55,98	10.314,87
3.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	35,02	16,86	21,53	753,98
3.2.5	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	485,91	620,50	7.024,06
3.3			ALVENARIA DA MURETA		-			
3.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	33,71	43,05	1.460,69
						Subtotal		31.091,01
4			ESQUADRIAS					150.049,45
4.1			PORTAS DE MADEIRA					
4.1.1	90848	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	470,00	600,19	3.601,14
4.1.2	91298	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	500,00	638,50	1.915,50

LUCIANO MATULLE:
06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022001682 de 29/04/2022, página 3 de 13

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001743
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
4.1.3	90849	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	490,00	625,73	1.877,19
4.1.4	90849	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	490,00	625,73	3.754,38
4.1.5	90849	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	490,00	625,73	3.128,65
4.1.6		MERCADO	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	368,00	469,93	3.759,44
4.1.7		MERCADO	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	105,00	134,08	2.064,83
4.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		-			
4.2.1	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00	67,76	86,52	2.682,12
4.3			**PORTAS EM ALUMÍNIO**		-			
4.3.1	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	550,00	702,35	1.474,94
4.3.2	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	550,00	702,35	1.179,95
4.3.3	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	550,00	702,35	2.359,90
4.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15	350,00	446,95	29.565,74
4.3.5	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	510,00	651,27	1.445,82
4.4			**PORTAS DE VIDRO - PV**		-			
4.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	1.603,18	2.047,26	2.047,26
4.5			**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		-			
4.5.1	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	384,99	491,63	432,63
4.5.2	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	384,99	491,63	1.057,00
4.5.3	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	365,25	466,42	750,94
4.5.4	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	384,99	491,63	1.342,15
4.5.5	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	400,00	510,80	536,34
4.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	400,00	510,80	6.436,08
4.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	400,00	510,80	4.290,72
4.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	400,00	510,80	3.218,04
4.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	400,00	510,80	536,34
4.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	400,00	510,80	2.681,70
4.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	400,00	510,80	2.145,36
4.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	400,00	510,80	8.581,44
4.5.13		MERCADO	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88	79,72	101,80	191,38
4.6			**VIDROS**		-			
4.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46	141,37	180,53	1.707,81
4.6.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	199,30	254,50	3.054,00
4.7			**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		-			
4.7.1		MERCADO	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15	143,49	183,23	20.549,24
4.7.2		MERCADO	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46	199,30	254,51	1.389,62
4.7.3	C4559	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m²	19,12	199,30	254,51	4.866,23
4.7.4	C4559	SEINFRA	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90	199,30	254,51	25.425,55
							Subtotal	**150.049,45**

5			**SISTEMAS DE COBERTURA**					**178.964,76**
5.1	72111	SINAPI	Estrutura metalica	m²	779,36	98,78	126,14	98.308,47
5.2		MERCADO	Telha Sanduiche metalica	m²	805,81	58,19	74,31	59.879,74

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000682 de 29/04/2022, página 4 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001744
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.130.447,48

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
5.3	75220	SINAPI	Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	41,33	52,78	348,35
5.4	94228	SINAPI	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85	39,85	50,88	4.978,61
5.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50	31,77	40,57	8.702,27
5.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	25,01	31,94	6.747,33
						Subtotal		**178.964,76**

6			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**					**178.420,36**
6.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2.544,94	3,00	3,83	9.747,12
6.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.019,11	19,42	24,80	50.073,93
6.3	87775	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83	39,16	50,00	26.291,50
6.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.530,66	9,57	12,22	18.704,67
6.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	411,91	44,07	56,27	23.178,18
6.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	5,58	44,56	56,90	317,50
6.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,15	44,56	56,90	236,14
6.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	6,84	44,56	56,90	389,20
6.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	66,37	44,56	56,90	3.776,45
6.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55	11,07	14,14	1.464,20
6.11	C4294	SEINFRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27	46,30	59,13	17.754,97
6.12		MERCADO	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	400,28	51,82	66,17	26.486,53
						Subtotal		**178.420,36**

7			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**					**124.898,30**
7.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		-			
7.1.1	89047	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,66	29,00	37,03	30.055,77
7.1.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,66	15,94	20,36	16.525,40
7.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	403,54	38,00	48,52	19.579,76
7.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	43,34	55,35	2.071,20
7.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12	27,72	35,40	5.278,85
7.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60	48,05	61,36	2.613,94
7.1.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40	78,00	99,60	21.553,44
7.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	18,09	112,00	143,02	2.587,23
7.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	20,43	112,00	143,02	2.921,90
7.1.10	20232	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88	44,24	56,49	1.123,02
7.1.11	20232	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48	44,24	56,49	1.891,29
7.1.12	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	110,39	140,97	249,52
7.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-			-
7.2.1	94990	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84	34,00	43,41	9.673,48
7.2.2	94990	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	34,00	43,41	754,47
7.2.3	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,05	57,47	73,39	2.058,59
7.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51	65,05	83,07	291,58
7.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	65,05	83,07	157,00
7.2.6	94275	SINAPI	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30	31,15	39,78	608,63
7.2.7	83667	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m³	6,00	97,91	125,03	750,18
7.2.8	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	331,98	9,80	12,51	4.153,07
						Subtotal		**124.898,30**

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000168 2 de 29/04/2022, página 5 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001745
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
8			**PINTURA**					**66.251,13**
8.1	88497	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66	11,87	15,15	23.189,50
8.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08	10,33	13,19	27.040,56
8.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15	9,15	11,68	8.224,47
8.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	21,91	27,98	2.185,80
8.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36	22,24	28,40	294,22
8.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17	38,14	48,70	5.316,58
						Subtotal		**66.251,13**

9			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**25.337,87**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**					
9.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14	5,52	7,05	170,19
9.1.2	89402	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46	6,75	8,62	1.417,65
9.1.3	89403	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	10,39	13,26	35,93
9.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	10,74	13,71	890,19
9.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39	16,34	20,87	404,67
9.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81	17,50	22,34	4.016,96
9.1.7	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00	112,00	143,02	1.144,16
9.1.8	94703	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	14,86	18,98	37,96
9.1.9	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	2,74	3,50	7,00
9.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00	2,74	3,50	217,00
9.1.11	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,83	4,89	9,78
9.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	6,95	8,88	186,48
9.1.13	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	11,75	15,00	120,00
9.1.14	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	18,63	23,79	285,48
9.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	12,51	15,98	255,68
9.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	29,25	37,35	224,10
9.1.17	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	7,54	9,63	231,12
9.1.18	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	13,50	17,24	120,68
9.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	13,50	17,24	17,24
9.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	24,40	31,16	249,28
9.1.21	86884	SINAPI	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	un	30,00	6,66	8,50	255,00
9.1.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	6,07	7,75	7,75
9.1.23	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	4,06	5,18	25,90
9.1.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	11,38	14,53	43,59
9.1.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	57,64	73,61	1.030,54
9.1.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	5,85	7,47	44,82
9.1.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	6,99	8,93	607,24
9.1.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	10,37	13,24	158,88
9.1.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	27,62	35,27	35,27
9.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	84,07	107,36	3.650,24
9.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	11,19	14,29	100,03
9.1.32	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	14,59	18,63	1.024,65
9.1.33	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	14,59	18,63	18,63
9.1.34	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	3,47	4,43	44,30
9.1.35	89980	SINAPI	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	6,52	8,33	41,65
9.1.36	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	9,68	12,36	247,20
9.1.37	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	12,96	16,55	99,30

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000168 2 de 29/04/2022, página 6 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001746
MUNICÍPIO DE IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	un	1,00			1.130.447,48

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
9.1.38	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	32,12	41,02	451,22
9.1.39	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	26,45	33,78	472,92
9.1.40	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	15,58	19,90	218,90
9.1.41	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	48,71	62,20	808,60
9.4.42	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	48,71	62,20	186,60
9.1.43	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00	14,81	18,66	205,26
9.1.44	89439	SINAPI	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	6,66	8,50	8,50
9.1.45	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00	16,83	21,49	21,49
9.1.46		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00	19,93	25,45	356,30
9.1.47		MERCADO	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	14,00	11,96	15,27	213,78
9.2			**REGISTROS**		-			
9.2.1		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	15,94	20,36	20,36
9.2.2	94498	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	97,28	124,23	496,92
9.2.3	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	168,55	215,24	1.291,44
9.2.4	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	48,09	61,41	61,41
9.2.5	94792	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	81,41	103,96	103,96
9.2.6	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	105,83	135,14	540,56
9.2.7	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00	52,95	67,62	1.758,12
9.2.8	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	50,51	64,50	645,00
						Subtotal		**25.337,87**

10			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**					**10.272,20**
10.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					
10.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72	21,84	27,89	6.630,01
10.1.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	18,21	23,25	325,50
10.1.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	18,14	23,16	833,76
10.1.4	89693	SINAPI	Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	40,18	51,31	51,31
10.2			**ACESSÓRIOS**		-			
10.2.1		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00	28,90	36,91	442,92
10.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00	155,73	198,87	1.988,70
						Subtotal		**10.272,20**

11			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**24.239,79**
11.1	89798	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	8,72	11,13	926,35
11.2	89798	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94	8,72	11,13	2.069,51
11.3	89799	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05	13,86	17,70	673,49
11.4	89800	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,52	17,42	22,24	3.191,88
11.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	39,71	50,71	140,47
11.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	6,48	8,27	181,94
11.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	7,26	9,27	519,12
11.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	18,21	23,25	186,00
11.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	8,56	10,93	393,48
11.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	6,98	8,91	240,57
11.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	18,14	23,16	324,24
11.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	17,41	22,23	644,67
11.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	7,98	10,19	336,27
11.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	6,16	7,87	47,22
11.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00	6,16	7,87	291,19
11.16	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	45,84	58,54	819,56
11.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	45,26	57,80	462,40
11.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	29,45	37,61	300,88
11.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	13,08	16,70	16,70

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000682 de 29/04/2022, página 7 de 13

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001747
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
11.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	13,08	16,70	150,30
11.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	31,65	40,42	161,68
11.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	31,65	40,42	404,20
11.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	14,20	18,13	271,95
11.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	23,43	29,92	568,48
11.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	135,60	173,16	692,64
11.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00	347,73	444,05	5.772,65
11.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00	136,68	174,50	174,50
11.28	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	18,00	8,73	11,15	200,70
11.29		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	15,94	20,36	468,28
11.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.495,93	1.910,30	1.910,30
11.31	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.329,81	1.698,17	1.698,17
						Subtotal		**24.239,79**
12			**LOUÇAS E METAIS**					**33.827,75**
12.1		MERCADO	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	un	2,00	499,90	638,37	1.276,74
12.2	95469	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	2,00	158,39	202,26	404,52
12.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	10,00	431,50	551,03	5.510,30
12.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	198,35	253,29	3.546,06
12.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	un	13,00	105,78	135,08	1.756,04
12.6		MERCADO	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	320,93	409,83	1.229,49
12.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	9,00	249,44	318,53	2.866,77
12.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	44,98	57,44	114,88
12.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	86,26	110,15	330,45
12.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	97,81	124,90	374,70
12.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	632,54	807,75	4.038,75
12.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	62,20	79,43	794,30
12.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	360,18	459,95	919,90
12.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	36,90	47,12	94,24
12.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00	27,90	35,63	498,82
12.16		MERCADO	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un.	3,00	239,66	306,05	918,15
12.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	81,81	104,47	208,94
12.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	89,90	114,80	229,60
12.19		MERCADO	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00	80,53	102,84	1.028,40
12.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00	70,90	90,54	1.086,48
12.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	22,77	29,08	319,88
12.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00	35,60	45,46	863,74
12.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00	45,90	58,61	996,37
12.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00	38,00	48,53	630,89
12.25	36081	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	147,62	188,51	1.131,06
12.26	36212	SINAPI	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	346,62	442,63	1.327,89

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000168 2 de 29/04/2022, página 8 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001748
RIO BRANCO DO IVAÍ-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
12.27	36207	SINAPI	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00	283,15	361,58	361,58
12.28	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90	76,63	97,86	968,81
						Subtotal		**33.827,75**

13			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**					**3.919,43**
13.1	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,78	797,18	1.018,00	794,04
13.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32	451,79	576,94	184,62
13.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	22,19	28,34	623,48
13.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00	11,19	14,29	314,38
13.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00	141,90	181,21	362,42
13.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	47,83	61,08	244,32
13.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00	32,16	41,07	123,21
13.8	92694	SINAPI	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	15,76	20,13	120,78
13.9	92692	SINAPI	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	9,82	12,54	50,16
13.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	9,72	12,41	49,64
13.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	6,90	8,81	8,81
13.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,32	10,62	10,62
13.13	12410	SINAPI	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	7,79	9,95	19,90
13.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	12,26	15,66	31,32
13.15	92698	SINAPI	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	14,54	18,57	37,14
13.16		MERCADO	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	138,00	176,23	176,23
13.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	189,99	242,62	242,62
13.18	20260	SINAPI	Mangueira Flexível	m	2,00	6,09	7,78	15,56
13.19		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	159,90	204,19	408,38
13.20		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	39,86	50,90	50,90
13.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	un	1,00	39,86	50,90	50,90
						Subtotal		**3.919,43**

14			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					**23.706,64**
14.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	123,35	157,52	787,60
14.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	408,74	521,96	521,96
14.3	94474	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	78,07	99,70	199,40
14.4	94473	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00	72,26	92,28	922,80
14.5		MERCADO	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	63,77	81,43	81,43
14.6	92346	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	57,72	73,71	810,81
14.7	92357	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	125,81	160,66	321,32
14.8	73976/8	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2"	m	61,56	63,77	81,43	5.012,83
14.9		MERCADO	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	27,90	35,63	106,89
14.10	10885	SINAPI	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	235,16	300,30	600,60
14.11	20971	SINAPI	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	19,71	25,17	50,34
14.12	20965	SINAPI	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	2,00	74,91	95,66	191,32
14.13	21029	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	190,00	242,63	970,52
14.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"	un	2,00	63,77	81,43	162,86
14.15	12435	SINAPI	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00	166,81	213,02	852,08
14.16	20972	SINAPI	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	147,89	188,86	377,72
14.17	10904	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00	207,05	264,40	528,80
14.18		MERCADO	Registro de gaveta com haste 2 1/2"	un	1,00	239,15	305,39	305,39
14.19		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	63,77	81,43	162,86
14.20		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2"	un	1,00	63,77	81,43	81,43
14.21	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	272,45	347,92	347,92
14.22		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	187,91	239,96	1.199,80
14.23	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	328,98	420,11	840,22

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022001682 de 29/04/2022, página 9 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001749
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
14.24	38774	SINAPI	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	25,28	32,28	645,60
14.25	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	26,93	34,39	206,34
14.26	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	26,93	34,39	68,78
14.27		MERCADO	Conjunto motobomba	un	2,00	2.719,00	3.472,16	6.944,32
14.28	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	12,52	15,99	31,98
14.29	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00	15,48	19,77	217,47
14.30	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	15,48	19,77	59,31
14.31	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	6,00	12,52	15,99	95,94
						Subtotal		23.706,64

15			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**					**111.502,37**
15.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
15.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	321,46	410,50	1.231,50
15.1.2	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	374,09	477,71	477,71
15.1.3	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	702,71	897,36	1.794,72
15.1.4	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	595,65	760,65	760,65
15.1.5	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	1.123,39	1.434,57	1.434,57
15.2			**DISJUNTORES**		-			
15.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	33,00	13,55	17,30	570,90
15.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	8,00	13,55	17,30	138,40
15.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	13,55	17,30	69,20
15.2.4	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	3,00	20,97	26,78	80,34
15.2.5	74130/2	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	un	1,00	20,97	26,78	26,78
15.2.6	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	2,00	88,60	113,14	226,28
15.2.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	2,00	88,60	113,14	226,28
15.2.8	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	4,00	118,66	151,53	606,12
15.2.9	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	2,00	118,66	151,53	303,06
15.2.10	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 200A	un	1,00	338,97	432,86	432,86
15.2.11	74130/7	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 250A	un	1,00	878,61	1.121,98	1.121,98
15.2.12	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	106,63	136,17	1.089,36
15.2.13	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	106,63	136,17	2.995,74
15.3			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-			
15.3.1	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80	5,12	6,54	4.962,55
15.3.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10	5,78	7,38	89,30
15.3.3	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	7,41	9,46	1.773,75
15.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	27,38	34,96	230,74
15.3.5	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	27,50	18,58	23,73	652,58
15.3.6	93012	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões	m	27,50	33,27	42,49	1.168,48
15.3.7	83366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00	79,19	101,13	1.618,08
15.3.8	91941	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00	7,44	9,50	1.121,00
15.3.9	91937	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	8,30	10,60	1.420,40
15.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-			
15.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.267,00	2,86	3,65	19.224,55
15.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	2.189,10	4,05	5,17	11.317,65
15.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	307,90	4,84	6,18	1.902,82

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022001682 de 29/04/2022, página 10 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001750
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
15.4.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	271,90	7,92	10,11	2.748,91
15.4.5	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	113,20	11,64	14,86	1.682,15
15.4.6	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	119,80	12,65	16,15	1.934,77
15.4.7	92987	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	145,60	23,00	29,37	4.276,27
15.4.8	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	35,50	41,71	53,26	1.890,73
15.4.9	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	141,90	59,00	75,34	10.690,75
15.5			**ELETROCALHAS**		-			-
15.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	49,94	63,77	2.314,85
15.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	64,22	82,01	4.756,58
15.5.3	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	82,27	105,06	63,04
15.5.4	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	11,96	15,27	320,67
15.5.5	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	11,96	15,27	503,91
15.5.6	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00	14,35	18,32	732,80
15.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-			
15.6.1	91992	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	30,09	38,42	1.882,58
15.6.2	91993	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	31,66	40,43	444,73
15.6.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	19,17	24,48	24,48
15.6.4	92022	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	28,36	36,22	1.412,58
15.6.5	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x40W completa	un	64,00	89,22	113,93	7.291,52
15.6.6	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x20W completa	un	11,00	68,36	87,30	960,30
15.6.7	73953/6	SINAPI	Luminárias 2X36 com alaetas completa	un	26,00	89,22	113,93	2.962,18
15.6.8	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	166,64	212,80	1.915,20
15.6.9	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	469,66	599,76	2.998,80
15.6.10	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	61,30	78,28	626,24
						Subtotal		**111.502,37**

16			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					**1.074,11**
16.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	3,07	3,92	372,40
16.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	4,06	5,18	93,24
16.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	3,96	5,06	111,32
16.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	77,86	99,43	497,15
						Subtotal		**1.074,11**

17			**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**					**32.524,25**
17.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**					
17.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	446,81	570,58	1.141,16
17.1.2		MERCADO	Switch de 48 portas	un	1,00	3.100,00	3.958,70	3.958,70
17.1.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00	90,90	116,08	232,16
17.1.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	90,90	116,08	116,08
17.1.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	90,90	116,08	232,16
17.1.6	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	90,90	116,08	116,08
17.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	45,83	58,27	58,27
17.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	42,21	53,90	107,80
17.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	46,46	59,33	118,66
17.1.10	08439/ORSE	ORSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	295,00	376,72	376,72
17.1.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação	un	1,00	395,90	505,56	505,56
17.2			**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		-			

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022001682 de 29/04/2022, página 11 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001751
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
17.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	6,37	8,13	7.969,84
17.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00	7,41	9,46	2.289,32
17.3			**CABOS DE CONEXÃO**		-			
17.3.1		MERCADO	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	45,30	57,85	1.099,15
17.4			**TOMADAS**		-			
17.4.1		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	12,06	15,40	292,60
17.4.2		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	15,27	19,50	156,00
17.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00	4.100,00	5.235,70	5.235,70
17.5			**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		-			
17.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	145,04	185,22	370,44
17.5.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	11,30	14,43	591,63
17.6			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-			
17.6.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	7,41	9,46	12,30
17.6.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	5,78	7,38	1.622,12
17.6.3	95748	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	34,48	44,03	176,12
17.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10	49,94	63,77	5.745,68
						Subtotal		**32.524,25**

18			**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**					**2.239,60**
18.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	797,18	1.018,00	1.018,00
18.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00	159,44	203,60	1.018,00
18.3		MERCADO	Chapéu chines em aluminio	un	1,00	159,44	203,60	203,60
						Subtotal		**2.239,60**

19			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					**17.976,85**
19.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	50,78	64,85	194,55
19.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	6,77	8,65	302,75
19.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	7,58	9,68	96,80
19.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	9,99	12,76	255,20
19.5		MERCADO	Presilha em latão	un	20,00	9,00	11,49	229,80
19.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm	un	1,00	39,86	50,90	50,90
19.7	93358	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	63,96	81,68	2.450,40
19.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00	42,20	53,89	538,90
19.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	19,28	24,62	6.155,00
19.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00	27,52	35,14	7.028,00
19.11		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	5,00	67,76	86,53	432,65
19.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	18,94	24,19	241,90
						Subtotal		**17.976,85**

20			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**54.919,05**
20.1			**GERAIS**		-			
20.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	2.001,33	2.555,70	2.555,70
20.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	196,85	251,38	7.488,61
20.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	196,85	251,38	7.634,41
20.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	108,13	138,08	4.280,48
20.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	5,87	112,97	144,26	846,81
20.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	196,85	251,38	603,31
20.1.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	50,76	64,82	3.882,72
20.2			**CAIXA DÁGUA -15.000L**		-			
20.2.1	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	59,39	75,84	682,56
20.2.2	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	97,79	124,88	623,15

LUCIANO MATULLE: 06928916923

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000168 2 de 29/04/2022, página 12 de 13

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001752
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: Proinfância - Tipo 2 - Continuação das Obras

Preço base: Sinapi março com desoneração/2017

Planilha Orçamentária

BDI : 27,7 %

			Edificação principal do Proinfância 2	**un**	**1,00**			**1.130.447,48**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
20.2.3		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorio conforme projeto	kg	1.028,08	10,53	13,45	13.827,68
20.2.4		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	956,62	1.221,60	1.221,60
20.2.5	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	47,83	61,08	6.217,94
20.2.6	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	38,14	48,70	2.478,83
20.2.7	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	38,14	48,70	2.575,26
						Subtotal		**54.919,05**

21			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.752,36**
21.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	890,73	2,42	3,09	2.752,36
						Subtotal		**2.752,36**

						Custo TOTAL com BDI incluso		**1.130.447,48**

LUCIANO MATULLE: 06928916923

Assinado digitalmente por LUCIANO MATULLE: 06928916923
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIANO MATULLE:06928916923
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2022-04-11 11:50:28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 92708/2022.

CAT nº 172022000168 2 de 29/04/2022, página 13 de 13

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL
001753

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 116105/2025 — Validade: 31/03/2026

Razão social:
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ:
04.879.603/0001-66

Num. Registro:
40488

Data do Registro:
17/02/2003

Capital Social:
R$ 500.000,00

Endereço:
RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO

CEP:
85168-000

Cidade:
MARQUINHO-PR

Nº da Alteração Contratual:
9

Data da última alteração:
16/04/2025

Objetivo Social:
Prestação de serviços de construção civil.

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 04.879.603/0001-66

NOME CIVIL: CLAUDIO MARCELINO

Carteira: PR-153826/D - Data de expedição: 09/05/2016

Desde 25/08/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: THIAGO MARCELINO DA ROCHA

Carteira: PR-228435/D - Data de expedição: 10/04/2025

Desde 23/05/2025 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL
001754
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 284117/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 09/10/2025 17:01:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL
001755
FIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 116106/2025 Validade: 31/03/2026

Nome civil:
CLAUDIO MARCELINO

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-153826/D

Registro Nacional:
1715411200

Registrado(a) desde:
09/05/2016

Filiação:
PAI: MANOEL MARCELINO
MÃE: IRENE PEREIRA MARCELINO

Naturalidade:
GUARAPUAVA/PR

CPF:
640.588.409-00

Documento de Identidade:
45084418

Órgão emissor:
SESP-PR/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 09/05/2016

FACULDADE GUARAPUAVA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 10/03/2016 - Diplomação: 10/03/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 04879603000166

Desde: 25/08/2017 Carga Horária: 4h

MARMATEC MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 95399705000130

Desde: 18/08/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
001756

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 284115/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 09/10/2025 17:03:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
001757
RIO BONITO DO IGUAÇU/PR

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 10/2025

O Signatário da presente, Sr. Ivo José da Rocha, portador da cédula de identidade (RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 549.483.559-68, representante legal, em nome da Empresa Sr. Ivo José da Rocha, portador da cédula de identidade (RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 549.483.559-68, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

   6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

   6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

PREFEITURA MUNICIPAL
001758
RUBRICA

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Marquinho, Paraná, 19 de dezembro de 2025.

IVO JOSE DA ROCHA:54948355968

Assinado digitalmente por IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.19 10:59:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Representante Legal
Nome: Ivo José da Rocha
CPF nº 549.483.559-68
RG nº 4.149.748-3 SSP/PR

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
001759

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos para os fins de direito, que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente Trigef Construtora de Obras, devidamente registrada sob CNPJ nº 04.879.603-0001-66, localizada a Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, Marquinho, Paraná, CEP 85.168-000.

Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos ainda, que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos e/ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG= (16.430.380,48+0) / (1.353.533,97+0) R$ 12,14	12,14
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	LC= 16.430.380,48 / 1.353.533,97 R$ 12,14	12,14
Solvência Geral (SG) DG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG= (16.430.380,48 + 0 + 0) / (1.353.533,97 + 0) R$ 12,14	12,14

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo.

Obs.: Os índices estão apresentados com 02 (duas) casas decimais desprezando-se as demais.

Marquinho, Paraná, 18 de dezembro de 2025.

IVO JOSE DA ROCHA:54948355968

Assinado digitalmente por IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.18 08:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Representante Legal
Ivo José da Rocha
RG 4.149.748-3 SSP/PR
CPF 549.483.559-68

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN DAMIANI DOS SANTOS
Data: 18/12/2025 09:09:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contador
Jonathan Damiani dos Santos
CRC/PR 066.733/O-4

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
001760
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 10/2025

A Empresa Trigef Construtora de Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.879.603/0001-66, situada e estabelecida à Rua 7 de Setembro, s/n, sala comercial, Centro, cidade de Marquinho, estado do Paraná, CEP 85.168-000, através do seu responsável legal, Sr. Ivo José da Rocha, portador da cédula de identidade (RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 549.483.559-68, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Marquinho, Paraná, 19 de dezembro de 2025

IVO JOSE DA ROCHA:54948355968

Assinado digitalmente por IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=IVO JOSE DA ROCHA:54948355968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.19 10:59:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO MARCELINO DA ROCHA
Data: 19/12/2025 11:02:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal da Empresa	Responsável Técnico:	Responsável Técnico:
Nome: Ivo José da Rocha	Nome: Thiago Marcelino da Rocha	Nome: Claudio Marcelino
(RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR	CREA N.º PR-228435/D	CREA N.º PR-153826/D
CPF: 549.483.559-68	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
001761
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 10/2025

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Trigef Construtora de Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.879.603/0001-66, situada e estabelecida à Rua 7 de Setembro, s/n, sala comercial, Centro, cidade de Marquinho, estado do Paraná, CEP 85.168-000, Sr. Ivo José da Rocha, portador da cédula de identidade (RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 549.483.559-68 vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionalis Responsáveis Técnicos que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	Nome: Thiago Marcelino da Rocha	
	Título: Engenheiro Civil	CREA e/ou CAU n.º PR-228435/D
	Atribuição: Responsável pela Fiscalização, acompanhamento, execução e todas as demias exigências legais que se fizerem no decorrer das obras	
	Assinatura:	

2	Nome:	
	Título:	CREA e/ou CAU n.º
	Atribuição: Responsável pela Fiscalização, acompanhamento, execução e todas as demias exigências legais que se fizerem no decorrer das obras	
	Assinatura:	

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Marquinho, Paraná, 19 de dezembro de 2025.

Representante Legal da Empresa	Responsável Técnico:	Responsável Técnico:
Nome: Ivo José da Rocha	Nome: Thiago Marcelino da Rocha	Nome: Claudio Marcelino
(RG) nº 4.149.748-3 SSP/PR	CREA N.º PR-228435/D	CREA N.º PR-153826/D
CPF: 549.483.559-68	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil

TRIGEF
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
001762
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO XIV
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Ao

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 10/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	SITUAÇÃO	QTDE.
01	RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA	CATERPILLAR/416E 4X4	PRÓPRIA	1
02	MINI CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEUS	BOBCAT 653	PRÓPRIA	1
03	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS	BOBCAT E26	PRÓPRIA	1
04	CAMINHÃO BASCULANTE	MB/1113	PRÓPRIA	1
05	CAMINHÃO C/ CARROCERIA	MB/712C	PRÓPRIA	1
06	MARTELETE PERFURADOR	MAKITA/HM1203C	PRÓPRIA	2
07	UTILITÁRIO HR 2.5 HYUNDAI	HYUNDAI HR DIESEL	PRÓPRIA	1
08	POLICORTE	VONDER/3CV 45°	PRÓPRIA	1
09	BETONEIRA CAPACIDADE 400 LITROS	MAQTRON/M-400	PRÓPRIA	5
10	SERRA CIRCULAR 7.1/4" ELÉTRICA	BOSCH/GKS 150	PRÓPRIA	2
11	SERRA CIRCULAR 4.1/2”	BOSCH/TITAN	PRÓPRIA	5
12	FURADERIA ELÉTRICA	BOSCH/750	PRÓPRIA	5
13	PICAPE LEVE FORD COURIER	FORD/COURIER	PRÓPRIA	1
14	PICAPE LEVE FIAT STRADA	FIAT/STRADA	PRÓPRIA	1
15	FERRAMENTAS MANUAIS (ENXADAS, PÁS, TRADOS, CAVADEIRAS ARTICULADAS, RISCADORES E CORTADORES DE CERÂMICA ETC.)		PRÓPRIA	20

Marquinho, Paraná, 19 de dezembro de 2025.

_____
Representante Legal
Nome: Ivo José da Rocha
CPF nº 549.483.559-68
RG nº 4.149.748-3 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001763
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:18 do dia 16/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2026.
Código de controle da certidão: **3DD2.50E5.5643.AF68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
001764
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38437606-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.903.213/0001-72**
Nome: **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (24/11/2025 16:38:54)

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL 001765 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ESTADO DO PARANÁ

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br - CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

CERTIDÃO NEGATIVA 182/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente Certidão está sendo expedida para atender DECRETO N. 310/2025 DE 13/11/2025 e SÚMULA: *Dispõe sobre as medidas tributárias e administrativa emergenciais decorrentes do Decreto Municipal n° 305/2025, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Rio Bonito do Iguaçu em razão de Tempestade Local/Convectiva – Tornados (Código 13211), com prorrogação de prazos para Taxa de Alvará, ISS, IPTU, por 180 (cento e oitenta) dias e dá outras providências.*

VALIDADE: 15/05/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJMZ2QET2C4XC5ES2**
REQUERENTE: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1352	07.903.213/0001-72	9095308225	170

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 132 - centro - SALA 01 Rio Bonito do Iguaçu - PR CEP: 85340000

ATIVIDADES : Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

PREFEITURA MUNICIPAL
001766

Observações:

Rio Bonito do Iguaçu, 16 de Março de 2026

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

PREFEITURA MUNICIPAL
001767
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

mao

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.903.213/0001-72
Razão Social: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 / CENTRO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030717211360706522

Informação obtida em 16/03/2026 08:43:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
001768
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.903.213/0001-72
Certidão nº: 16403538/2026
Expedição: 16/03/2026, às 08:42:28
Validade: 12/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.903.213/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL
001769

Contrato Particular de Serviços que, entre si fazem, de um lado a Empresa **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** empresa privada estabelecida na **Rua Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, Paraná,** com inscrição no CNPJ sob n° **07.903.213/0001 – 72,** representada neste ato pelo empresário Sr. **VALDECIR DE PIERI,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do CPF n° **024.173.039 – 22** e do RG n° **7.373.882 – 2 SSP/PR,** residente e domiciliado neste município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, Rua Getulio Vargas, 132, Fundos, Centro, CEP 85.340-000, doravante simplesmente denominada de **CONTRATANTE,** e de outro lado o Sr. **DANIEL SIMIONATO,** brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PR sob nº. PR-74528/D, portador do **CPF n°. 029.291.799 – 61** e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral **RG nº. 6.041.781 – 4** emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR), residente e domiciliada no município de Chopinzinho, Rua 4 de Maio, 3409, Bairro São Genaro, Estado do Paraná, CEP 85.560 – 000, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO,** cujas condições pactuam mutuamente na forma abaixo, sob o compromisso de cumpri-las como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços técnicos em sua área de atuação (engenheiro civil) na **qualidade de responsável técnico** pelos serviços pertinentes da aqui designada **CONTRATANTE** com carga horária de 02 (duas) horas diárias totalizando 10 (dez) horas semanais, as quais serão prestadas no domicilio comercial da **CONTRATANTE** ou em local por esta designado seja em obras ou serviços de sua responsabilidade ou mesmo em outros locais acordados previamente pelas partes;

CLAUSULA SEGUNDA: Fica pactuado que pelos serviços supra relacionados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor certo e ajustado de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais) mensais, equivalentes a 02 (dois) salários mínimos nacionais vigentes nesta data, automaticamente reajustados conforme o piso mínimo nacional ou sempre que houver manifestação conjunta das partes para tal ação ou qualquer alteração de carga horaria que justifique alteração nos vencimentos;

CLAUSULA TERCEIRA: Que o presente contrato terá por vigência o prazo de 02 (dois) anos, iniciando a prestação de serviços em 06/01/2026 (seis de janeiro de dois mil e vinte e seis) e findando em 05/01/2028 (cinco de janeiro de dois mil e vinte e oito) podendo ser rescindido a qualquer momento de comum acordo entre as partes bem como podendo ser prorrogado ao termino do mesmo mediante assinatura de novo termo de contrato;

CLAUSULA QUARTA: O **CONTRATADO** prestará os serviços técnicos que por ora foi contratada com o maior zelo e diligencia profissional, não podendo substabelecer qualquer responsabilidades a terceiros, não motivando a rescisão do presente instrumento;

CLAUSULA QUINTA: As partes elegem o fórum da comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida em relação ao presente instrumento;

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, segue assinado por ambas as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 17 de março de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.17 15:46:23 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 17/03/2026 15:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Empresário
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

CONTRATADO
DANIEL SIMIONATO
CPF – 029.291.799 – 61
RG – 6.041.781 – 4 SPPR
CREA – PA-74528/D

Recurso Provisório referente à CE 05/2026

De Departamento Comercial MARJON <contato@marjon.com.br>
Para licita@riobonito.pr.gov.br <licita@riobonito.pr.gov.br>
Data 2026-03-20 08:16

RECURSO PROVISORIO_assinado.pdf (~466 KB)

PREFEITURA MUNICIPAL
001770
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Bom dia,

Segue em anexo, manifestação de recurso sobre a Concorrência Eletrônica 05/2026

At.te

Douglas Guerra

PREFEITURA MUNICIPAL
001771

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ

URGENTE

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 05/2026

Processo Administrativo nº 29/2026

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar a presente MANIFESTAÇÃO, na forma de exercício do direito de petição e/ou recurso administrativo, com fundamento na legislação aplicável, no instrumento convocatório e nos princípios que regem a Administração Pública.

1. SINTESE DOS FATOS E DIREITO

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. HABILITAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL. CERTIDÃO NEGATIVA VENCIDA. REGISTRO NO SICAF TAMBÉM VENCIDO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO SUPERVENIENTE EXPEDIDO PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO MUNICIPAL ATESTANDO A REGULARIDADE FISCAL NA DATA DA LICITAÇÃO. LICITANTE NÃO ENQUADRADA COMO ME/EPP. INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DA LC Nº 123/2006. DISTINÇÃO ENTRE REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA E PROVA SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO PREEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO OBJETIVA E INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE FISCAL NA DATA RELEVANTE DO CERTAME. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. O SICAF COMO INSTRUMENTO AUXILIAR. DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER DE VERIFICAÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DAS PESQUISAS. PARECER PELA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE HABILITAÇÃO, DESDE QUE ATENDIDAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. ANULAÇÃO DO CERTAME POR

COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E COMPETITIVIDADE APÓS EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA DISPUTA.

PREFEITURA MUNICIPAL
001772
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

2. RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da habilitação da licitante **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90** no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 05/2026, Processo Administrativo nº 29/2026, da Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná**. Durante a fase de habilitação, constatou-se que a referida licitante apresentou Certidão Negativa de Débitos Municipais com prazo de validade expirado. Em diligência complementar, procedeu-se à consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, onde o registro da Certidão Negativa Municipal também indicava o vencimento do documento.

Não obstante, a licitante apresentou, posteriormente, um novo documento/certidão expedido pelo órgão fazendário municipal competente, o qual, segundo alegação, atesta que a sua situação de regularidade fiscal perante o Município já existia na data de apresentação das propostas e/ou da habilitação no certame.

Cumpre salientar que a licitante **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90** não se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), o que afasta, de plano, a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, especialmente no que tange à possibilidade de regularização fiscal tardia.

Diante do exposto, a questão central a ser dirimida é se a apresentação de documento superveniente, que comprove a regularidade fiscal municipal preexistente à data da licitação, é suficiente para sanar a falha inicial e permitir a habilitação da licitante, considerando sua condição de não ME/EPP.

PREFEITURA MUNICIPAL
001773
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Delimitação da controvérsia

A controvérsia reside em determinar se a Administração Pública pode aceitar um documento comprobatório de regularidade fiscal municipal, apresentado após o prazo inicial de habilitação, quando este documento atesta uma condição de regularidade que já existia na data de referência do certame, mesmo para uma empresa que não se beneficia das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006. A questão impõe a análise da natureza da certidão, do papel da Administração na busca da verdade material e da aplicação dos princípios que regem as licitações públicas.

3.2. Regime jurídico aplicável e princípios norteadores

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que rege as licitações e contratos administrativos, estabelece a regularidade fiscal como um dos requisitos indispensáveis para a habilitação dos licitantes (Art. 68, IV). A comprovação dessa regularidade visa assegurar que a Administração contrate com empresas que cumpram suas obrigações tributárias, garantindo a idoneidade e a segurança jurídica da contratação.

Contudo, o processo licitatório não se pauta por um formalismo exacerbado, mas sim pelo que se denomina **formalismo moderado**. Este princípio, intrínseco ao direito administrativo, preconiza que as exigências formais devem servir como meio para atingir os fins públicos, e não como um fim em si mesmas.

A Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 12, III, expressamente determina que os agentes públicos devem atuar com vistas à "seleção da proposta mais vantajosa", o que implica em evitar a desclassificação ou inabilitação por meras falhas formais que não comprometam a substância da proposta ou a capacidade do licitante.

Nesse sentido, é relevante destacar que o **art. 17, inciso VI, de decreto regulamentar** atribui ao agente de contratação o dever de sanear erros ou falhas

PREFEITURA MUNICIPAL
001774
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, reforçando a primazia da essência sobre a forma.

É fundamental, nesse contexto, considerar o entendimento doutrinário sobre a evolução do formalismo nas licitações. **Marçal Justen Filho (2012)**, por exemplo, aponta para uma tradição de engessamento e rigorismo formal nos procedimentos licitatórios brasileiros, muitas vezes descolada da realidade e dos objetivos de eficiência e obtenção da melhor proposta.

Essa visão tradicional, contudo, contrapõe-se à necessidade contemporânea de um **formalismo moderado**, que busca conciliar a segurança jurídica e a isonomia com a flexibilidade necessária para evitar a exclusão indevida de licitantes aptos e a frustração do interesse público na obtenção da contratação mais vantajosa.

A Lei nº 14.133/2021, em seu **Art. 64**, estabelece a regra geral de que não serão aceitos documentos que não tenham sido apresentados no momento oportuno, nem aqueles que visem a substituir outros já apresentados.

No entanto, a própria Lei prevê exceções a essa vedação, admitindo a realização de diligências para complementar a instrução processual ou para elucidar dúvidas, bem como para solicitar a atualização de documentos. Conforme o **§ 1º do Art. 64**: *"A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências para: I - complementar a instrução processual ou para elucidar dúvidas; II - solicitar a atualização de documentos vencidos, desde que a condição de habilitação já existisse à época da apresentação da proposta."*

Este dispositivo reforça a tese de que a Administração deve buscar a verdade material e permitir o saneamento de falhas documentais, desde que a situação jurídica material do licitante já estivesse regular no momento oportuno.

A Lei, portanto, vedou a apresentação ou substituição de novos documentos em regra, mas admitiu diligências excepcionais para complementação de informações sobre fatos preexistentes e atualização de documentos cuja validade expirou após a data de recebimento das propostas.

Outros princípios fundamentais que orientam a presente análise incluem

PREFEITURA MUNICIPAL 001775 RIO BRANCO DO ICAIÇU-PE

a **instrumentalidade das formas**, que permite a convalidação de atos que, embora imperfeitos formalmente, atingiram sua finalidade; a **razoabilidade** e a **proporcionalidade**, que impõem à Administração a adoção de medidas adequadas e proporcionais aos fins que se busca; a **competitividade**, que visa ampliar a participação de interessados e, consequentemente, a obtenção da melhor proposta; a **motivação**, que exige a explicitação dos fundamentos das decisões administrativas; e a **busca da verdade material**, que orienta a Administração a investigar os fatos para além das aparências formais, buscando a real situação do licitante.

3.3. Distinção entre regularização extemporânea e prova superveniente de condição preexistente

É crucial distinguir entre a **regularização extemporânea** e a **prova superveniente de condição preexistente**. A primeira, vedada para licitantes que não se enquadram como ME/EPP, ocorre quando a empresa, irregular no momento da licitação, busca sanar sua pendência fiscal após o prazo estabelecido no edital. Essa prática é expressamente proibida, pois configuraria tratamento desigual entre os licitantes e desrespeitaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de não se beneficiar da exceção prevista na LC nº 123/2006.

A segunda situação, objeto deste parecer, ocorre quando a licitante, embora tenha apresentado um documento vencido inicialmente, comprova, por meio de certidão ou declaração oficial posterior do órgão competente, que sua situação de regularidade fiscal já estava plenamente atendida na data em que a exigência editalícia deveria ser cumprida. Neste caso, a certidão possui natureza **declaratória**, e não constitutiva. Ela não cria a regularidade, mas apenas a atesta formalmente. A falha, portanto, é meramente documental, e não material, pois a condição de regularidade já existia.

A aceitação de tal prova superveniente não configura concessão de prazo para regularização, mas sim o reconhecimento de um fato preexistente, em consonância com os princípios da verdade material e do formalismo

PREFEITURA MUNICIPAL
001776

moderado.

A Administração, ao agir dessa forma, não está concedendo um benefício indevido, mas sim buscando a real situação do licitante e evitando a inabilitação por um vício formal que não macula a substância do requisito de habilitação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem corroborado essa interpretação. Nos últimos anos, o TCU vem consolidando entendimento no sentido de que documentos juntados posteriormente não devem ser desconsiderados quando se limitam a comprovar condições materiais preexistentes à sessão pública (**Acórdãos nº 2.302/2012** e **nº 357/2015**).

Mais recentemente, a orientação trazida no **Acórdão nº 2049/2023** parece preservar a competitividade do certame e evitar exclusões baseadas em formalismos que não alteram a capacidade do licitante nem comprometem a isonomia, reforçando a primazia da verdade material sobre o rigor formal excessivo.

3.4. O conceito de 'documento novo' e o Acórdão 1.211/2021-Plenário do TCU

O Tribunal de Contas da União, por meio do **Acórdão 1.211/2021-Plenário**, consolidou o entendimento de que um documento posteriormente juntado não deve ser considerado 'documento novo' quando se limita a comprovar uma condição preexistente à abertura da sessão pública.

A tese central é que a Administração deve buscar a verdade material, e não se apegar a formalismos excessivos que possam prejudicar a competitividade do certame. A Corte de Contas tem reiterado que a apresentação de documentos que apenas atestam uma situação fática já existente na data da sessão pública não se configura como inovação documental, mas sim como a materialização de uma condição já presente.

O Ministro Relator, ao proferir seu voto, destacou a importância de se evitar a inabilitação de licitantes por falhas meramente formais, quando a

substância da exigência de habilitação já estava cumprida no momento oportuno, em alinhamento com os princípios da razoabilidade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL
001777
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3.5. Outros precedentes do Tribunal de Contas da União (TCU)

A linha de entendimento do TCU sobre a flexibilização da preclusão documental em favor da verdade material e da competitividade é reforçada por diversos outros julgados. Os **Acórdãos 2.443/2021-Plenário**, **2.528/2021-Plenário**, **988/2022-Plenário** e **117/2024-Plenário** são exemplos de decisões que, em diferentes contextos, têm admitido a complementação ou a apresentação de documentos que comprovem condições de habilitação preexistentes à data da sessão pública, desde que não configurem a criação de uma nova condição ou a alteração substancial da proposta ou da qualificação do licitante.

Especificamente, no **Acórdão nº 2.528/2021**, o TCU reputou ilegal a inabilitação de licitante que deixou de apresentar declaração de inexistência de nepotismo, entendendo cabível a apresentação do documento após o início do certame.

Já no **Acórdão nº 988/2022**, o Tribunal afastou a inabilitação de empresa que não apresentou atestado de visita técnica nem declaração de concordância com as disposições do instrumento convocatório, com o relator destacando que: *"Conquanto seja fundamental no Direito Administrativo, o princípio da legalidade não é absoluto. No caso concreto, parece-me claro que sua aplicação irrestrita operou contra a obtenção da melhor proposta e do alcance do interesse público, sendo apropriado ponderar a aplicação da salutar flexibilização do formalismo."*

Mais recentemente, o **Acórdão nº 117/2024** qualificou como indevida a inabilitação decorrente da apresentação de documentação vencida, especificamente certidão negativa com prazo exaurido. Tais precedentes consolidam a orientação de que o formalismo deve ser moderado, servindo como instrumento para a consecução dos objetivos da licitação, e não como barreira

PREFEITURA MUNICIPAL
001778
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

intransponível.

3.6. Entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)

A jurisprudência dos Tribunais de Contas Estaduais também converge para essa orientação. O **Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)** entende ser admissível a juntada posterior de documentos em licitações quando estes se limitam a comprovar situação preexistente à abertura da sessão pública, em prestígio à **competitividade** e à **proposta mais vantajosa**. Para o TCE-PR, a rigidez excessiva na habilitação é tida como desproporcional quando desconsidera a verdade material e inviabiliza a competição sem ganho para a isonomia.

Esse entendimento se alinha à Lei nº 14.133/2021, especialmente à possibilidade de complementação de informações para apuração de fatos existentes à época da licitação, conforme previsto no **Art. 64, § 1º**, que permite diligências para complementar a instrução processual ou solicitar a atualização de documentos vencidos, desde que a condição de habilitação já existisse à época da apresentação da proposta.

Reforçando essa linha, em julgamento de **26/10/2023**, o Plenário do TCE-PR permitiu a complementação de informações do documento de Inscrição de Empresário Individual relativas a fatos anteriores à abertura do certame, alinhando-se ao entendimento do **Acórdão 1.211/2021-Plenário do TCU**.

Contudo, é crucial ressaltar que a aceitação de documentos supervenientes não alcança aqueles que criem condição nova, modifiquem fato inexistente à época do certame, ou tentem suprir requisito material que não existia na data da sessão.

A flexibilização do formalismo visa apenas a materializar uma condição já existente, e não a permitir a regularização extemporânea ou a alteração das condições de habilitação. Como precedente que se alinha a essa orientação, pode-se mencionar o **Acórdão 717/2021-Pleno** do TCE-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL
001779
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3.7. Valor jurídico da consulta ao SICAF e da certidão municipal

O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, embora seja uma ferramenta importante para a Administração Pública, possui caráter **auxiliar e informativo**. Ele centraliza dados e documentos dos fornecedores, facilitando a consulta e a verificação de requisitos de habilitação.

Contudo, a **simples conferência no SICAF, isoladamente considerada, não comprova a realização de diligência eficiente e exauriente**. O registro de um documento como "vencido" no SICAF, portanto, não é absoluto e não prevalece sobre a comprovação direta e oficial da regularidade fiscal emitida pelo órgão competente.

Nesse contexto, e **conforme narrado pelo usuário**, diante da **possibilidade de emissão** da certidão negativa municipal por meio do sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, Estado do Paraná, bem como da **existência de ambiente eletrônico municipal** apto à consulta, a Administração detinha não apenas a faculdade, mas o **poder-dever de promover diligências efetivas** para apuração da situação real da licitante.

É imperativo que **toda e qualquer pesquisa ou consulta realizada pelo órgão público para fins de habilitação seja devidamente documentada e juntada aos autos**, em observância aos princípios da **motivação, publicidade, transparência, contraditório administrativo, rastreabilidade e controle**.

A certidão ou declaração expedida diretamente pelo órgão fazendário municipal é o documento primário e mais fidedigno para atestar a situação fiscal de uma empresa perante aquele ente.

Se tal documento, mesmo que emitido posteriormente, atesta de forma clara e inequívoca que a licitante estava regular na data de referência da licitação, ele deve ser considerado como prova válida, superando a informação desatualizada do SICAF ou a certidão inicialmente vencida.

PREFEITURA MUNICIPAL
001780
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

3.8. Aplicação ao caso concreto

No presente caso, a licitante **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90** apresentou inicialmente uma Certidão Negativa Municipal vencida, e o SICAF corroborou essa informação. Contudo, a apresentação de um novo documento expedido pelo órgão fazendário municipal, que atesta a regularidade fiscal da empresa na data da licitação, altera o cenário. Se este novo documento for objetivo, inequívoco e temporalmente referenciado à data da licitação, ele servirá como prova da condição preexistente de regularidade.

No caso narrado, e considerando a informação de que há disponibilidade de meios eletrônicos oficiais, seria recomendável e juridicamente mais adequado que a Administração tivesse promovido consulta tanto no SICAF quanto no sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, com geração de arquivo em PDF ou outro meio idôneo de preservação da evidência e posterior juntada no sistema BLL, de modo a permitir ciência a todos os participantes.

Segundo os fatos narrados, isso não foi realizado, o que **fragiliza a suficiência da diligência administrativa** e o **suporte probatório da decisão de inabilitação**. É crucial ressaltar que essa crítica à diligência administrativa **não elimina a necessidade de prova objetiva da condição preexistente** por parte da licitante, mas **reforça que a Administração não pode se contentar com verificação meramente parcial** quando dispõe de meios oficiais adicionais de conferência para apurar a verdade material.

A concessão de prazo e sua prorrogação até o limite máximo previsto no edital para o saneamento documental encontram amparo no próprio instrumento convocatório, que prevê a possibilidade de diligências e a atuação do pregoeiro para sanar falhas.

Após a apresentação padrão dos documentos pelo sistema, a postura do Agente de Contratação, ao conceder a oportunidade para o saneamento, alinhou-se aos precedentes do TCU e demais tribunais que priorizam a

PREFEITURA MUNICIPAL
001781
ICJAJU-PF

concessão de oportunidade para saneamento documental sempre que possível, em observância aos princípios da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de justificativa para tal postura, uma vez que a conduta do pregoeiro foi devidamente justificada no chat do certame, com menção explícita ao entendimento predominante do Tribunal de Contas da União sobre a matéria.

A inabilitação da licitante por uma falha meramente formal, quando a condição material de regularidade já estava atendida, contrariaria os princípios da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa, além de configurar um excesso de formalismo.

A Lei nº 14.133/2021, ao permitir a atualização de documentos vencidos desde que a condição de habilitação já existisse à época da apresentação da proposta (Art. 64, § 1º), oferece o respaldo legal para a aceitação da prova superveniente, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) sobre a prevalência da verdade material.

3.9. Da Inabilitação Indevida da MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO e a Autotutela Administrativa

Conforme analisado no item **3.8. Aplicação ao caso concreto**, os elementos presentes nos autos indicam que a inabilitação da empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90** decorreu de um **lapso administrativo**.

A Administração, ao não esgotar as diligências efetivas e não documentar adequadamente as verificações necessárias, especialmente a consulta aos meios eletrônicos oficiais da Prefeitura do Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, Estado do Paraná, agiu de forma a afastar a licitante sem a devida apuração da verdade material. A insuficiência da diligência, que se limitou à verificação de uma certidão vencida e ao registro no SICAF sem

PREFEITURA MUNICIPAL
001782

aprofundar a pesquisa em fontes primárias disponíveis, fragilizou o suporte probatório da decisão de inabilitação.

Diante da constatação de um equívoco administrativo, impõe-se à Administração Pública o **poder-dever de autotutela**, conforme Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Este princípio fundamental do Direito Administrativo permite e exige que a Administração reveja seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou inoportunidade, com vistas à recomposição da legalidade, da isonomia, da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa para o interesse público.

A correção de um ato administrativo viciado não é uma faculdade, mas uma obrigação, especialmente quando a falha pode ter comprometido a lisura e a eficiência do certame.

Nesse contexto, a **possibilidade técnica de retroação da fase de disputa**, com a consequente **reabilitação da empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90**. O objetivo dessa medida é assegurar à licitante o direito de participar da fase de lances, restabelecendo a condição de igualdade e a oportunidade de apresentar sua proposta final, caso sua regularidade preexistente seja confirmada.

É crucial destacar que eventual retorno de fase não constitui um **favorecimento indevido** à **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90**, mas sim uma providência voltada à **restauração da regularidade procedimental** e à garantia de participação de uma licitante que, em tese, foi indevidamente afastada.

Trata-se de uma aplicação concreta dos princípios da **verdade material**, do **formalismo moderado** e da **competitividade**, visando a evitar prejuízos tanto à licitante quanto ao próprio certame, que poderia ser privado da proposta mais vantajosa.

Sendo tecnicamente viável a retroação da fase, esta medida se mostra **juridicamente compatível** com os princípios da **autotutela administrativa**, da **verdade material**, da **motivação**, da **competitividade**, da **isonomia** e da **seleção da proposta mais vantajosa**. A correção do procedimento, neste caso,

fortalece a confiança na Administração e garante que o processo licitatório atinja seus objetivos primordiais.

Contudo, caso a retroação técnica da fase não seja operacionalmente possível, a Administração deverá **motivar expressamente essa impossibilidade nos autos**, detalhando os impedimentos técnicos e operacionais.

Adicionalmente, deverá adotar a providência juridicamente mais adequada para evitar prejuízo à licitante e ao certame, o que pode incluir a anulação do procedimento, a abertura de novo certame ou outras medidas compensatórias, sempre em estrita observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3.10. Da Inadequação da Retroação da Fase de Disputa em Cenário de Comprometimento da Isonomia

Embora se cogite a retroação da fase de disputa para reabilitação da empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90**, é imperioso analisar se tal providência, no estágio atual do procedimento, revela-se adequada e suficiente para restaurar a higidez do certame.

A Administração Pública, ao buscar a correção de vícios, deve zelar não apenas pela legalidade formal, mas também pela **isonomia**, pela **competitividade** e pela **moralidade administrativa**, pilares essenciais de qualquer processo licitatório.

No estado atual do procedimento, a retroação da etapa de disputa já não se mostra apta a recompor a **isonomia** e a **higidez competitiva** do certame. Isso porque os participantes já tiveram acesso a **informações sensíveis da disputa**, que, por sua natureza, deveriam permanecer confidenciais até a conclusão da fase de lances.

Uma vez encerrada a dinâmica competitiva e expostos os **valores finais ofertados**, a **identidade prática dos participantes** e seus **códigos/posições**

no sistema, o ambiente concorrencial originalmente sigiloso e equânime fica irremediavelmente comprometido.

A publicidade extemporânea de elementos estratégicos da disputa, tais como os **parâmetros econômicos relevantes**, as **estratégias de preço** adotadas pelos concorrentes e a **identificação concorrencial** dos licitantes, torna inviável a simples reabertura da fase de lances.

Os licitantes, ao conhecerem esses dados, perdem a espontaneidade e a paridade que caracterizam uma competição leal e justa. A reabertura da disputa sob tais condições não seria uma continuação, mas uma nova fase viciada em sua origem, onde o conhecimento prévio das ofertas alheias distorce completamente a lógica competitiva.

Nesse cenário, a probabilidade de **interlocução e ajuste de condutas** entre as partes, ainda que não se afirme a ocorrência de conluio, torna-se concretamente ampliada. A mera existência dessa possibilidade, decorrente da quebra do sigilo e da exposição de informações estratégicas, compromete a **confiabilidade** e a **lisura** da retomada da fase competitiva.

A Administração não pode se expor a um risco tão elevado de mácula à **moralidade** e à **impessoalidade**, sob pena de desvirtuar completamente o propósito da licitação.

Diante da evidência das falhas que comprometeram a dinâmica competitiva e da impossibilidade de correção sem prejuízo à **isonomia**, à **competitividade**, à **moralidade administrativa** e à **seleção da proposta mais vantajosa**, impõe-se a **anulação do procedimento licitatório** a partir do vício identificado.

A retroação da fase de disputa, neste contexto, seria uma medida inócua e insuficiente para sanar o vício, podendo, inclusive, agravar a situação ao chancelar um processo já comprometido. A anulação, portanto, é a providência que melhor resguarda o interesse público, com a adoção das providências subsequentes cabíveis para a realização de um novo certame em condições de plena regularidade.

PREFEITURA MUNICIPAL
001785

3.11. Cautelas e condições para aceitação da prova

Para que a prova superveniente seja aceita e a habilitação da licitante seja considerada, é imprescindível que o documento apresentado atenda a rigorosas condições de clareza e objetividade. A Administração deve verificar que:

1. O documento foi emitido pelo órgão fazendário municipal competente.

2. O documento atesta, de forma expressa e inequívoca, que a licitante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90 estava em situação de regularidade fiscal municipal na data de referência da licitação (data de apresentação das propostas ou da habilitação, conforme edital).

3. Não há qualquer indício de que a regularização tenha ocorrido após a data de referência, configurando, de fato, uma regularização extemporânea.

A ausência de qualquer um desses requisitos descaracteriza a tese da prova superveniente de condição preexistente e impõe a manutenção da inabilitação, uma vez que a licitante não é ME/EPP e, portanto, não pode se beneficiar da regularização tardia prevista na LC nº 123/2006.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com base nos fundamentos jurídicos e principiológicos apresentados, bem como na orientação contemporânea e consolidada dos Tribunais de Contas (TCU e TCE-PR) sobre a matéria, que converge no sentido de flexibilizar o formalismo excessivo em favor da **competitividade**, da **eficiência** e da **proposta mais vantajosa**, e que privilegia o formalismo moderado e a busca da verdade material, conclui-se que há **base**

PREFEITURA MUNICIPAL
001786
RIO DOCE - MINAS GERAIS

jurídica para o reconhecimento da habilitação da licitante **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90**, em razão da prova superveniente de condição preexistente e da insuficiência da diligência administrativa, desde que o documento superveniente apresentado pelo órgão fazendário municipal comprove, de forma **objetiva, inequívoca e temporalmente referenciada**, que a sua situação de regularidade fiscal municipal já existia na data de referência da licitação.

Contudo, não obstante o fundamento jurídico para a habilitação da empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, o certame deve ser anulado. Conforme detalhadamente exposto no **item 3.10** deste parecer, a retroação da fase de disputa, no estágio atual do procedimento, não se mostra apta a restaurar a **isonomia**, a **competitividade** e a **higidez da sessão**, diante da exposição de informações sensíveis e estratégicas da disputa. A publicidade extemporânea de elementos como os valores finais ofertados e a identificação dos participantes compromete irremediavelmente o ambiente concorrencial, tornando inviável uma retomada justa e equânime da fase de lances. A mera possibilidade de interlocução e ajuste de condutas, decorrente da quebra do sigilo, macula a confiabilidade e a lisura do processo.

Portanto, a solução juridicamente adequada no estado atual do procedimento é a **anulação do certame** a partir do vício identificado na fase de habilitação. A anulação resguarda o interesse público, os princípios da isonomia, competitividade e moralidade administrativa, e permite a realização de um novo certame em condições de plena regularidade, evitando a chancela de um processo já comprometido. É fundamental que a Administração adote as providências subsequentes cabíveis para a realização de um novo certame, em estrita observância à Lei nº 14.133/2021 e aos princípios que regem a Administração Pública.

Marjon Artefatos de Concreto LTDA

MARJON

CNPJ: 95.404.968/0001-90 CCE: 45.900.049-66

PREFEITURA MUNICIPAL
001787
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997

Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.03.19 18:30:09 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190

Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.03.19 18:30:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
001788
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont - Centro
Cx. Postal 121 - 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-9
Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 1009/2026
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
DATA DA CONSULTA:18/03/2026 **NÚMERO DO LIVRO:** 001 / 2026 **NUMERO DA PÁGINA:**1009

CNPJ: 95.404.968/0001-90
RAZÃO SOCIAL: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35882

A Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicinário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intemédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados é certificado que: I - constam débitos administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubor de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certidão da regularidade fiscal; e, II - constam no Sistema Tributário Municipal débitos inscritos em Dívida Ativa Municipal com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubor de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos art. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Receita Municipal.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

REQUERENTE:
FINALIDADE:CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.
EMITIDA ÁS 09:40:36 **DE** 18/03/2026
VÁLIDA ATÉ 16/06/2026
CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH9UFFH3JXX58S2RF

A aceitação desta Certidão está acondicionada à verificação de sua autenticidade na internete, no endereço http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. **Emissor:** MIRIELEN TERESINHA ALBERTI FAUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL
001789
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026

Processo Administrativo Nº 29/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 26/02/2026 17:17:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/03/2026 14:15:48 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA E INCORPORADORA REALEZA LTDA
Boa tarde conseguem disponibilizar a planilha em Excel?

09/03/2026 15:24:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ESTRUTURAL - CONTENÇÃO_CERBI.zip.rar foi adicionado ao processo.

09/03/2026 15:24:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ESTRUTURAL - CONTENÇÃO_CERBI.zip foi removido pelo condutor do processo.

09/03/2026 15:27:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 13T-PLN-ADAP-CERBI-R01.xlsm foi adicionado ao processo.

09/03/2026 15:29:35 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, já está disponível na plataforma na aba "Arquivos", a Planilha em Excel.

09/03/2026 16:26:45 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BC CONSTRUTORA LTDA (11.478.001/0001-62)
Segue em Anexo pedido de esclarecimento

09/03/2026 16:28:37 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BC CONSTRUTORA LTDA (11.478.001/0001-62)
Segue em anexo solicitação de questionamento

10/03/2026 15:50:02 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, em resposta ao seu questionamento, segue anexo.

10/03/2026 15:50:29 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, em resposta ao seu questionamento, segue anexo.

13/03/2026 11:11:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

13/03/2026 13:49:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

13/03/2026 13:59:25 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

13/03/2026 15:40:37 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

13/03/2026 18:36:56 **CADASTRO DE PROPOSTA** CPD CONSTRUÇÕES LTDA

14/03/2026 10:15:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA CARRA LTDA

14/03/2026 10:47:06 **CADASTRO DE PROPOSTA** BC CONSTRUTORA LTDA

15/03/2026 01:52:56 **CADASTRO DE PROPOSTA** EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

15/03/2026 21:59:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1000.

16/03/2026 07:53:21 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA CARRA LTDA

16/03/2026 08:08:47 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

16/03/2026 08:39:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** QUALITA ENGENHARIA LTDA

16/03/2026 08:53:41 **CADASTRO DE PROPOSTA** TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

16/03/2026 08:55:20 **CADASTRO DE PROPOSTA** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

16/03/2026 09:02:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

16/03/2026 09:03:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, algumas informações importantes:

16/03/2026 09:03:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Todos são sabedores do ocorrido em nosso município (tornado de 07/11/2025), o qual destruiu 80% de nossa cidade, sendo amplamente divulgado nas mídias, e, uma das obras comprometidas foi exatamente esta escola e por esse motivo atualmente o município está deslocando seus alunos em escolas no município vizinho

16/03/2026 09:03:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, não é só o fato de vencer a licitação, mais também executar a obra de forma satisfatória devendo dispor de estrutura e capacidade operacional para entregar o objeto no prazo estabelecido, conforme previsto no Item 6 do ANEXO I - Termo de Referência

PREFEITURA MUNICIPAL
001790
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

16/03/2026 09:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa

16/03/2026 09:05:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o número de participantes e consequentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 14:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 14:00hs, e, a partir deste horário, daremos sequência no processo, portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado

16/03/2026 14:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

16/03/2026 14:04:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, informamos que não foi possível finalizar a conferência e análise dos documentos e Habilitação das proponentes, especialmente quanto aos atestados apresentados, não sendo possível realizarmos a disputa na data de hoje. Portanto o processo permanecerá suspenso até amanhã dia 17/03/2026 - às 14:00 horas, não havendo nenhuma movimentação até a data marcada.

16/03/2026 14:05:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, a fim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário designado

17/03/2026 14:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

17/03/2026 14:02:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento daremos andamento no processo

17/03/2026 14:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 10 minutos daremos início na disputa com a fase de lances, fiquem atentos!

17/03/2026 14:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 10 minutos daremos início na disputa com a fase de lances, fiquem atentos!

17/03/2026 14:09:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, gostaria de lembrar que não serão aceitas proposta com valor de desconto superior à 25% do valor máximo permitido, neste caso a proposta será declarada inexequível, pois o valor da obra está devidamente pautado no orçamento, conforme planilha orçamentária disponível.

17/03/2026 14:10:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, não adianta o concorrente baixar o valor (se declarado inexequível), para no decorrer da execução da obra vir a solicitar reequilíbrio, o que não será concedido

17/03/2026 14:10:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caso, ainda assim, o fornecedor ultrapasse do desconto de 25% do valor previsto no edital, conforme Item 10.2, Inciso III e § 4 do edital e art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133 de 2021, a empresa deverá comprovar a exequibilidade da proposta mediante apresentação de Declaração de Exequibilidade e planilha de composição de custos e formação de preços.

17/03/2026 14:10:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Mesmo que apresente a Declaração, o Município, se assim entender, poderá desclassificar a empresa com base no Item 11.5.3 e subitem 11.10 do edital

17/03/2026 14:11:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lembrando também, que o prazo de execução de 12 (doze) meses, deverá ser cumprido sem interrupções, pois o próprio Decreto de calamidade obriga que as obras sejam executadas neste prazo sem a possibilidade de prorrogação, sob pena de perder o recurso. Entendido!

17/03/2026 14:17:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Outro situação, diante do tornado nosso município está com deficiência de mão de obra devido ao número de obras e construção, reformas que estão sendo executadas, portanto, ficam todos cientes das peculiaridades na execução da obra

17/03/2026 14:18:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Disputa iniciada, efetuem seus lances

17/03/2026 15:06:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa apresentou as seguintes certidões vencidas: Certidão Federal; Certidão Estadual, Certidão Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS. Como a proponente está enquadrada no regime de ME/EPP, conforme declaração, se, vencedora fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documento válido, devendo contar o prazo após o encerramento da disputa

17/03/2026 15:06:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CORREÇÃO...

17/03/2026 15:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou as seguintes certidões vencidas: Certidão Federal; Certidão Estadual, Certidão Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS. Como a proponente está enquadrada no regime de ME/EPP, conforme declaração, sendo vencedora será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documentos válidos

PREFEITURA MUNICIPAL
001791
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 15:12:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

17/03/2026 15:15:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 8f2a746d8d08480aa052f6202d8396b6.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b1015d25b3274b41b67e8517492c6940.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 89891db0973f4242bc148e3d14e00383.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 95fbc418296f4183b0c586e87f720f03.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a6154d042ba94e87b3f929eb2753f2bd.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:28:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7d547138a2a34774b447ee217ccdd8c9.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 16:29:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores estamos verificando uma situação ocorrida com a Inabilitação da empresa BC CONSTRUTORA, a qual foi inabilitada por não ter anexado a Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Ocorre que houve um erro no momento da conferência dos documentos pois a empresa apresentou o documento com o título ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S), sendo que o texto está correto

17/03/2026 16:31:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, considerando que o teor do documento está correto a empresa teria sido prejudicada por não participar da fase de lances

17/03/2026 16:35:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste, caso, estamos verificando com o suporte da BLL a possibilidade de Retroagir a fase de disputa reabilitando a empresa BC CONSTRUTORA para que a mesma possa tem o direito de participar da fase de lances

17/03/2026 16:57:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, comunicamos que a fase de lances será reaberta, e, conforme informado pelo suporte da BLL, as empresas retornarão com os lances que já foram efetuados, podendo, caso queiram efetuar novos lances

17/03/2026 17:01:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando, portanto, que não haverá prejuízo às concorrentes, fica designada a próxima sexta-feira, dia 20/03/2026, às 09:00 horas, para a reabertura da fase de lances com a Reabilitação da empresa BC CONSTRUTORA

17/03/2026 17:02:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Agradeço pela atenção de todos e peço desculpas pelo ocorrido

18/03/2026 09:52:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 3c5142e5e19149a087a175f3858d5f60.pdf aos documentos complementares.

18/03/2026 09:53:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 35cce093d2a048d48c9ccde33a8b8afa.pdf aos documentos complementares.

18/03/2026 09:54:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA removeu o arquivo 3c5142e5e19149a087a175f3858d5f60.pdf dos documentos complementares.

18/03/2026 09:54:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA removeu o arquivo 35cce093d2a048d48c9ccde33a8b8afa.pdf dos documentos complementares.

19/03/2026 18:33:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 9df287de4f37411aad035a1f98b5b7a8.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 09:00:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

20/03/2026 09:05:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, quanto ao retorno da fase de lances, apresentamos a fundamentação...

20/03/2026 09:05:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A Administração tem o dever de anular atos ilegais e revogar atos inoportunos.

PREFEITURA MUNICIPAL
001792
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 09:05:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O TCU possui entendimento pacificado de que o(a) agente de contratação deve atuar para maximizar a competitividade. Caso um erro técnico afaste um licitante, a anulação do ato e o retorno à fase de lances é a conduta esperada para restaurar a legalidade do processo.

20/03/2026 09:06:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Súmulas 346 e 473 do STF: Estabelecem que a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos quando eivados de vícios.

20/03/2026 09:06:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O erro na inabilitação excluiu um competidor que poderia oferecer um preço melhor "Art. 11, inciso I, da Lei 14.133/21: O objetivo da licitação é assegurar a seleção da proposta que gere o resultado de contratação mais vantajosa." Manter a inabilitação indevida fere diretamente o interesse público, a economicidade e isonomia entre os participantes.

20/03/2026 09:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A exclusão por equívoco restringe a disputa de forma injustificada. "Se o erro foi formal ou de interpretação da equipe de apoio/agente de contratação, a correção imediata (retroação) é a medida que melhor atende ao interesse público, evitando a nulidade total do processo no futuro ".

20/03/2026 09:06:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Manter um ato sabidamente equivocado, viola a legalidade estrita. O administrador não pode prosseguir com o certame ciente de que um licitante foi prejudicado por erro da própria máquina pública.

20/03/2026 09:07:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, foi exatamente o que ocorreu, a proponente BC CONSTRUTORA LTDA, inseriu o ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROSMISSOS ASSUMIDOS com o título ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S), no entanto com conteúdo correto e, no momento da conferência dos documentos seja pelo membro da comissão ou da própria agente de contratação não foi percebido, e, após, sendo indevidamente inabilitada.

20/03/2026 09:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Se ainda, assim algum participante sentir-se prejudicado com a decisão, poderá em momento oportuno no final da disputa manifestar intenção de recursos

20/03/2026 09:09:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Retornaremos com fase de lances em 5 minutos

20/03/2026 09:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, mais uns minutinhos já daremos início

20/03/2026 09:34:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores estamos verificando uma situação com o suporte da BLL, aguardem mais um instante

20/03/2026 09:42:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, vamos reiniciar a fase de lances neste momento

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada á construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo. Área a ser construída: Área fechada = 1.887,24 m² - Área aberta = 2.225,24 m² - Área total = 4.112,50 m².
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 11.995.000,00 **Valor Total:** 11.995.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	940	07.903.213/0001-72	13.714.596,11	11.995.000,00		Sim
2	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA	788	31.329.981/0001-49	13.704.596,11	11.997.900,00	0,02	Não
3	BC CONSTRUTORA LTDA	504	11.478.001/0001-62	13.714.590,00	12.280.000,00	2,35	Não
4	CONSTRUTORA CARRA LTDA	458	08.255.500/0001-86	13.714.596,11	12.545.000,00	2,16	Não
5	QUALITA ENGENHARIA LTDA	997	19.813.051/0001-60	13.714.596,11	13.028.866,30	3,86	Não
6	EVOLUÇÃO ENGENHARIA,	747	11.892.959/0001-03	13.714.596,11	13.294.000,00	2,04	Não

DESCLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL
001793
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS	597	04.879.603/0001-66	13.710.500,00	13.710.500,00		Não
CPD CONSTRUÇÕES LTDA	610	09.245.810/0001-82	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0299	Não
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	046	95.404.968/0001-90	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0000	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

26/02/2026 17:17:40 PUBLICADO

02/03/2026 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

16/03/2026 09:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

17/03/2026 14:04:58 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou somente o Balanço Patrimonial de 2023; e deixou de apresentar os seguintes documentos: Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV); Comprovação de que a empresa dispõe de aparelhamento técnico, instalações e equipe mínima - Relativos à Qualificação Técnica - alínea "f"; e Comprovação de que a empresa possui condições operacionais para cumprir o prazo de execução de 12 (doze) meses (apresentar declaração formal) - Relativos à Qualificação Técnica - alínea "g". Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:05:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou Certidão Negativa Municipal vencida, mesmo assim foi verificado no Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no entanto o referido documento também consta como vencido (anexo). Como a empresa não está enquadrada como ME/EPP, não poderá usufruir do benefícios estabelecidos pela LC 123/2006. Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:06:04 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BC CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:06:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CPD CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:17:40 DISPUTA

17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.704.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**13.714.590,00**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 597)	**13.710.500,00**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 046)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:19:20	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.700.000,00**
17/03/2026 14:19:45	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.600.000,00**
17/03/2026 14:20:48	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.599.000,00**
17/03/2026 14:20:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.590.000,00**
17/03/2026 14:21:14	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.589.000,00**
17/03/2026 14:22:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.587.000,00**

17/03/2026 14:22:17 MENSAGEM CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)

Boa tarde, fui inabilitado pelo seguinte motivo: Licitante inabilitado. Não pode realizar a ação. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada. Porém no local aonde envia-se os documentos a anexar a proposta consta que o mesmo não era obrigatório. Declaração de Compromissos Assumidos. NÃO. Desta forma solicitiamos nossa habilitação no certame

17/03/2026 14:22:38	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.580.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001794
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:22:40	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.586.000,00**
17/03/2026 14:22:43	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Boa tarde, Não estou conseguindo dar lances por conta que o motivo da minha inabilitação foi não ter anexado o ANEXO XIV de compromissos assumidos, no entanto a declaração esta corretamente anexada e assinada			
17/03/2026 14:22:53	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.579.000,00**
17/03/2026 14:23:03	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.570.000,00**
17/03/2026 14:23:22	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.568.000,00**
17/03/2026 14:23:31	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.550.000,00**
17/03/2026 14:23:36	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.569.000,00**
17/03/2026 14:23:47	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.540.000,00**
17/03/2026 14:23:49	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.549.000,00**
17/03/2026 14:23:52	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.530.000,00**
17/03/2026 14:23:58	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.520.000,00**
17/03/2026 14:24:07	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.519.000,00**
17/03/2026 14:24:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.510.000,00**
17/03/2026 14:24:22	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.508.000,00**
17/03/2026 14:24:24	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 504: Fornecedor, vou verificar			
17/03/2026 14:24:28	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.500.000,00**
17/03/2026 14:24:32	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.507.000,00**
17/03/2026 14:24:40	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
A declaração pela qual me consideraram anexada esta anexada no espaço destinado a ela, e no espaço de outros documentos ela compõe em arquivo zip junto com todos os outros documentos			
17/03/2026 14:24:46	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
A declaração pela qual me consideraram anexada esta anexada no espaço destinado a ela, e no espaço de outros documentos ela compõe em arquivo zip junto com todos os outros documentos			
17/03/2026 14:24:52	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.499.000,00**
17/03/2026 14:25:21	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.490.000,00**
17/03/2026 14:25:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.489.000,00**
17/03/2026 14:25:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.495.000,00**
17/03/2026 14:25:35	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.450.000,00**
17/03/2026 14:25:53	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.400.000,00**
17/03/2026 14:25:53	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
17/03/2026 14:26:04	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.399.000,00**
17/03/2026 14:26:14	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.350.000,00**
17/03/2026 14:26:42	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.330.000,00**
17/03/2026 14:26:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.300.000,00**
17/03/2026 14:26:51	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.349.000,00**
17/03/2026 14:27:20	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.299.000,00**
17/03/2026 14:27:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.298.000,00**
17/03/2026 14:27:33	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.297.000,00**
17/03/2026 14:27:34	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.295.000,00**
17/03/2026 14:27:36	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.290.000,00**
17/03/2026 14:27:41	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedores, por se tratar de processo com Inversão de Fases, toda a documentação deverá ser anexada			
17/03/2026 14:27:48	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.289.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001795
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:27:52	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.288.000,00**
17/03/2026 14:28:18	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**1.327.700,00**
17/03/2026 14:28:21	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.280.000,00**
17/03/2026 14:28:34	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**1.326.700,00**
17/03/2026 14:28:57	**MENSAGEM**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	
cancelar meu lance, por favor			
17/03/2026 14:29:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**1.325.000,00**
17/03/2026 14:29:02	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.265.000,00**
17/03/2026 14:29:04	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
Boa tarde, por gentileza cacelar o ultimo lance, digitado errado			
17/03/2026 14:29:35	**LANCE**	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	**13.294.000,00**
17/03/2026 14:30:01	**MENSAGEM**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	
olha o preço			
17/03/2026 14:30:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 940 no valor de 1.325.000,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 788 no valor de 1.326.700,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 997 no valor de 1.327.700,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:45	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Boa tarde, verificaram? a concorrencia pode fechar ao fim...			
17/03/2026 14:30:50	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.250.000,00**
17/03/2026 14:31:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.249.000,00**
17/03/2026 14:31:09	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.245.000,00**
17/03/2026 14:31:26	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.244.000,00**
17/03/2026 14:31:34	**MENSAGEM**	CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	
Porém não é isso que estava no sistema, acabou gerando confusão, pois num lugar esta escrito uma coisa e em outro outra, sob pena de frustrar o processo			
17/03/2026 14:31:40	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.243.000,00**
17/03/2026 14:31:58	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.238.000,00**
17/03/2026 14:32:07	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.200.000,00**
17/03/2026 14:32:33	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.198.000,00**
17/03/2026 14:32:42	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.197.000,00**
17/03/2026 14:32:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.190.000,00**
17/03/2026 14:32:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.188.000,00**
17/03/2026 14:32:57	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.189.000,00**
17/03/2026 14:33:05	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.180.000,00**
17/03/2026 14:33:10	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.150.000,00**
17/03/2026 14:33:10	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.179.000,00**
17/03/2026 14:33:20	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.149.000,00**
17/03/2026 14:33:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.148.000,00**
17/03/2026 14:33:24	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.100.000,00**
17/03/2026 14:33:31	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedor, os documentos opcionais estão em vermelho, deveria ter verificado toda a documentação e/ou questionado pela própria plataforma ou e-mail			
17/03/2026 14:33:31	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.099.000,00**
17/03/2026 14:33:49	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.097.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001796
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:33:52	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.090.000,00**
17/03/2026 14:34:16	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.089.000,00**
17/03/2026 14:34:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.087.000,00**
17/03/2026 14:34:31	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.080.000,00**
17/03/2026 14:34:46	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.079.000,00**
17/03/2026 14:34:49	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.078.000,00**
17/03/2026 14:34:53	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.070.000,00**
17/03/2026 14:34:58	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Foi verificado? gostaria de participar da concorrencia... os documentos foram anexados em sua aba correta, alem de serem anexada na aba outros documentos			
17/03/2026 14:35:03	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.077.000,00**
17/03/2026 14:35:09	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**1,00**
17/03/2026 14:35:24	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
desculpa lance errado			
17/03/2026 14:35:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.060.000,00**
17/03/2026 14:35:55	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
na hora de digitar rápido acaba errando			
17/03/2026 14:35:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.067.800,00**
17/03/2026 14:36:11	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.050.000,00**
17/03/2026 14:36:26	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
?			
17/03/2026 14:36:56	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
pode cancelar ultimo lance, por gentileza			
17/03/2026 14:37:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.040.000,00**
17/03/2026 14:37:32	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.000.000,00**
17/03/2026 14:38:25	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.999.000,00**
17/03/2026 14:38:43	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.995.000,00**
17/03/2026 14:39:23	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
?			
17/03/2026 14:39:30	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.990.000,00**
17/03/2026 14:39:37	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 997 no valor de 1,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:39:39	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.988.900,00**
17/03/2026 14:39:58	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.950.000,00**
17/03/2026 14:40:01	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.028.866,30**
17/03/2026 14:40:04	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.985.000,00**
17/03/2026 14:40:14	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.945.000,00**
17/03/2026 14:40:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.943.000,00**
17/03/2026 14:41:03	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.940.000,00**
17/03/2026 14:41:28	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.937.000,00**
17/03/2026 14:41:45	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.900.000,00**
17/03/2026 14:42:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.800.000,00**
17/03/2026 14:42:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.790.000,00**
17/03/2026 14:42:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.799.000,00**
17/03/2026 14:43:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.789.000,00**
17/03/2026 14:43:07	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.780.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001797
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:43:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.770.000,00**
17/03/2026 14:43:45	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.769.000,00**
17/03/2026 14:44:01	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.760.000,00**
17/03/2026 14:44:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.757.000,00**
17/03/2026 14:44:57	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.750.000,00**
17/03/2026 14:45:12	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.700.000,00**
17/03/2026 14:45:24	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.690.000,00**
17/03/2026 14:45:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.689.000,00**
17/03/2026 14:46:02	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.685.000,00**
17/03/2026 14:46:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.600.000,00**
17/03/2026 14:46:37	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.595.000,00**
17/03/2026 14:48:03	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.550.000,00**
17/03/2026 14:48:15	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.548.000,00**
17/03/2026 14:48:52	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.545.000,00**
17/03/2026 14:49:11	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.500.000,00**

17/03/2026 14:49:59 **MENSAGEM** BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)

O Anexo XIV - Declaração de compromissos Assumidos, esta com o titulo errado no entanto a declaração esta correta, unica divergencia é o titulo, aonde não interefe na conferencia da competencia de execução da obra

17/03/2026 14:51:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 610 que apresentaram o valor de 13,714,596.11.

17/03/2026 14:51:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

17/03/2026 14:51:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2026 14:51:11 **HABILITAÇÃO**

17/03/2026 14:52:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 504: Fornecedor, pode ser que por este motivo e diante da quantidade de documentos a funcionária que imprimiu e anexou ao processo não percebeu, justamente por estar com o título errado

17/03/2026 15:02:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedor, os únicos documentos que não são obrigatórios na fase de habilitação, sendo facultativos são os ANEXOS: XI, XII e XIII (em vermelho)

17/03/2026 15:17:11 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

CERTIDÕES ATUALIZADAS JÁ ANEXADAS À PLATAFORMA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONFORME PREVISÃO LEGAL.

17/03/2026 17:26:47 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

A disputa já esta encerrada, reabertura incluindo participantes é prejudicial a nossa empresa, para as demais participantes não poderia ser admitido lance uma vez que já declinaram na sessão descontos maiores, somente a empresa recém admitida que foi previamente prejudicada poderia ingressar na disputa e assim seguir a disputa, reabrir a disputa ampla é totalmente equivocado e prejudicial, não aceitaremos que tal medida seja irrestrita a todos os participantes.

20/03/2026 09:02:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Fornecedor, quanto a reabertura de lances para todos os concorrentes iniciais, entendo que as empresas que já efetuaram seus lances já estão em seu limite de preços, caso contrário teriam ido adiante.

20/03/2026 09:02:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Então, não vejo que a reabertura prejudicaria sua empresa, até porque, considerando ser a única ME/EPP, participante com margem de preferência devido ao seu enquadramento e, ainda considerando que nos processos que recentemente participou: Concorrência 11/2025, sendo vencedora com desconto de 28,57% e Concorrência 12/2025, ficando em segundo colocado com desconto de 38%.

20/03/2026 09:02:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Portanto, no atual processo o desconto concedido até o presente momento foi somente de 8,86%, muito baixo em relação aos processos citados.

PREFEITURA MUNICIPAL
001798
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 09:02:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Portanto, não há qualquer prejuízo para qualquer das partes, sobretudo porque a licitação não foi homologada e o contrato administrativo não foi firmado, estamos somente no momento de propostas, sendo faculdade da Administração Pública inclusive anular ou revogar o certame, sem consultar as proponentes, em momento anterior a contratação.

20/03/2026 09:02:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Ademais o maior número de competidores é uma premissa dos princípios constitucionais relativos ao processo administrativo regido pela lei de licitações. Ressaltamos que a presente decisão não prejudica qualquer empresa, pois a mera classificação não gera direitos ao proponente.

20/03/2026 09:03:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Devemos considerar ainda, que por se tratar de empresa local entendo que poderia baixar muito mais o valor, o que seria mais vantajoso para o município, pois buscamos a melhor proposta. Diante da situação, não vejo que está sendo prejudicada.

20/03/2026 09:03:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Para garantir a isonomia e a competitividade, a regra geral é que todos os licitantes que participaram da fase de lances original possam ofertar novos lances. Não se pode abrir o sistema apenas para um licitante, pois isso desequilibraria a disputa.

20/03/2026 09:03:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: O sistema deve ser reaberto para que todos os participantes que estavam na disputa no momento do erro possam baixar seus preços. O licitante reintegrado entra na disputa em igualdade de condições com os demais.

20/03/2026 09:04:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Permitir que apenas a empresa prejudicada desse um lance, os outros licitantes poderiam alegar que foram prejudicados por não terem tido a chance de cobrir a nova oferta. A reabertura total protege a Administração de futuros recursos.

20/03/2026 09:05:50 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

Forma muito peculiar de pensar, veja bem, se a empresa foi vencedora com um valor, o processo reabre e tem que baixar esse valor não gera nenhum prejuízo acho bastante controverso, mas seguimos em frente para nova disputa. Entendemos que a empresa em questão foi prejudicada pela falta da administração na avaliação de seus documentos.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CPD CONSTRUÇÕES LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BC CONSTRUTORA LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/03/2026 09:15:52 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Retroação de disputa. Motivo: Fase de lances será retroagida, por Inabilitação equivocada da empresa BC CONSTRUTORA

20/03/2026 09:40:40 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:40:54 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:41:24 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CPD CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:42:54 **DISPUTA**

20/03/2026 09:43:48	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.540.000,00**
20/03/2026 09:45:02	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.499.000,00**
20/03/2026 09:45:33	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.495.000,00**
20/03/2026 09:46:50	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.490.000,00**
20/03/2026 09:49:22	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.485.000,00**
20/03/2026 09:49:44	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.470.000,00**
20/03/2026 09:50:27	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.450.000,00**
20/03/2026 09:51:06	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.440.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001799
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 09:51:06	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
20/03/2026 09:51:32	**MENSAGEM**	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 046)	
.			
20/03/2026 09:52:10	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.439.000,00**
20/03/2026 09:53:36	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.425.000,00**
20/03/2026 09:53:55	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.420.000,00**
20/03/2026 09:54:46	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.410.000,00**
20/03/2026 09:55:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.400.000,00**
20/03/2026 09:56:21	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.395.000,00**
20/03/2026 09:56:39	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.390.000,00**
20/03/2026 09:57:18	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.380.000,00**
20/03/2026 09:58:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.350.000,00**
20/03/2026 09:59:30	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.340.000,00**
20/03/2026 09:59:48	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.335.000,00**
20/03/2026 10:01:07	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.325.000,00**
20/03/2026 10:01:30	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.320.000,00**
20/03/2026 10:02:49	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.315.000,00**
20/03/2026 10:03:01	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.300.000,00**
20/03/2026 10:04:45	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.280.000,00**
20/03/2026 10:05:20	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.250.000,00**
20/03/2026 10:05:53	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.240.000,00**
20/03/2026 10:06:04	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.239.000,00**
20/03/2026 10:06:16	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.237.000,00**
20/03/2026 10:06:55	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.235.000,00**
20/03/2026 10:07:08	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.234.000,00**
20/03/2026 10:07:29	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.230.000,00**
20/03/2026 10:07:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.225.000,00**
20/03/2026 10:08:36	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.220.000,00**
20/03/2026 10:08:47	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.219.000,00**
20/03/2026 10:09:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.200.000,00**
20/03/2026 10:10:15	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.199.000,00**
20/03/2026 10:10:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.195.000,00**
20/03/2026 10:10:32	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.190.000,00**
20/03/2026 10:10:58	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.189.000,00**
20/03/2026 10:11:10	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.188.000,00**
20/03/2026 10:11:32	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.185.000,00**
20/03/2026 10:11:42	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.183.000,00**
20/03/2026 10:12:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.180.000,00**
20/03/2026 10:12:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.173.000,00**
20/03/2026 10:13:17	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.170.000,00**
20/03/2026 10:13:24	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.169.000,00**
20/03/2026 10:14:04	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.150.000,00**
20/03/2026 10:14:16	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.149.000,00**
20/03/2026 10:15:42	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.145.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001800
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 10:15:48	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.143.000,00**
20/03/2026 10:15:54	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.142.000,00**
20/03/2026 10:16:24	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.141.000,00**
20/03/2026 10:16:28	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.140.000,00**
20/03/2026 10:16:40	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.139.000,00**
20/03/2026 10:16:48	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.100.000,00**
20/03/2026 10:17:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.095.000,00**
20/03/2026 10:17:14	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.094.000,00**
20/03/2026 10:17:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.093.000,00**
20/03/2026 10:17:40	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.090.000,00**
20/03/2026 10:17:50	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.080.000,00**
20/03/2026 10:18:14	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.070.000,00**
20/03/2026 10:18:28	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.069.000,00**
20/03/2026 10:20:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.050.000,00**
20/03/2026 10:20:07	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.047.000,00**
20/03/2026 10:20:22	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.045.000,00**
20/03/2026 10:20:34	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.041.000,00**
20/03/2026 10:20:46	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.040.000,00**
20/03/2026 10:21:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.038.000,00**
20/03/2026 10:21:16	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.037.000,00**
20/03/2026 10:21:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.036.000,00**
20/03/2026 10:22:02	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.035.000,00**
20/03/2026 10:22:10	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.034.000,00**
20/03/2026 10:22:49	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.030.000,00**
20/03/2026 10:23:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.029.000,00**
20/03/2026 10:23:35	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.025.000,00**
20/03/2026 10:23:41	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.024.000,00**
20/03/2026 10:24:24	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.020.000,00**
20/03/2026 10:24:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.023.000,00**
20/03/2026 10:24:44	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.019.000,00**
20/03/2026 10:25:12	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.018.000,00**
20/03/2026 10:25:18	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.017.000,00**
20/03/2026 10:25:29	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.000.000,00**
20/03/2026 10:26:13	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**11.997.900,00**
20/03/2026 10:26:44	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**11.995.000,00**

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 610, PARTICIPANTE 046 que apresentaram o valor de 13,714,596.11.

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

20/03/2026 10:28:44 **HABILITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
001801
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

PREFEITURA MUNICIPAL
001802
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 005/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme memorial descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sa 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNI sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial ajustada pós disputa relativa licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA n°. 005/2026 PMRBI** para a Contratação d Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para **Construção de Escola Padrão FNDE 13 Salas -** conforme edital de licitação e seus anexos, na seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de F 11.995.000,00 (onze milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses a contar a partir do 10° dia da data de assinatura d Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (novembro) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimen das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidad CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 005/2026 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos d Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 20 de março de 202

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digita por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172 Dados: 2026.03.20 10:35:5 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTD
Cnpj – 07.903.213/0001-7
Valdecir De Pie
CPF – 024.173.039 – 2
RG – 7.373.882 – 2 SSP/P
Sócio Administrad

PREFEITURA MUNICIPAL

001803

RIO BOM - PORECATU-PR

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
07.903.213/0001-72

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Escola 13 Salas - Opção 110V
Unidade Federativa: PARANÁ
Planilha Orçamentária: 13T-PLN-ADAP-CERBI-R01

(Atualizada para referenciais Setembro/2025)

BDI : 24,00%

Fonte		
SINAPI	2025/09	SEM DESONERAÇÃO
SP OBRAS	196	SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 698.561,12
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	414,41	R$ 2.685,38
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	726,00	82,64	R$ 59.996,64
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	1867,71	R$ 1.867,71
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	PRÓPRIA	UN	1,00	2849,57	R$ 2.849,57
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	911,48	70,82	R$ 64.551,01
1.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	6.800,00	0,63	R$ 4.284,00
1.7	FNDE 52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	UN	1,00	528452,97	R$ 528.452,97
1.8	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	666,21	R$ 9.326,94
1.9	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	800,15	R$ 11.202,10
1.10	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	953,2	R$ 13.344,80
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						R$ 919.538,11
2.1	EDIFICAÇÃO						R$ 369.211,83
2.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	328,06	39,51	R$ 12.961,65
2.1.2	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	4.155,00	59,55	R$ 247.430,25
2.1.3	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	4.155,00	10,23	R$ 42.505,65
2.1.4	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	2.122,00	14,97	R$ 31.766,34
2.1.5	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	433,13	55,48	R$ 24.030,05
2.1.6	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	432,57	3,84	R$ 1.661,07
2.1.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	710,25	12,47	R$ 8.856,82
2.2	RESERVATÓRIO						R$ 1.192,30
2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,71	39,51	R$ 344,13
2.2.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	11,47	55,48	R$ 636,36
2.2.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	20,38	3,84	R$ 78,26
2.2.4	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	10,71	12,47	R$ 133,55
2.3	ESTUTURA METÁLICA						R$ 3.857,25
2.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	79,62	39,51	R$ 3.145,79
2.3.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	56,03	3,84	R$ 215,16
2.3.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	39,80	12,47	R$ 496,31
2.4	MUROS DE CONTENÇÃO E GABIÕES						R$ 545.276,73
2.4.1	ITAIPU 01	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	SINAPI	M2	154,40	413,1	R$ 63.782,64
2.4.2	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	M3	501,00	948,26	R$ 475.078,26
2.4.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	60,77	39,51	R$ 2.401,02
2.4.4	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,63	59,55	R$ 97,07

2.4.5	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	51,41	55,48	R$ 2.852,23
2.4.6	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	98,06	3,84	R$ 376,55
2.4.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,25	12,47	R$ 688,97
3	**FUNDAÇÕES**						**R$ 867.917,93**
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS**						**R$ 171.122,07**
3.1.1	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	SINAPI	M	1.116,50	102,12	R$ 114.016,98
3.1.2	FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	PRÓPRIA	M	252,00	101,34	R$ 25.537,68
3.1.3	FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	PRÓPRIA	M	42,00	101,34	R$ 4.256,28
3.1.4	FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	PRÓPRIA	M	269,50	101,34	R$ 27.311,13
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS**						**R$ 263.044,35**
3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	192,08	39,14	R$ 7.518,01
3.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	836,69	81,6	R$ 68.273,90
3.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	305,05	18,46	R$ 5.631,22
3.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.540,31	16,13	R$ 40.975,20
3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.194,47	13,84	R$ 16.531,46
3.2.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.341,17	10,34	R$ 13.867,70
3.2.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	814,53	9,57	R$ 7.795,05
3.2.8	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	355,05	10,31	R$ 3.660,57
3.2.9	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	560,02	17,47	R$ 9.783,55
3.2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	152,90	582,13	R$ 89.007,68
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO**						**R$ 44.258,37**
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	31,22	39,14	R$ 1.221,95
3.3.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	117,86	81,6	R$ 9.617,38
3.3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	287,14	18,46	R$ 5.300,60
3.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	8,52	16,13	R$ 137,43
3.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	351,64	13,84	R$ 4.866,70
3.3.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	625,33	17,47	R$ 10.924,52
3.3.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,94	582,13	R$ 12.189,80
3.4	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO**						**R$ 5.136,49**
3.4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,32	39,14	R$ 169,08
3.4.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	17,28	81,6	R$ 1.410,05
3.4.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	45,12	16,13	R$ 727,79
3.4.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	95,51	13,84	R$ 1.321,86
3.4.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,59	582,13	R$ 1.507,72
3.5	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA**						**R$ 58.090,40**
3.5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	52,67	39,14	R$ 2.061,50
3.5.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	126,91	81,6	R$ 10.355,86
3.5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	349,32	18,46	R$ 6.448,45
3.5.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	247,84	16,13	R$ 3.997,66
3.5.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	888,92	13,84	R$ 12.302,65
3.5.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	39,38	582,13	R$ 22.924,28
3.6	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**						**R$ 268.099,13**
3.6.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	254,22	39,14	R$ 9.950,17
3.6.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	104,55	353,69	R$ 36.978,29
3.6.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1.365,43	69,76	R$ 95.252,40
3.6.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	29,08	15,54	R$ 451,90
3.6.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.164,47	14	R$ 30.302,58
3.6.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.012,24	12,28	R$ 12.430,31

PREFEITURA MUNICIPAL
001804
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001805
RIO GRANDE DO NORTE

3.6.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	245,63	10,34	R$ 2.539,81
3.6.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	7,48	9,57	R$ 71,58
3.6.9	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.104,15	17,47	R$ 19.289,50
3.6.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	104,50	582,13	R$ 60.832,59
3.7	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO**						**R$ 37.894,47**
3.7.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	51,41	39,14	R$ 2.012,19
3.7.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,57	353,69	R$ 201,60
3.7.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	205,65	69,76	R$ 14.346,14
3.7.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	549,73	14	R$ 7.696,22
3.7.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	266,85	17,47	R$ 4.661,87
3.7.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	15,42	582,13	R$ 8.976,44
3.8	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO**						**R$ 8.857,02**
3.8.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	7,65	39,14	R$ 299,42
3.8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	45,89	69,76	R$ 3.201,29
3.8.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,92	15,54	R$ 45,38
3.8.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,49	14	R$ 76,86
3.8.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	132,28	12,28	R$ 1.624,40
3.8.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,53	10,34	R$ 232,96
3.8.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,34	17,47	R$ 704,74
3.8.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,59	582,13	R$ 2.671,98
3.9	**CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO**						**R$ 9.550,16**
3.9.1	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	25,01	152	R$ 3.801,52
3.9.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	266,49	16,13	R$ 4.298,48
3.9.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	2,87	505,28	R$ 1.450,15
3.10	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA**						**R$ 1.865,47**
3.10.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,60	39,14	R$ 62,62
3.10.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	9,60	81,6	R$ 783,36
3.10.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,46	12,28	R$ 275,81
3.10.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,58	17,47	R$ 184,83
3.10.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,96	582,13	R$ 558,84
4	**SUPERESTRUTURA**						**R$ 1.799.717,38**
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**						**R$ 218.411,10**
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.359,77	53,33	R$ 72.516,53
4.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,25	12,81	R$ 285,02
4.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.549,64	10,22	R$ 26.057,32
4.1.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.007,03	8,5	R$ 17.059,76
4.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.795,92	8,12	R$ 14.582,87
4.1.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	548,78	9,14	R$ 5.015,85
4.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.144,18	14,17	R$ 30.383,03
4.1.8	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	95,37	550,6	R$ 52.510,72
4.2	**CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO**						**R$ 17.884,22**
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	115,71	53,33	R$ 6.170,81
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	624,40	10,22	R$ 6.381,37
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	156,75	14,17	R$ 2.221,15
4.2.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	5,65	550,6	R$ 3.110,89
4.3	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO**						**R$ 2.662,05**

001806
RIO BONITO DO IGUAÇU-PE

4.3.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,00	53,35	R$ 853,28
4.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	79,44	10,22	R$ 811,88
4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,61	14,17	R$ 391,23
4.3.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	1,10	550,6	R$ 605,66
4.4	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**						**R$ 336.287,33**
4.4.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.910,58	64,18	R$ 122.621,02
4.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	254,09	12,81	R$ 3.254,89
4.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.850,93	11,67	R$ 21.600,35
4.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.894,68	10,22	R$ 29.583,63
4.4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.382,96	8,5	R$ 20.255,16
4.4.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.127,22	8,12	R$ 17.273,03
4.4.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	493,86	9,14	R$ 4.513,88
4.4.8	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	377,69	9	R$ 3.399,21
4.4.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.521,46	14,17	R$ 35.729,09
4.4.10	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	141,50	551,64	R$ 78.057,06
4.5	**CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO**						**R$ 123.493,19**
4.5.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.095,93	64,18	R$ 70.336,79
4.5.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,94	11,67	R$ 6.137,72
4.5.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	41,74	10,22	R$ 426,58
4.5.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,47	8,5	R$ 29,50
4.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,57	14,17	R$ 3.678,11
4.5.6	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	77,74	551,64	R$ 42.884,49
4.6	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**						**R$ 10.867,30**
4.6.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	393,60	27,61	R$ 10.867,30
4.7	**CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA**						**R$ 41.150,56**
4.7.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,04	41,66	R$ 209,97
4.7.2	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	416,00	2,24	R$ 931,84
4.7.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	615,68	15,88	R$ 9.777,00
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	416,00	65,79	R$ 27.368,64
4.7.5	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	20,80	137,65	R$ 2.863,12
4.8	**CONCRETO ARMADO - LAJE**						**R$ 29.474,23**
4.8.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	247,59	51,13	R$ 12.659,28
4.8.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	274,41	12,15	R$ 3.334,08
4.8.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	202,52	13,45	R$ 2.723,89
4.8.4	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	19,50	551,64	R$ 10.756,98
4.9	**CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO**						**R$ 1.239,35**
4.9.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,46	51,13	R$ 534,82
4.9.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,75	13,45	R$ 252,19
4.9.3	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	0,82	551,64	R$ 452,34
4.10	**CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO**						**R$ 1.135,91**
4.10.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,51	51,13	R$ 230,60
4.10.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	62,21	11,06	R$ 688,04
4.10.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,43	505,28	R$ 217,27
4.11	**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 790.090,03**
4.11.1	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	78.851,30	10,02	R$ 790.090,03

4.12	PISO DE CONCRETO						R$ 227.022,11
4.12.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM						R$ 177.457,96
4.12.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	4,04	R$ 12.468,73
4.12.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	154,32	164,35	R$ 25.362,49
4.12.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	2,38	R$ 7.345,44
4.12.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	216,04	612,3	R$ 132.281,29
4.12.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM						R$ 49.564,16
4.12.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	862,07	4,04	R$ 3.482,76
4.12.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	43,10	164,35	R$ 7.083,49
4.12.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	862,07	2,38	R$ 2.051,73
4.12.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	60,34	612,3	R$ 36.946,18
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R$ 565.840,92
5.1	ELEMENTOS VAZADOS						R$ 27.286,66
5.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	131,54	207,44	R$ 27.286,66
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R$ 235.692,63
5.2.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2.336,19	78	R$ 182.222,82
5.2.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	375,19	57,64	R$ 21.625,95
5.2.3	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,36	93,72	R$ 877,22
5.2.4	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	6,85	101,44	R$ 694,86
5.2.5	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	1.015,15	29,82	R$ 30.271,77
5.3	DIVISÓRIAS						R$ 94.076,32
5.3.1	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	42,50	860,27	R$ 36.561,48
5.3.2	FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	PRÓPRIA	M2	39,74	486,38	R$ 19.328,74
5.3.3	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	101,79	56,21	R$ 5.721,62
5.3.4	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	PRÓPRIA	M2	7,20	519,59	R$ 3.741,05
5.3.5	FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	PRÓPRIA	M2	318,23	90,26	R$ 28.723,44
5.4	GRADIL SOBRE MUROS DE ARRIMO, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO						R$ 208.785,32
5.4.1	ITAIPU 02	GRADIL METÁLICO H=2,03M A SER INSTALADO SOBRE O MURO, ONDE INDICADO EM PROJETO.	SINAPI-A	M2	478,10	338,73	R$ 161.946,81
5.4.2	ITAIPU 03	CORRIMÃO DUPLO NA RAMPA DE ACESSO DE PCD AO GINÁSIO	SINAPI-A	M	61,64	438,73	R$ 27.043,32
5.4.3	ITAIPU 04	GUARDA-CORPO H=1,10M DE PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO	SINAPI-A	M	18,50	1070,01	R$ 19.795,19
6	ESQUADRIAS						R$ 802.230,24
6.1	PORTAS DE MADEIRA						R$ 49.404,02
6.1.1	FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	18,00	1224,2	R$ 22.035,60
6.1.2	FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	6,00	1794,38	R$ 10.766,28
6.1.3	FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	13,00	1224,2	R$ 15.914,60
6.1.4	FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	PRÓPRIA	M2	3,19	215,53	R$ 687,54
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R$ 5.019,74
6.2.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,00	80,52	R$ 1.610,40
6.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	209,76	R$ 1.258,56
6.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	PRÓPRIA	M²	13,32	161,47	R$ 2.150,78
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO						R$ 144.251,43
6.3.1	FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	4,20	701,91	R$ 2.948,02
6.3.2	FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,78	983,2	R$ 3.716,50
6.3.3	FNDE 136	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	9,45	983,2	R$ 9.291,24
6.3.4	FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	15,84	983,2	R$ 15.573,89
6.3.5	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	9,24	983,2	R$ 9.084,77
6.3.6	FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	PRÓPRIA	M2	82,37	701,91	R$ 57.816,33

PREFEITURA MUNICIPAL
001807
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001808

6.3.7	FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	PRÓPRIA	M2	47,88	701,91	R$ 33.607,45
6.3.8	FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,99	701,91	R$ 4.204,44
6.3.9	FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	3,30	701,91	R$ 2.316,30
6.3.10	FNDE 143	PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	4,03	701,91	R$ 2.828,70
6.3.11	FNDE 144	PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	4,08	701,91	R$ 2.863,79
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**						**R$ 347.042,44**
6.4.1	FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,46	1036,5	R$ 5.659,29
6.4.2	FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	6,30	542,16	R$ 3.415,61
6.4.3	FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,74	542,16	R$ 3.112,00
6.4.4	FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO	PRÓPRIA	M2	20,72	542,16	R$ 11.233,56
6.4.5	FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	19,43	542,16	R$ 10.534,17
6.4.6	FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	4,20	1149,29	R$ 4.827,02
6.4.7	FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	19,32	1149,29	R$ 22.204,28
6.4.8	FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	20,30	1149,29	R$ 23.330,59
6.4.9	FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	117,81	1149,29	R$ 135.397,85
6.4.10	FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	16,20	1036,5	R$ 16.791,30
6.4.11	FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	6,00	1036,5	R$ 6.219,00
6.4.12	FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	44,80	1036,5	R$ 46.435,20
6.4.13	FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	3,36	1036,5	R$ 3.482,64
6.4.14	FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	PRÓPRIA	M2	15,54	1036,5	R$ 16.107,21
6.4.15	FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	36,40	1036,5	R$ 37.728,60
6.4.16	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,73	206,64	R$ 564,13
6.5	**VIDROS**						**R$ 10.260,36**
6.5.1	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	PRÓPRIA	M2	22,00	466,38	R$ 10.260,36
6.6	**ESQUADRIA - GERAL**						**R$ 246.252,25**
6.6.1	FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	7,70	820,57	R$ 6.318,39
6.6.2	FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	8,09	1027,11	R$ 8.309,32
6.6.3	FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,24	782,4	R$ 2.534,98
6.6.4	FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,83	1027,11	R$ 1.879,61
6.6.5	FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	PRÓPRIA	M2	34,68	765,29	R$ 26.540,26
6.6.6	FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	PRÓPRIA	M2	155,43	78,7	R$ 12.232,34
6.6.7	FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	246,23	765,29	R$ 188.437,36
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**						**R$ 659.177,67**
7.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 578.670,34**
7.1.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	PRÓPRIA	M2	2.471,29	173,32	R$ 428.323,98
7.1.2	FNDE 64	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	PRÓPRIA	M2	10,42	106,49	R$ 1.109,63
7.1.3	FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)	PRÓPRIA	M	158,28	75,62	R$ 11.969,13
7.1.4	FNDE 162	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)	PRÓPRIA	M	64,60	75,62	R$ 4.885,05
7.1.5	FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)	PRÓPRIA	M	78,80	75,62	R$ 5.958,86
7.1.6	FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)	PRÓPRIA	M	20,60	75,62	R$ 1.557,77
7.1.7	FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)	PRÓPRIA	M	320,83	75,62	R$ 24.261,16
7.1.8	FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)	PRÓPRIA	M	113,12	75,62	R$ 8.554,13
7.1.9	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	PRÓPRIA	M	242,00	105,96	R$ 25.642,32
7.1.10	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M	361,06	44,45	R$ 16.049,12
7.1.11	FNDE 168	**RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**	**PRÓPRIA**	**M**	**606,92**	44,45	**26977,594**
7.1.12	FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M	238,76	44,45	R$ 10.612,88
7.1.13	FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	PRÓPRIA	M	287,26	44,45	R$ 12.768,71
7.2	**QUADRA**						**R$ 80.507,33**
7.2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	724,81	56,77	R$ 41.147,46
7.2.2	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	PRÓPRIA	M	32,30	105,96	R$ 3.422,51

PREFEITURA MUNICIPAL
001809
RIO [illegible] PE

7.2.3	FNDE 171	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	PRÓPRIA	M2	632,70	56,8	R$ 35.937,36
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**R$ 115.532,25**
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	1.613,32	41,82	R$ 67.469,04
8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	192,74	41,82	R$ 8.060,39
8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	280,02	41,82	R$ 11.710,44
8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	42,55	41,82	R$ 1.779,44
8.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	192,74	53,14	R$ 10.242,20
8.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	192,74	57,63	R$ 11.107,61
8.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, NA FACE INTERNA DOS MUROS DE ARRIMO. AF_09/2023	SINAPI	M2	154,40	33,44	R$ 5.163,14
9	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**						**R$ 580.532,95**
9.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 506.441,90**
9.1.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	PRÓPRIA	M2	3.748,63	7,83	R$ 29.351,77
9.1.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	PRÓPRIA	M2	2.778,01	7,83	R$ 21.751,82
9.1.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	2.512,64	42,19	R$ 106.008,28
9.1.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	729,51	42,19	R$ 30.778,03
9.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	523,92	65,23	R$ 34.175,30
9.1.6	FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	PRÓPRIA	M2	141,12	57,41	R$ 8.101,70
9.1.7	FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	PRÓPRIA	M2	64,48	57,41	R$ 3.701,80
9.1.8	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	PRÓPRIA	M	279,08	30,56	R$ 8.528,68
9.1.9	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	514,05	72,07	R$ 37.047,58
9.1.10	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	PRÓPRIA	M2	1.282,51	143,41	R$ 183.924,76
9.1.11	FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	PRÓPRIA	M²	254,88	168,99	R$ 43.072,17
9.2	**MURETA**						**R$ 74.091,05**
9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.576,07	4,83	R$ 7.612,42
9.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.576,07	42,18	R$ 66.478,63
10	**SISTEMAS DE PISOS**						**R$ 551.738,64**
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**						**R$ 452.980,59**
10.1.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	PRÓPRIA	M2	2.740,76	39,75	R$ 108.945,21
10.1.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	2.740,76	101,28	R$ 277.584,17
10.1.3	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	345,56	53,14	R$ 18.363,06
10.1.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	345,56	48,34	R$ 16.704,37
10.1.5	FNDE 184	RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM	PRÓPRIA	M	53,28	8,32	R$ 443,29
10.1.6	FNDE 185	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM	PRÓPRIA	M	705,52	28,54	R$ 20.135,54
10.1.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10,87	116,78	R$ 1.269,40
10.1.8	FNDE 186	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	PRÓPRIA	M	81,64	116,8	R$ 9.535,55
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**R$ 98.758,05**
10.2.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	704,24	44,89	R$ 31.613,33
10.2.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	157,83	47,84	R$ 7.550,59
10.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	109,25	71,07	R$ 7.764,40
10.2.4	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	150,79	60,46	R$ 9.116,76
10.2.5	FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	31,81	188,61	R$ 5.999,68
10.2.6	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	8,56	188,61	R$ 1.614,50
10.2.7	FNDE 191	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	27,00	188,61	R$ 5.092,47
10.2.8	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	PRÓPRIA	M3	39,24	135,26	R$ 5.307,60
10.2.9	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	1.717,06	10,95	R$ 18.801,81
10.2.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	170,48	34,59	R$ 5.896,90
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**						**R$ 283.368,12**
11.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 142.901,08**
11.1.1	FNDE 192	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	PRÓPRIA	M2	514,05	25,51	R$ 13.113,42
11.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.427,77	21,77	R$ 31.082,55

PREFEITURA MUNICIPAL
001810

11.1.3	FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	PRÓPRIA	M2	103,22	22,28	R$ 2.299,74
11.1.4	FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	PRÓPRIA	M2	1.679,29	13,18	R$ 22.133,04
11.1.5	FNDE 195	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA	PRÓPRIA	M2	318,23	13,18	R$ 4.194,27
11.1.6	88488	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	514,05	15,98	R$ 8.214,52
11.1.7	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	281,45	16,77	R$ 4.719,92
11.1.8	FNDE 197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	24,37	13,18	R$ 321,20
11.1.9	FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	PRÓPRIA	M2	138,78	13,18	R$ 1.829,12
11.1.10	FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	209,79	19,1	R$ 4.006,99
11.1.11	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	PRÓPRIA	M2	41,86	19,1	R$ 799,53
11.1.12	FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	388,75	13,18	R$ 5.123,73
11.1.13	FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	645,14	13,72	R$ 8.851,32
11.1.14	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	2.030,96	13,72	R$ 27.864,77
11.1.15	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	608,38	13,72	R$ 8.346,97
11.2	**MURETA**						**R$ 21.623,68**
11.2.1	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	1.478,80	13,72	R$ 20.289,14
11.2.2	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	97,27	13,72	R$ 1.334,54
11.3	**DIVERSOS**						**R$ 118.843,36**
11.3.1	**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 92.485,60**
11.3.1.1	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	6.104,66	15,15	R$ 92.485,60
11.3.2	**QUADRA**						**R$ 26.357,76**
11.3.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	416,00	63,36	R$ 26.357,76
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						**R$ 201.080,65**
12.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**						**R$ 39.796,48**
12.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	222,10	26,72	R$ 5.934,51
12.1.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	265,50	35,25	R$ 9.358,88
12.1.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	165,10	29,4	R$ 4.853,94
12.1.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	140,80	24,03	R$ 3.383,42
12.1.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	64,90	38,81	R$ 2.518,77
12.1.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	58,00	6,78	R$ 393,24
12.1.7	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	5,89	R$ 117,80
12.1.8	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	14,11	R$ 677,28
12.1.9	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	16,9	R$ 371,80
12.1.10	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	17,9	R$ 322,20
12.1.11	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	27,11	R$ 54,22
12.1.12	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	8,1	R$ 16,20
12.1.13	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	14,38	R$ 186,94
12.1.14	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	14,39	R$ 86,34
12.1.15	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	12,79	R$ 179,06
12.1.16	FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00	14,91	R$ 14,91
12.1.17	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	15,09	R$ 181,08
12.1.18	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	17,6	R$ 88,00
12.1.19	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	10,56	R$ 126,72
12.1.20	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	6,56	R$ 39,36
12.1.21	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	20,58	R$ 102,90
12.1.22	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	134,00	10,93	R$ 1.464,62
12.1.23	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	129,00	14,46	R$ 1.865,34
12.1.24	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	80,00	14,52	R$ 1.161,60
12.1.25	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	36,29	R$ 1.052,41
12.1.26	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	85,95	R$ 773,55

PREFEITURA MUNICIPAL
001811
PMP
BCIA. DE ENGENHARIA-PI

12.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	16,07	R$ 401,75
12.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	63,00	13,26	R$ 835,38
12.1.29	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	37,00	13,63	R$ 504,31
12.1.30	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	18,43	R$ 147,44
12.1.31	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	22,26	R$ 601,02
12.1.32	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	28,00	42,78	R$ 1.197,84
12.1.33	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	69,77	R$ 209,31
12.1.34	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	13,68	R$ 68,40
12.1.35	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	19,15	R$ 95,75
12.1.36	FNDE 207	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00	27,55	R$ 27,55
12.1.37	FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	2,00	27,55	R$ 55,10
12.1.38	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	20,16	R$ 262,08
12.1.39	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	21,82	R$ 65,46
12.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**						**R$ 10.461,84**
12.2.1	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00	64,02	R$ 640,20
12.2.2	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	300,53	R$ 300,53
12.2.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00	152,36	R$ 1.371,24
12.2.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	21,00	173,83	R$ 3.650,43
12.2.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	98,3	R$ 2.752,40
12.2.6	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00	93,48	R$ 1.121,76
12.2.7	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	164,9	R$ 329,80
12.2.8	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	295,48	R$ 295,48
12.3	**DIVERSOS**						**R$ 48.081,78**
12.3.1	FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h)	PRÓPRIA	UN	1,00	43884,97	R$ 43.884,97
12.3.2	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	1518	R$ 3.036,00
12.3.3	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1160,81	R$ 1.160,81
12.4	**SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**						**R$ 10.734,93**
12.4.1	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	PRÓPRIA	UN	6,00	1634,36	R$ 9.806,16
12.4.2	FNDE 79	SMART FILTRO	PRÓPRIA	UN	2,00	357,41	R$ 714,82
12.4.3	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	15,83	R$ 158,30
12.4.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	11,13	R$ 55,65
12.5	**CAIXA DÁGUA 40.000 L**						**R$ 92.005,62**
12.5.1	FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	PRÓPRIA	UN	1,00	92005,62	R$ 92.005,62
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**						**R$ 147.859,21**
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**						**R$ 124.531,94**
13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	420,00	29,16	R$ 12.247,20
13.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	210,00	59,8	R$ 12.558,00
13.1.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	102,00	96,6	R$ 9.853,20
13.1.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	15,00	150,93	R$ 2.263,95
13.1.5	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	81,00	223,98	R$ 18.142,38
13.1.6	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	92,00	386,91	R$ 35.595,72
13.1.7	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	26,00	42,86	R$ 1.114,36
13.1.8	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	116,24	R$ 929,92
13.1.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	179,00	42	R$ 7.518,00
13.1.10	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	118,88	R$ 5.706,24
13.1.11	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	57,00	69,72	R$ 3.974,04
13.1.12	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	175,36	R$ 350,72
13.1.13	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	230,2	R$ 230,20
13.1.14	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	31,74	R$ 95,22

PREFEITURA MUNICIPAL
001812

13.1.15	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	72,59	R$ 145,18
13.1.16	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	19,00	78,83	R$ 1.497,77
13.1.17	FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	PRÓPRIA	UN	82,00	150,12	R$ 12.309,84
13.2	**ACESSÓRIOS**						**R$ 23.327,27**
13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	573,25	R$ 10.891,75
13.2.2	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	10,00	63,4	R$ 634,00
13.2.3	FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	PRÓPRIA	M2	12,55	940,36	R$ 11.801,52
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**						**R$ 101.688,19**
14.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**						**R$ 44.489,72**
14.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	142,60	23,57	R$ 3.361,08
14.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	171,20	28,87	R$ 4.942,54
14.1.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	45,50	35,69	R$ 1.623,90
14.1.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	349,10	40,24	R$ 14.047,78
14.1.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	24,60	53,56	R$ 1.317,58
14.1.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	11,47	R$ 688,20
14.1.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	48,00	15,77	R$ 756,96
14.1.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	22,95	R$ 183,60
14.1.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	27,59	R$ 441,44
14.1.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	11,28	R$ 67,68
14.1.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	28,00	15,16	R$ 424,48
14.1.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	42,00	26,89	R$ 1.129,38
14.1.13	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	PRÓPRIA	UN	17,00	50,14	R$ 852,38
14.1.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	50,13	R$ 501,30
14.1.15	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	17,41	R$ 121,87
14.1.16	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	UN	12,00	38,5	R$ 462,00
14.1.17	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	10,95	R$ 65,70
14.1.18	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	67,00	13,73	R$ 919,91
14.1.19	**89724**						R$ 665,52
14.1.20	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	27,88	R$ 55,76
14.1.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	16,84	R$ 117,88
14.1.22	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	49,85	R$ 947,15
14.1.23	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00	69,1	R$ 2.003,90
14.1.24	FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	PRÓPRIA	UN	2,00	38,87	R$ 77,74
14.1.25	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	573,25	R$ 5.159,25
14.1.26	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	7,00	507,82	R$ 3.554,74
14.2	**UNIDADE DE TRATAMENTO**						**R$ 35.042,58**
14.2.1	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	10993,33	R$ 10.993,33
14.2.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	2,00	8154,34	R$ 16.308,68
14.2.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	7740,57	R$ 7.740,57
14.3	**VENTILAÇÃO**						**R$ 22.155,89**
14.3.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	245,80	28,87	R$ 7.096,25
14.3.2	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	83,80	38,13	R$ 3.195,29
14.3.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	15,77	R$ 346,94
14.3.4	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	22,95	R$ 137,70

PREFEITURA MUNICIPAL
001813
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

14.3.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	132,00	15,16	R$ 2.001,12
14.3.6	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	22,12	R$ 442,40
14.3.7	FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	PRÓPRIA	UN	3,00	30,3	R$ 90,90
14.3.8	FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	UN	2,00	55,11	R$ 110,22
14.3.9	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	55,1	R$ 55,10
14.3.10	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	15,49	R$ 46,47
14.3.11	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	16,84	R$ 235,76
14.3.12	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	9,7	R$ 38,80
14.3.13	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	20,45	R$ 163,60
14.3.14	FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	UN	13,00	76,03	R$ 988,39
14.3.15	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	86,00	76,02	R$ 6.537,72
14.3.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	23,81	R$ 428,58
14.3.17	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	48,13	R$ 240,65
15	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**						**R$ 67.780,46**
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	325,94	R$ 7.170,68
15.2	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	22,00	329	R$ 7.238,00
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	41,33	R$ 909,26
15.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	728,04	R$ 4.368,24
15.5	FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	PRÓPRIA	UN	6,00	431,34	R$ 2.588,04
15.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	27,00	258,73	R$ 6.985,71
15.7	FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	217,75	R$ 653,25
15.8	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	16,00	217,75	R$ 3.484,00
15.9	FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	217,75	R$ 653,25
15.10	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	155,15	R$ 620,60
15.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	155,14	R$ 155,14
15.12	FNDE 82	LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	4,00	636,42	R$ 2.545,68
15.13	FNDE 220	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	786,88	R$ 1.573,76
15.14	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	106,04	R$ 1.272,48
15.15	FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	2,00	89,34	R$ 178,68
15.16	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	PRÓPRIA	UN	8,00	36,34	R$ 290,72
15.17	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	PRÓPRIA	UN	8,00	161,91	R$ 1.295,28
15.18	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	PRÓPRIA	UN	2,00	220,8	R$ 441,60
15.19	FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	21,00	118,46	R$ 2.487,66
15.20	FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	3,00	106,27	R$ 318,81
15.21	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	28,00	118,46	R$ 3.316,88
15.22	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	PRÓPRIA	UN	6,00	287,8	R$ 1.726,80
15.23	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	26,00	48,06	R$ 1.249,56
15.24	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PRÓPRIA	UN	12,00	66,65	R$ 799,80
15.25	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	PRÓPRIA	UN	14,00	80,75	R$ 1.130,50
15.26	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	81,69	R$ 163,38
15.27	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	88,04	R$ 440,20
15.28	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	28,00	11,43	R$ 320,04
15.29	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	55,00	65,68	R$ 3.612,40
15.30	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	226,46	R$ 2.717,52
15.31	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	219,79	R$ 2.637,48
15.32	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	12,00	209,77	R$ 2.517,24
15.33	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	335,13	R$ 670,26
15.34	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	623,78	R$ 1.247,56

PREFEITURA MUNICIPAL
001814

16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**						**R$ 3.245,41**
16.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	35,20	39,55	R$ 1.392,16
16.2	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	53,24	R$ 319,44
16.3	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	48,56	R$ 194,24
16.4	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	2,00	14,69	R$ 29,38
16.5	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	PRÓPRIA	UN	1,00	567,25	R$ 567,25
16.6	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	47,3	R$ 94,60
16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	63,81	R$ 255,24
16.8	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	PRÓPRIA	UN	2,00	15,76	R$ 31,52
16.9	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	0,48	753,3	R$ 361,58
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**R$ 127.110,39**
17.1	**EXTINTORES**						**R$ 7.327,51**
17.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	27,00	225,53	R$ 6.089,31
17.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	619,1	R$ 1.238,20
17.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**						**R$ 48.316,57**
17.2.1	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	55,00	116,78	R$ 6.422,90
17.2.2	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	297,72	R$ 297,72
17.2.3	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	11,00	94,36	R$ 1.037,96
17.2.4	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	361,70	98,66	R$ 35.685,32
17.2.5	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	17,00	205,09	R$ 3.486,53
17.2.6	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	198,95	R$ 1.193,70
17.2.7	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	192,44	R$ 192,44
17.3	**ACESSÓRIOS**						**R$ 37.232,62**
17.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	300,53	R$ 1.502,65
17.3.2	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	587,46	R$ 1.762,38
17.3.3	FNDE 242	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	2,00	3430,48	R$ 6.860,96
17.3.4	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	620,00	32,55	R$ 20.181,00
17.3.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	310,00	3,1	R$ 961,00
17.3.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	22,54	R$ 270,48
17.3.7	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	27,07	R$ 351,91
17.3.8	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	183,47	R$ 366,94
17.3.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	310,00	4,42	R$ 1.370,20
17.3.10	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	PRÓPRIA	UN	1,00	3605,1	R$ 3.605,10
17.4	**HIDRANTES**						**R$ 24.719,38**
17.4.1	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	1608,52	R$ 20.910,76
17.4.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	401,5	R$ 401,50
17.4.3	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	300,53	R$ 300,53
17.4.4	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	3106,59	R$ 3.106,59
17.5	**SINALIZAÇÕES**						**R$ 9.514,31**
17.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	91,00	20,93	R$ 1.904,63
17.5.2	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	36,00	94,42	R$ 3.399,12
17.5.3	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	PRÓPRIA	UN	136,00	30,96	R$ 4.210,56
18	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V**						**R$ 615.849,74**
18.1	**QUADROS**						**R$ 15.873,88**
18.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	482,84	R$ 965,68
18.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	502,6	R$ 502,60
18.1.3	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	4,00	819,06	R$ 3.276,24

PREFEITURA MUNICIPAL
001815
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

18.1.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	362,63	R$ 362,63
18.1.5	FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	6,00	1717,78	R$ 10.306,68
18.1.6	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	153,35	R$ 460,05
18.2	**DISJUNTORES**						**R$ 32.534,38**
18.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	62,00	12	R$ 744,00
18.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	12	R$ 240,00
18.2.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	12,99	R$ 64,95
18.2.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,06	R$ 14,06
18.2.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	57,09	R$ 685,08
18.2.6	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00	71,69	R$ 1.075,35
18.2.7	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	71,69	R$ 71,69
18.2.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	82,87	R$ 82,87
18.2.9	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	161,77	R$ 485,31
18.2.10	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	640,14	R$ 640,14
18.2.11	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	1352,6	R$ 2.705,20
18.2.12	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	PRÓPRIA	UN	3,00	156,96	R$ 470,88
18.2.13	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	SINAPI	UN	36,00	176,35	R$ 6.348,60
18.2.14	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	PRÓPRIA	UN	52,00	114,62	R$ 5.960,24
18.2.15	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	PRÓPRIA	UN	8,00	189,9	R$ 1.519,20
18.2.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	36,00	57,09	R$ 2.055,24
18.2.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	59,07	R$ 59,07
18.2.18	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	69,06	R$ 69,06
18.2.19	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	61,22	R$ 857,08
18.2.20	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00	369,36	R$ 369,36
18.2.21	FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00	162,53	R$ 162,53
18.2.22	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	90,79	R$ 90,79
18.2.23	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	431,1	R$ 3.448,80
18.2.24	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	2157,44	R$ 4.314,88
18.3	**ELETRODUTO E ACESSÓRIOS**						**R$ 118.826,58**
18.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.803,50	21,73	R$ 39.190,06
18.3.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	164,50	24,2	R$ 3.980,90
18.3.3	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,10	15,03	R$ 16,53
18.3.4	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,00	9,94	R$ 29,82
18.3.5	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	59,70	35,99	R$ 2.148,60
18.3.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	52,40	49,59	R$ 2.598,52
18.3.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	147,10	43,33	R$ 6.373,84
18.3.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	55,00	58,91	R$ 3.240,05
18.3.9	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	962,00	32,55	R$ 31.313,10
18.3.10	FNDE 95	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	127,10	85,32	R$ 10.844,17
18.3.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	173,04	R$ 1.038,24
18.3.12	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	14,00	272,68	R$ 3.817,52
18.3.13	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	22,54	R$ 315,56
18.3.14	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	82,00	20,61	R$ 1.690,02
18.3.15	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	165,00	30,76	R$ 5.075,40
18.3.16	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00	41,8	R$ 668,80
18.3.17	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	34,00	36,76	R$ 1.249,84
18.3.18	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	16,19	R$ 32,38
18.3.19	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	54,54	R$ 763,56
18.3.20	92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25,00	115,31	R$ 2.882,75
18.3.21	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	28,00	37,05	R$ 1.037,40
18.3.22	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	16,00	32,47	R$ 519,52
18.4	**CABOS E FIOS CONDUTORES**						**R$ 355.798,12**
18.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9.737,83	4,42	R$ 43.041,21

PREFEITURA MUNICIPAL
001816
RIO BONITO DO PIAUÍ - PI

18.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.192,00	6,74	R$ 28.254,08
18.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5.078,90	9,36	R$ 47.538,50
18.4.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.965,35	16,54	R$ 32.506,89
18.4.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	462,80	7,17	R$ 3.318,28
18.4.6	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	161,00	9,25	R$ 1.489,25
18.4.7	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	606,40	14,64	R$ 8.877,70
18.4.8	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	175,50	26,41	R$ 4.634,96
18.4.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	190,80	36,28	R$ 6.922,22
18.4.10	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	132,30	52,39	R$ 6.931,20
18.4.11	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	223,60	93,37	R$ 20.877,53
18.4.12	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	52,80	121,12	R$ 6.395,14
18.4.13	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	61,60	179,4	R$ 11.051,04
18.4.14	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	211,20	237,25	R$ 50.107,20
18.4.15	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	273,60	306,48	R$ 83.852,93
18.5	**ELETROCALHAS**						**R$ 34.446,88**
18.5.1	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	3,40	132,76	R$ 451,38
18.5.2	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	45,70	173,55	R$ 7.931,24
18.5.3	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	211,60	105,2	R$ 22.260,32
18.5.4	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	2,90	155,12	R$ 449,85
18.5.5	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	160,10	20,95	R$ 3.354,10
18.6	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**R$ 58.369,90**
18.6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	238,00	33,54	R$ 7.982,52
18.6.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	44,00	35,39	R$ 1.557,16
18.6.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	39,2	R$ 39,20
18.6.4	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	61,81	R$ 494,48
18.6.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	32,11	R$ 1.027,52
18.6.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	48,58	R$ 1.020,18
18.6.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	65,05	R$ 130,10
18.6.8	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	86,27	R$ 172,54
18.6.9	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	PRÓPRIA	UN	18,00	13,97	R$ 251,46
18.6.10	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	PRÓPRIA	UN	37,00	53,41	R$ 1.976,17
18.6.11	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	PRÓPRIA	UN	27,00	128,99	R$ 3.482,73
18.6.12	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	PRÓPRIA	UN	177,00	128,99	R$ 22.831,23
18.6.13	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	109,00	33,48	R$ 3.649,32
18.6.14	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	PRÓPRIA	UN	25,00	143,41	R$ 3.585,25
18.6.15	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	76,00	94,25	R$ 7.163,00
18.6.16	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	PRÓPRIA	UN	25,00	112,12	R$ 2.803,00
18.6.17	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	51,01	R$ 204,04
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 53.875,17**
19.1	**DUTOS**						**R$ 43.027,72**
19.1.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	282,00	40,21	R$ 11.339,22
19.1.2	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	43,00	24,63	R$ 1.059,09
19.1.3	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	11,00	63,51	R$ 698,61
19.1.4	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	43,00	49,12	R$ 2.112,16
19.1.5	FNDE 310	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	271,00	72,69	R$ 19.698,99
19.1.6	FNDE 703	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	569,80	14,25	R$ 8.119,65

PREFEITURA MUNICIPAL
001817
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

19.2	**DRENO**						**R$ 10.847,45**
19.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	150,70	19,03	R$ 2.867,82
19.2.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	270,00	8,37	R$ 2.259,90
19.2.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	276,30	13,68	R$ 3.779,78
19.2.4	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	13,03	R$ 65,15
19.2.5	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	67,00	12,98	R$ 869,66
19.2.6	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	18,75	R$ 393,75
19.2.7	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	77,00	7,94	R$ 611,38
20	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**						**R$ 183.549,30**
20.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**						**R$ 35.381,81**
20.1.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	15,00	575,43	R$ 8.631,45
20.1.2	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	2117,24	R$ 4.234,48
20.1.3	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	PRÓPRIA	UN	8,00	2756,3	R$ 22.050,40
20.1.4	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	PRÓPRIA	UN	2,00	180,3	R$ 360,60
20.1.5	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	PRÓPRIA	un	4,00	26,22	R$ 104,88
20.2	**CABOS**						**R$ 65.266,08**
20.2.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	6.625,30	9,6	R$ 63.602,88
20.2.2	FNDE 316	CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	110,00	15,12	R$ 1.663,20
20.3	**ACESSÓRIOS**						**R$ 17.802,49**
20.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	179,00	54,28	R$ 9.716,12
20.3.2	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	34,00	37,05	R$ 1.259,70
20.3.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	10,47	R$ 565,38
20.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	104,00	22,54	R$ 2.344,16
20.3.5	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	27,07	R$ 27,07
20.3.6	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	42,21	R$ 590,94
20.3.7	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	41,3	R$ 247,80
20.3.8	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	39,00	41,8	R$ 1.630,20
20.3.9	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	36,76	R$ 294,08
20.3.10	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	83,24	R$ 249,72
20.3.11	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	15,47	R$ 30,94
20.3.12	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	PRÓPRIA	UN	2,00	423,19	R$ 846,38
20.4	**CAIXAS E QUADROS**						**R$ 5.071,42**
20.4.1	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	PRÓPRIA	UN	8,00	493,51	R$ 3.948,08
20.4.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	581,92	R$ 581,92
20.4.3	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	368,02	R$ 368,02
20.4.4	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00	28,9	R$ 173,40
20.5	**ELETROCALHA E ELETRODUTOS**						**R$ 60.027,50**
20.5.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	218,00	20,86	R$ 4.547,48
20.5.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	286,40	20,86	R$ 5.974,30
20.5.3	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	9,90	24,2	R$ 239,58
20.5.4	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	29,80	105,2	R$ 3.134,96
20.5.5	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	23,60	35,99	R$ 849,36
20.5.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	141,80	49,59	R$ 7.031,86
20.5.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	34,00	43,33	R$ 1.473,22
20.5.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	36,30	58,91	R$ 2.138,43
20.5.9	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	223,30	155,12	R$ 34.638,30
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**						**R$ 8.520,04**
21.1	FNDE 619	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	PRÓPRIA	M	6,00	115,66	R$ 693,96
21.2	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	PRÓPRIA	UN	1,00	7826,08	R$ 7.826,08
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**						**R$ 49.859,29**
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	127,96	R$ 127,96
22.2	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	37,00	24,77	R$ 916,49
22.3	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	6,00	26,17	R$ 157,02
22.4	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	PRÓPRIA	UN	1,00	328,49	R$ 328,49

PREFEITURA MUNICIPAL
001818

22.5	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	PRÓPRIA	UN	2,00	277,03	R$ 554,06
22.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,25	104,07	R$ 130,09
22.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,10	30,14	R$ 3,01
22.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	26,00	72,31	R$ 1.880,06
22.9	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	70,00	70,3	R$ 4.921,00
22.10	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	616,00	53,36	R$ 32.869,76
22.11	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	48,46	R$ 48,46
22.12	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	PRÓPRIA	UN	37,00	17,29	R$ 639,73
22.13	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	26,00	70,84	R$ 1.841,84
22.14	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	33,32	11,45	R$ 381,51
22.15	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	180,00	28,11	R$ 5.059,80
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 255.840,58**
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	PRÓPRIA	UN	1,00	24639,29	R$ 24.639,29
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	89,08	721,35	R$ 64.257,86
23.3	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	29,16	660,12	R$ 19.249,10
23.4	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	PRÓPRIA	M2	341,25	181,09	R$ 61.796,96
23.5	FNDE 126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	UN	6,00	538,72	R$ 3.232,32
23.6	FNDE 72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	PRÓPRIA	M	63,50	286,72	R$ 18.206,72
23.7	FNDE 128	PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,80	660,12	R$ 1.188,22
23.8	FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	PRÓPRIA	M	7,70	628,19	R$ 4.837,06
23.9	FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	PRÓPRIA	M	237,12	174,87	R$ 41.465,17
23.10	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	118,00	35,78	R$ 4.222,04
23.11	FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	PRÓPRIA	CJ	1,00	2437,9	R$ 2.437,90
23.12	FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	PRÓPRIA	CJ	1,00	3808,32	R$ 3.808,32
23.13	FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	PRÓPRIA	CJ	1,00	6499,62	R$ 6.499,62
24	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 12.973,34**
24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	4.112,50	2,55	R$ 10.486,88
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	414,41	R$ 2.486,46
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 2.321.612,90**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 9.673.387,10**
						VALOR TOTAL:	**R$ 11.995.000,00**

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 12:34:39 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 20/03/2026 12:37:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRÓPRIO: ESCOLA CERBI

PRAZO DE OBRA: 12 MESES

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES DESONERADA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):								R$ 9.673.387,10
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ 532.036,29	5,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R$ 96.733,87	1,00%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R$ 121.401,01	1,26%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 144.887,46	1,39%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R$ 946.932,74	8,96%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R$ 479.807,44	4,00%					
6.1	PIS							
6.2	COFINS							
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		4,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R$)		R$ 2.321.612,90			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R$)		R$ 11.995.000,00			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,00%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

DANIEL SIMIONATO
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
08819

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 13:00:19 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 20/03/2026 13:01:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001820
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026

Processo Administrativo Nº 29/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 26/02/2026 17:17:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/03/2026 14:15:48 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA E INCORPORADORA REALEZA LTDA
Boa tarde conseguem disponibilizar a planilha em Excel?

09/03/2026 15:24:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ESTRUTURAL - CONTENÇÃO_CERBI.zip.rar foi adicionado ao processo.

09/03/2026 15:24:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ESTRUTURAL - CONTENÇÃO_CERBI.zip foi removido pelo condutor do processo.

09/03/2026 15:27:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 13T-PLN-ADAP-CERBI-R01.xlsm foi adicionado ao processo.

09/03/2026 15:29:35 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, já está disponível na plataforma na aba "Arquivos", a Planilha em Excel.

09/03/2026 16:26:45 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BC CONSTRUTORA LTDA (11.478.001/0001-62)
Segue em Anexo pedido de esclarecimento

09/03/2026 16:28:37 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BC CONSTRUTORA LTDA (11.478.001/0001-62)
Segue em anexo solicitação de questionamento

10/03/2026 15:50:02 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, em resposta ao seu questionamento, segue anexo.

10/03/2026 15:50:29 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor, em resposta ao seu questionamento, segue anexo.

13/03/2026 11:11:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

13/03/2026 13:49:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

13/03/2026 13:59:25 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

13/03/2026 15:40:37 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

13/03/2026 18:36:56 **CADASTRO DE PROPOSTA** CPD CONSTRUÇÕES LTDA

14/03/2026 10:15:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA CARRA LTDA

14/03/2026 10:47:06 **CADASTRO DE PROPOSTA** BC CONSTRUTORA LTDA

15/03/2026 01:52:56 **CADASTRO DE PROPOSTA** EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

15/03/2026 21:59:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1000.

16/03/2026 07:53:21 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA CARRA LTDA

16/03/2026 08:08:47 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

16/03/2026 08:39:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** QUALITA ENGENHARIA LTDA

16/03/2026 08:53:41 **CADASTRO DE PROPOSTA** TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

16/03/2026 08:55:20 **CADASTRO DE PROPOSTA** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

16/03/2026 09:02:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

16/03/2026 09:03:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, algumas informações importantes:

16/03/2026 09:03:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Todos são sabedores do ocorrido em nosso município (tornado de 07/11/2025), o qual destruiu 80% de nossa cidade, sendo amplamente divulgado nas mídias, e, uma das obras comprometidas foi exatamente esta escola e por esse motivo atualmente o município está deslocando seus alunos em escolas no município vizinho

16/03/2026 09:03:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, não é só o fato de vencer a licitação, mais também executar a obra de forma satisfatória devendo dispor de estrutura e capacidade operacional para entregar o objeto no prazo estabelecido, conforme previsto no Item 6 do ANEXO I - Termo de Referência

PREFEITURA MUNICIPAL
001821
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

16/03/2026 09:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa

16/03/2026 09:05:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o número de participantes e consequentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 14:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 14:00hs, e, a partir deste horário, daremos sequência no processo, portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado

16/03/2026 14:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

16/03/2026 14:04:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, informamos que não foi possível finalizar a conferência e análise dos documentos e Habilitação das proponentes, especialmente quanto aos atestados apresentados, não sendo possível realizarmos a disputa na data de hoje. Portanto o processo permanecerá suspenso até amanhã dia 17/03/2026 - às 14:00 horas, não havendo nenhuma movimentação até a data marcada.

16/03/2026 14:05:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, a fim de evitarmos problemas futuros, peço que os interessados estejam online na data e horário designado

17/03/2026 14:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

17/03/2026 14:02:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento daremos andamento no processo

17/03/2026 14:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 10 minutos daremos início na disputa com a fase de lances, fiquem atentos!

17/03/2026 14:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 10 minutos daremos início na disputa com a fase de lances, fiquem atentos!

17/03/2026 14:09:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, gostaria de lembrar que não serão aceitas proposta com valor de desconto superior à 25% do valor máximo permitido, neste caso a proposta será declarada inexequível, pois o valor da obra está devidamente pautado no orçamento, conforme planilha orçamentária disponível.

17/03/2026 14:10:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, não adianta o concorrente baixar o valor (se declarado inexequível), para no decorrer da execução da obra vir a solicitar reequilíbrio, o que não será concedido

17/03/2026 14:10:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caso, ainda assim, o fornecedor ultrapasse do desconto de 25% do valor previsto no edital, conforme Item 10.2, Inciso III e § 4 do edital e art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133 de 2021, a empresa deverá comprovar a exequibilidade da proposta mediante apresentação de Declaração de Exequibilidade e planilha de composição de custos e formação de preços.

17/03/2026 14:10:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Mesmo que apresente a Declaração, o Município, se assim entender, poderá desclassificar a empresa com base no Item 11.5.3 e subitem 11.10 do edital

17/03/2026 14:11:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lembrando também, que o prazo de execução de 12 (doze) meses, deverá ser cumprido sem interrupções, pois o próprio Decreto de calamidade obriga que as obras sejam executadas neste prazo sem a possibilidade de prorrogação, sob pena de perder o recurso. Entendido!

17/03/2026 14:17:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Outro situação, diante do tornado nosso município está com deficiência de mão de obra devido ao número de obras e construção, reformas que estão sendo executadas, portanto, ficam todos cientes das peculiaridades na execução da obra

17/03/2026 14:18:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Disputa iniciada, efetuem seus lances

17/03/2026 15:06:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa apresentou as seguintes certidões vencidas: Certidão Federal; Certidão Estadual, Certidão Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS. Como a proponente está enquadrada no regime de ME/EPP, conforme declaração, se, vencedora fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documento válido, devendo contar o prazo após o encerramento da disputa

17/03/2026 15:06:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CORREÇÃO...

17/03/2026 15:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou as seguintes certidões vencidas: Certidão Federal; Certidão Estadual, Certidão Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS. Como a proponente está enquadrada no regime de ME/EPP, conforme declaração, sendo vencedora será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documentos válidos

PREFEITURA MUNICIPAL
001822
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 15:12:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

17/03/2026 15:15:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 8f2a746d8d08480aa052f6202d8396b6.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b1015d25b3274b41b67e8517492c6940.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 89891db0973f4242bc148e3d14e00383.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 95fbc418296f4183b0c586e87f720f03.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:15:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a6154d042ba94e87b3f929eb2753f2bd.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 15:28:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7d547138a2a34774b447ee217ccdd8c9.pdf aos documentos complementares.

17/03/2026 16:29:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores estamos verificando uma situação ocorrida com a Inabilitação da empresa BC CONSTRUTORA, a qual foi inabilitada por não ter anexado a Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Ocorre que houve um erro no momento da conferência dos documentos pois a empresa apresentou o documento com o título ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S), sendo que o texto está correto

17/03/2026 16:31:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, considerando que o teor do documento está correto a empresa teria sido prejudicada por não participar da fase de lances

17/03/2026 16:35:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste, caso, estamos verificando com o suporte da BLL a possibilidade de Retroagir a fase de disputa reabilitando a empresa BC CONSTRUTORA para que a mesma possa tem o direito de participar da fase de lances

17/03/2026 16:57:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, comunicamos que a fase de lances será reaberta, e, conforme informado pelo suporte da BLL, as empresas retornarão com os lances que já foram efetuados, podendo, caso queiram efetuar novos lances

17/03/2026 17:01:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando, portanto, que não haverá prejuízo às concorrentes, fica designada a próxima sexta-feira, dia 20/03/2026, às 09:00 horas, para a reabertura da fase de lances com a Reabilitação da empresa BC CONSTRUTORA

17/03/2026 17:02:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Agradeço pela atenção de todos e peço desculpas pelo ocorrido

18/03/2026 09:52:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 3c5142e5e19149a087a175f3858d5f60.pdf aos documentos complementares.

18/03/2026 09:53:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 35cce093d2a048d48c9ccde33a8b8afa.pdf aos documentos complementares.

18/03/2026 09:54:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA removeu o arquivo 3c5142e5e19149a087a175f3858d5f60.pdf dos documentos complementares.

18/03/2026 09:54:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA removeu o arquivo 35cce093d2a048d48c9ccde33a8b8afa.pdf dos documentos complementares.

19/03/2026 18:33:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 9df287de4f37411aad035a1f98b5b7a8.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 09:00:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

20/03/2026 09:05:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, quanto ao retorno da fase de lances, apresentamos a fundamentação...

20/03/2026 09:05:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A Administração tem o dever de anular atos ilegais e revogar atos inoportunos.

PREFEITURA MUNICIPAL
001823
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 09:05:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O TCU possui entendimento pacificado de que o(a) agente de contratação deve atuar para maximizar a competitividade. Caso um erro técnico afaste um licitante, a anulação do ato e o retorno à fase de lances é a conduta esperada para restaurar a legalidade do processo.

20/03/2026 09:06:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Súmulas 346 e 473 do STF: Estabelecem que a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos quando eivados de vícios.

20/03/2026 09:06:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O erro na inabilitação excluiu um competidor que poderia oferecer um preço melhor "Art. 11, inciso I, da Lei 14.133/21: O objetivo da licitação é assegurar a seleção da proposta que gere o resultado de contratação mais vantajosa." Manter a inabilitação indevida fere diretamente o interesse público, a economicidade e isonomia entre os participantes.

20/03/2026 09:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A exclusão por equívoco restringe a disputa de forma injustificada. "Se o erro foi formal ou de interpretação da equipe de apoio/agente de contratação, a correção imediata (retroação) é a medida que melhor atende ao interesse público, evitando a nulidade total do processo no futuro ".

20/03/2026 09:06:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Manter um ato sabidamente equivocado, viola a legalidade estrita. O administrador não pode prosseguir com o certame ciente de que um licitante foi prejudicado por erro da própria máquina pública.

20/03/2026 09:07:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, foi exatamente o que ocorreu, a proponente BC CONSTRUTORA LTDA, inseriu o ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROSMISSOS ASSUMIDOS com o título ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S), no entanto com conteúdo correto e, no momento da conferência dos documentos seja pelo membro da comissão ou da própria agente de contratação não foi percebido, e, após, sendo indevidamente inabilitada.

20/03/2026 09:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Se ainda, assim algum participante sentir-se prejudicado com a decisão, poderá em momento oportuno no final da disputa manifestar intenção de recursos

20/03/2026 09:09:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Retornaremos com fase de lances em 5 minutos

20/03/2026 09:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, mais uns minutinhos já daremos início

20/03/2026 09:34:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores estamos verificando uma situação com o suporte da BLL, aguardem mais um instante

20/03/2026 09:42:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, vamos reiniciar a fase de lances neste momento

20/03/2026 10:36:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 0d09856df6ea452d8b1b9d75834e1ff9.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 10:55:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo c9d7d8dd839a4965b394534bf6081f37.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 11:44:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, considerando o horário de expediente e o período para almoço, retornamos com o andamento do processo às 13:00hs

20/03/2026 12:45:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 63f4640b18204c08abf3180e54c728c2.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 13:01:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

20/03/2026 13:03:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo fbb538717ea14acebcfe7b5af9e89105.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 13:03:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedores, conforme informado anteriormente, neste momento será aberto prazo para intenção de recursos

20/03/2026 13:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, está ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

PREFEITURA MUNICIPAL
001824
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 13:38:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DE PIERI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 542379dbe02f4b1388594bb3285fc4a5.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada á construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo. Área a ser construída: Área fechada = 1.887,24 m² - Área aberta = 2.225,24 m² - Área total = 4.112,50 m².
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 11.995.000,00 **Valor Total:** 11.995.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	940	07.903.213/0001-72	13.714.596,11	11.995.000,00		Sim
2	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA	788	31.329.981/0001-49	13.704.596,11	11.997.900,00	0,02	Não
3	BC CONSTRUTORA LTDA	504	11.478.001/0001-62	13.714.590,00	12.280.000,00	2,35	Não
4	CONSTRUTORA CARRA LTDA	458	08.255.500/0001-86	13.714.596,11	12.545.000,00	2,16	Não
5	QUALITA ENGENHARIA LTDA	997	19.813.051/0001-60	13.714.596,11	13.028.866,30	3,86	Não
6	EVOLUÇÃO ENGENHARIA,	747	11.892.959/0001-03	13.714.596,11	13.294.000,00	2,04	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS	597	04.879.603/0001-66	13.710.500,00	13.710.500,00		Não
CPD CONSTRUÇÕES LTDA	610	09.245.810/0001-82	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0299	Não
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	046	95.404.968/0001-90	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0000	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

26/02/2026 17:17:40 **PUBLICADO**

02/03/2026 09:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

16/03/2026 09:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

17/03/2026 14:04:58 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou somente o Balanço Patrimonial de 2023; e deixou de apresentar os seguintes documentos: Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV); Comprovação de que a empresa dispõe de aparelhamento técnico, instalações e equipe mínima - Relativos à Qualificação Técnica - alínea "f"; e Comprovação de que a empresa possui condições operacionais para cumprir o prazo de execução de 12 (doze) meses (apresentar declaração formal) - Relativos à Qualificação Técnica - alínea "g". Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:05:42 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou Certidão Negativa Municipal vencida, mesmo assim foi verificado no Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no entanto o referido documento também consta como vencido (anexo). Como a empresa não está enquadrada como ME/EPP, não poderá usufruir do benefícios estabelecidos pela LC 123/2006. Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:06:04 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BC CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada

17/03/2026 14:06:41 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CPD CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada

PREFEITURA MUNICIPAL
001825
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:17:40	**DISPUTA**		
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.704.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**13.714.590,00**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 597)	**13.710.500,00**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 046)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:17:41	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.714.596,11**
17/03/2026 14:19:20	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.700.000,00**
17/03/2026 14:19:45	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.600.000,00**
17/03/2026 14:20:48	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.599.000,00**
17/03/2026 14:20:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.590.000,00**
17/03/2026 14:21:14	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.589.000,00**
17/03/2026 14:22:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.587.000,00**
17/03/2026 14:22:17	**MENSAGEM**	CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	
Boa tarde, fui inabilitado pelo seguinte motivo: Licitante inabilitado. Não pode realizar a ação. Motivo: A empresa não apresentou Declaração de Compromissos Assumidos (ANEXO XIV). Portanto, Inabilitada. Porém no local aonde envia-se os documentos a anexar a proposta consta que o mesmo não era obrigatório. Declaração de Compromissos Assumidos. NÃO. Desta forma solicitiamos nossa habilitação no certame			
17/03/2026 14:22:38	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.580.000,00**
17/03/2026 14:22:40	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.586.000,00**
17/03/2026 14:22:43	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Boa tarde, Não estou conseguindo dar lances por conta que o motivo da minha inabilitação foi não ter anexado o ANEXO XIV de compromissos assumidos, no entanto a declaração esta corretamente anexada e assinada			
17/03/2026 14:22:53	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.579.000,00**
17/03/2026 14:23:03	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.570.000,00**
17/03/2026 14:23:22	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.568.000,00**
17/03/2026 14:23:31	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.550.000,00**
17/03/2026 14:23:36	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.569.000,00**
17/03/2026 14:23:47	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.540.000,00**
17/03/2026 14:23:49	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.549.000,00**
17/03/2026 14:23:52	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.530.000,00**
17/03/2026 14:23:58	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.520.000,00**
17/03/2026 14:24:07	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.519.000,00**
17/03/2026 14:24:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.510.000,00**
17/03/2026 14:24:22	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.508.000,00**
17/03/2026 14:24:24	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 504: Fornecedor, vou verificar			
17/03/2026 14:24:28	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.500.000,00**
17/03/2026 14:24:32	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.507.000,00**
17/03/2026 14:24:40	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
A declaração pela qual me consideraram anexada esta anexada no espaço destinado a ela, e no espaço de outros documentos ela compõe em arquivo zip junto com todos os outros documentos			

PREFEITURA MUNICIPAL
001826
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:24:46	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
A declaração pela qual me consideraram anexada esta anexada no espaço destinado a ela, e no espaço de outros documentos ela compõe em arquivo zip junto com todos os outros documentos			
17/03/2026 14:24:52	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.499.000,00**
17/03/2026 14:25:21	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.490.000,00**
17/03/2026 14:25:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.489.000,00**
17/03/2026 14:25:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.495.000,00**
17/03/2026 14:25:35	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.450.000,00**
17/03/2026 14:25:53	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.400.000,00**
17/03/2026 14:25:53	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
17/03/2026 14:26:04	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.399.000,00**
17/03/2026 14:26:14	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.350.000,00**
17/03/2026 14:26:42	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.330.000,00**
17/03/2026 14:26:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.300.000,00**
17/03/2026 14:26:51	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.349.000,00**
17/03/2026 14:27:20	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.299.000,00**
17/03/2026 14:27:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.298.000,00**
17/03/2026 14:27:33	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.297.000,00**
17/03/2026 14:27:34	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.295.000,00**
17/03/2026 14:27:36	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.290.000,00**
17/03/2026 14:27:41	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedores, por se tratar de processo com Inversão de Fases, toda a documentação deverá ser anexada			
17/03/2026 14:27:48	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.289.000,00**
17/03/2026 14:27:52	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.288.000,00**
17/03/2026 14:28:18	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**1.327.700,00**
17/03/2026 14:28:21	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.280.000,00**
17/03/2026 14:28:34	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**1.326.700,00**
17/03/2026 14:28:57	**MENSAGEM**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	
cancelar meu lance, por favor			
17/03/2026 14:29:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**1.325.000,00**
17/03/2026 14:29:02	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.265.000,00**
17/03/2026 14:29:04	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
Boa tarde, por gentileza cacelar o ultimo lance, digitado errado			
17/03/2026 14:29:35	**LANCE**	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	**13.294.000,00**
17/03/2026 14:30:01	**MENSAGEM**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	
olha o preço			
17/03/2026 14:30:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 940 no valor de 1.325.000,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 788 no valor de 1.326.700,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 997 no valor de 1.327.700,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:30:45	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Boa tarde, verificaram? a concorrencia pode fechar ao fim...			
17/03/2026 14:30:50	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.250.000,00**
17/03/2026 14:31:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.249.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001827
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:31:09	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.245.000,00**
17/03/2026 14:31:26	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.244.000,00**
17/03/2026 14:31:34	**MENSAGEM**	CPD CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	
Porém não é isso que estava no sistema, acabou gerando confusão, pois num lugar esta escrito uma coisa e em outro outra, sob pena de frustrar o processo			
17/03/2026 14:31:40	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.243.000,00**
17/03/2026 14:31:58	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.238.000,00**
17/03/2026 14:32:07	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.200.000,00**
17/03/2026 14:32:33	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.198.000,00**
17/03/2026 14:32:42	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.197.000,00**
17/03/2026 14:32:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.190.000,00**
17/03/2026 14:32:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.188.000,00**
17/03/2026 14:32:57	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.189.000,00**
17/03/2026 14:33:05	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.180.000,00**
17/03/2026 14:33:10	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.150.000,00**
17/03/2026 14:33:10	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.179.000,00**
17/03/2026 14:33:20	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.149.000,00**
17/03/2026 14:33:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.148.000,00**
17/03/2026 14:33:24	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.100.000,00**
17/03/2026 14:33:31	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedor, os documentos opcionais estão em vermelho, deveria ter verificado toda a documentação e/ou questionado pela própria plataforma ou e-mail			
17/03/2026 14:33:31	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.099.000,00**
17/03/2026 14:33:49	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.097.000,00**
17/03/2026 14:33:52	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.090.000,00**
17/03/2026 14:34:16	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.089.000,00**
17/03/2026 14:34:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.087.000,00**
17/03/2026 14:34:31	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.080.000,00**
17/03/2026 14:34:46	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.079.000,00**
17/03/2026 14:34:49	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.078.000,00**
17/03/2026 14:34:53	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.070.000,00**
17/03/2026 14:34:58	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
Foi verificado? gostaria de participar da concorrencia... os documentos foram anexados em sua aba correta, alem de serem anexada na aba outros documentos			
17/03/2026 14:35:03	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.077.000,00**
17/03/2026 14:35:09	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**1,00**
17/03/2026 14:35:24	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
desculpa lance errado			
17/03/2026 14:35:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.060.000,00**
17/03/2026 14:35:55	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
na hora de digitar rápido acaba errando			
17/03/2026 14:35:57	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.067.800,00**
17/03/2026 14:36:11	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**13.050.000,00**
17/03/2026 14:36:26	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
?			
17/03/2026 14:36:56	**MENSAGEM**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	
pode cancelar ultimo lance, por gentileza			

PREFEITURA MUNICIPAL
001828
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:37:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**13.040.000,00**
17/03/2026 14:37:32	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**13.000.000,00**
17/03/2026 14:38:25	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.999.000,00**
17/03/2026 14:38:43	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.995.000,00**
17/03/2026 14:39:23	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
?			
17/03/2026 14:39:30	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.990.000,00**
17/03/2026 14:39:37	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 997 no valor de 1,00 foi cancelado.			
17/03/2026 14:39:39	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.988.900,00**
17/03/2026 14:39:58	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.950.000,00**
17/03/2026 14:40:01	**LANCE**	QUALITA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	**13.028.866,30**
17/03/2026 14:40:04	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.985.000,00**
17/03/2026 14:40:14	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.945.000,00**
17/03/2026 14:40:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.943.000,00**
17/03/2026 14:41:03	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.940.000,00**
17/03/2026 14:41:28	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.937.000,00**
17/03/2026 14:41:45	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.900.000,00**
17/03/2026 14:42:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.800.000,00**
17/03/2026 14:42:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.790.000,00**
17/03/2026 14:42:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.799.000,00**
17/03/2026 14:43:01	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.789.000,00**
17/03/2026 14:43:07	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.780.000,00**
17/03/2026 14:43:15	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.770.000,00**
17/03/2026 14:43:45	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.769.000,00**
17/03/2026 14:44:01	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.760.000,00**
17/03/2026 14:44:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.757.000,00**
17/03/2026 14:44:57	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.750.000,00**
17/03/2026 14:45:12	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.700.000,00**
17/03/2026 14:45:24	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.690.000,00**
17/03/2026 14:45:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.689.000,00**
17/03/2026 14:46:02	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.685.000,00**
17/03/2026 14:46:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.600.000,00**
17/03/2026 14:46:37	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.595.000,00**
17/03/2026 14:48:03	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.550.000,00**
17/03/2026 14:48:15	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.548.000,00**
17/03/2026 14:48:52	**LANCE**	CONSTRUTORA CARRA LTDA (PARTICIPANTE 458)	**12.545.000,00**
17/03/2026 14:49:11	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.500.000,00**
17/03/2026 14:49:59	**MENSAGEM**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	
O Anexo XIV - Declaração de compromissos Assumidos, esta com o titulo errado no entanto a declaração esta correta, unica divergencia é o titulo, aonde não interefe na conferencia da competencia de execução da obra			
17/03/2026 14:51:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 610 que apresentaram o valor de 13,714,596.11.			
17/03/2026 14:51:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DE PIERI CONSTRUCOES LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL
001829
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

17/03/2026 14:51:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2026 14:51:11 **HABILITAÇÃO**

17/03/2026 14:52:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 504: Fornecedor, pode ser que por este motivo e diante da quantidade de documentos a funcionária que imprimiu e anexou ao processo não percebeu, justamente por estar com o título errado

17/03/2026 15:02:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 610: Fornecedor, os únicos documentos que não são obrigatórios na fase de habilitação, sendo facultativos são os ANEXOS: XI, XII e XIII (em vermelho)

17/03/2026 15:17:11 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

CERTIDÕES ATUALIZADAS JÁ ANEXADAS À PLATAFORMA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONFORME PREVISÃO LEGAL.

17/03/2026 17:26:47 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

A disputa já esta encerrada, reabertura incluindo participantes é prejudicial a nossa empresa, para as demais participantes não poderia ser admitido lance uma vez que já declinaram na sessão descontos maiores, somente a empresa recém admitida que foi previamente prejudicada poderia ingressar na disputa e assim seguir a disputa, reabrir a disputa ampla é totalmente equivocado e prejudicial, não aceitaremos que tal medida seja irrestrita a todos os participantes.

20/03/2026 09:02:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Fornecedor, quanto a reabertura de lances para todos os concorrentes iniciais, entendo que as empresas que já efetuaram seus lances já estão em seu limite de preços, caso contrário teriam ido adiante.

20/03/2026 09:02:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Então, não vejo que a reabertura prejudicaria sua empresa, até porque, considerando ser a única ME/EPP, participante com margem de preferência devido ao seu enquadramento e, ainda considerando que nos processos que recentemente participou: Concorrência 11/2025, sendo vencedora com desconto de 28,57% e Concorrência 12/2025, ficando em segundo colocado com desconto de 38%.

20/03/2026 09:02:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Portanto, no atual processo o desconto concedido até o presente momento foi somente de 8,86%, muito baixo em relação aos processos citados.

20/03/2026 09:02:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Portanto, não há qualquer prejuízo para qualquer das partes, sobretudo porque a licitação não foi homologada e o contrato administrativo não foi firmado, estamos somente no momento de propostas, sendo faculdade da Administração Pública inclusive anular ou revogar o certame, sem consultar as proponentes, em momento anterior a contratação.

20/03/2026 09:02:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Ademais o maior número de competidores é uma premissa dos princípios constitucionais relativos ao processo administrativo regido pela lei de licitações. Ressaltamos que a presente decisão não prejudica qualquer empresa, pois a mera classificação não gera direitos ao proponente.

20/03/2026 09:03:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Devemos considerar ainda, que por se tratar de empresa local entendo que poderia baixar muito mais o valor, o que seria mais vantajoso para o município, pois buscamos a melhor proposta. Diante da situação, não vejo que está sendo prejudicada.

20/03/2026 09:03:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Para garantir a isonomia e a competitividade, a regra geral é que todos os licitantes que participaram da fase de lances original possam ofertar novos lances. Não se pode abrir o sistema apenas para um licitante, pois isso desequilibraria a disputa.

20/03/2026 09:03:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: O sistema deve ser reaberto para que todos os participantes que estavam na disputa no momento do erro possam baixar seus preços. O licitante reintegrado entra na disputa em igualdade de condições com os demais.

20/03/2026 09:04:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Permitir que apenas a empresa prejudicada desse um lance, os outros licitantes poderiam alegar que foram prejudicados por não terem tido a chance de cobrir a nova oferta. A reabertura total protege a Administração de futuros recursos.

20/03/2026 09:05:50 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

Forma muito peculiar de pensar, veja bem, se a empresa foi vencedora com um valor, o processo reabre e tem que baixar esse valor não gera nenhum prejuízo acho bastante controverso, mas seguimos em frente para nova disputa. Entendemos que a empresa em questão foi prejudicada pela falta da administração na avaliação de seus documentos.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CPD CONSTRUÇÕES LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

PREFEITURA MUNICIPAL
001830
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BC CONSTRUTORA LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

20/03/2026 09:15:52 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/03/2026 09:15:52 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Retroação de disputa. Motivo: Fase de lances será retroagida, por Inabilitação equivocada da empresa BC CONSTRUTORA

20/03/2026 09:40:40 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:40:54 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:41:24 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CPD CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Inabilitada

20/03/2026 09:42:54 **DISPUTA**

20/03/2026 09:43:48	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.540.000,00**
20/03/2026 09:45:02	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.499.000,00**
20/03/2026 09:45:33	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.495.000,00**
20/03/2026 09:46:50	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.490.000,00**
20/03/2026 09:49:22	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.485.000,00**
20/03/2026 09:49:44	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.470.000,00**
20/03/2026 09:50:27	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.450.000,00**
20/03/2026 09:51:06	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.440.000,00**

20/03/2026 09:51:06 **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**

20/03/2026 09:51:32 **MENSAGEM** MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 046)

.

20/03/2026 09:52:10	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.439.000,00**
20/03/2026 09:53:36	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.425.000,00**
20/03/2026 09:53:55	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.420.000,00**
20/03/2026 09:54:46	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.410.000,00**
20/03/2026 09:55:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.400.000,00**
20/03/2026 09:56:21	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.395.000,00**
20/03/2026 09:56:39	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.390.000,00**
20/03/2026 09:57:18	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.380.000,00**
20/03/2026 09:58:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.350.000,00**
20/03/2026 09:59:30	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.340.000,00**
20/03/2026 09:59:48	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.335.000,00**
20/03/2026 10:01:07	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.325.000,00**
20/03/2026 10:01:30	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.320.000,00**
20/03/2026 10:02:49	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.315.000,00**
20/03/2026 10:03:01	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.300.000,00**
20/03/2026 10:04:45	**LANCE**	BC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 504)	**12.280.000,00**
20/03/2026 10:05:20	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.250.000,00**
20/03/2026 10:05:53	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.240.000,00**
20/03/2026 10:06:04	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.239.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001831
IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 10:06:16	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.237.000,00**
20/03/2026 10:06:55	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.235.000,00**
20/03/2026 10:07:08	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.234.000,00**
20/03/2026 10:07:29	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.230.000,00**
20/03/2026 10:07:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.225.000,00**
20/03/2026 10:08:36	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.220.000,00**
20/03/2026 10:08:47	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.219.000,00**
20/03/2026 10:09:26	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.200.000,00**
20/03/2026 10:10:15	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.199.000,00**
20/03/2026 10:10:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.195.000,00**
20/03/2026 10:10:32	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.190.000,00**
20/03/2026 10:10:58	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.189.000,00**
20/03/2026 10:11:10	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.188.000,00**
20/03/2026 10:11:32	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.185.000,00**
20/03/2026 10:11:42	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.183.000,00**
20/03/2026 10:12:25	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.180.000,00**
20/03/2026 10:12:29	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.173.000,00**
20/03/2026 10:13:17	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.170.000,00**
20/03/2026 10:13:24	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.169.000,00**
20/03/2026 10:14:04	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.150.000,00**
20/03/2026 10:14:16	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.149.000,00**
20/03/2026 10:15:42	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.145.000,00**
20/03/2026 10:15:48	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.143.000,00**
20/03/2026 10:15:54	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.142.000,00**
20/03/2026 10:16:24	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.141.000,00**
20/03/2026 10:16:28	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.140.000,00**
20/03/2026 10:16:40	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.139.000,00**
20/03/2026 10:16:48	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.100.000,00**
20/03/2026 10:17:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.095.000,00**
20/03/2026 10:17:14	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.094.000,00**
20/03/2026 10:17:23	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.093.000,00**
20/03/2026 10:17:40	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.090.000,00**
20/03/2026 10:17:50	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.080.000,00**
20/03/2026 10:18:14	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.070.000,00**
20/03/2026 10:18:28	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.069.000,00**
20/03/2026 10:20:00	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.050.000,00**
20/03/2026 10:20:07	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.047.000,00**
20/03/2026 10:20:22	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.045.000,00**
20/03/2026 10:20:34	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.041.000,00**
20/03/2026 10:20:46	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.040.000,00**
20/03/2026 10:21:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.038.000,00**
20/03/2026 10:21:16	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.037.000,00**
20/03/2026 10:21:31	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.036.000,00**
20/03/2026 10:22:02	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.035.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL
001832
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

20/03/2026 10:22:10	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.034.000,00**
20/03/2026 10:22:49	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.030.000,00**
20/03/2026 10:23:00	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.029.000,00**
20/03/2026 10:23:35	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.025.000,00**
20/03/2026 10:23:41	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.024.000,00**
20/03/2026 10:24:24	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.020.000,00**
20/03/2026 10:24:43	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.023.000,00**
20/03/2026 10:24:44	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.019.000,00**
20/03/2026 10:25:12	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.018.000,00**
20/03/2026 10:25:18	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**12.017.000,00**
20/03/2026 10:25:29	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**12.000.000,00**
20/03/2026 10:26:13	**LANCE**	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	**11.997.900,00**
20/03/2026 10:26:44	**LANCE**	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)	**11.995.000,00**

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 610, PARTICIPANTE 046 que apresentaram o valor de 13,714,596.11.

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

20/03/2026 10:28:44 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

20/03/2026 10:28:44 **HABILITAÇÃO**

20/03/2026 10:36:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, juntamente com os demais anexos

20/03/2026 10:37:23 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

Proposta ajustada, cronograma e Bdi correto !?

20/03/2026 10:37:32 **MENSAGEM** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 940)

planilha

20/03/2026 10:39:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 940: Isso

20/03/2026 13:03:34 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

20/03/2026 13:05:27 **RECURSO MANIFESTADO** AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E

manifesto intenção de recurso em face da habilitação da proponente habilitada em face da qualificação técnica.

20/03/2026 13:33:35 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 00:00:01 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 13:06:54 **ADJUDICADO**

PREFEITURA MUNICIPAL
001833
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

PREFEITURA MUNICIPAL
001834
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 005/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme memorial descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial ajustada pós disputa relativa à licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA n°. 005/2026 PMRBI** para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a **Construção de Escola Padrão FNDE 13 Salas -** conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 11.995.000,00 (onze milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses a contar a partir do 10° dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (novembro) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 005/2026 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 20 de março de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 10:35:53 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL
001835
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Contrato Particular de Serviços que, entre si fazem, de um lado a Empresa **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** empresa privada estabelecida na **Rua Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, Paraná,** com inscrição no CNPJ sob n° **07.903.213/0001 – 72,** representada neste ato pelo empresário Sr. **VALDECIR DE PIERI,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do CPF n° **024.173.039 – 22** e do RG n° **7.373.882 – 2 SSP/PR,** residente e domiciliado neste município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, Rua Getulio Vargas, 132, Fundos, Centro, CEP 85.340-000, doravante simplesmente denominada de **CONTRATANTE,** e de outro lado o Sr. **DANIEL SIMIONATO,** brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PR sob nº. PR-74528/D, portador do **CPF n°. 029.291.799 – 61** e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral **RG nº. 6.041.781 – 4** emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR), residente e domiciliada no município de Chopinzinho, Rua 4 de Maio, 3409, Bairro São Genaro, Estado do Paraná, CEP 85.560 – 000, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO,** cujas condições pactuam mutuamente na forma abaixo, sob o compromisso de cumpri-las como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços técnicos em sua área de atuação (engenheiro civil) na **qualidade de responsável técnico** pelos serviços pertinentes da aqui designada **CONTRATANTE** com carga horária de 02 (duas) horas diárias totalizando 10 (dez) horas semanais, as quais serão prestadas no domicilio comercial da **CONTRATANTE** ou em local por esta designado seja em obras ou serviços de sua responsabilidade ou mesmo em outros locais acordados previamente pelas partes;

CLAUSULA SEGUNDA: Fica pactuado que pelos serviços supra relacionados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor certo e ajustado de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais) mensais, equivalentes a 02 (dois) salários mínimos nacionais vigentes nesta data, automaticamente reajustados conforme o piso mínimo nacional ou sempre que houver manifestação conjunta das partes para tal ação ou qualquer alteração de carga horaria que justifique alteração nos vencimentos;

CLAUSULA TERCEIRA: Que o presente contrato terá por vigência o prazo de 02 (dois) anos, iniciando a prestação de serviços em 06/01/2026 (seis de janeiro de dois mil e vinte e seis) e findando em 05/01/2028 (cinco de janeiro de dois mil e vinte e oito) podendo ser rescindido a qualquer momento de comum acordo entre as partes bem como podendo ser prorrogado ao termino do mesmo mediante assinatura de novo termo de contrato;

CLAUSULA QUARTA: O **CONTRATADO** prestará os serviços técnicos que por ora foi contratada com o maior zelo e diligencia profissional, não podendo substabelecer qualquer responsabilidades a terceiros, não motivando a rescisão do presente instrumento;

CLAUSULA QUINTA: As partes elegem o fórum da comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida em relação ao presente instrumento;

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, segue assinado por ambas as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 17 de março de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.17 15:46:23 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 17/03/2026 15:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Empresário
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

CONTRATADO
DANIEL SIMIONATO
CPF – 029.291.799 – 61
RG – 6.041.781 – 4 SPPR
CREA – PA-74528/D

PRÓPRIO: ESCOLA CERBI

PRAZO DE OBRA: 12 MESES

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES DESONERADA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):								R$ 9.673.387,10
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R$ 532.036,29	5,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R$ 96.733,87	1,00%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R$ 121.401,01	1,26%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 144.887,46	1,39%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R$ 946.932,74	8,96%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R$ 479.807,44	4,00%					
6.1	PIS							
6.2	COFINS							
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		4,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R$)		R$ 2.321.612,90			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R$)		R$ 11.995.000,00			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,00%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

DANIEL SIMIONATO
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 13:00:19 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 20/03/2026 13:01:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001836

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR

Obra: Escola 13 Salas - Opção 110V

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Peso	V.Obra/Serv.	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
01.	7,22%	R$ 866.215,79	100,00%	866.215,79										
02.	9,51%	R$ 1.140.227,26	15,00%	171.034,09	85,00%	969.193,17								
03.	8,97%	R$ 1.076.218,23			70,00%	753.352,76	30,00%	322.865,47						
04.	18,60%	R$ 2.231.649,55			10,00%	223.164,96	70,00%	1.562.154,69	20,00%	446.329,91				
05.	5,85%	R$ 701.642,74					15,00%	105.246,41	40,00%	280.657,10	45,00%	315.739,23		
06.	8,29%	R$ 994.765,50									10,00%	99.476,55	40,00%	397.906,20
07.	6,81%	R$ 817.380,31											25,00%	204.345,08
08.	1,19%	R$ 143.259,99											100,00%	143.259,99
09.	6,00%	R$ 719.860,85												
10.	5,70%	R$ 684.155,92												
11.	2,93%	R$ 351.376,47												
12.	2,08%	R$ 249.340,01												
13.	1,53%	R$ 183.345,42												
14.	1,05%	R$ 126.093,36												
15.	0,70%	R$ 84.047,77												
16.	0,03%	R$ 4.024,31												
17.	1,31%	R$ 157.616,89												
18	6,37%	R$ 763.653,68												
19	0,56%	R$ 66.805,20												
20	1,90%	R$ 227.601,13												
21	0,09%	R$ 10.564,85												
22	0,52%	R$ 61.825,51												
23	2,64%	R$ 317.242,32												
24	0,13%	R$ 16.086,94												
Total da Obra	**100,00%**	**R$ 11.995.000,00**												
Sub-total:			**8,65%**	**1.037.249,88**	**16,22%**	**1.945.710,89**	**16,59%**	**1.990.266,57**	**6,06%**	**726.987,01**	**3,46%**	**415.215,78**	**6,22%**	**745.511,27**
Acumulado			**8,65%**	**1.037.249,88**	**24,87%**	**2.982.960,76**	**41,46%**	**4.973.227,33**	**47,52%**	**5.700.214,34**	**50,98%**	**6.115.430,12**	**57,20%**	**6.860.941,39**

PREFEITURA MUNICIPAL
001837

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR

Obra: Escola 13 Salas - Opção 110V

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30,00%	298.429,65	20,00%	198.953,10								
35,00%	286.083,11	25,00%	204.345,08	15,00%	122.607,05						
15,00%	107.979,13	20,00%	143.972,17	20,00%	143.972,17	20,00%	143.972,17	20,00%	143.972,17	5,00%	35.993,04
15,00%	102.623,39	15,00%	102.623,39	25,00%	171.038,98	20,00%	136.831,18	25,00%	171.038,98		
								50,00%	175.688,24	50,00%	175.688,24
		10,00%	24.934,00	20,00%	49.868,00	30,00%	74.802,00	20,00%	49.868,00	20,00%	49.868,00
				20,00%	36.669,08	20,00%	36.669,08	35,00%	64.170,90	25,00%	45.836,35
		20,00%	25.218,67	20,00%	25.218,67	20,00%	25.218,67	20,00%	25.218,67	20,00%	25.218,67
								50,00%	42.023,89	50,00%	42.023,89
								50,00%	2.012,16	50,00%	2.012,16
						40,00%	63.046,75	30,00%	47.285,07	30,00%	47.285,07
				30,00%	229.096,10	30,00%	229.096,10	30,00%	229.096,10	10,00%	76.365,37
				30,00%	20.041,56	30,00%	20.041,56	30,00%	20.041,56	10,00%	6.680,52
				30,00%	68.280,34	30,00%	68.280,34	30,00%	68.280,34	10,00%	22.760,11
				30,00%	3.169,45	30,00%	3.169,45	30,00%	3.169,45	10,00%	1.056,48
				30,00%	18.547,65	30,00%	18.547,65	30,00%	18.547,65	10,00%	6.182,55
				30,00%	95.172,70	30,00%	95.172,70	30,00%	95.172,70	10,00%	31.724,23
										100,00%	16.086,94
6,63%	**795.115,27**	**5,84%**	**700.046,41**	**8,20%**	**983.681,76**	**7,63%**	**914.847,68**	**9,63%**	**1.155.585,87**	**4,88%**	**584.781,62**
63,83%	**7.656.056,66**	**69,66%**	**8.356.103,07**	**77,86%**	**9.339.784,83**	**85,49%**	**10.254.632,51**	**95,12%**	**11.410.218,38**	**100,00%**	**11.995.000,00**

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 13:38:20 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 20/03/2026 13:36:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001838
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
001839

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
07.903.213/0001-72

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Escola 13 Salas - Opção 110V
Unidade Federativa: PARANÁ
Planilha Orçamentária: 13T-PLN-ADAP-CERBI-R01

(Atualizada para referenciais Setembro/2025)

BDI : 24,00%

Fonte		
SINAPI	2025/09	SEM DESONERAÇÃO
SP OBRAS	196	SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 698.561,12
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	414,41	R$ 2.685,38
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	726,00	82,64	R$ 59.996,64
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	1867,71	R$ 1.867,71
1.4	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	PRÓPRIA	UN	1,00	2849,57	R$ 2.849,57
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	911,48	70,82	R$ 64.551,01
1.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	6.800,00	0,63	R$ 4.284,00
1.7	FNDE 52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	UN	1,00	528452,97	R$ 528.452,97
1.8	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	666,21	R$ 9.326,94
1.9	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	800,15	R$ 11.202,10
1.10	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	PRÓPRIA	MÊS	14,00	953,2	R$ 13.344,80
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						R$ 919.538,11
2.1	EDIFICAÇÃO						R$ 369.211,83
2.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	328,06	39,51	R$ 12.961,65
2.1.2	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	4.155,00	59,55	R$ 247.430,25
2.1.3	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	4.155,00	10,23	R$ 42.505,65
2.1.4	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	2.122,00	14,97	R$ 31.766,34
2.1.5	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	433,13	55,48	R$ 24.030,05
2.1.6	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	432,57	3,84	R$ 1.661,07
2.1.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	710,25	12,47	R$ 8.856,82
2.2	RESERVATÓRIO						R$ 1.192,30
2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,71	39,51	R$ 344,13
2.2.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	11,47	55,48	R$ 636,36
2.2.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	20,38	3,84	R$ 78,26
2.2.4	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	10,71	12,47	R$ 133,55
2.3	ESTUTURA METÁLICA						R$ 3.857,25
2.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	79,62	39,51	R$ 3.145,79
2.3.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	56,03	3,84	R$ 215,16
2.3.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	39,80	12,47	R$ 496,31
2.4	MUROS DE CONTENÇÃO E GABIÕES						R$ 545.276,73
2.4.1	ITAIPU 01	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	SINAPI	M2	154,40	413,1	R$ 63.782,64
2.4.2	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	M3	501,00	948,26	R$ 475.078,26
2.4.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	60,77	39,51	R$ 2.401,02
2.4.4	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,63	59,55	R$ 97,07

PREFEITURA MUNICIPAL
001840

2.4.5	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	51,41	55,48	R$ 2.852,03
2.4.6	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	98,06	3,84	R$ 376,55
2.4.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,25	12,47	R$ 688,97
3	**FUNDAÇÕES**						**R$ 867.917,93**
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS**						**R$ 171.122,07**
3.1.1	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	SINAPI	M	1.116,50	102,12	R$ 114.016,98
3.1.2	FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	PRÓPRIA	M	252,00	101,34	R$ 25.537,68
3.1.3	FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	PRÓPRIA	M	42,00	101,34	R$ 4.256,28
3.1.4	FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	PRÓPRIA	M	269,50	101,34	R$ 27.311,13
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS**						**R$ 263.044,35**
3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	192,08	39,14	R$ 7.518,01
3.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	836,69	81,6	R$ 68.273,90
3.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	305,05	18,46	R$ 5.631,22
3.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.540,31	16,13	R$ 40.975,20
3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.194,47	13,84	R$ 16.531,46
3.2.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.341,17	10,34	R$ 13.867,70
3.2.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	814,53	9,57	R$ 7.795,05
3.2.8	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	355,05	10,31	R$ 3.660,57
3.2.9	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	560,02	17,47	R$ 9.783,55
3.2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	152,90	582,13	R$ 89.007,68
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO**						**R$ 44.258,37**
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	31,22	39,14	R$ 1.221,95
3.3.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	117,86	81,6	R$ 9.617,38
3.3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	287,14	18,46	R$ 5.300,60
3.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	8,52	16,13	R$ 137,43
3.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	351,64	13,84	R$ 4.866,70
3.3.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	625,33	17,47	R$ 10.924,52
3.3.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,94	582,13	R$ 12.189,80
3.4	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO**						**R$ 5.136,49**
3.4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,32	39,14	R$ 169,08
3.4.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	17,28	81,6	R$ 1.410,05
3.4.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	45,12	16,13	R$ 727,79
3.4.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	95,51	13,84	R$ 1.321,86
3.4.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,59	582,13	R$ 1.507,72
3.5	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA**						**R$ 56.090,40**
3.5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	52,67	39,14	R$ 2.061,50
3.5.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	126,91	81,6	R$ 10.355,86
3.5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	349,32	18,46	R$ 6.448,45
3.5.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	247,84	16,13	R$ 3.997,66
3.5.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	888,92	13,84	R$ 12.302,65
3.5.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	39,38	582,13	R$ 22.924,28
3.6	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**						**R$ 268.099,13**
3.6.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	254,22	39,14	R$ 9.950,17
3.6.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	104,55	353,69	R$ 36.978,29
3.6.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1.365,43	69,76	R$ 95.252,40
3.6.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	29,08	15,54	R$ 451,90
3.6.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.164,47	14	R$ 30.302,58
3.6.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.012,24	12,28	R$ 12.430,31

PREFEITURA MUNICIPAL
001841
RIO BON[illegible] IGUAÇU-PF

3.6.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	245,63	10,34	R$ 2.539,81
3.6.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	7,48	9,57	R$ 71,58
3.6.9	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.104,15	17,47	R$ 19.289,50
3.6.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	104,50	582,13	R$ 60.832,59
3.7	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO**						**R$ 37.894,47**
3.7.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	51,41	39,14	R$ 2.012,19
3.7.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,57	353,69	R$ 201,60
3.7.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	205,65	69,76	R$ 14.346,14
3.7.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	549,73	14	R$ 7.696,22
3.7.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	266,85	17,47	R$ 4.661,87
3.7.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	15,42	582,13	R$ 8.976,44
3.8	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO**						**R$ 8.857,02**
3.8.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	7,65	39,14	R$ 299,42
3.8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	45,89	69,76	R$ 3.201,29
3.8.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,92	15,54	R$ 45,38
3.8.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,49	14	R$ 76,86
3.8.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	132,28	12,28	R$ 1.624,40
3.8.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,53	10,34	R$ 232,96
3.8.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,34	17,47	R$ 704,74
3.8.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,59	582,13	R$ 2.671,98
3.9	**CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO**						**R$ 9.550,16**
3.9.1	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	25,01	152	R$ 3.801,52
3.9.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	266,49	16,13	R$ 4.298,46
3.9.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	2,87	505,28	R$ 1.450,15
3.10	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA**						**R$ 1.865,47**
3.10.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,60	39,14	R$ 62,62
3.10.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	9,60	81,6	R$ 783,36
3.10.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,46	12,28	R$ 275,81
3.10.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,58	17,47	R$ 184,83
3.10.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,96	582,13	R$ 558,84
4	**SUPERESTRUTURA**						**R$ 1.799.717,38**
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**						**R$ 218.411,10**
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.359,77	53,33	R$ 72.516,53
4.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,25	12,81	R$ 285,02
4.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.549,64	10,22	R$ 26.057,32
4.1.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.007,03	8,5	R$ 17.059,76
4.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.795,92	8,12	R$ 14.582,87
4.1.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	548,78	9,14	R$ 5.015,65
4.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.144,18	14,17	R$ 30.383,03
4.1.8	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	95,37	550,6	R$ 52.510,72
4.2	**CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO**						**R$ 17.884,22**
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	115,71	53,33	R$ 6.170,81
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	624,40	10,22	R$ 6.381,37
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	156,75	14,17	R$ 2.221,15
4.2.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	5,65	550,6	R$ 3.110,89
4.3	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO**						**R$ 2.662,05**

PREFEITURA MUNICIPAL
001842
RIO BONITO DE IGUAÇU - PR

4.3.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,00	53,33	R$ 853,28
4.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	79,44	10,22	R$ 811,88
4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,61	14,17	R$ 391,23
4.3.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	1,10	550,6	R$ 605,66
4.4	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**						**R$ 336.287,33**
4.4.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.910,58	64,18	R$ 122.621,02
4.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	254,09	12,81	R$ 3.254,89
4.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.850,93	11,67	R$ 21.600,35
4.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.894,68	10,22	R$ 29.583,63
4.4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.382,96	8,5	R$ 20.255,16
4.4.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.127,22	8,12	R$ 17.273,03
4.4.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	493,86	9,14	R$ 4.513,88
4.4.8	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	377,69	9	R$ 3.399,21
4.4.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.521,46	14,17	R$ 35.729,09
4.4.10	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	141,50	551,64	R$ 78.057,06
4.5	**CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO**						**R$ 123.493,19**
4.5.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.095,93	64,18	R$ 70.336,79
4.5.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,94	11,67	R$ 6.137,72
4.5.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	41,74	10,22	R$ 426,58
4.5.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,47	8,5	R$ 29,50
4.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,57	14,17	R$ 3.678,11
4.5.6	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	77,74	551,64	R$ 42.884,49
4.6	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**						**R$ 10.867,30**
4.6.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	393,60	27,61	R$ 10.867,30
4.7	**CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA**						**R$ 41.150,56**
4.7.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,04	41,66	R$ 209,97
4.7.2	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	416,00	2,24	R$ 931,84
4.7.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	615,68	15,88	R$ 9.777,00
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	416,00	65,79	R$ 27.368,64
4.7.5	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	20,80	137,65	R$ 2.863,12
4.8	**CONCRETO ARMADO - LAJE**						**R$ 29.474,23**
4.8.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	247,59	51,13	R$ 12.659,28
4.8.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	274,41	12,15	R$ 3.334,06
4.8.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	202,52	13,45	R$ 2.723,89
4.8.4	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	19,50	551,64	R$ 10.756,98
4.9	**CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO**						**R$ 1.239,35**
4.9.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,46	51,13	R$ 534,82
4.9.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,75	13,45	R$ 252,19
4.9.3	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PRÓPRIA	M3	0,82	551,64	R$ 452,34
4.10	**CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO**						**R$ 1.135,91**
4.10.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,51	51,13	R$ 230,60
4.10.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	62,21	11,06	R$ 688,04
4.10.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,43	505,28	R$ 217,27
4.11	**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 790.090,03**
4.11.1	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	78.851,30	10,02	R$ 790.090,03

PREFEITURA MUNICIPAL
001843

4.12	**PISO DE CONCRETO**						**R$ 227.022,11**
4.12.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM**						**R$ 177.457,86**
4.12.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	4,04	R$ 12.468,73
4.12.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	154,32	164,35	R$ 25.362,49
4.12.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	2,38	R$ 7.345,44
4.12.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	216,04	612,3	R$ 132.281,29
4.12.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM**						**R$ 49.564,16**
4.12.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	862,07	4,04	R$ 3.482,76
4.12.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	43,10	164,35	R$ 7.083,49
4.12.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	862,07	2,38	R$ 2.051,73
4.12.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	60,34	612,3	R$ 36.946,18
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**						**R$ 565.840,92**
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**						**R$ 27.286,66**
5.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	131,54	207,44	R$ 27.286,66
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**						**R$ 235.592,63**
5.2.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2.336,19	78	R$ 182.222,82
5.2.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	375,19	57,64	R$ 21.625,95
5.2.3	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,36	93,72	R$ 877,22
5.2.4	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	6,85	101,44	R$ 694,86
5.2.5	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	1.015,15	29,82	R$ 30.271,77
5.3	**DIVISÓRIAS**						**R$ 94.076,32**
5.3.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	42,50	860,27	R$ 36.561,48
5.3.2	FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	PRÓPRIA	M2	39,74	486,38	R$ 19.328,74
5.3.3	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	101,79	56,21	R$ 5.721,62
5.3.4	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	PRÓPRIA	M2	7,20	519,59	R$ 3.741,05
5.3.5	FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	PRÓPRIA	M2	318,23	90,26	R$ 28.723,44
5.4	**GRADIL SOBRE MUROS DE ARRIMO, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**						**R$ 208.785,32**
5.4.1	ITAIPU 02	GRADIL METÁLICO H=2,03M A SER INSTALADO SOBRE O MURO, ONDE INDICADO EM PROJETO.	SINAPI-A	M2	478,10	338,73	R$ 161.946,81
5.4.2	ITAIPU 03	CORRIMÃO DUPLO NA RAMPA DE ACESSO DE PCD AO GINÁSIO	SINAPI-A	M	61,64	438,73	R$ 27.043,32
5.4.3	ITAIPU 04	GUARDA-CORPO H=1,10M DE PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO	SINAPI-A	M	18,50	1070,01	R$ 19.795,19
6	**ESQUADRIAS**						**R$ 802.230,24**
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**						**R$ 49.404,02**
6.1.1	FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	18,00	1224,2	R$ 22.035,60
6.1.2	FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	6,00	1794,38	R$ 10.766,28
6.1.3	FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	13,00	1224,2	R$ 15.914,60
6.1.4	FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	PRÓPRIA	M2	3,19	215,53	R$ 687,54
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**						**R$ 5.019,74**
6.2.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,00	80,52	R$ 1.610,40
6.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	209,76	R$ 1.258,56
6.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	PRÓPRIA	M²	13,32	161,47	R$ 2.150,78
6.3	**PORTAS EM ALUMÍNIO**						**R$ 144.251,43**
6.3.1	FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	4,20	701,91	R$ 2.948,02
6.3.2	FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,78	983,2	R$ 3.716,50
6.3.3	FNDE 136	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	9,45	983,2	R$ 9.291,24
6.3.4	FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	15,84	983,2	R$ 15.573,89
6.3.5	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	9,24	983,2	R$ 9.084,77
6.3.6	FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	PRÓPRIA	M2	82,37	701,91	R$ 57.816,33

PREFEITURA MUNICIPAL
001844

6.3.7	FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	PRÓPRIA	M2	47,88	701,91	R$ 33.607,45
6.3.8	FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,99	701,91	R$ 4.204,44
6.3.9	FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	3,30	701,91	R$ 2.316,30
6.3.10	FNDE 143	PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	4,03	701,91	R$ 2.828,70
6.3.11	FNDE 144	PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	4,08	701,91	R$ 2.863,79
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**						**R$ 347.042,44**
6.4.1	FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,46	1036,5	R$ 5.659,29
6.4.2	FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	6,30	542,16	R$ 3.415,61
6.4.3	FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	5,74	542,16	R$ 3.112,00
6.4.4	FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO	PRÓPRIA	M2	20,72	542,16	R$ 11.233,56
6.4.5	FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	19,43	542,16	R$ 10.534,17
6.4.6	FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	4,20	1149,29	R$ 4.827,02
6.4.7	FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	19,32	1149,29	R$ 22.204,28
6.4.8	FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	20,30	1149,29	R$ 23.330,59
6.4.9	FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	117,81	1149,29	R$ 135.397,85
6.4.10	FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	16,20	1036,5	R$ 16.791,30
6.4.11	FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	6,00	1036,5	R$ 6.219,00
6.4.12	FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	44,80	1036,5	R$ 46.435,20
6.4.13	FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	3,36	1036,5	R$ 3.482,64
6.4.14	FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	PRÓPRIA	M2	15,54	1036,5	R$ 16.107,21
6.4.15	FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO	PRÓPRIA	M2	36,40	1036,5	R$ 37.728,60
6.4.16	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,73	206,64	R$ 564,13
6.5	**VIDROS**						**R$ 10.260,36**
6.5.1	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	PRÓPRIA	M2	22,00	466,38	R$ 10.260,36
6.6	**ESQUADRIA - GERAL**						**R$ 246.252,25**
6.6.1	FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	7,70	820,57	R$ 6.318,39
6.6.2	FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	8,09	1027,11	R$ 8.309,32
6.6.3	FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,24	782,4	R$ 2.534,98
6.6.4	FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,83	1027,11	R$ 1.879,61
6.6.5	FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	PRÓPRIA	M2	34,68	765,29	R$ 26.540,26
6.6.6	FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	PRÓPRIA	M2	155,43	78,7	R$ 12.232,34
6.6.7	FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	246,23	765,29	R$ 188.437,36
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**						**R$ 659.177,67**
7.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 578.670,34**
7.1.1	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	PRÓPRIA	M2	2,471,29	173,32	R$ 428.323,98
7.1.2	FNDE 64	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	PRÓPRIA	M2	10,42	106,49	R$ 1.109,63
7.1.3	FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)	PRÓPRIA	M	158,28	75,62	R$ 11.969,13
7.1.4	FNDE 162	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)	PRÓPRIA	M	64,60	75,62	R$ 4.885,05
7.1.5	FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)	PRÓPRIA	M	78,80	75,62	R$ 5.958,86
7.1.6	FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)	PRÓPRIA	M	20,60	75,62	R$ 1.557,77
7.1.7	FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)	PRÓPRIA	M	320,83	75,62	R$ 24.261,16
7.1.8	FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)	PRÓPRIA	M	113,12	75,62	R$ 8.554,13
7.1.9	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	PRÓPRIA	M	242,00	105,96	R$ 25.642,32
7.1.10	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M	361,06	44,45	R$ 16.049,12
7.1.11	FNDE 168	**RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**	**PRÓPRIA**	**M**	**606,92**	44,45	**26977,594**
7.1.12	FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M	238,76	44,45	R$ 10.612,88
7.1.13	FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	PRÓPRIA	M	287,26	44,45	R$ 12.768,71
7.2	**QUADRA**						**R$ 80.507,33**
7.2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	724,81	56,77	R$ 41.147,46
7.2.2	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	PRÓPRIA	M	32,30	105,96	R$ 3.422,51

PREFEITURA MUNICIPAL
001845

7.2.3	FNDE 171	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	PRÓPRIA	M2	632,70	56,8	R$ 35.937,36
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**R$ 115.532,25**
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	1.613,32	41,82	R$ 67.469,04
8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	192,74	41,82	R$ 8.060,39
8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	280,02	41,82	R$ 11.710,44
8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	42,55	41,82	R$ 1.779,44
8.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	192,74	53,14	R$ 10.242,20
8.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	192,74	57,63	R$ 11.107,61
8.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, NA FACE INTERNA DOS MUROS DE ARRIMO. AF_09/2023	SINAPI	M2	154,40	33,44	R$ 5.163,14
9	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**						**R$ 580.532,95**
9.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 506.441,90**
9.1.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	PRÓPRIA	M2	3.748,63	7,83	R$ 29.351,77
9.1.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	PRÓPRIA	M2	2.778,01	7,83	R$ 21.751,82
9.1.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	2.512,64	42,19	R$ 106.008,28
9.1.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	729,51	42,19	R$ 30.778,03
9.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	523,92	65,23	R$ 34.175,30
9.1.6	FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	PRÓPRIA	M2	141,12	57,41	R$ 8.101,70
9.1.7	FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	PRÓPRIA	M2	64,48	57,41	R$ 3.701,80
9.1.8	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	PRÓPRIA	M	279,08	30,56	R$ 8.528,68
9.1.9	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	514,05	72,07	R$ 37.047,58
9.1.10	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	PRÓPRIA	M2	1.282,51	143,41	R$ 183.924,76
9.1.11	FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	PRÓPRIA	M²	254,88	168,99	R$ 43.072,17
9.2	**MURETA**						**R$ 74.091,05**
9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.576,07	4,83	R$ 7.612,42
9.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.576,07	42,18	R$ 66.478,63
10	**SISTEMAS DE PISOS**						**R$ 551.738,64**
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**						**R$ 452.980,59**
10.1.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	PRÓPRIA	M2	2.740,76	39,75	R$ 108.945,21
10.1.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	2.740,76	101,28	R$ 277.584,17
10.1.3	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	345,56	53,14	R$ 18.363,06
10.1.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	345,56	48,34	R$ 16.704,37
10.1.5	FNDE 184	RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM	PRÓPRIA	M	53,28	8,32	R$ 443,29
10.1.6	FNDE 185	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM	PRÓPRIA	M	705,52	28,54	R$ 20.135,54
10.1.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10,87	116,78	R$ 1.269,40
10.1.8	FNDE 186	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	PRÓPRIA	M	81,64	116,8	R$ 9.535,55
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**R$ 98.758,05**
10.2.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	704,24	44,89	R$ 31.613,33
10.2.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	157,83	47,84	R$ 7.550,59
10.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	109,25	71,07	R$ 7.764,40
10.2.4	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	150,79	60,46	R$ 9.116,76
10.2.5	FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	31,81	188,61	R$ 5.999,68
10.2.6	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	8,56	188,61	R$ 1.614,50
10.2.7	FNDE 191	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	27,00	188,61	R$ 5.092,47
10.2.8	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	PRÓPRIA	M3	39,24	135,26	R$ 5.307,60
10.2.9	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	1.717,06	10,95	R$ 18.801,81
10.2.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	170,48	34,59	R$ 5.896,90
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**						**R$ 283.368,12**
11.1	**EDIFICAÇÃO**						**R$ 142.901,08**
11.1.1	FNDE 192	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	PRÓPRIA	M2	514,05	25,51	R$ 13.113,42
11.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.427,77	21,77	R$ 31.082,55

PREFEITURA MUNICIPAL
001846
RIO DO CAMPO-SANTUÁRIO-PF

11.1.3	FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	PRÓPRIA	M2	103,22	22,28	R$ 2.299,74
11.1.4	FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	PRÓPRIA	M2	1.679,29	13,18	R$ 22.133,04
11.1.5	FNDE 195	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA	PRÓPRIA	M2	318,23	13,18	R$ 4.194,27
11.1.6	88488	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	514,05	15,98	R$ 8.214,52
11.1.7	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	281,45	16,77	R$ 4.719,92
11.1.8	FNDE 197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	24,37	13,18	R$ 321,20
11.1.9	FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	PRÓPRIA	M2	138,78	13,18	R$ 1.829,12
11.1.10	FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	209,79	19,1	R$ 4.006,99
11.1.11	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	PRÓPRIA	M2	41,86	19,1	R$ 799,53
11.1.12	FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	388,75	13,18	R$ 5.123,73
11.1.13	FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	645,14	13,72	R$ 8.851,32
11.1.14	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	2.030,96	13,72	R$ 27.864,77
11.1.15	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	608,38	13,72	R$ 8.346,97
11.2	**MURETA**						**R$ 21.623,68**
11.2.1	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	1.478,80	13,72	R$ 20.289,14
11.2.2	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	97,27	13,72	R$ 1.334,54
11.3	**DIVERSOS**						**R$ 118.843,36**
11.3.1	**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 92.485,60**
11.3.1.1	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	6.104,66	15,15	R$ 92.485,60
11.3.2	**QUADRA**						**R$ 26.357,76**
11.3.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	416,00	63,36	R$ 26.357,76
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						**R$ 201.080,65**
12.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**						**R$ 39.796,48**
12.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	222,10	26,72	R$ 5.934,51
12.1.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	265,50	35,25	R$ 9.358,88
12.1.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	165,10	29,4	R$ 4.853,94
12.1.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	140,80	24,03	R$ 3.383,42
12.1.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	64,90	38,81	R$ 2.518,77
12.1.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	58,00	6,78	R$ 393,24
12.1.7	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	5,89	R$ 117,80
12.1.8	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	14,11	R$ 677,28
12.1.9	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	16,9	R$ 371,80
12.1.10	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	17,9	R$ 322,20
12.1.11	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	27,11	R$ 54,22
12.1.12	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	8,1	R$ 16,20
12.1.13	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	14,38	R$ 186,94
12.1.14	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	14,39	R$ 86,34
12.1.15	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	12,79	R$ 179,06
12.1.16	FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00	14,91	R$ 14,91
12.1.17	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	15,09	R$ 181,08
12.1.18	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	17,6	R$ 88,00
12.1.19	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	10,56	R$ 126,72
12.1.20	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	6,56	R$ 39,36
12.1.21	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	20,58	R$ 102,90
12.1.22	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	134,00	10,93	R$ 1.464,62
12.1.23	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	129,00	14,46	R$ 1.865,34
12.1.24	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	80,00	14,52	R$ 1.161,60
12.1.25	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	36,29	R$ 1.052,41
12.1.26	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	85,95	R$ 773,55

PREFEITURA MUNICIPAL
001847
RIO CH... ...IGUAÇU-PR

12.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	16,07	R$ 401,75
12.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	63,00	13,26	R$ 835,38
12.1.29	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	37,00	13,63	R$ 504,31
12.1.30	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	18,43	R$ 147,44
12.1.31	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	22,26	R$ 601,02
12.1.32	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	28,00	42,78	R$ 1.197,84
12.1.33	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	69,77	R$ 209,31
12.1.34	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	13,68	R$ 68,40
12.1.35	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	19,15	R$ 95,75
12.1.36	FNDE 207	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00	27,55	R$ 27,55
12.1.37	FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	2,00	27,55	R$ 55,10
12.1.38	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	20,16	R$ 262,08
12.1.39	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	21,82	R$ 65,46
12.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**						**R$ 10.461,84**
12.2.1	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00	64,02	R$ 640,20
12.2.2	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	300,53	R$ 300,53
12.2.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00	152,36	R$ 1.371,24
12.2.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	21,00	173,83	R$ 3.650,43
12.2.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	98,3	R$ 2.752,40
12.2.6	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00	93,48	R$ 1.121,76
12.2.7	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	164,9	R$ 329,80
12.2.8	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	295,48	R$ 295,48
12.3	**DIVERSOS**						**R$ 48.081,78**
12.3.1	FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h)	PRÓPRIA	UN	1,00	43884,97	R$ 43.884,97
12.3.2	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	1518	R$ 3.036,00
12.3.3	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1160,81	R$ 1.160,81
12.4	**SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**						**R$ 10.734,93**
12.4.1	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	PRÓPRIA	UN	6,00	1634,36	R$ 9.806,16
12.4.2	FNDE 79	SMART FILTRO	PRÓPRIA	UN	2,00	357,41	R$ 714,82
12.4.3	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	15,83	R$ 158,30
12.4.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	11,13	R$ 55,65
12.5	**CAIXA DÁGUA 40.000 L**						**R$ 92.005,62**
12.5.1	FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	PRÓPRIA	UN	1,00	92005,62	R$ 92.005,62
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**						**R$ 147.859,21**
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**						**R$ 124.531,94**
13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	420,00	29,16	R$ 12.247,20
13.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	210,00	59,8	R$ 12.558,00
13.1.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	102,00	96,6	R$ 9.853,20
13.1.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	15,00	150,93	R$ 2.263,95
13.1.5	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	81,00	223,98	R$ 18.142,38
13.1.6	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	92,00	386,91	R$ 35.595,72
13.1.7	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	26,00	42,86	R$ 1.114,36
13.1.8	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	116,24	R$ 929,92
13.1.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	179,00	42	R$ 7.518,00
13.1.10	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	118,88	R$ 5.706,24
13.1.11	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	57,00	69,72	R$ 3.974,04
13.1.12	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	175,36	R$ 350,72
13.1.13	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	230,2	R$ 230,20
13.1.14	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	31,74	R$ 95,22

PREFEITURA MUNICIPAL
001848
RIO [illegible] ICUAÇU-PR

13.1.15	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	72,59	R$ 145,18
13.1.16	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	19,00	78,83	R$ 1.497,77
13.1.17	FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE "75 E 150" MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	PRÓPRIA	UN	82,00	150,12	R$ 12.309,84
13.2	**ACESSÓRIOS**						**R$ 23.327,27**
13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	573,25	R$ 10.891,75
13.2.2	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	10,00	63,4	R$ 634,00
13.2.3	FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	PRÓPRIA	M2	12,55	940,36	R$ 11.801,52
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**						**R$ 101.688,19**
14.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**						**R$ 44.489,72**
14.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	142,60	23,57	R$ 3.361,08
14.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	171,20	28,87	R$ 4.942,54
14.1.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	45,50	35,69	R$ 1.623,90
14.1.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	349,10	40,24	R$ 14.047,78
14.1.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	24,60	53,56	R$ 1.317,58
14.1.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	11,47	R$ 688,20
14.1.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	48,00	15,77	R$ 756,96
14.1.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	22,95	R$ 183,60
14.1.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	27,59	R$ 441,44
14.1.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	11,28	R$ 67,68
14.1.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	28,00	15,16	R$ 424,48
14.1.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	42,00	26,89	R$ 1.129,38
14.1.13	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	PRÓPRIA	UN	17,00	50,14	R$ 852,38
14.1.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	50,13	R$ 501,30
14.1.15	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	17,41	R$ 121,87
14.1.16	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	UN	12,00	38,5	R$ 462,00
14.1.17	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	10,95	R$ 65,70
14.1.18	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	67,00	13,73	R$ 919,91
14.1.19	89724						R$ 665,52
14.1.20	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	27,88	R$ 55,76
14.1.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	16,84	R$ 117,88
14.1.22	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	49,85	R$ 947,15
14.1.23	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00	69,1	R$ 2.003,90
14.1.24	FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	PRÓPRIA	UN	2,00	38,87	R$ 77,74
14.1.25	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	573,25	R$ 5.159,25
14.1.26	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	7,00	507,82	R$ 3.554,74
14.2	**UNIDADE DE TRATAMENTO**						**R$ 35.042,58**
14.2.1	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	10993,33	R$ 10.993,33
14.2.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	2,00	8154,34	R$ 16.308,68
14.2.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	7740,57	R$ 7.740,57
14.3	**VENTILAÇÃO**						**R$ 22.155,89**
14.3.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	245,80	28,87	R$ 7.096,25
14.3.2	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	83,80	38,13	R$ 3.195,29
14.3.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	15,77	R$ 346,94
14.3.4	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	22,95	R$ 137,70

PREFEITURA MUNICIPAL
001849

14.3.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	132,00	15,16	R$ 2.001,12
14.3.6	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	22,12	R$ 442,40
14.3.7	FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	PRÓPRIA	UN	3,00	30,3	R$ 90,90
14.3.8	FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	UN	2,00	55,11	R$ 110,22
14.3.9	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	55,1	R$ 55,10
14.3.10	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	15,49	R$ 46,47
14.3.11	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	16,84	R$ 235,76
14.3.12	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	9,7	R$ 38,80
14.3.13	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	20,45	R$ 163,60
14.3.14	FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	UN	13,00	76,03	R$ 988,39
14.3.15	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	86,00	76,02	R$ 6.537,72
14.3.16	89784	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	23,81	R$ 428,58
14.3.17	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	48,13	R$ 240,65
15	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**						**R$ 67.780,46**
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	325,94	R$ 7.170,68
15.2	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	22,00	329	R$ 7.238,00
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	41,33	R$ 909,26
15.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	728,04	R$ 4.368,24
15.5	FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	PRÓPRIA	UN	6,00	431,34	R$ 2.588,04
15.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	27,00	258,73	R$ 6.985,71
15.7	FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	217,75	R$ 653,25
15.8	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	16,00	217,75	R$ 3.484,00
15.9	FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	217,75	R$ 653,25
15.10	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	155,15	R$ 620,60
15.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	155,14	R$ 155,14
15.12	FNDE 82	LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	4,00	636,42	R$ 2.545,68
15.13	FNDE 220	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	786,88	R$ 1.573,76
15.14	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	106,04	R$ 1.272,48
15.15	FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	2,00	89,34	R$ 178,68
15.16	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	PRÓPRIA	UN	8,00	36,34	R$ 290,72
15.17	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	PRÓPRIA	UN	8,00	161,91	R$ 1.295,28
15.18	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	PRÓPRIA	UN	2,00	220,8	R$ 441,60
15.19	FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	21,00	118,46	R$ 2.487,66
15.20	FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	3,00	106,27	R$ 318,81
15.21	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	28,00	118,46	R$ 3.316,88
15.22	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	PRÓPRIA	UN	6,00	287,8	R$ 1.726,80
15.23	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	26,00	48,06	R$ 1.249,56
15.24	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PRÓPRIA	UN	12,00	66,65	R$ 799,80
15.25	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	PRÓPRIA	UN	14,00	80,75	R$ 1.130,50
15.26	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	81,69	R$ 163,38
15.27	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	88,04	R$ 440,20
15.28	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	28,00	11,43	R$ 320,04
15.29	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	55,00	65,68	R$ 3.612,40
15.30	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	226,46	R$ 2.717,52
15.31	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	219,79	R$ 2.637,48
15.32	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	12,00	209,77	R$ 2.517,24
15.33	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	335,13	R$ 670,26
15.34	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	623,78	R$ 1.247,56

PREFEITURA MUNICIPAL
001850
FOZ DO IGUAÇU-PR

16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**						**R$ 3.245,41**
16.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	35,20	39,55	R$ 1.392,16
16.2	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	53,24	R$ 319,44
16.3	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	48,56	R$ 194,24
16.4	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	2,00	14,69	R$ 29,38
16.5	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	PRÓPRIA	UN	1,00	567,25	R$ 567,25
16.6	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	47,3	R$ 94,60
16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	63,81	R$ 255,24
16.8	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	PRÓPRIA	UN	2,00	15,76	R$ 31,52
16.9	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	0,48	753,3	R$ 361,58
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**R$ 127.110,39**
17.1	**EXTINTORES**						**R$ 7.327,51**
17.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	27,00	225,53	R$ 6.089,31
17.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	619,1	R$ 1.238,20
17.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**						**R$ 48.316,57**
17.2.1	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	55,00	116,78	R$ 6.422,90
17.2.2	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	297,72	R$ 297,72
17.2.3	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	11,00	94,36	R$ 1.037,96
17.2.4	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	361,70	98,66	R$ 35.685,32
17.2.5	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	17,00	205,09	R$ 3.486,53
17.2.6	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	198,95	R$ 1.193,70
17.2.7	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	192,44	R$ 192,44
17.3	**ACESSÓRIOS**						**R$ 37.232,62**
17.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	300,53	R$ 1.502,65
17.3.2	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	587,46	R$ 1.762,38
17.3.3	FNDE 242	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	2,00	3430,48	R$ 6.860,96
17.3.4	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	620,00	32,55	R$ 20.181,00
17.3.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	310,00	3,1	R$ 961,00
17.3.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	22,54	R$ 270,48
17.3.7	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	27,07	R$ 351,91
17.3.8	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	183,47	R$ 366,94
17.3.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	310,00	4,42	R$ 1.370,20
17.3.10	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	PRÓPRIA	UN	1,00	3605,1	R$ 3.605,10
17.4	**HIDRANTES**						**R$ 24.719,38**
17.4.1	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	1608,52	R$ 20.910,76
17.4.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	401,5	R$ 401,50
17.4.3	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	300,53	R$ 300,53
17.4.4	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	3106,59	R$ 3.106,59
17.5	**SINALIZAÇÕES**						**R$ 9.514,31**
17.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	91,00	20,93	R$ 1.904,63
17.5.2	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	36,00	94,42	R$ 3.399,12
17.5.3	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	PRÓPRIA	UN	136,00	30,96	R$ 4.210,56
18	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V**						**R$ 615.849,74**
18.1	**QUADROS**						**R$ 15.873,88**
18.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	482,84	R$ 965,68
18.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	502,6	R$ 502,60
18.1.3	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	4,00	819,06	R$ 3.276,24

PREFEITURA MUNICIPAL
001851
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

18.1.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	362,63	R$ 362,63
18.1.5	FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	6,00	1717,78	R$ 10.306,68
18.1.6	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	153,35	R$ 460,05
18.2	**DISJUNTORES**						**R$ 32.534,38**
18.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	62,00	12	R$ 744,00
18.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	12	R$ 240,00
18.2.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	12,99	R$ 64,95
18.2.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,06	R$ 14,06
18.2.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	57,09	R$ 685,08
18.2.6	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00	71,69	R$ 1.075,35
18.2.7	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	71,69	R$ 71,69
18.2.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	82,87	R$ 82,87
18.2.9	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	161,77	R$ 485,31
18.2.10	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	640,14	R$ 640,14
18.2.11	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	1352,6	R$ 2.705,20
18.2.12	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	PRÓPRIA	UN	3,00	156,96	R$ 470,88
18.2.13	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	SINAPI	UN	36,00	176,35	R$ 6.348,60
18.2.14	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	PRÓPRIA	UN	52,00	114,62	R$ 5.960,24
18.2.15	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	PRÓPRIA	UN	8,00	189,9	R$ 1.519,20
18.2.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	36,00	57,09	R$ 2.055,24
18.2.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	59,07	R$ 59,07
18.2.18	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	69,06	R$ 69,06
18.2.19	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	61,22	R$ 857,08
18.2.20	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00	369,36	R$ 369,36
18.2.21	FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00	162,53	R$ 162,53
18.2.22	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	90,79	R$ 90,79
18.2.23	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	431,1	R$ 3.448,80
18.2.24	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	2157,44	R$ 4.314,88
18.3	**ELETRODUTO E ACESSÓRIOS**						**R$ 118.826,58**
18.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.803,50	21,73	R$ 39.190,06
18.3.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	164,50	24,2	R$ 3.980,90
18.3.3	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,10	15,03	R$ 16,53
18.3.4	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,00	9,94	R$ 29,82
18.3.5	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	59,70	35,99	R$ 2.148,60
18.3.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	52,40	49,59	R$ 2.598,52
18.3.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	147,10	43,33	R$ 6.373,84
18.3.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	55,00	58,91	R$ 3.240,05
18.3.9	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	962,00	32,55	R$ 31.313,10
18.3.10	FNDE 95	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	127,10	85,32	R$ 10.844,17
18.3.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	173,04	R$ 1.038,24
18.3.12	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	14,00	272,68	R$ 3.817,52
18.3.13	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	22,54	R$ 315,56
18.3.14	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	82,00	20,61	R$ 1.690,02
18.3.15	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	165,00	30,76	R$ 5.075,40
18.3.16	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00	41,8	R$ 668,80
18.3.17	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	34,00	36,76	R$ 1.249,84
18.3.18	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	16,19	R$ 32,38
18.3.19	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	54,54	R$ 763,56
18.3.20	92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25,00	115,31	R$ 2.882,75
18.3.21	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	28,00	37,05	R$ 1.037,40
18.3.22	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	16,00	32,47	R$ 519,52
18.4	**CABOS E FIOS CONDUTORES**						**R$ 355.798,12**
18.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9.737,83	4,42	R$ 43.041,21

PREFEITURA MUNICIPAL
001852

18.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.192,00	6,74	R$ 28.254,08
18.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5.078,90	9,36	R$ 47.538,50
18.4.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.965,35	16,54	R$ 32.506,89
18.4.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	462,80	7,17	R$ 3.318,28
18.4.6	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	161,00	9,25	R$ 1.489,25
18.4.7	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	606,40	14,64	R$ 8.877,70
18.4.8	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	175,50	26,41	R$ 4.634,96
18.4.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	190,80	36,28	R$ 6.922,22
18.4.10	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	132,30	52,39	R$ 6.931,20
18.4.11	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	223,60	93,37	R$ 20.877,53
18.4.12	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	52,80	121,12	R$ 6.395,14
18.4.13	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	61,60	179,4	R$ 11.051,04
18.4.14	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	211,20	237,25	R$ 50.107,20
18.4.15	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	273,60	306,48	R$ 83.852,93
18.5	**ELETROCALHAS**						**R$ 34.446,88**
18.5.1	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	3,40	132,76	R$ 451,38
18.5.2	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	45,70	173,55	R$ 7.931,24
18.5.3	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	211,60	105,2	R$ 22.260,32
18.5.4	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	2,90	155,12	R$ 449,85
18.5.5	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	160,10	20,95	R$ 3.354,10
18.6	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**R$ 58.369,90**
18.6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	238,00	33,54	R$ 7.982,52
18.6.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	44,00	35,39	R$ 1.557,16
18.6.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	39,2	R$ 39,20
18.6.4	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	61,81	R$ 494,48
18.6.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	32,11	R$ 1.027,52
18.6.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	48,58	R$ 1.020,18
18.6.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	65,05	R$ 130,10
18.6.8	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	86,27	R$ 172,54
18.6.9	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	PRÓPRIA	UN	18,00	13,97	R$ 251,46
18.6.10	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	PRÓPRIA	UN	37,00	53,41	R$ 1.976,17
18.6.11	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	PRÓPRIA	UN	27,00	128,99	R$ 3.482,73
18.6.12	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	PRÓPRIA	UN	177,00	128,99	R$ 22.831,23
18.6.13	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	SINAPI	UN	109,00	33,48	R$ 3.649,32
18.6.14	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	PRÓPRIA	UN	25,00	143,41	R$ 3.585,25
18.6.15	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	76,00	94,25	R$ 7.163,00
18.6.16	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	PRÓPRIA	UN	25,00	112,12	R$ 2.803,00
18.6.17	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	51,01	R$ 204,04
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 53.875,17**
19.1	**DUTOS**						**R$ 43.027,72**
19.1.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	282,00	40,21	R$ 11.339,22
19.1.2	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	43,00	24,63	R$ 1.059,09
19.1.3	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	11,00	63,51	R$ 698,61
19.1.4	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	43,00	49,12	R$ 2.112,16
19.1.5	FNDE 310	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	271,00	72,69	R$ 19.698,99
19.1.6	FNDE 703	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	569,80	14,25	R$ 8.119,65

PREFEITURA MUNICIPAL
001853
RIO BRANCO - ACRE

19.2	**DRENO**						**R$ 10.847,45**
19.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	150,70	19,03	R$ 2.867,82
19.2.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	270,00	8,37	R$ 2.259,90
19.2.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	276,30	13,68	R$ 3.779,78
19.2.4	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	13,03	R$ 65,15
19.2.5	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	67,00	12,98	R$ 869,66
19.2.6	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	18,75	R$ 393,75
19.2.7	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	77,00	7,94	R$ 611,38
20	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**						**R$ 183.549,30**
20.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**						**R$ 35.381,81**
20.1.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	15,00	575,43	R$ 8.631,45
20.1.2	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	2117,24	R$ 4.234,48
20.1.3	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	PRÓPRIA	UN	8,00	2756,3	R$ 22.050,40
20.1.4	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	PRÓPRIA	UN	2,00	180,3	R$ 360,60
20.1.5	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	PRÓPRIA	un	4,00	26,22	R$ 104,88
20.2	**CABOS**						**R$ 65.266,08**
20.2.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	6.625,30	9,6	R$ 63.602,88
20.2.2	FNDE 316	CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	110,00	15,12	R$ 1.663,20
20.3	**ACESSÓRIOS**						**R$ 17.802,49**
20.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	179,00	54,28	R$ 9.716,12
20.3.2	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	34,00	37,05	R$ 1.259,70
20.3.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	10,47	R$ 565,38
20.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	104,00	22,54	R$ 2.344,16
20.3.5	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	27,07	R$ 27,07
20.3.6	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	42,21	R$ 590,94
20.3.7	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	41,3	R$ 247,80
20.3.8	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	39,00	41,8	R$ 1.630,20
20.3.9	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	36,76	R$ 294,08
20.3.10	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	83,24	R$ 249,72
20.3.11	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	15,47	R$ 30,94
20.3.12	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	PRÓPRIA	UN	2,00	423,19	R$ 846,38
20.4	**CAIXAS E QUADROS**						**R$ 5.071,42**
20.4.1	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	PRÓPRIA	UN	8,00	493,51	R$ 3.948,08
20.4.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	581,92	R$ 581,92
20.4.3	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	368,02	R$ 368,02
20.4.4	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00	28,9	R$ 173,40
20.5	**ELETROCALHA E ELETRODUTOS**						**R$ 60.027,50**
20.5.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	218,00	20,86	R$ 4.547,48
20.5.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	286,40	20,86	R$ 5.974,30
20.5.3	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	9,90	24,2	R$ 239,58
20.5.4	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	29,80	105,2	R$ 3.134,96
20.5.5	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	23,60	35,99	R$ 849,36
20.5.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	141,80	49,59	R$ 7.031,86
20.5.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	34,00	43,33	R$ 1.473,22
20.5.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	36,30	58,91	R$ 2.138,43
20.5.9	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	223,30	155,12	R$ 34.638,30
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**						**R$ 8.520,04**
21.1	FNDE 619	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	PRÓPRIA	M	6,00	115,66	R$ 693,96
21.2	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	PRÓPRIA	UN	1,00	7826,08	R$ 7.826,08
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**						**R$ 49.859,29**
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	127,96	R$ 127,96
22.2	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	37,00	24,77	R$ 916,49
22.3	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	6,00	26,17	R$ 157,02
22.4	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	PRÓPRIA	UN	1,00	328,49	R$ 328,49

PREFEITURA MUNICIPAL
001854
RIO GRANDE DO NORTE

22.5	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	PRÓPRIA	UN	2,00	277,03	R$ 554,06
22.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,25	104,07	R$ 130,09
22.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,10	30,14	R$ 3,01
22.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	26,00	72,31	R$ 1.880,06
22.9	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	70,00	70,3	R$ 4.921,00
22.10	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	616,00	53,36	R$ 32.869,76
22.11	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	48,46	R$ 48,46
22.12	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	PRÓPRIA	UN	37,00	17,29	R$ 639,73
22.13	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	26,00	70,84	R$ 1.841,84
22.14	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	33,32	11,45	R$ 381,51
22.15	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	180,00	28,11	R$ 5.059,80
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 255.840,58**
23.1	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	PRÓPRIA	UN	1,00	24639,29	R$ 24.639,29
23.2	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	89,08	721,35	R$ 64.257,86
23.3	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	29,16	660,12	R$ 19.249,10
23.4	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	PRÓPRIA	M2	341,25	181,09	R$ 61.796,96
23.5	FNDE 126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	UN	6,00	538,72	R$ 3.232,32
23.6	FNDE 72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	PRÓPRIA	M	63,50	286,72	R$ 18.206,72
23.7	FNDE 128	PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,80	660,12	R$ 1.188,22
23.8	FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	PRÓPRIA	M	7,70	628,19	R$ 4.837,06
23.9	FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	PRÓPRIA	M	237,12	174,87	R$ 41.465,17
23.10	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	118,00	35,78	R$ 4.222,04
23.11	FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	PRÓPRIA	CJ	1,00	2437,9	R$ 2.437,90
23.12	FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	PRÓPRIA	CJ	1,00	3808,32	R$ 3.808,32
23.13	FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	PRÓPRIA	CJ	1,00	6499,62	R$ 6.499,62
24	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 12.973,34**
24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	4.112,50	2,55	R$ 10.486,88
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	414,41	R$ 2.486,46
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 2.321.612,90**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 9.673.387,10**
						VALOR TOTAL:	**R$ 11.995.000,00**

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.03.20 12:34:39 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL SIMIONATO
Data: 20/03/2026 12:37:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
001855
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026
Processo Administrativo Nº 29/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 26/02/2026 17:17:41

LOTE 1 - ADJUDICADO - 26/03/2026 13:06:54
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada á construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo. Área a ser construída: Área fechada = 1.887,24 m² - Área aberta = 2.225,24 m² - Área total = 4.112,50 m².

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 11.995.000,00 **Valor Total:** 11.995.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	940	07.903.213/0001-72	13.714.596,11	11.995.000,00		Sim
2	AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA	788	31.329.981/0001-49	13.704.596,11	11.997.900,00	0,02	Não
3	BC CONSTRUTORA LTDA	504	11.478.001/0001-62	13.714.590,00	12.280.000,00	2,35	Não
4	CONSTRUTORA CARRA LTDA	458	08.255.500/0001-86	13.714.596,11	12.545.000,00	2,16	Não
5	QUALITA ENGENHARIA LTDA	997	19.813.051/0001-60	13.714.596,11	13.028.866,30	3,86	Não
6	EVOLUÇÃO ENGENHARIA,	747	11.892.959/0001-03	13.714.596,11	13.294.000,00	2,04	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS	597	04.879.603/0001-66	13.710.500,00	13.710.500,00		Não
CPD CONSTRUÇÕES LTDA	610	09.245.810/0001-82	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0299	Não
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	046	95.404.968/0001-90	13.714.596,11	13.714.596,11	0,0000	Não

PREFEITURA MUNICIPAL
001856
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

PREFEITURA MUNICIPAL
001857
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026

Processo Administrativo Nº 29/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 26/02/2026 17:17:41

TOTAL DO PROCESSO: **11.995.000,00**

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA — **07.903.213/0001-72** — **11.995.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 940 Lance: 11.995.000,00 **Total: 11.995.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada á construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo. Área a ser construída: Área fechada = 1.887,24 m² - Área aberta = 2.225,24 m² - Área total = 4.112,50 m².

Quantidade: 1 Val. Ref.: 13.714.596,11 **Valor Unit.: 11.995.000,00** Total Item: 11.995.000,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

Edital nº 05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
001858

Última atualização 31/03/2026

Acessar Contratação

Local: Rio Bonito do Iguaçu/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 26/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 02/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 16/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 95587770000199-1-000018/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE - ESCOLA DE 13 SALAS - TÉRREO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS TÉCNICOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS INTEGRANTES DO PROCESSO

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 13.714.596,11	R$ 11.995.000,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada á construção de unidade escolar padrão FNDE - Escola de 13 Salas - Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo. Área a ser construída: Área fechada = 1.887,24 m² - Área aberta = 2.225,24 m² - Área total = 4.112,50 m².	1	R$ 13.714.596,11	R$ 13.714.596,11

PREFEITURA MUNICIPAL
001859
RIO [illegible]

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.