
DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: A117489-4

NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 3.272.281,50

BDI (%)= R$ 654.456,30

Valor total da obra com BDI : R$ 3.926.737,80

Prazo de execução : 558

Relatório MAT+MO :

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO
RIO BONITO DO IGUAÇU

28/04/26

BR-158 - CAMPO DO BUGRE, 85340-000
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DE

PR

Responsável Técnico

_______________________

16778727

Resp. Aprovação Gerente

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução SECID N° 027/2025

Data-base:

18,26%

SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA

20,00%

MATERIAL =

DEMARI FRANCIELI LEONARDO

MÃO-DE-OBRA =

DIAS CORRIDOS

81,74%

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SECID - MARÇO DE 2025

_________________________
DEMARI FRANCIELI LEONARDO
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