

ENDEREÇO: BR-158 - CAMPO DO BUGRE, 85340-000			DATA: 28/04/2026			
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DE RIO BONITO DO IGUAÇU			RESP. TÉCNICO: DEMARI FRANCIELI LEONARDO			
ÓRGÃO PROP.: PR			BDI: 20,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.172,16	R\$ 36.658,68	R\$ 37.830,84	R\$ 45.397,01	1,156%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 86.034,18	R\$ 38.734,72	R\$ 124.768,90	R\$ 149.722,68	3,813%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 165.329,44	R\$ 37.940,45	R\$ 203.269,89	R\$ 243.923,87	6,212%
4	ESTRUTURA	R\$ 183.436,59	R\$ 52.146,36	R\$ 235.582,95	R\$ 282.699,54	7,199%
5	COBERTURA	R\$ 1.015.383,87	R\$ 126.006,99	R\$ 1.141.390,86	R\$ 1.369.669,03	34,881%
6	FECHAMENTO	R\$ 285.563,21	R\$ 143.880,24	R\$ 429.443,45	R\$ 515.332,14	13,124%
7	PISO	R\$ 695.802,79	R\$ 95.415,94	R\$ 791.218,73	R\$ 949.462,48	24,179%
8	FORRO	R\$ 37.830,57	R\$ 6.850,83	R\$ 44.681,40	R\$ 53.617,68	1,365%
9	HIDRAULICA	R\$ 26.053,67	R\$ 10.625,52	R\$ 36.679,19	R\$ 44.015,03	1,121%
10	ELETRICA	R\$ 79.330,56	R\$ 32.349,32	R\$ 111.679,88	R\$ 134.015,86	3,413%
11	PINTURA	R\$ 23.263,23	R\$ 12.161,63	R\$ 35.424,86	R\$ 42.509,83	1,083%
12	ESQUADRIAS	R\$ 43.246,89	R\$ 2.846,92	R\$ 46.093,81	R\$ 55.312,57	1,409%
13	LOUÇAS E COMPONENTES	R\$ 32.365,24	R\$ 1.851,50	R\$ 34.216,74	R\$ 41.060,09	1,046%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 2.674.812,40	R\$ 597.469,10	R\$ 3.272.281,50	R\$ 3.926.737,80	100,0%
PERCENTAGEM (%)		81,74%	18,26%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		558				

DEMARI FRANCIELI LEONARDO
 Ass. Responsável pelo Orçamento
 Carimbo