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PRÓPRIO: DATA: 28/04/26

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: RESP. TÉCNICO DEMARI FRANCIELI LEONARDO

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS /

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 97,68 3.054,89 3.152,57 PRÓPRIA

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 20.551,98 R$ 43,36 R$ 2.011,83 2.055,19R$

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 10.973,83 R$ 54,32 R$ 1.043,06 1.097,38R$

COMP 002 CÁLICE MOLDADO IN LOCO COM BLOCO DE COROAMENTO E ESTACA DE 25CM UND 1.254,76 228,07 1.482,83 PRÓPRIA

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 10,2000 60,99 R$ 551,20 R$ 70,89 622,09R$

96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024

M3 0,6738 45,75 R$ 22,26 R$ 8,55 30,81R$

104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,5400 18,27 R$ 63,32 R$ 37,89 101,21R$

104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 37,0200 13,21 R$ 386,11 R$ 102,91 489,02R$

104924
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,3500 684,90 R$ 231,87 R$ 7,83 239,70R$

R$ - R$ - -R$

COMP 003
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. COM LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI20,
E=25MM, DE 1200X600

M2 89,13 28,91 118,04 PRÓPRIA

96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 1,0000 80,61 R$ 61,95 R$ 18,66 80,61R$

3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM M2 1,0000 37,43 R$ 27,18 R$ 10,25 37,43R$

R$ - R$ - -R$

COMP 004
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO,
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 0,00 0,00 0,00 PRÓPRIA

RIO BONITO DO IGUAÇU

OBRA PRIMA COMERCIO SERVICOS E DECORAC

CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE RIO BONITO
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90799
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1.259,27 R$ - R$ - -R$

R$ - R$ - -R$

R$ - R$ - -R$
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