



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230004699

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNER**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

PREFEITURA MUNICIPAL

000751

Número da ART: **1720231321663** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/03/2023** Baixada em: **21/08/2023** Forma de Registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **A K CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **527/2021** celebrado em **27/01/2022** Vinculado a ART: **1720220805311**

Valor do contrato: **R\$ 396.496,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PRIMAVERA** Nº: **357**

Bairro: **COHAPAR**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,782385 x -53,526894**

Data de início: **27/01/2022** Conclusão efetiva: **06/02/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 303,8 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 303,8 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 303,8 M2; 4- Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 303,8 M2**

Observações:

FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004699/2023

15/01/2026 14:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004699

Atividade concluída


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245937/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signature

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 2 de 7





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa AK CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Bruno Zuttion, nº 3713, sala 01, Bairro Centro, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.747.157/0001-25, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil; KASSIUS IVAN RENNER, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para a Prefeitura do Municipal de Realeza, CNPJ nº 76.205.673/0001-40, uma construção de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MENINO JESUS com uma área 303,80 m², características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua: Primavera n: 357 no Bairro Cohapar no Município de Realeza – PR, CEP 85.770-000

OBRA: Execução de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MENINO JESUS no Município de Realeza – Pr.

ÁREA TOTAL: 303,80 m² CONTRATO: 527/2021 Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720231321663 Data de início: 27/01/2022 Data de conclusão: 06/02/2023

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

FECHAMENTO DA QUADRA - MENINO JESUS

1.	DEMOLIÇÃO		
1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,50
1.2.	IMPLANTAR		
1.3.	FUNDAÇÃO PILARES SOMENTE NO VÃO DE 14M		
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	M3	0,96
1.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,64
1.3.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00
1.4.	PILARES		
1.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,50
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,70

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 3 de 7





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000754
mao
RECEBIM. MUNICIPAL PR

1.4.3.	PILAR APARENTE DE MEIO BLOCO 14X19X14 COM 1,5M, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.4.4.	PILAR IMBUTIDO EM ALVENARIA 14X19X39, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.5.	VIGA BALDRAME CANALETA ENTRE PILARES PREMOLDADOS		
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,00
1.5.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,50
1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20
1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,50
1.5.5.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	68,30
1.5.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	68,30
1.6.	VIGA INTERMEDIARIA CANALETA		
1.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20
1.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,76
1.6.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	65,14
1.7.	VIGA SUPERIOR MOLDADA IN LOCO		
1.7.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,00
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 4 de 7



CREA-PR
Conselho Estadual de Engenharia
e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000755
RUBRICADO
RUBRICADO

1.7.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,00
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,10
2.	FECHAMENTO	-	-
2.1.	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO	-	-
2.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	97,00
2.2.	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS COBOGÓ	-	-
2.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	87,00
2.3.	FECHAMENTO LATERAL ALUZINC	-	-
2.3.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	341,55
2.3.2.	TELHAMENTO DE FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TERMOA	M2	315,20
2.3.3.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,40
3.	ACABAMENTO	-	-
3.1.	PAREDES DE ALVENARIA	-	-
3.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	194,00
3.1.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	194,00
3.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	194,00
3.2.	PAREDES COBOGÓ	-	-
3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	174,00
4.	ABERTURAS	-	-
4.1.	PORTAS	-	-
4.1.1.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, DUAS FOLHAS, 180X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.1.2.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA 90X210 CM, INCLUSIVE GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.	COBERTURA	-	-
5.1.	TELHAMENTO	-	-

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA - PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 5 de 7



CREA-PR
Conselho Superior de Engenharia
e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000756
mao
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - REALEZA - PR

5.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	282,00
5.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLIPROPILENO	M2	60,00
5.2.	CUMEEIRA		
5.2.1.	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	5,00
5.3.	TELA		
5.3.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
6.	LANTERNIN		
6.1.	TESOURA		
6.1.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50
6.2.	VIGAS		
6.2.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.3.	TELHAMENTO		
6.3.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,00
6.4.	TELA		
6.4.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1.	ILUMINAÇÃO		
7.1.1.	REFLETOR LED HOLOFOTE 300W IP66 BIVOLT A PROVA D'AGUA LUZ BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
7.1.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
7.1.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA - PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 6 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000757
RUBRICADO

mt

8.1.	PORTAS		
8.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00
9.	DRENAGEM PLUVIAL EXTERNA		
9.1.	CALHA DE PISO		
9.1.1.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00
10.	REVESTIMENTO DE PISO		
10.1.	GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA		
10.1.1.	GRAMA SINTÉTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	303,80

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo está à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Realeza - Pr, 06 de abril 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROGERIO GOMES TEIXEIRA
Data: 04/09/2023 10:15:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGERIO GOMES TEIXEIRA
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5060911164/D
Visto CREA/PR nº 172798
Portaria nº 6407/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245937/2023.

CAT nº 1720230004699 de 04/09/2023, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
1720230004609

PREFEITURA MUNICIPAL
000758
1720230004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNERT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNERT**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: **1708982221**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720231322031** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/03/2023** Baixada em: **21/08/2023** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **A K CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **527/2021** celebrado em **27/01/2022** Vinculado a ART: **1720220805249**

Valor do contrato: **R\$ 465.533,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCESA ISABEL** Nº: **4280**

Complemento: **LOTES 2B E 3 DA QUADRA 222** Bairro: **INDUSTRIAL**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,773215 x -53,543134**

Data de início: **27/01/2022** Conclusão efetiva: **06/02/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE REALEZA - PR**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 396 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 396 M2; 3- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 396 M2; 4- Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 396 M2**

Observações:

FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004609/2023

15/01/2026 14:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720230004609

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245949/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

mae

PREFEITURA MUNICIPAL
 000759
 m...
 RUA DO AGRICULTOR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 2 de 6





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL

000760

MEU
RUA BRUNO ZUTTON, 3713 - BARRIO CENTRO - REALEZA - PR

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa AK CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Bruno Zutton, nº 3713, sala 01, Bairro Centro, Realeza – Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.747.157/0001-25, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil; KASSIUS IVAN RENNEN, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para a Prefeitura do Municipal de Realeza, CNPJ nº 76.205.673/0001-40, Obras de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SANTO ANTONIO com uma área 396,00 m², características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Rua: Princesa Isabel, n: 4280 no Bairro Industrial no Município de Realeza – PR, CEP 85.770-000

OBRA: Execução de REFORMA, FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SANTO ANTONIO, no Município de Realeza – Pr.

ÁREA TOTAL: 396,00 m²

CONTRATO: 527/2021

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720231322031

Data de início: 27/01/2022

Data de conclusão: 06/02/2023

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

FECHAMENTO DA QUADRA SANTO ANTONIO			
1,	DEMOLIÇÃO		
1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,70
1.2.	IMPLANTAR		
1.3.	FUNDAÇÃO PILARES SOMENTE NO VÃO DE 14M		
1.3.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020	M	6,00
1.4.	PILARES		
1.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,50
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,70
1.4.3.	PILAR APARENTE DE MEIO BLOCO 19X19X19 COM 1,5M, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.4.4.	PILAR IMBUTIDO EM ALVENARIA 19X19X39, BLOCO, ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM	UN	24,00
1.5.	VIGA BALDRAME CANALETA ENTRE PILARES PREMOLDADOS		

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.


CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 3 de 6





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



1.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
1.5.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	80,00
1.5.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	80,00
1.6.	VIGA INTERMEDIARIA CANALETA		
1.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
1.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
1.6.3.	VIGA CANALETA 14X19	M	80,00
1.7.	VIGA SUPERIOR MOLDADA IN LOCO		
1.7.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,36
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	70,40
1.7.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,60
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
2.1.	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO		
2.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	117,00
2.2.	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS COBOGÓ		
2.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	104,00
2.3.	FECHAMENTO LATERAL ALUZINC		
2.3.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	395,29
2.3.2.	TELHAMENTO DE FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TERMOA	M2	347,20
2.3.3.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 4 de 6





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL
000762
mao
MUNICÍPIO DE REALEZA-PR

3.1.	PAREDES DE ALVENARIA		
3.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	234,00
3.1.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.AF_06/2014	M2	234,00
3.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	234,00
3.2.	PAREDES COBOGÓ		
3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,00
4.1.	PORTAS		
4.1.1.	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, DUAS FOLHAS, 180X210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.1.	TELHAMENTO		
5.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	380,00
5.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA POLIPROPILENO	M2	60,00
5.2.	CUMEEIRA		
5.2.1.	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	5,00
5.3.	TELA		
5.3.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
6.1.	TESOURA		
6.1.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50
6.2.	VIGAS		
6.2.1.	VIGA METALICA U ENRIJECIDA 3", 15X40X75X40X15 CH14, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.3.	TELHAMENTO		
6.3.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	39,00
6.4.	TELA		
6.4.1.	TELA PASARINHEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1.	ILUMINAÇÃO		
7.1.1.	REFLETOR LED HOLOFOTE 300W IP66 BIVOLT A PROVA D'AGUA LUZ BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.1.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 5 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



7.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.4.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
7.1.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
8.1.	PORTAS		
8.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
9.1.	GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA		
9.1.1.	SERVIÇO DE COLAGEM DA GRAMA DA QUADRA	M2	30,00
10.1.	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCADA		
10.1.1.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50
10.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50
10.1.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00
10.1.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	5,25
10.1.5.	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MÜROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	3,00
10.1.6.	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	6,00

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo está à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Realeza - Pr, 06/02/2023.

ROGERIO GOMES TEIXEIRA

Engenheiro Civil

CREA/SP nº 5060911164/D

Visto CREA/PR nº 172798

Portaria nº 6407/2022



Documento assinado digitalmente

ROGERIO GOMES TEIXEIRA

Data: 06/04/2025 09:55:41-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rua Barão do Rio Branco, 3507
Home Page: www.realeza.pr.gov.br

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122
E-mail: prefrealeza@wln.com.br

Caixa Postal: 21
REALEZA - PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245949/2023.

CAT nº 1720230004609 de 30/08/2023, página 6 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agrimensura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Rua Sete de Setembro, 720 – Centro
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu – Paraná
engenharia.riobonito@gmail.com
(42) 3653-1122

PREFEITURA MUNICIPAL
0000764
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

mao

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o **Engenheiro KASSIUS IVAN RENNER**, registro no CREA PR - 175622/D e RNP 17089892221, executou para o município de **RIO BONITO DO IGUAÇU PR**, CNPJ nº 95.587.770/0001-99. Execução de obra reforma do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI com área de 2.643,50 m², localizada sobre avenida XV de novembro esquina com a rua Eduardo Drabecki centro Rio bonito do Iguaçu PR, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: Reforma e Revitalização do Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu - CERBI

ÁREA TOTAL: 2.643,50 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº:1720255500979 **Data de início: 20/08/2025** **Data de conclusão: 15/12/2025**

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

REFORMA CERBI		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	1,00
PISO EM CONCRETO, REVESTIMENTO EM PAVER E DRENAGEM PLUVIAL		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.060,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Rua Sete de Setembro, 720 - Centro
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
engenharia.riobonito@gmail.com
(42) 3653-1122



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	560,00
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	310,00
Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	1.450,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,00
Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	96,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	273,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	70,72
BANCOS - ELEMENTOS DE CONCRETO E FLOREIRAS DE ALVENARIA		
Formas de madeira compensada resinada	m2	70,00
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E	KG	272,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Rua Sete de Setembro, 720 - Centro
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
engenharia.riobonito@gmail.com
(42) 3653-1122

PREFEITURA MUNICIPAL

000766

mao
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,00
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,50
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	90,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	90	90,00
COBERTURA		
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,75
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,75
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	355,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.831,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	260,00
PINTURA E ACABAMENTOS		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	465,15
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO	M2	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Rua Sete de Setembro, 720 – Centro
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu – Paraná
engenharia.riobonito@gmail.com
(42) 3653-1122

PREFEITURA MUNICIPAL
000767
mao
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021		
PAISAGISMO		
FINCADINHA DE CONCRETO - 5X22,5X45CM	m	194,88

mao

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 (ESPESSURA 9CM) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M ²	9,75
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ESTRUTURAIAS DE CONCRETO INTERNA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M ²	19,5
EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS ESPESSURA 35MM	M ²	19,5
CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M ³	UD	2
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA COM TUBULACAO DE PVC 25MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UD	5

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Rio Bonito do Iguaçu, 03 de fevereiro de 2026

ENIO AUGUSTO Data:
SIQUEIRA DA 2026.02.03
LUZ:0805407197314:51:35-03'00'

Enio Augusto S. da Luz
Eng.º Civil CREA PR 219227/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250006133

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: **1700262165**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720250736539** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **10/02/2025** Baixada em: **11/07/2025** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA** CNPJ: **95.725.057/0001-64**

Rua: **RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU** Nº: **1891**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ITAIPULÂNDIA** UF: **PR** CEP: **85880-000**

Contrato: **371/2024** celebrado em **08/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 451.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ITAIPU - PÇ EDI WILLI BERGHAHN** Nº: **SN**

Complemento: **LOTES 113A-1-C, 115 E 113A-1AD - GLEBA 14** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITAIPULÂNDIA**

UF: **PR**

CEP: **85880-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,141471 x -54,293484**

Data de início: **26/11/2024** Conclusão efetiva: **10/07/2025**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**

CNPJ: **95.725.057/0001-64**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de concepção de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 20000 M2**

Observações:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDI WILLI BERGHAHN.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006133/2025

10/09/2025 10:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 203369/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 1 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL
000769
mao
RUA CLAYTON LACAU PR

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 53.749.960/0001-15, com sede na rua Santa Maria, nº 3501, bairro Industrial, Realeza - PR. Executou os serviços assim discriminados abaixo:

Tipo de Obra: Contratação de empresa especializada para executar reforma e revitalização na Praça Edi Willi Berghahn, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos, cronogramas físico-financeiros, memorial descritivo, Projeto Básico, TR e seus anexos instrutivos.

Endereço: Avenida Itaipu s/n Praça Edi Willi Berghahn, Lotes 113 A-1-C, 115 E 113 A – 1AD Gleba 14 Centro ITAIPULANDIA/PR 85880-000

Início dos Serviços: 26/11/2024

Término dos Serviços: 10/07/2025

Responsável Técnico: CARLOS EDUARDO VENDEL

CREA: PR-83610/D – RNP: 1700262165

Os Serviços foram executados, conforme ART nº. 1720250736539 de acordo com o projeto, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro, concluído em perfeitas condições. Concorrência Eletrônica nº. 05/2024, Contrato nº.371/2024, Processo Licitatório Nº 182/2024 e conforme planilha quantitativa:

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	2,88
QUADRA		
Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.	m ²	1.269,00



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	1.269,00
Remoção de tela galvanizada	m ²	424,00
Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	250,00
TELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, FIO N°12, MALHA L OSANGULAR DE (75X75)MM, FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACA O TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA). FORNECIMENTO E COLOCACAO	m ²	888,00
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m ²	3,36
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m ²	1,00
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	6,00
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	15,00
REDE PARA TRAVE DE GOL	UN	2,00
Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m ²	1.421,00
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m)	M	8,40
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1.1/2" CLASSE MEDIA (3,723kg/m)	M	20,30
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
REPAROS DE BANCOS E MESAS		
REMOCAO DE RIPAS, SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO	M	835,00
Perfil em madeira plástica 100x30mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	121,00
Perfil em madeira plástica 50x20mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	714,00
PERGOLADO		
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	35,10

ma

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 3 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

PR



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	35,10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	25,00
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	25,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	25,00
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m ²	55,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
Projektor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	5,00
PLAYGROUNDS		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	545,73
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	545,73
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	2,50
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	5,14
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	5,14
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	14,50
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	14,50
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	14,50
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL
200772
RECEITA MUNICIPAL PR

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
PORTAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	431,20
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	431,20
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	431,20
QUIOSQUE		
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	17,88
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	0,94
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	6,90
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,86
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,38
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³	0,69
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	9,20
Copia da SINAPI (72132) - ALVENARIA EM TIJOLO ECOLÓGICO, 25x12,5x7cm, 1/2 VEZ (ESPESSURA 12,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.	m ²	26,80
Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m ³	0,17
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	26,78
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m ²	4,80
Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	2,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	1,15
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	18,08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 5 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL
000773
MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA - PR

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	16,44
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M	12,50
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m ²	3,00
RETIRADA DE BALCAO E BANCADAS DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	1,25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	m ³	0,28
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	1,29
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	0,31
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	5,04
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	2,00
TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T, 10A/250V, COMPLETA - INSTALAÇÃO	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
Plafon E-27	un	2,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 6 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

PREFEITURA MUNICIPAL
0000774
MAD
RUA DO BARRIO DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ITAIPULÂNDIA - PR


FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	136,68
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	136,68
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	200,00
PISTA DE CAMINHADA		
Demolição de concreto simples	m ³	3,36
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ² <i>mao</i>	56,00
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	850,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	1.500,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	1.500,00
QUADRA DE STREETBALL		
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	60,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	60,00
BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	1,00
QUADRA DE AREIA		
REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m ²	249,87
REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m ³	24,99
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	1,34
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	23,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	17,92

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 7 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE Itaipulândia




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	33,60
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	33,60
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	33,60
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m ²	33,60
ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	43,80
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m ²	2,20
Fornecimento e espalhamento de areia média lavada	m ³	24,32
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	cj	1,00
POSTES SLAKLINE		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	4,40
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	4,40
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	4,40
PISTA DE SKATE		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	154,84
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	100,44
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	54,40
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	54,40
BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	1,00
CALÇADAS		
RETIRADA DE GRAMA	m ²	150,00
Demolição de concreto armado	m ³	0,83

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 203369/2025.

CAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 8 de 10



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE Itaipulândia


REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	15,00
RETIRADA E REALOCAÇÃO DE LIXEIRA	UN	3,00
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	2,70
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	2,70
Demolição de concreto simples	m ³	4,79
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	69,46
CALÇADA CENTRAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	340,80
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	374,88
PISO PODOTÁTIL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	118,52
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	118,52
DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	m ²	1,00
CONCLUSÃO		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	100,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, 50*70CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, CONFORME MODELO MUNICIPAL	UN	1,00
ADITIVO		1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	296
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	148

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 203369/2025.

GAT nº 1720250006133 de 10/09/2025, página 9 de 10



Handwritten signature



MUNICÍPIO DE Itaipulândia

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,4
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	5,28
Demolição de concreto simples	m ³	15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	94,5
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m ³	15
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150
Perfil em madeira plástica 100x30mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,4
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8"	M	30,36
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	12,76
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44
Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	86,24
PARAFUSO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA, D E 1/4"X2"	UN	616

Itaipulândia, 04 de setembro de 2025.

Kevin Yugo Salo Tsukamoto
Engenheiro Civil
CREA PR: 195545/D

Kevin Y. S. Tsukamoto
Engenheiro Civil
Crea PR-195545/D
RNP: 1720158851



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003771

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: 1700262165

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720246853666** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 03/06/2025 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASCAVEL** CNPJ: 76.208.867/0001-07

Rua: RUA PARANA Nº: 5000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: 116/2024 celebrado em 03/10/2024

Valor do contrato: R\$ 158.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CASSIA Nº: 840

Complemento: ACADEMIA DA SAUDE Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85806-135

Coordenadas Geográficas: -24,960495 x -53,508128

Data de início: 18/11/2024 Conclusão efetiva: 16/05/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 72 M2; 2- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 72 M2**

Observações:

COBERTURA METÁLICA (PERGOLADO), PISO EMBORRACHADO E ILUMINAÇÃO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o CNPJ do contratante informado está diferente do que consta na ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003771/2025

14/06/2025 07:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas>, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003771

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 169646/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

mao



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 2 de 6





Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa Maria, nº 3501, Bairro Industrial, município de Realeza, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VENDEL, registro no CREA-PR 83610/D e RNP 1700262165, executou para o Fundo Municipal de Saúde de CASCAVEL – PR, CNPJ nº 09.051.532/0001-22, a obra descrita abaixo, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de Execução. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS:

OBRA: Execução de Cobertura em Estrutura Metálica, Piso Emborrachado e Iluminação Externa da Academia Tio Zaca, conforme serviços descritos no memorial descritivo, projetos, edital e seus anexos.

- 1- ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO:
Rua Cássia, nº 840, Bairro Santa Cruz, município de Cascavel, estado do Paraná;
- 2- ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 72,00 m²;
- 3- PERÍODO DA OBRA: Início: 18/11/2024 - Fim: 16/05/2025;
- 4- CONTRATO: nº 116/2024 Licitação: Concorrência Pública nº 011/2024
- 5- PESSOA JURIDICA CONTRATADA: EXECUTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
- 6- VALOR DA OBRA: R\$ 158.800,00 (Cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais).
- 7- ART DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº: 1720246853666;
- 8- CREA (EXECUÇÃO): CREA-PR 83610/D e RNP 1700262165
- 9- CREA (FISCALIZAÇÃO): CREA-MG 59.274-D/MG – Visto CREA-PR 68.443-V

Em Anexo: Descrição de quantitativos de serviços e atividades desenvolvidas contendo, 4 (Quatro) páginas, incluindo esta.

Cascavel 16 de maio de 2025

Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas


Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas – SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR



Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas



CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRA, ENGENHEIRO MECÂNICO COM EMISSÃO DE ART DA ESTRUTURA METÁLICA E MESTRE DE OBRAS	%	100,00
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50
		<u>De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações</u>		
3		COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	COMP 003	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PILARES METÁLICOS, COMPOSTA POR ESTACA, COMPRIMENTO 4 M DIÂMETRO 25CM, ARMADA INTEGRALMENTE COM 4 BARRAS 10 MM E ARMADURA TRANSVERSAL DE 6,3 MM, BLOCO DE COROAMENTO 60X60X60 CM COM ARMADURA PRINCIPAL DE 10 MM ESPAÇAMENTO 15 CM, ARMADURA SECUNDÁRIA 6,3 MM COM ESPAÇAMENTO 15 CM. E 06 CHUMBADORES DE AÇO TIPO "J" DE 1" X 600 MM.	UN	6,00
3.2	COMP 004	PILARES METÁLICOS ALTURA 2,80 M COMPOSTOS POR PERFIL TIPO "I" LAMINADO W 200X31,3 COM DIMENSÕES (210X134X6,4 MM), INCLUSO CHAPA INFERIOR PARA FIXAÇÃO AOS CHUMBADORES E CHAPA DE CONSOLE PARA APOIO DA ESTRUTURA SUPERIOR (ESPESSURA 6,4 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
3.3	COMP 005	VIGAS TUBULARES DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 200X 100 MM, COMPOSTAS POR 02 PERFIS TIPO "U" DE 200X50X2,65 MM, SOLDADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,40
3.4	COMP 009	VIGAS TUBULARES DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 100X100X2,65 MM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
3.5	COMP 007	BRISE METÁLICO COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 10 CM DE LARGURA, ESPESSURA 1,95 MM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M	133,80

Engenheiro Civil **Celso Soares Ferreira**

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas - SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 4 de 6





Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas



3.6	COMP 008	MOLDURA COM 04 FACES DE 10 CM DE LARGURA – CONFECCIONADA COM PLACAS DE ACM (BRANCO PURO, LAMINA ALUMÍNIO MÍNIMA 0,3 MM), INCLUSO ESTRUTURA E PERFIS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	41,20
3.7	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	148,42
3.8	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	148,42
4		PISO EMBORRACHADO		
4.1	COMP 006	PISO EMBORRACHADO CONSTITUÍDO DE MATERIAL AMORTECEDOR DE IMPACTO; NÃO ABRASIVO; ANTIDERRAPANTE; RESISTENTE À RACHADURAS OU LASCAS; ATÓXICO; PERMEÁVEL E NÃO INFLAMÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA 30 MM, NA COR VERDE – BASE AMORTECEDORA COMPOSTA POR SBR E CAMADA DE COBERTURA EM BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	72,00
4.2	COMP 010	PERFIL EMBORRACHADO INCLINADO (RAMPA DE ACABAMENTO) – ESPESSURA 30 MM - FIXADO NAS EXTREMIDADES DO PISO DE BORRACHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00
4.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	72,00
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	COMP 011	REFLETOR LED 30W, IP 66, RGB COM CONTROLE REMOTO, INSTALADO EM PILAR METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
5.2	COMP 012	SPOT DE LED 12W, EMBUTIR NO SOLO, BLINDADO, COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO NO PISO, IP67. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
5.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00
5.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00
5.6	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00

Engenheiro Civil Celso Soares Ferreira

CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V

Fiscal de obras públicas

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas – SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.


CAT nº 1720250003771 de 13/06/2025, página 5 de 6






Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas



5.7	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00
5.8	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80
6		SERVIÇOS FINAIS		
6.1	COMP 013	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M	72,00
6.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00
6.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	144,00
6.4	COMP 014	DEPOSIÇÃO EM EMPRESA LICENCIADA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M	18,00

mao


Engenheiro Civil **Celso Soares Ferreira**
CREA-MG: 59.274/D e CREA-PR: 68.443/V
Fiscal de obras públicas
Secretaria Municipal de Obras Públicas -- SESOP

Secretaria de Serviços e Obras Públicas -- SESOP - MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 169646/2025.

CAT n° 1720250003771 de 13/06/2025 - página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

4916/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KASSIUS IVAN RENNERT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KASSIUS IVAN RENNERT**

Registro: **PR-175622/D**

RNP: 1708982221

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1720201680479** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2020 Baixada em: 03/08/2021 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE** CNPJ: 95.589.289/0001-32

Rua: AVENIDA IGUAÇU Nº: 750

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85635-000

Contrato: 248/2019 celebrado em 07/11/2019 Vinculado a ART: 1720195881196

Valor do contrato: R\$ 1.110.006,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO ESQ COM RUA MARTIN DE PIERI Nº: SN

Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

UF: PR

CEP: 85635-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/01/2020 Conclusão efetiva: 15/01/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

CNPJ: 95.589.289/0001-32

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 427,63 M2; 2- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 1268,84 M2; 3- Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 427,63 M2; 4- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1696,47 M2; 5- Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto, 1696,47 M2; 6- Execução de obra de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 1696,47 M2; 7- Execução de obra de ligação individual de rede de água, 1696,47 M2; 8- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1696,47 M2**

Observações:

EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES (1.268,84M²) E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA (427,63M²)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4916/2021

15/01/2026 14:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 231632/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021 - página 1 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
000785
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PR

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 182, KM 464,0, s/nº, Bairro Industrial, Realeza - Pr, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.379.027/0001-98, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil KASSIUS IVAN RENNERT, registro no CREA PR- 175622/D, RNP 1708982221 executou para o Município de Nova Esperança do Sudoeste, CNPJ nº 95.589.289/0001-32, da Reforma do Ginásio de Esportes (1.268,84m²) e Ampliação da Construção de Cancha de Bocha (427,63m²) com área total de 1.696,47m² com as características de acordo com a ART de execução descrita abaixo, no respectivo endereço:

Avenida Vereador Guilherme Leandro Esq com Rua Martin de Pieri, Loteamento Centro do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR, CEP 85.635-000.

OBRA: Reforma do Ginásio de Esportes (1.268,84m²) e Ampliação da Construção de Cancha de Bocha (427,63m²) com área total de 1.696,47m² no Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR.

ÁREA TOTAL: 1.696,47 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720201680479

Data de início: 15/01/2020

Data de conclusão: 15/01/2021

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA			
1.	REFORMA GINÁSIO E AMPLIAÇÃO		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	148,28
1.1.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	33,60
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.0.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,09
1.2.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,99
1.2.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,56
1.2.0.4.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
1.2.0.5.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00
1.2.0.6.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.2.0.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,04

Gian Giseli Alberton
Engenheira Civil
REA/SC - 81335/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

000786

1.2.0.8.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	65,00
1.2.0.9.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	197,60
1.2.0.10.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	14,80
1.2.0.11.	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	10,05
1.2.0.12.	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	897,73
1.2.0.13.	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PISO QUADRA	M²	765,00
1.2.0.14.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,73
1.3.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
1.3.1.	Reforma - Arquibancadas e Almojarifado		
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,27
1.3.1.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	13,92
1.3.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,20
1.3.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,21
1.3.1.5.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	12,00
1.3.1.6.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,54
1.3.1.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,92
1.3.1.8.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	105,00
1.3.2.	Ampliação e Reforma Banheiros		
1.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,82
1.3.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,73
1.3.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	250,92
1.3.2.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,43
1.3.2.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	23,27
1.3.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,63
1.3.2.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 3 de 14



Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/0



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

000787

1.3.2.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	841,18
1.3.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,18
1.3.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,18
1.3.2.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	191,54
1.3.2.12.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	23,27
1.3.2.13.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,78
1.4.	SUPRAESTRUTURA		
1.4.1.	Vigas Cintas Almojarifado		
1.4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2,88
1.4.1.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,21
1.4.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,10
1.4.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,00
1.4.1.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,21
1.4.2.	Concreto armado para Vergas e Contravergas		
1.4.2.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,25
1.4.2.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,70
1.4.2.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,25
1.4.3.	Pilares		
1.4.3.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	164,87
1.4.3.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	9,59
1.4.3.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,59
1.4.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,90
1.4.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,90
1.4.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	463,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 491/6/2021 de 13/08/2021, página 4 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
1.º Regional do Paraná

Giseli Alberton
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

000788

1.4.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,00
1.4.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,45
1.4.4.	Vigas e Laje		
1.4.4.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	138,92
1.4.4.2.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,76
1.4.4.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,76
1.4.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,36
1.4.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,90
1.4.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,72
1.4.4.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	367,36
1.4.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,27
1.4.4.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,81
1.4.4.10.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	48,70
1.4.5.	Arquibancada - Laje e Alvenaria		
1.4.5.1.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	60,85
1.4.5.2.	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	60,85
1.4.5.3.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	16,12
1.5.	PAREDES E DIVISÓRIAS		
1.5.1.	Padres até Viga Cinta		
1.5.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	330,68
1.5.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	178,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 5 de 14



CREA-PR
Conselho Profissional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

000789

RIO BR.: 3 TOICUAQU-PR

1.5.1.3.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	31,44
1.5.1.4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	15,75
1.5.1.5.	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	20,80
1.5.1.6.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	7,50
1.5.2.	Paredes Platibanda		
1.5.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	143,42
1.5.3.	Arquibancada		
1.5.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	110,42
1.6.	COBERTURA		
1.6.0.1.	MANTA ASFALTICA ELATOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3MM, TIPO III, CLASSE B	M ²	2.175,10
1.6.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	403,53
1.6.0.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	19,47
1.6.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00
1.6.0.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
1.6.0.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
1.6.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	150,55
1.6.0.8.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,43
1.6.0.9.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	14,32
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	172,92
1.8.	PAVIMENTAÇÃO		
1.8.0.1.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	770,00
1.8.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	127,26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 6 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

000790
mao

1.8.0.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	84,20
1.8.0.4.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	27,52
1.8.0.5.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	490,74
1.8.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	490,74
1.8.0.7.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	1.414,38
1.8.0.8.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	507,44
1.8.0.9.	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	121,90
1.9.	PINTURA		
1.9.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	144,79
1.9.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.480,19
1.9.0.3.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	928,35
1.9.0.4.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	427,40
1.9.0.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.362,65
1.9.0.6.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	69,30
1.9.0.7.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	33,18
1.9.0.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	242,03
1.10.	REVESTIMENTO PAREDE		
1.10.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.534,64
1.10.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,78
1.10.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.402,86
1.10.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	134,89
1.10.0.5.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	32,35
1.11.	ESQUADRIAS		
1.11.1.	Portas de Madeira e Metálicas		

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil
CREA/SC - 512135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 7 de 14





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

1.11.1.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
1.11.1.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
1.11.1.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.11.1.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,30
1.11.1.5.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	34,65
1.11.2.	Janelas e Vidros		
1.11.2.1.	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	23,50
1.11.2.2.	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	28,45
1.11.2.3.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10
1.12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.12.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,00
1.12.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00
1.12.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	760,00
1.12.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.12.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,00
1.12.0.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.12.0.8.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.0.9.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.0.10.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.12.0.11.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
1.12.0.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231633/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 8 de 14



Lilian Giseli Albertor.
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

000792

1.12.0.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
1.12.0.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
1.12.0.15.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00
1.12.0.16.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	37,00
1.12.0.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.12.0.18.	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.12.0.19.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00
1.12.0.20.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	2,00
1.12.0.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.12.0.22.	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00
1.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO / PLUVIAL		
1.13.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,60
1.13.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	22,49
1.13.0.3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,95
1.13.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,91
1.13.0.5.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,30
1.13.0.6.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,00
1.13.0.7.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.0.8.	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.9.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M ² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.10.	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.13.0.11.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
1.13.0.12.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4918/2021 de 13/08/2021, página 9 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Paraná

Lilian Giseli Albertor
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



	VENTILAÇÃO. AF_12/2014		
1.13.0.13.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
1.13.0.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
1.13.0.15.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
1.13.0.16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
1.13.0.17.	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	14,00
1.13.0.18.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
1.13.0.19.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,00
1.13.0.20.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	41,00
1.13.0.21.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	32,00
1.13.0.22.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.14.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
1.14.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	170,00
1.14.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
1.14.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
1.14.0.4.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.14.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
1.14.0.6.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	31,00
1.14.0.7.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
1.14.0.8.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00
1.14.0.9.	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
1.15.	LOUÇAS E METAIS		
1.15.0.1.	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/06/2021, página 10 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Illean Giseli Albertor.
Engenheira Civil
CREA/PR 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

000794

RIO BONITO, 05/05/2021

1.15.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.15.0.3.	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.15.0.4.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.5.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSÊNTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.15.0.6.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.7.	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.15.0.8.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
1.15.0.9.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.10.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
1.15.0.11.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.12.	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.15.0.13.	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	3,00
1.16.	PARQUINHO		
1.16.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,50
1.16.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,21
1.16.0.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,59
1.16.0.4.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,48
1.16.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	145,94
1.16.0.6.	GRAMA SINTÉTICA 10 MM	M2	145,94
1.17.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
1.17.1.	Abrigo de Gás		
1.17.1.1.	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	M	4,00
1.17.1.2.	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	4,00
1.17.1.3.	TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 11 de 14



Lilian Giseli Albertor

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFERÊNCIA MUNICIPAL

000795

NO DO C. DE COLOCAC. M2 R

1.17.1.4.	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM		0,64
1.17.2.	Sinalização e Equipamentos		
1.17.2.1.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
1.17.2.2.	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
1.17.2.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.17.2.4.	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"x2", HM/Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H	UN	1,00
1.17.2.5.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.17.2.6.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", SEM MANGUEIRA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.17.2.7.	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	8,00
1.17.2.8.	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.17.2.9.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	21,00
1.17.2.10.	PLACA DE SINALIAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINOESCENTE, QUADRADA 20X20 CM, EM PVC "2"MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	42,00
1.17.2.11.	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO. COR CINZA	UN	8,00
1.17.2.12.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	20,00
1.17.2.13.	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	4,00
1.17.2.14.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
1.17.2.15.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
1.17.2.16.	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.17.2.17.	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
1.17.2.18.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
1.17.2.19.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.17.2.20.	ABRÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 a *14 MM, D= 2"A 21/2"	UN	80,00
1.17.2.21.	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M	M	80,00
1.17.2.22.	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E	UN	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 12 de 14



Lilian Giseli Albertor.
Engenheira Civil
CREA-PR 812136/D



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

000796

RIO DE JANEIRO - RJ

	COLOCACAO		1,00
1.17.2.23.	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCCÃO 32 (1 1/4") E DN RECALQUE 25 (1"), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.17.2.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	323,00
1.17.2.25.	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	31,00
1.17.3.	Sistema de Alarme		
1.17.3.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,00
1.17.3.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
1.17.3.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	155,00
1.17.3.4.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.3.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.3.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	52,00
1.17.3.7.	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	52,00
1.17.3.8.	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	120,00
1.17.3.9.	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DE ALARME	UN	4,00
1.17.3.10.	CENTRAL DE ALARME 20 SETORES COM BATERIA	UN	1,00
1.17.3.11.	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	4,00
1.17.4.	Sistema Iluminação de Emergência - TUB. VERMELHO		
1.17.4.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.17.4.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
1.17.4.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	400,00
1.17.4.4.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.17.4.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.17.4.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00
1.17.4.7.	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	20,00
1.17.4.8.	CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00
1.17.4.9.	BOTOEIRA LIGA	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT nº 4916/2021 de 13/08/2021, página 13 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
1995/2011/10-PR

Lilian Gisell Albertor
Engenheira Civil

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

000797

1.17.4.10.	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	1,00
1.17.4.11.	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	50,00
1.18.	SPDA		
1.18.0.1.	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,00
1.18.0.2.	CABO DE COBRE NU 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00
1.18.0.3.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	10,00
1.18.0.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00
1.18.0.5.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00
1.18.0.6.	ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 a *14 MM, D= 2"A 21/2"	UN	53,00
1.18.0.7.	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	260,00
1.18.0.8.	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	18,00
1.18.0.9.	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1.18.0.10.	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.18.0.11.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	24,00
1.18.0.12.	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	24,00
1.18.0.13.	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	48,00
1.19.	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.19.0.1.	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	45,13
1.19.0.2.	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, E=5MM, PARA COLA	M ²	14,04
1.19.0.3.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40X40X2,5"CM	UN	2,97
1.19.0.4.	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
1.19.0.5.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,40
1.19.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	223,57
1.20.	SERVIÇOS FINAIS		
1.20.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	926,47
1.20.0.2.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	42,00
1.20.0.3.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	70,50

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Nova Esperança do Sudoeste - Pr, 27/07/2021.

LILIAN GISELI ALBERTON

Engenheira Civil - CREA SC 812135/D
RNP 2501860004 Lilian Giseli Alberton.
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 231632/2021.

CAT. nº 4918/2021 de 13/08/2021, página 14 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
14 de Novembro de 2014



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250008470

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Registro: **PR-83610/D**

RNP: 1700262165

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **1720254782357** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2025 Baixada em: 09/12/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL** CNPJ: 80.874.100/0001-86

Rua: RUA CANDIDO MERLO Nº: 290

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: BOM SUCESSO DO SUL UF: PR CEP: 85515-000

Contrato: 144/2025 celebrado em 02/07/2025

Valor do contrato: R\$ 146.177,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N

Complemento: GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES Bairro: GRUTA RURAL

Cidade: BOM SUCESSO DO SUL

UF: PR

CEP: 85515-000

Coordenadas Geográficas: -26,034172 x -52,89537

Data de início: 12/08/2025 Conclusão efetiva: 10/11/2025

Finalidade: Religioso

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**

CNPJ: 80.874.100/0001-86

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 98 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250008470/2025

16/12/2025 07:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 333332/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250008470 de 15/12/2025, página 1 de 5





MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITA MUNICIPAL
000799
RUBRICA DE LICITAÇÃO PR

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SANTA MARIA, nº 3501, INDUSTRIAL, Realeza - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 53.749.960/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **CARLOS EDUARDO VENDEL**, registro no CREA PR - 83610/D, executou para o município de **BOM SUCESSO DO SUL PR**, CNPJ nº 80.874.100/0001-86. Execução de obra de reforma dos banheiros 98,00m², localizada gruta Nossa Senhora de Lourdes Bom Sucesso Do Sul PR, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação ao contrato.

OBRA: Execução da obra de reforma dos banheiros da Gruta Nossa Senhora De Lourdes, Conforme Serviços Descritos no Memorial Descritivo, Projetos e Edital e seus anexos

ÁREA TOTAL: 98,00 m²

Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 1720254782357

Data de início: 12/08/2025

Data de conclusão: 10/11/2025

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

	SERVIÇOS PRELIMINARES		
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33
AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50

Rua Cândido Merlo, nº 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Paraná
Fone/Fax (46) 3199-2333 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br

DIOGO ROSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250009470 de 15/11/2025, página 2 de 5





MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL
000800
RIO DO SUL, 13 DE ABRIL DE 2025

	COBERTURA		
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CUMEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20
94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	43,00
94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00
AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00
	REVESTIMENTOS		
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_05/2024	M2	220,40
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M2	80,00
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M2	18,00
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_03/2023_PE	M2	220,40
	BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS		
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,50
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80
AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODAPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00
	FORRO		
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, RÉGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAPÉ FORRO EM PVC PERFIL MEIA CANA). AF_08/2023	M	115,00
	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO		
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00

Rita Cândido Merio, nº 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Paraná
Fone/Fax (46) 3199-2333 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 18007010

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250008470 de 15/12/2025, página 3 de 5


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL
000801
RIO DO SUL - PARANÁ

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
89755	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS			
103028	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 3/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
100850	ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCO, OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 333332/2025.

CAT nº 1720250008470 de 15/12/2025, página 4 de 5



DIÓGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 199078/0




MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 80.874.100/0001 - 86

PREFEITURA MUNICIPAL
000802
RUA CANDIDO MERTZ, 290 - BOM SUCESSO DO SUL - PR

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONELO OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00
AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00
100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
95543	PORTA TOLHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
AUX. 17	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/12 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
PINTURA			
102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44
98534	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	98,00
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00
99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40
99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80
ADITIVO			
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,50

BOM SUCESSO DO SUL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025


DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109970-0


ART Cargo e Função: 1720225037959
RPN 1708324399
CPF 059.033.139-65

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Certidão nº: 12576/2026

Validade: 02/08/2026

Razão social:
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**CNPJ:**
53.749.960/0001-15**Num. Registro:** 84104
Data do Registro: 01/03/2024**Capital Social:**
R\$ 200.000,00**Endereço:**
RUA SANTA MARIA, 3501, INDUSTRIAL**CEP:**
85770-000**Cidade:**
REALEZA-PR**Nº da Alteração Contratual:** 1
Data da última alteração: 09/04/2024**Objetivo Social:**
Construção de edifícios.
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
Fabricação de estruturas metálicas.
Fabricação de esquadrias de metal.
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
Construção de rodovias e ferrovias.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Obras de engenharia civil.
Serviços de pintura de edifícios.
Comércio varejista de materiais de construção.**Restrição de atividade:**
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 53.749.960/0001-15**NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO VENDEL**

Carteira: PR-83610/D - Data de expedição: 19/01/2006

Desde 01/03/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: KASSIUS IVAN RENNEN

Carteira: PR-175622/D - Data de expedição: 31/01/2019

Desde 05/05/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Para fins de: Licitações


Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 34979/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/02/2026 08:58:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 5364/2026

Validade: 31/03/2026

Nome civil:
KASSIUS IVAN RENNERT

CPF:
046.731.279-60

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-175622/D

Documento de Identidade:
8.403.853-9

Registro Nacional:
1708982221

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
31/01/2019

Filiação:
PAI: PEDRO MOACIR CARDOSO RENNERT
MÃE: MARLI TEREZA OST

Naturalidade:
SANTA IZABEL DO OESTE/PR

ma

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 31/01/2019

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/01/2019 - Diplomação: 24/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 11/10/2022

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 10/09/2021 - Diplomação: 02/09/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RC SEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA



CNPJ: 22343176000189

Desde: 16/10/2023 Carga Horária: 5h

BUENO E GONÇALVES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 28492371000157

Desde: 07/05/2024 Carga Horária: 2h

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 53749960000115

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h

PLANO ENGENHARIA LTDA


CNPJ: 21602725000120

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h

METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS - LTDA

CNPJ: 32595883000116

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 2h



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 16230/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/01/2026 15:40:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS
TÉCNICOS



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA** com sede à Rua Santa Maria, 3501, Bairro Industrial inscrita no C.N.P.J. n.º 53.749.960/0001-15 representada nesta ocasião por seu sócio: Carlos Eduardo Vendel R.G. n.º 7.213.209-2 C.P.F. n.º 029.283.949-90 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) Kassius Ivan Renner, brasileiro R.G. n.º 8.403.853-9 C.P.F. n.º 046.731.279-60, com título profissional de Engenheiro Civil, Cart. Crea- n.º 175622/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico () Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por 4 anos a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 02 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 2 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 3.036,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias. **Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Realeza;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Realeza, 23 de Abril de 2025

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO
VENDEL:02928394990
990 Dados: 2025.04.24 08:54:59 -03'00'

Contratante

KASSIUS IVAN Assinado de forma digital por KASSIUS IVAN
RENNER:04673127960 RENNER:04673127960
Dados: 2025.04.24 09:56:58 -03'00'

Contratado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720252276667

Data do preenchimento: 23/04/2025

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

Acompanhamento de projetos em geral, planejar, organizar, revisar, aprovar e executar os projetos definindo uma metodologia de execução.

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

REALEZA, 23 de abril de 2025

ENGENHEIRO CIVIL KASSIUS IVAN RENNER

PR-175622/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):

“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”

ANEXO XI**Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais**

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

O Signatário da presente, **ALECSANDRO COPATTI** Carteira de Identidade n.º 8.162.859-9, representante legal, em nome da Empresa **EXECUTTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF 53.749.960/0001-15, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Realeza, 18 de fevereiro de 2026.

ALECSANDRO Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:054 COPATTI:05436608930
36608930 Dados: 2026.02.18
08:21:04 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO XII

Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

A
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026
Ao

A Empresa EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ/MF 53.749.960/0001-15, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Realeza, 18 de fevereiro de 2026

ALECSANDRO COPATTI:05436608930 Assinado de forma digital por ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18 08:19:35 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

**ANEXO 6 - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO
À CORRUPÇÃO**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

Pelo presente instrumento, a empresa Executta Engenharia de Obras Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº53.749.960/0001-15, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Realeza, 16 de fevereiro de 2026

ALECSANDRO COPATTI:05436608930
6608930

Assinado de forma digital
por ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18
08:20:15 -03'00'

Alecsandro copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

ANEXO VIII.1

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

A

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

A Empresa **EXECUTTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF 21.602.725/0001-20, com sede na cidade de Realeza, estado do Paraná, sito à Rua Santa Maria, n.º 3501, CEP 85.770-000, Telefone (46) 9 99839249, E-mail licitacao@executtaengenharia.com.br, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Realeza, 18 de fevereiro de 2026.

ALECSANDRO Assinado de forma digital por
COPATTI:0543660893 ALECSANDRO
0 COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18 08:15:53 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

KASSIUS IVAN Assinado de forma
digital por KASSIUS IVAN
RENNER:04673127960
3127960 DADOS: 2026.02.18
08:23:49 -03'00'

Kassius Ivan Renner
Responsável Técnico

RG: 8.403.853-9 / CPF: 046.731.279-60

CREA PR 175622/D

ANEXO IX**Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica**

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **ALECSANDRO COPATTI** vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome: Kassius Ivan Renner	
Título: Engenheiro Civil	CREA 175622/D
Atribuição: Responsável pelo Acompanhamento da Execução da Obra	
Assinatura:	

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Realeza, 16 de fevereiro de 2026.

ALECSANDRO COPATTI:05436608930
6608930
Assinado de forma digital por ALECSANDRO COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18 08:15:14 -03'00'

Alecsandro Copatti
Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
127960
Assinado de forma digital por KASSIUS IVAN RENNER:04673127960
Dados: 2026.02.18 08:22:19 -03'00'

Kassius Ivan Renner
Responsável Técnico

RG: 8.403.853-9 / CPF: 046.731.279-60
CREA PR 175622/D

ANEXO XIV**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 53.749.960/0001-15, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ALECSANDRO COPATTI, portador(a) do documento de identidade RG Nº 8.162.859-9, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 054.366.089-30, DECLARA, sob as penas da lei, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação, como por exemplo:

Item	Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos
1	Veículo Strada
2	Caminhão Munck
3	Betoneiras 580 Lts
4	Vibrador
5	Serra Circular
6	Serra Mármore
7	Furadeira Industrial
8	Compactador de Solo
9	Aparelho de Solda
10	Ferramentas Manuais Diversas
11	Andaime Metálico
12	Mão-de-obra

ALECSANDRO
COPATTI:054366089
30

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18 08:16:48 -03'00'

Realeza, 16 de fevereiro de 2026.

Alecsandro Copatti
Representante Legal
RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

KASSIUS IVAN
RENNER:0467312
7960

Assinado de forma digital por
KASSIUS IVAN
RENNER:04673127960
Dados: 2026.02.18 08:23:03 -03'00'

Kassius Ivan Renner
Responsável Técnico
CPF:046.731.279-60
CREA PR 175622/D

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 53.749.960/0001-15, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ALECSANDRO COPATTI, portador(a) do documento de identidade RG Nº 8.162.859-9, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 054.366.089-30, DECLARA, sob as penas da lei, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação, como por exemplo:

Item	Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos
1	Veículo Strada
2	Caminhão Munck
3	Betoneiras 580 Lts
4	Vibrador
5	Serra Circular
6	Serra Mármore
7	Furadeira Industrial
8	Compactador de Solo
9	Aparelho de Solda
10	Ferramentas Manuais Diversas
11	Andaime Metálico
12	Mão-de-obra

ALECSANDRO
COPATTI:054366089
30

Assinado de forma digital por
ALECSANDRO
COPATTI:05436608930
Dados: 2026.02.18 08:16:48 -03'00'

Realeza, 16 de fevereiro de 2026.

Alecsandro Copatti
Representante Legal

RG: 8.162.859-9 / CPF:054.366.089-30

KASSIUS IVAN
RENNER:0467312
7960

Assinado de forma digital por
KASSIUS IVAN
RENNER:04673127960
Dados: 2026.02.18 08:23:03 -03'00'

Kassius Ivan Renner
Responsável Técnico
CPF:046.731.279-60
CREA PR 175622/D

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ: 95.404.968/0001-90

NIRE: 41202836456



Os abaixo identificados e qualificados:

SERGIO LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

JONATAN LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, PR, solteiro, nascido em 14/04/1989, empresário, portador do CPF N.º 063.209.469-97 e RG. N.º 8.350.621-0/SESP-PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP. 85.301-090;

DOUGLAS GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, maior, solteiro, nascido em 20/02/1994, empresário, portador do RG N.º 10.050.655-6/SSP/PR e CPF N.º 079.461.419-12, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**, com sede e foro na cidade de Laranjeiras do Sul - Paraná, à Rua Deolinda Oliveira Luz, 680, Presidente Vargas, CEP 85.304-480 - Município de Laranjeiras do Sul - Pr, inscrita no CNPJ sob N.º 95.404.968/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.028.36456 em 09/12/1992, resolvem promover a 16ª alteração contratual e consolidar o contrato mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade o sócio **DOUGLAS GUERRA**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, maior, solteiro, nascido em 20/02/1994, empresário, portador do RG N.º 10.050.655-6/SSP/PR e CPF N.º 079.461.419-12, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente **SERGIO LUIZ GUERRA**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090, dando neste ato total quitação das quotas ora vendidas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ: 95.404.968/0001-90

NIRE: 41202836456



disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

SERGIO LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

JONATAN LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, PR, solteiro, nascido em 14/04/1989, empresário, portador do CPF N. 063.209.469-97 e RG. N.º 8.350.621-0/SESP-PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP. 85.301-090 e

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**.


CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e domicílio da empresa é na Rua Deolinda Oliveira Luz, 680, Presidente Vargas, CEP 85.304-480 – Município de Laranjeiras do Sul – Pr.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	RS	PART
SERGIO LUIZ GUERRA	800.000	R\$ 600.000,00	80%
JONATAN LUIZ GUERRA	200.000	R\$ 200.000,00	20%
TOTAL	1.000.000	R\$1.000.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto é a Fabricação de Artefatos de Cimento para Construção – CNAE 23.30-3-02; Construção Civil; Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção – CNAE 77.32-2-01; Obras de Urbanização de Ruas, Praças e Calçadas – CNAE 42.13-8-00; Pavimentação de Vias Urbanas; Construção de Galerias Pluviais – CNAE 42.22-7-01; Obras de Terraplenagem – CNAE 43.13-4-00; Construção de Edifícios – CNAE 41.20-4-00, Construção de Obras de Artes Especiais – CNAE 42.12-0/00; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção – CNAE 23.30-3-05; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal – CNAE 49.30-2-01.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 NIRE: 41202836456



CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades em 09 de dezembro de 1992 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, pois já totalmente integralizado o capital.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **SERGIO LUIZ GUERRA** e **JONATAN LUIZ GUERRA**, com poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: A Sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores, **SERGIO LUIZ GUERRA** e **JONATAN LUIZ GUERRA**, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456



a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Esta sociedade está regida por este contrato social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul – Pr, 24 de maio de 2021.

SERGIO LUIZ GUERRA
JONATAN LUIZ GUERRA
DOUGLAS GUERRA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 060031, expedida em 22/12/2010, inscrito no CPF nº 06332169923, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06332169923	060031	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL

ma



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 13:51 SOB Nº 20213295806.
PROTOCOLO: 213295806 DE 24/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103631974. CNPJ DA SEDE: 95404968000190.
NIRE: 41202836456. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2021.
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREREFERÊNCIA MUNICIPAL
000822
M
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ-PR

mao

VALIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 4.119.492-8 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2015


NOME: SERGIO LUIZ GUERRA

FILIAÇÃO: LEONIZO BETERINO GUERRA
ANGELA SAUCCO GUERRA

NATURALIDADE: CAMPINAS DO SUL/RS DATA DE NASCIMENTO: 04/10/1967

DOE ORIGEM: COMARCAS/ARMALENAS SUL/RS * OFICIO
E/CAR-002 LITORAL/RS/RS/RS/RS

CPF: 458.048.849-20

CURTELINHA: 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO BRASIL

13/07/11 15:28:55

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO BRASIL

RG: 4.119.492-8

POLEGAR DIREITO







SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO BRASIL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000824
MARJON
REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTRO DE IMÓVEIS - PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 95.404.968/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/1992
NOME EMPRESARIAL MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARJON	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
CEP 85.304-480	BAIRRO/DISTRITO PRESIDENTE VARGAS	MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MARJON.COM.BR	
TELEFONE (42) 3635-4246		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/01/2026 às 14:28:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**
CNPJ: **95.404.968/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:31:19 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2026.

Código de controle da certidão: **A860.BC5E.A423.4318**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38560415-64


Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **95.404.968/0001-90**
Nome: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA 6038/2025 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA: 05/12/2025 NÚMERO DO LIVRO: 001/2025 NÚMERO DA PÁGINA: 6038/nrExercicio}

CNPJ: 95.404.968/0001-90

mao

RAZÃO SOCIAL: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35882

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do próprio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

REQUERENTE: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÀS 10:48:07 DE 05/12/2025


VÁLIDA ATÉ 05/03/2026

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH9UFFH2Z4XTH9E9G

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Emissor: << Equiplano Público Web >>

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 95.404.968/0001-90**Razão****Social:**

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Endereço:R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ 680 / GETULIO VARGAS / LARANJEIRAS DO
SUL / PR / 85304-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026**Certificação Número:** 2026012621160599640102

Informação obtida em 06/02/2026 10:36:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) *ma*
CNPJ: 95.404.968/0001-90
Certidão n°: 6329156/2026
Expedição: 30/01/2026, às 10:25:17
Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 95.404.968/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CNPJ 95.404.968/0001-90, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 09 de Fevereiro de 2026, 10:15:50

ALEXSON PAULENA



Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

NIRE 41202836456

CNPJ 95.404.968/0001-90

Número de Ordem 30

Natureza do Livro Livro Diário

Município LARANJEIRAS DO SUL

Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/12/1992

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 33182

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 30

Quantidade total de linhas do arquivo digital 33182

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.241.005,76	R\$ 5.274.569,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.729.500,67	R\$ 2.829.002,63
DISPONÍVEL		R\$ 26.899,44	R\$ 134.168,92
CAIXA		R\$ 26.899,44	R\$ 134.168,92
CAIXA GERAL		R\$ 26.899,44	R\$ 134.168,92
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.697.186,23	R\$ 2.518.304,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.697.186,23	R\$ 2.518.304,46
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.561.530,41	R\$ 2.336.014,42
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 43.295,59
(-) IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ (11.752,60)	R\$ (11.752,60)
INSS A COMPENSAR		R\$ 147.408,42	R\$ 150.747,05
ESTOQUE		R\$ 5.415,00	R\$ 176.529,25
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.415,00	R\$ 176.529,25
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.415,00	R\$ 176.529,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.511.505,09	R\$ 2.445.566,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATAN LUIZ GUERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO LUIZ GUERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.511.505,09	R\$ 2.445.566,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 56.493,18	R\$ 94.478,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.455,11	R\$ 66.665,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 21.038,07	R\$ 27.813,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.693.776,30	R\$ 3.110.772,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.693.776,30	R\$ 3.110.772,45
VEÍCULOS		R\$ 4.601.585,48	R\$ 5.677.585,48
VEÍCULOS		R\$ 4.601.585,48	R\$ 5.677.585,48
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.840.349,87)	R\$ (6.437.270,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (14.823,13)	R\$ (47.675,34)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.457.473,56)	R\$ (2.075.225,31)

BALANÇO PATRIMONIAL

1000833
me
 01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS		R\$ (2.363.478,97)	R\$ (4.302.275,78)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (4.574,21)	R\$ (12.093,66)
PASSIVO		R\$ 5.241.005,76	R\$ 5.274.569,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 604.405,45	R\$ 886.556,97
FORNECEDORES		R\$ 553.379,43	R\$ 794.889,48
FORNECEDORES		R\$ 553.379,43	R\$ 794.889,48
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33.956.784 PAULO CESAR ROSSI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.190.830 EMERSON LUIZ MUFATTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.777.210 KARINE ZITKIEVICZ TONETE ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. GALESKI PIROLI PEDRO COMERCIO E INSTALACAO DE GESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. O. FAUSTO AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACDASILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEINOX ACO INOXIDAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON MIGUEL KREUZ 00538943912		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIR JOSE DARABAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANGELA TRENTA CONF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO AGENOR COLOGNI EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRABEL CAMINHOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUIA ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMME INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA DANYELLE GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCHIETA PECAS DIST. DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON & VIEIRA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE & MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANIMA COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO MARCOS BORILLE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASTRON DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO BRAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO 500 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BORSATTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO FRANCI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LALACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MOSELE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO STAINÉ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZES AUTOMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZZURE IND E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B7 BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALOS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASKO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ CRISTIANE CONSORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENJAMIM GUERRA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLDO & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLLA E FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOARD COMMODITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORIS E SILVA FUNILARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLOTTI E DE FILTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLOTTI FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTTO BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA LIPSKI - AUTO POSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BULHOES COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
C J BELLONI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANI & SAN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CANO D AGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CARMEN NESI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRA E SOUZA LTDA - FILIAL CENTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.060,00
CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL SUL COM. DE COMP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA STRUFALDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHERPINSKI MARTELLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE		R\$ 0,00	R\$ 13.686,64
CIA DO SOM PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CK JAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARON ILUMINACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOGNI AUTO PECAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLUMBIA MACHINE BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEPT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPABO IND. COM. PRODUTOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR3 PECAS E SERVICOS ELETRICOS- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRYSTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D J DOS REIS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.599,38
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFENUNIA INDIVIDUAL
 000836
 [Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 [Handwritten signature]


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAFONTE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEL CIR APARECIDA BELTER - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESTAQUE ATACADISTA DE EQUIP DE SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZ MARCHAS AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAS E SAITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAS ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM AUTO ELETRICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRY SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSD MULTI COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIR M. ABREU & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON JORGE ANDRADE 60317507915		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON PEREIRA NOVAIS JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENICE RODRIGUES MARQUES EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA SACI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO EDE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZANDRO GADOMSKI 06404152967		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIZEO NESI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIS BUZZACHERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIS FREDERICO SOZINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPEGIL AUTO CENTER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERNANI JOSE BUENO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVARINI E SCHMITTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINJEIRAS SHOPPING DA SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F A PICOLOTO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F J DE ALMEIDA PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F L MARCHIORO E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.A. - COMERCIO DE CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABI MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAMA COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELINI & ANDREIV LTDA - MATRIZ LARANJEIRAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA PIO DAMBROVSKI 05464120920		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FM PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FM PNEUS LTDA - GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORCE ONE INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTPLAST S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDICAO FUNDIFER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUROSTEEL GRADES E METAIS PERFURADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMONI - COM. DE PROD.DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR MALAGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRACIOSO E SANTOS BOZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA EDITORA CANTU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMEIRA NEGRELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARAPUAVAO REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HM COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I HEYSE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IARA JULIANA LIMA LEGURI 37498365820		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDA MARIA AMBROSIO CONFUORTO 15311081805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILM BATERIAS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORTS BAZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ASA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
IRMAOS GRANDO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAMAR FORTUNATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITECH INOVACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C CHERPINSKI E T CHERPINSKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C CHERPINSKI TINTAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J F POSTO DE MOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. KASPRIKE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.P.P. COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABUTI HIDRAULICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTI E CIA TDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.831,67
KIOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEIN EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONJUNSKI KONJUNSKI CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRAPEMA COM. DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.C.CARRA & CIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAERCIO LOPES MARCENARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAILA INACIO LEITE DE SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANJAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURIANE GOMES LEITE DE SOUZA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEILA REGINA BORTOLUZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA SOARES DE OLIVEIRA 42962566880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LG SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGCABOS INDUSTRIA E COM. DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LILIAN DA SILVA CAMPOS 30612031845		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCK MAQUINAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA FIX COM. VAREJISTA ELETR. E SUAS PECAS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0499		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORENMETAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOS QUADROS ARTIGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LR BERNARDI E BERNARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ANTONIO NEGRELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS GIARETON E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUME CERAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M ALEXANDRE ARTEFATOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIRAS NILE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALHERBI & MALHERBI LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAOCHI COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUIDECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAR ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MARTINS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO		R\$ 0,00	R\$ 15.848,80
MAROSTICA COM MAT P/ CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTELLO GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS RUCKER E CIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMINO PASTORELLO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA KAWA E FILHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIRASER SOLUCOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESTRA PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALMECANICA R E I LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA G5 LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS BRANCA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO FLORESTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N BAVARESCO DE OLIVEIRA - RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NCH BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON BAVARESCO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW IPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON SVARCZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDICA VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONNA ECOMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. H. SIEJKA E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA CRIATIVA LARANJEIRAS DO SUL LTDA. - ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULINHO CEZAR FIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CESAR FERREIRA 33175224881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA DALMINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA GUARANIACU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE MAZARINI ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGORARO E GALVAN LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINSKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOA E SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINHAIS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POWER LUZ COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMORE DECORACOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGAMING COMPUTER INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R T TURBOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.C.O. SITI MAQ.E EQUIP. LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA COMERCIO REVESTIMENTOS VINILICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAUL FERNANDO DE MELLO PETERS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDL PARTS COMERCIO DE PECAS PARA EMPILH.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE LAR LTDA - RONDON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REIS & REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REQUEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBISON DIBA 06780395935		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 30865962871		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO DE ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SAIBRO EMBALAGENS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SAMPAIO COM. E REPRESENTACOES DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		RS 0,00	RS 0,00
SANDRA MARIA TERNOSKI - ME		RS 0,00	RS 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SIDINEIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 04548712950		RS 0,00	RS 0,00
SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SJA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		RS 0,00	RS 0,00
SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI		RS 0,00	RS 0,00
SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TAUANA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		RS 0,00	RS 0,00
TEBERGA & FERNANDES LTDA.		RS 0,00	RS 0,00
TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TECOFLEX COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME		RS 0,00	RS 0,00
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TERRA DE ASFALTO COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI EPP		RS 0,00	RS 0,00
TESLA PAINES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		RS 0,00	RS 0,00
THAIANE CAMILLE VERONESE ROCHA 08590416976		RS 0,00	RS 0,00
THALESCON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA		RS 0,00	RS 0,00
THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TIENDA COMERCIO ONLINE LTDA		RS 0,00	RS 0,00
TINTAVEL - TINTAS E MAT DE CONSTRUCAO CASCAVEL LTDA		RS 0,00	RS 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

mo

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TONELLO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVAO RIO PRETO-COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVISIA SOLUCOES P TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.080,00
TRUCKVEL GUARAPUAVA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO ONLINE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UP EQUIP. CONST. CIVIL E MOV. DE CARGA LTDA RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR JOAO GUERRA JUNIOR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR SIEGA - INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANI MIGUEL ZOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.442,39
VORTEX PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 90.340,58
W.G.PITON E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.H. MARECHAL UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOODLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WS AUTO PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XAVUK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANIN AUTOELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELIANE WINSKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELIR RIBEIRO SILVA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERBINI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVS NACIONAIS DE BENS E MERC		R\$ 553.379,43	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.112,77	R\$ 40.677,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.112,77	R\$ 40.677,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 95.404.968/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 *mas*

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.868,59
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.956,10	R\$ 1.907,20
PIS A RECOLHER		R\$ 2.283,50	R\$ 6.582,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.517,92	R\$ 30.319,51
TAXA PREFEITURA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.355,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 34.913,25	R\$ 50.989,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 19.352,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.352,77
PENSÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.913,25	R\$ 31.636,90
INSS A RECOLHER		R\$ 23.641,85	R\$ 25.366,21
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.271,40	R\$ 6.270,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.636.600,31	R\$ 4.388.012,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.286.600,31	R\$ 3.038.012,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.286.600,31	R\$ 3.038.012,14
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.286.600,31	R\$ 3.425.783,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (387.771,60)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA** CNP: **95.404.968/0001-90** Número de Ordem do Livro: **30**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	350.000,00	3.286.600,31	4.636.600,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		32.367,36		(-)355.404,24
Lucro Líquido		106.816,07	(-)387.771,60	106.816,07
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	350.000,00	3.425.783,74	4.388.012,14
Notas			(-)387.771,60	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

mao

PREFEITURA MUNICIPAL
 000876
 RIO BONITO - PERNAMBUCO - P.R.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **95.404.968/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **30**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

000847
 RFB - RRECD - RRECD-RECEITA
 RFB - RRECD - RRECD-RECEITA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.840.466,34	R\$ 12.565.690,10
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 5.339.293,80	R\$ 4.039.121,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.501.172,54	R\$ 8.526.568,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (604.666,73)	R\$ (393.715,48)
(-) (-) ICMS		R\$ (169.174,50)	R\$ (112.287,00)
(-) (-) ISS		R\$ (82.898,54)	R\$ (93.856,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (226.744,23)	R\$ (136.460,36)
(-) (-) PIS		R\$ (48.988,86)	R\$ (29.628,26)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (25.588,27)	R\$ (14.006,91)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (51.272,33)	R\$ (7.478,76)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.235.799,61	R\$ 12.171.974,62
(-) CMV		R\$ (5.674.322,03)	R\$ (5.437.718,02)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 798.382,12	R\$ 61.825,03
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R\$ 798.382,12	R\$ 61.825,03
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.089.205,65)	R\$ (5.661.274,34)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		R\$ (396.848,50)	R\$ (180.223,59)
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA		R\$ 13.340,00	R\$ 341.954,88
LUCRO BRUTO		R\$ 4.561.467,55	R\$ 6.734.256,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.497.739,26)	R\$ (7.499.518,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (600.520,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (600.000,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (520,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.500.965,11)	R\$ (6.898.998,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (604.639,41)	R\$ (487.057,72)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (107.764,84)	R\$ (121.046,64)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (19.297,72)	R\$ (3.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (51.292,54)	R\$ (54.412,55)
(-) FÉRIAS		R\$ (97.882,33)	R\$ (79.219,74)
(-) INSS		R\$ (131.021,81)	R\$ (225.049,61)
(-) FGTS		R\$ (65.823,60)	R\$ (70.930,98)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (866,00)	R\$ (779,29)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (69.931,11)	R\$ (109.851,82)
(-) VALE CAFÉ DA MANHÃ		R\$ (34.634,40)	R\$ (35.265,20)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,79)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.225,85)	R\$ (1.927,43)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (95,54)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.031,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.560,93)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (227,80)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.979,37)
(-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E/OU SISTEMA		R\$ (180,00)	R\$ (6.427,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (289,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (42.725,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (123.851,40)	R\$ (135.739,35)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.003.635,00)	R\$ (3.056.920,22)
(-) DESPESA COM UNIFORME		R\$ (2.150,00)	R\$ (5.093,65)
(-) DESPESA/MANUTENÇÃO COM MAQ/VEICULO		R\$ (1.853.846,12)	R\$ (1.566.906,17)
(-) DESPESA COM USO E CONSUMO		R\$ (26.806,15)	R\$ (479.906,28)
(-) DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (199.653,59)	R\$ (272.411,15)
(-)		R\$ (38.981,80)	R\$ (16.026,25)
(-) SERV. MANUT. E CONSERV. MAQ. OU VEICULOS		R\$ (60.181,64)	R\$ (105.618,71)
(-) DESPESAS C/ PATROCÍNIO/ DOAÇÕES		R\$ (6.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) DESPESA C/ SEGURANÇA OU VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.540,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.107,20)
(-) DOAÇÃO/ PATROCÍNIOS		R\$ (1.300,00)	R\$ (2.000,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 354,70	R\$ 1.016,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 354,70	R\$ 1.016,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.677,25)

PRESERVAÇÃO DIGITAL
000848
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41202836456	CNPJ 95.404.968/0001-90
NOME EMPRESARIAL MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	

marj

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06332169923	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL:06332169923	693911038509144679 945513	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	596617352804794426 981985	03/10/2023 a 02/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.
46.C2.02.39.86.58.62.7E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2024 às 15:17:57
9A.59.52.F7.A4.E1.BE.B6
52.16.16.5D.B6.6F.F7.05

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
000849
m
RECEITA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41202836456	CNPJ 95.404.968/0001-90
NOME EMPRESARIAL MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 30/09/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A0.A7.10.A3.B3.FB.D6.F1.41.84.70.86.73.74.73.8F.F9.61.38.1B	m
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06332169923	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL:06332169923	693911038509144679 945513	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	204229273742606372 036011	02/10/2024 a 02/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A0.A7.10.A3.B3.FB.D6.F1.41.84.70.86.
73.74.73.8F.F9.61.38.1B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/10/2024 às 14:18:11
8D.50.8F.EB.4A.9B.62.F2
42.B7.E4.E1.60.11.DF.2B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 30/09/2024** CNPJ: **95.404.968/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **31**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

NIRE **41202836456**

CNPJ **95.404.968/0001-90**

Número de Ordem **31**

Natureza do Livro **Livro Diário**

Município **LARANJEIRAS DO SUL**

Data do arquivamento dos atos constitutivos **09/12/1992**

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social **30/09/2024**

Quantidade total de linhas do arquivo digital **29329**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

Natureza do Livro **Livro Diário**

Número de ordem **31**

Quantidade total de linhas do arquivo digital **29329**

Data de início **01/01/2024**

Data de término **30/09/2024**

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.274.569,11	R\$ 5.885.115,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.829.002,63	R\$ 3.704.487,33
DISPONÍVEL		R\$ 134.168,92	R\$ 384.479,98
CAIXA		R\$ 134.168,92	R\$ 384.479,98
CAIXA GERAL		R\$ 134.168,92	R\$ 384.479,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.518.304,46	R\$ 3.154.360,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.518.304,46	R\$ 3.154.360,45
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.336.014,42	R\$ 2.926.980,37
IRRF A RECUPERAR		R\$ 43.295,59	R\$ 87.370,71
(-) IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ (11.752,60)	R\$ (11.752,60)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.014,92
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 150.747,05	R\$ 150.747,05
ESTOQUE		R\$ 176.529,25	R\$ 165.646,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 176.529,25	R\$ 165.646,90
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 176.529,25	R\$ 165.646,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.445.566,48	R\$ 2.180.628,66
IMOBILIZADO		R\$ 2.445.566,48	R\$ 2.180.628,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 94.478,64	R\$ 94.478,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.665,11	R\$ 66.665,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 27.813,53	R\$ 27.813,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.110.772,45	R\$ 3.545.772,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.110.772,45	R\$ 3.545.772,46
VEÍCULOS		R\$ 5.677.585,48	R\$ 5.677.585,48
VEÍCULOS		R\$ 5.677.585,48	R\$ 5.677.585,48
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.437.270,09)	R\$ (7.137.207,92)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.675,34)	R\$ (50.492,16)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.075.225,31)	R\$ (2.216.461,42)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (4.302.275,78)	R\$ (4.856.479,39)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (12.093,66)	R\$ (13.774,95)
PASSIVO		R\$ 5.274.569,11	R\$ 5.885.115,99

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 886.556,97	R\$ 1.284.479,19
FORNECEDORES		R\$ 794.889,48	R\$ 1.231.737,73
FORNECEDORES		R\$ 794.889,48	R\$ 1.231.737,73
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A F GALERA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. O. FAUSTO AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEINOX ACO INOXIDAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON MIGUEL KREUZ 00538943912		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO AGENOR COLOGNI EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGASSI E VIENCZ COMERCIO DE AUTO PECAS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRABEL CAMINHOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCEU BUSKEVCK FERRARIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE NARDI MALIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON & VIEIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADES SHOPS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS BORILLE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 15.600,00
AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUMAX AUTOMACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 331,80
AUTO POSTO 500 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LALACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.615,49
AZES AUTOMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.348,72
BASKO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKER DA SILVA COMERCIO E BENEFICIAMENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLDO & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.295,38
BORIS E SILVA FUNILARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLOTTO E DE FILTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.026,60
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA LIPSKI - AUTO POSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BULHOES COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CA. ANDREIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPINAS STORE PRO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		R\$ 0,02	R\$ (0,01)
CARDANS CURITIBA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMEN NESI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRA E SOUZA LTDA - FILIAL CENTRO		R\$ 0,00	R\$ 264,90
CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA RURAL DE ORTIGUEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.096,50
CASAGRANDE COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 253,00
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		R\$ 15.060,00	R\$ 0,00
CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000854
RODRIGO MARIANO PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 285,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE		R\$ 13.686,64	R\$ 54.746,56
CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CK JAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 468,98
COLOGNI AUTO PECAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA ILUMATEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL IVAIPORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA CONSTRUCAO CIVIL DE LARANJE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR3 PECAS E SERVICOS ELETRICOS-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 91,00
D J DOS REIS & CIA LTDA		R\$ 32.599,38	R\$ 0,00
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 18.150,00
DAGA E GALLO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 120,00
DANIL SOLUCOES PARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E INDU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.244,16
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESTAQUE BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZ MARCHAS AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO VAZ DA SILVA COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.394,66
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E		R\$ 0,00	R\$ 1.282,27

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACO LTDA			
DIMAGIL INDUSTRIAL MOVELEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO DA SILVA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO EDE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO GONCALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZANDRO GADOMSKI 06404152967		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZEO MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPEGIL AUTO CENTER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERNANI JOSE BUENO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EURO ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 138.427,38
F L MARCHIORO E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 11.355,92
FACHINI CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELINI & ANDREIV LTDA - MATRIZ LARANJEIRAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERDINANDO ADILIO ASCOLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		R\$ 0,00	R\$ 1.722,18
FEX COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNAC FUNDICAO DE ACOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORROLAR COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDICAO FUNDIFER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENOVA METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMONI - COM. DE PROD.DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDO E GROFF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 569,00
GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARA EMPILHADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA		R\$ 0,00	R\$ 1.690,61
H.E. BONAMIGO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.322,00
HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUB DE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I HEYSE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. P. PEDROSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.291,44
IGUACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILM BATERIAS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND COM DE CALC SUREK LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ASA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 418,00
INOVIVO COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIP ELE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS GRANDO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 248,50
ITAMAR FORTUNATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C CHERPINSKI E T CHERPINSKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C CHERPINSKI TINTAS ME		R\$ 0,00	R\$ 308,82
J F POSTO DE MOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104,00
J.C.P.P. COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABB E-COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JBC DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VITOR SCARPARI LASCOSKI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR TELAS METALICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.831,67	R\$ 0,00
KLEIN EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KMA3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRAPEMA COM. DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L DE L OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.C.CARRA & CIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAERCIO LOPES MARCENARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAILA INACIO LEITE DE SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARANJEIRAS DO SUL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO DANIEL FLESC UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.434,82
LR FILTROS E LUBRIFICANTES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO DE CARVALHO POLONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALHERBI & MALHERBI LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAM COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS AGROESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA CRISTINA DE PAULA SAORES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS MARTINS TRANSPORTES		R\$ 550.000,00	R\$ 90.000,00
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO		R\$ 15.848,80	R\$ 0,00
MATEUS RUCKER E CIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESOMO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA G5 LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
MICHI STORE 6S TEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.068,47
MINERACAO FLORESTA		R\$ 0,00	R\$ 16.616,24
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBAHEL AUTO MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R\$ 0,00	R\$ 916,29
MSM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.879,30
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N C DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. ALBANO JUNGE DEPARTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NCH BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.652,60
NELSON GONZALEZ FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW HOPE - PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON SVARCZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDICA VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ON LINE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLANDO JUAREZ TIBES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAPELARIA CRIATIVA LARANJEIRAS DO SUL LTDA. - ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVIBLOC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.090,30
PEDREIRA GUARANIACU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGORARO E GALVAN LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROQUIM OLEOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 10.900,00
PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIXAP INDUSTRIA E COM.DE PECAS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.459,00
PRADO E PRADO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
PROBST KLEIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 997,50
PUKALESKI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PURA GARRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RACETIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE LAR LTDA - RONDON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REIS & REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBISON DIBA 06780395935		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROPE - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO DE ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAIBRO EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.174,28
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMAO BASSO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - EMBALAGENS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMABRE DIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 351,90
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.973,52
T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONIAL BUSINESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
TORRES ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALINFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAKTOREN COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMENTO LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES GEMEAS DO IGUACU LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORSUL PECAS AGRICOLA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 31.080,00	R\$ 145.064,00
TRUCKVEL GUARAPUAVA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124,01
TRUCKVEL PECAS E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V. L. PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECIR APARECIDO VIDOTO E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR JOAO GUERRA JUNIOR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANI MIGUEL ZOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 23.442,39	R\$ 26.464,25
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 90.340,58	R\$ 463.012,35
WANDER FELIPE DIESEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANIN AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELIANE WINSKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELIR RIBEIRO SILVA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.434,04
ROTA 277 TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.162,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.677,82	R\$ 26.025,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.677,82	R\$ 26.025,17
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 1.868,59	R\$ 12.822,17
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.907,20	R\$ 2.419,07
PIS A RECOLHER		R\$ 6.582,52	R\$ 1.923,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 30.319,51	R\$ 8.860,25
TAXA PREFEITURA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 50.989,67	R\$ 26.716,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 19.352,77	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 19.352,77	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.636,90	R\$ 26.716,29
INSS A RECOLHER		R\$ 25.366,21	R\$ 22.463,78

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.270,69	R\$ 4.252,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.388.012,14	R\$ 4.600.636,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.038.012,14	R\$ 3.250.636,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.038.012,14	R\$ 3.250.636,80
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.425.783,74	R\$ 3.699.926,75
(-)(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (387.771,60)	R\$ (449.289,95)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

mao

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.147.982,07	R\$ 11.527.936,89
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 3.249.946,42	R\$ 1.416.567,96
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.898.035,65	R\$ 10.111.368,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (357.825,21)	R\$ (351.853,63)
(-) (-) ICMS		R\$ (89.366,53)	R\$ (158.464,12)
(-) (-) ISS		R\$ (81.990,91)	R\$ (126.426,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (135.552,86)	R\$ (31.343,07)
(-) (-) PIS		R\$ (29.429,24)	R\$ (6.804,73)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (14.006,91)	R\$ (14.145,83)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.478,76)	R\$ (14.668,97)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.790.156,86	R\$ 11.176.083,26
(-) CMV		R\$ (4.091.921,69)	R\$ (5.751.348,73)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 59.999,90	R\$ 34.837,90
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R\$ 59.999,90	R\$ 34.837,90
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (4.313.652,88)	R\$ (5.766.937,68)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		R\$ (180.223,59)	R\$ (483.070,25)
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA		R\$ 341.954,88	R\$ 463.821,30
LUCRO BRUTO		R\$ 5.698.235,17	R\$ 5.424.734,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.492.556,92)	R\$ (5.221.721,30)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (600.520,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (600.000,00)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.892.036,92)	R\$ (5.221.721,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (378.945,04)	R\$ (390.114,28)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (90.784,98)	R\$ (90.784,98)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (2.600,00)	R\$ (4.766,31)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (53.995,21)	R\$ (10.507,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (70.528,63)	R\$ (24.708,57)
(-) INSS		R\$ (173.584,46)	R\$ (169.709,56)
(-) FGTS		R\$ (56.871,51)	R\$ (52.563,31)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (586,45)	R\$ (1.279,15)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (85.325,79)	R\$ (109.424,84)
(-) VALE CAFÉ DA MANHÃ		R\$ (26.636,00)	R\$ (26.958,50)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.209,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.927,43)	R\$ (2.914,98)
(-) ICMS		R\$ (95,54)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (655,92)	R\$ (156,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.560,93)	R\$ (29.764,94)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (227,80)	R\$ (643,42)
(-) TELEFONE		R\$ (2.979,37)	R\$ (4.531,86)
(-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E/OU SISTEMA		R\$ (4.169,80)	R\$ (17.795,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (289,90)	R\$ (1.438,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (5,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (33.050,00)	R\$ (32.380,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (119.218,66)	R\$ (304.712,01)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.770.379,63)	R\$ (699.937,83)
(-) DESPESA COM UNIFORME		R\$ (1.257,55)	R\$ (6.397,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) DESPESA/MANUTENÇÃO COM MAQ/VEICULO		R\$ (1.207.513,01)	R\$ (1.671.078,30)
(-) DESPESA COM USO E CONSUMO		R\$ (455.667,61)	R\$ (17.562,89)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (268.381,15)	R\$ (538,50)
(-)		R\$ (4.378,58)	R\$ (0,00)
(-) SERV. MANUT. E CONSERV. MAQ. OU VEICULOS		R\$ (69.318,64)	R\$ (289.901,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.107,20)	R\$ (1.193.607,53)
(-) DOAÇÃO/ PATROCINIOS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (12.351,36)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,13)	R\$ (976,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.016,67	R\$ 273,51
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.016,67	R\$ 273,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.349,55	R\$ 9.337,92
ENTRADA C/ BONIFICAÇÕES		R\$ 7.349,55	R\$ 9.337,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (785.955,53)	R\$ 212.624,66
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 590.000,00	R\$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 590.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (195.955,53)	R\$ 212.624,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (195.955,53)	R\$ 212.624,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41202836456	CNPJ 95.404.968/0001-90
NOME EMPRESARIAL MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	204229273742606372 036011	02/10/2024 a 02/10/2025	Sim
Contador	00553251902	JOAO VITOR DE SOUZA:00553251902	109377353927079562 9595079	05/02/2025 a 05/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.
DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2025 às 09:48:12

4D.50.9B.B1.FB.AD.64.83
75.15.1F.1A.67.1B.9C.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/10/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **95.404.968/0001-90**

Número de Ordem do Livro: **32**

Período Selecionado: **01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

NIRE: **41202836456**

CNPJ: **95.404.968/0001-90**

Número de Ordem: **32**

Natureza do Livro: **DIARIO GERAL**

Município: **Laranjeiras do Sul**

Data do arquivamento dos atos constitutivos: **11/12/1992**

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: **31/12/2024**

Quantidade total de linhas do arquivo digital: **20991**

mao

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

Natureza do Livro: **DIARIO GERAL**

Número de ordem: **32**

Quantidade total de linhas do arquivo digital: **20991**

Data de início: **01/10/2024**

Data de término: **31/12/2024**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**Período da Escrituração: **01/10/2024 a 31/12/2024**CNPJ: **95.404.968/0001-90**Número de Ordem do Livro: **32**Período Selecionado: **01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.885.115,99	R\$ 6.524.470,42
CIRCULANTE		R\$ 3.704.487,33	R\$ 3.822.138,22
DISPONÍVEL		R\$ 384.479,98	R\$ 944.985,28
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 384.479,98	R\$ 5.745,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 608.737,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 330.502,23
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 297.184,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 297.184,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.154.360,45	R\$ 2.348.174,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 29.699,43
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.166.113,05	R\$ 2.318.475,06
(-) IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ (11.752,60)	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 165.646,90	R\$ 231.794,40
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 165.646,90	R\$ 231.794,40
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.180.628,66	R\$ 2.702.332,20
IMOBILIZADO		R\$ 2.180.628,66	R\$ 2.702.332,20
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 9.317.836,58	R\$ 9.762.836,58
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 203.808,86
(-) (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (7.137.207,92)	R\$ (7.264.313,24)
PASSIVO		R\$ 5.885.115,99	R\$ 6.524.470,42
CIRCULANTE		R\$ 1.284.479,19	R\$ 1.848.983,95
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 445.137,23
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 46.844,03
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 398.293,20
FORNECEDORES		R\$ 1.231.737,73	R\$ 620.709,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.231.737,73	R\$ 620.709,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.025,17	R\$ 27.641,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.606,10	R\$ 27.641,23
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.419,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 26.716,29	R\$ 140.027,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/10/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **95.404.968/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **32**
 Período Selecionado: **01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 37.479,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 26.716,29	R\$ 30.984,90
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 71.563,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 615.467,85
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 615.467,85
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 39,46
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 39,46
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 39,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.600.636,80	R\$ 4.675.447,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.250.636,80	R\$ 3.325.447,01
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.250.636,80	R\$ 3.325.447,01

me

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.005.850,20	R\$ 5.456.933,81
Vendas de Produtos a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 377.387,81
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 440.609,48	R\$ 0,00
Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.565.240,72	R\$ 5.079.546,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (196.941,52)	R\$ (671.218,65)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (196.941,52)	R\$ (671.218,65)
(-) (-) Icms		R\$ (85.870,20)	R\$ (73.035,30)
(-) (-) Iss		R\$ (51.396,63)	R\$ (99.574,03)
(-) (-) Pis		R\$ (5.504,74)	R\$ (88.941,07)
(-) (-) Cofins		R\$ (25.355,15)	R\$ (409.668,25)
(-) Irlp sobre Lucro Presumido		R\$ (14.668,97)	R\$ 0,00
(-) Csls sobre Lucro Presumido		R\$ (14.145,83)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.355.997,32)	R\$ (2.996.859,63)
Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (2.371.044,55)	R\$ 0,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R\$ 15.047,23	R\$ 0,00
(-) Estoque Inicial		R\$ 0,00	R\$ (524.159,19)
(-) Compras de Matérias-Primas a Prazo		R\$ 0,00	R\$ (1.357.774,90)
(-) Entrada de Bonificação/Amostra Grátis		R\$ 0,00	R\$ (1.397,16)
(-) Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ (389.554,25)
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 3.766,75
(-) Icms s/ Bonificações e Amostra Grátis		R\$ 0,00	R\$ 52,29
(-) Icms sobre Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 138.733,07
(-) Icms sobre Devolução Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ (511,25)
(-) Crédito Pis Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 131.706,72
(-) Crédito Cofins Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 606.649,22
(-) Estoque Final		R\$ 0,00	R\$ 590.306,69
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (9.727,23)
(-) Cofins s/ Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 739,27
(-) Pis s/ Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 160,51
(-) Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (128.148,75)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (689.656,77)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (628.819,01)
(-) Material de Terceiros Aplicado na Prest de Serv		R\$ 0,00	R\$ (254.737,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (121.667,02)
(-) Gratificações		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (42.247,01)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (19.049,15)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (49.007,17)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (14.360,71)
(-) Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (236.956,76)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.336.708,62)	R\$ (1.632.936,63)
(-) DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (23.619,91)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (7.591,31)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (2.653,67)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (988,06)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (2.951,17)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (864,78)
(-) Pedágios		R\$ 0,00	R\$ (8.570,92)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.334.493,71)	R\$ (93.390,22)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (114.579,09)	R\$ (14.320,95)
(-) Pró Labore		R\$ (30.261,66)	R\$ (30.261,66)
Gratificações		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
(-) 13º Salário		R\$ (5.776,11)	R\$ (5.091,98)
(-) Férias		R\$ (8.840,82)	R\$ (2.717,49)
(-) Inss		R\$ (51.184,21)	R\$ (11.978,18)
(-) Fgts		R\$ (13.257,49)	R\$ (1.608,07)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ 0,00	R\$ (2.863,80)
Alimentação do Trabalhador		R\$ (8.147,83)	R\$ 0,00
Uniformes		R\$ (2.432,80)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (39.985,15)	R\$ 0,00
(-) Depreciações		R\$ (229.514,10)	R\$ (835,40)
(-) Água e Esgoto		R\$ (272,31)	R\$ (1.493,91)
(-) Energia Elétrica		R\$ (12.289,64)	R\$ (8.164,77)
(-) Telecomunicações		R\$ (1.505,88)	R\$ (2.225,26)
Manutenção de Veículos		R\$ (858.915,39)	R\$ 0,00
Material de Expediente		R\$ (558,70)	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros		R\$ (171.482,30)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 95.404.968/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFETURA MUNICIPAL
000871
RUBRICA DE AUTENTICAÇÃO

mao

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Honorários Contábeis		R\$ (10.500,00)	R\$ 0,00
Bens de Pequeno Valor		R\$ (4.232,50)	R\$ 0,00
Fretes e Carretos		R\$ (756.144,58)	R\$ 0,00
(-) Seguros de Bens		R\$ 0,00	R\$ (11.810,37)
Limpeza e Conservação		R\$ (5,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (18,38)
Materiais de Uso e Consumo		R\$ (11.008,15)	R\$ 0,00
Serviços Prestados Informática		R\$ (2.400,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (305.555,33)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ 0,00	R\$ (2.868,77)
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (302.671,65)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (13,33)
(-) Juros e Multas sobre Impostos		R\$ 0,00	R\$ (1,58)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 519,89	R\$ 1.405,85
Descontos Obtidos		R\$ 273,49	R\$ 0,00
Receitas Aplicações Mercado Aberto		R\$ 0,00	R\$ 8,69
Bonificações		R\$ 246,40	R\$ 1.397,16
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.734,80)	R\$ (1.211.777,02)
Impostos e Taxas Diversas		R\$ (2.734,80)	R\$ 0,00
(-) Iof e Ioc		R\$ 0,00	R\$ (105,88)
(-) Icms s/ Outras		R\$ 0,00	R\$ (1.211.671,14)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (9.822,89)
(-) Csl		R\$ 0,00	R\$ (9.822,89)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (21.285,80)
(-) Irap		R\$ 0,00	R\$ (21.285,80)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 116.202,74	R\$ 124.810,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 0872
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4723/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA**
Registro: **PR-148977/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1714725103**

Número da ART: **1720202808770** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **06/07/2020** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS** CNPJ: **95.587.648/0001-12**

Rua: **RUA RIO GRANDE DO SUL** Nº: **2122**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA LARANJEIRAS** UF: **PR** CEP: **85350-000**

Contrato: **060/2017** celebrado em **01/11/2017** Vinculado a ART: **20174975378**

Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE ACESSO À LINHA PESSEGUEIRO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOVA LARANJEIRAS**

UF: **PR**

CEP: **85350-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/11/2017** Conclusão efetiva: **25/02/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**

CNPJ: **95.587.648/0001-12**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 3121,38 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4723/2020

20/09/2021 15:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 192458/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 1 de 9






Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, CNPJ **95.404.968/0001-90**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA com número **12.827**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA PR-148.977/D, executou a **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE, SITUADA NO ACESSO À LINHA PESSEGUEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº31465/2014 - MEC/FNDE**, na Estrada de acesso à Linha Pessegueiro S/N, centro do município de Nova Laranjeiras, estado do Paraná, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - ART número **1720202808770**, com os serviços descritos conforme planilha em anexo.

ÁREA TOTAL: 3.121,38 m²
DATA DE INÍCIO: 01/11/2017
DATA DE CONCLUSÃO: 25/02/2020

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços concluídos foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Nova Laranjeiras, 06 de julho de 2020.

Everton Thiago Pinto
Engenheiro Civil
CREA: 152.590/D
CPF: 076.610.189-42

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 2 de 9




**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148


**Obra:** Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE**Orgão:** Ministério da Educação**Área:** 3.121,38 m²**Local:** Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro**Planilha Orçamentária**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.5	Locação da obra - Execução de gabarito de obra através de tábuas corridas	m ²	1.105,32
2 SERVIÇO EM TERRA			
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m ³	
3 FUNDACOES E SONDAGENS			
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m ³	-
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem especificadas em projeto estrutural	m	154,00
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m ³	2,75
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m ³	0,83
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m ³	-
3.6	Concreto simples fck 15 Mpa para lastro	m ³	-
3.7	Concreto armado fck=20 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m ³	45,00
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para fundações	m ³	-
3.9	Fundação em pedra rachão	m ³	-
Subtotal item 3			
4 ESTRUTURA			
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m ³	68,11
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m ²	-
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA			
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm ² (11,11m /kg)	m	425,00
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm ²	m	38,00
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm ²	m	1.350,00
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm ²	m	56,56
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm ²	m	400,00
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm ²	m	92,00
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm ²	m	2.700,00
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm ²	m	700,00
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm ²	m	280,00
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm ²	m	5.200,00
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm ²	m	350,00
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm ²	m	37,00
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm ²	m	106,00
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00
5.21	Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno)	m	17,00
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1.150,00
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 3 de 9

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 162590/D

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

**Obra:** Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE**Orgão:** Ministério da Educação**Área:** 3.121,38 m²**Local:** Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro**Planilha Orçamentária**

5.33	Certificado digital	un	119,00
5.34	Condutele PVC lb 3/4" s/ tampa	un	6,00
5.35	Condutele PVC t 3/4" s/ tampa	un	13,00
5.36	Condutele PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	85,00
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1.500,00
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1.450,00
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm ² (18,00 m/kg)	m	370,00
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00
5.60	Line cord up - 4p, cat. 5 e, flexível, 2,0 m	un	66,00
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00
5.62	Luminária conj. c/1 pétala simpl. (ate 400 w) padrão b	un	3,00
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	166,00
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00
5.69	Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00
5.70	Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00
5.72	Projeto circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00
5.73	Projeto retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00
5.83	Tampa cega condutele PVC 1"	un	21,00
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m ²	10,00
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4729/2020 de 16/07/2020, página 4 de 9

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 142630/D

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

PREFEITURA MUNICIPAL
000876
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR**Obra:** Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE**Orgão:** Ministério da Educação**Área:** 3.121,38 m²**Local:** Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

ma

Planilha Orçamentária

5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00
5.92	Tomada universal	un	2,00
5.93	Ventilador para rack	un	10,00
6 SUBESTAÇÃO			
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	m	7,00
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "t"	un	1,00
6.16	Transformador trifásico 112,5 kVA	un	1,00
7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS			
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00
7.2	Caixa alv.p/torneira jardim	un	7,00
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	18,00
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	1,00
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00
7.29	Papeleira louca - embutir	un	19,00
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. blanc. 100 mm	un	2,00
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 mm	un	6,00
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 5 de 9


CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PARANÁEVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 162550/D

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148



Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área: 3.121,36 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	19,00
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00
7.49	Torneira bôia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	11,00
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1.1/2"	m	3,50
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	5,00
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8.1	Alvenaria de tijolo marombado comum 1/2 vez	m ²	233,22
8.2	Alvenaria de tijolo marombado comum 1/4 vez	m ²	40,23
8.3	Elemento vazado de concreto	m ²	
9	IMPERMEABILIZACAO		
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m ²	50,14
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m ²	32,74
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m ²	31,04
10	ESTRUTURAS METALICAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 192456/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 6 de 9




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 182502/D



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.567.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148



Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

mao

Planilha Orçamentária

10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	35.800,00
11	COBERTURAS		
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m ²	1.511,85
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m ²	75,00
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m ²	972,00
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00
11.7	Embocamento lateral	m	218,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93
12.2	Escada marinheiro metalon c/ proteção	m	7,00
12.3	Janelas do tipo Basculante em ferro	M2	284,42
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m ²	1,26
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada, do tipo de enrolar, incluindo mecanismo de funcionamento e ferragens, incluindo ainda pintura eletrostática	m ²	0,42
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m	120,00
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m ²	141,72
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m	144,00
12.10	Guarda bicicletas	m	24,00
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m ²	3,36
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m ²	18,72
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m ²	4,92
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m ²	79,53
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m ²	23,83
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m ²	1,94
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m ²	64,00
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m ²	15,86
12.19	Portão tela/cano ch. 16 c/ferragens	m ²	4,80
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf. c/30-pintada	m	8,15
12.21	Veneziana ch. 16 ø 60 cm 2 unid.	m ²	0,57
13	VIDROS		
13.1	Vidro liso 4 mm	m ²	207,82
14	REVESTIMENTO DE PAREDES		
14.1	Emboco (1ci.4 arml)	m ²	433,92
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10 do tipo PEI - IV esmaltado branco - padrão médio, rejuntados em junta máxima de 2mm	m ²	161,00
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20 do tipo PEI - IV esmaltado branco - padrão médio, rejuntados em junta máxima de 2mm	m ²	404,00
15	FORROS		
16	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI V - esmaltadas, anti-derrapante e incombustíveis, padrão médio, retificadas e rejuntadas em junta máxima de 2mm.	m ²	185,30
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m ²	720,00
16.3	Grama esmeralda em leivas, incluindo o plantio e adubagem até o florescimento	m ²	2.227,00
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m ²	972,00
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m ²	1.742,77
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm cerâmico, esmaltados, padrão médio e rejuntados com junta máxima de 1mm	m ²	890,00
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m ²	1.902,96
16.8	Passoio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m ²	350,28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 7 de 9



EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 182690/D

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

RECEBIMUNDO MUNICIPAL
000879
RECIBO DE RECEBIMUNDO MUNICIPAL
RECIBO DE RECEBIMUNDO MUNICIPAL

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área: 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m ²	190,00
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m ²	862,00
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm do tipo PAVERS ou similar, drenantes	m ²	863,00
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m ²	192,90
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m ²	720,00
16.14	Rodapé de granitina curvo, embutido em paredes, com altura mínima de 8cm	m	922,00
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00
17 PINTURA			
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m ²	1.581,00
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m ²	1.160,86
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m ²	9,60
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m ²	2,00
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m ²	212,00
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m ²	1.500,00
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m ²	1.000,00
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m ²	155,00
17.10	Pintura com selador acrílico	m ²	548,00
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m ²	1.272,00
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m ²	3.781,00
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m ²	1.966,00
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m ²	72,69
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m ²	860,86
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m ²	2.964,00
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m ²	879,11
18 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	1.071,00
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	804,00
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00
19 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00
20 DIVERSOS			
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m ²	83,20
20.2	Bancada de concreto polido	m ²	51,93
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m ²	40,20
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	16,00
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h. sanit.), conf. detalhamento	un	1,00
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00
20.8	Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 8 de 9


EVERTON LAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 162690/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000000
M
RIBRAN 100100000-PR

M

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 192458/2020.

CAI nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 9 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

6089/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA**
 Registro: **PR-148977/D**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1714725103**

Número da ART: **20162000970** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/05/2016** Baixada em: **29/11/2016** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: **R SETE DE SETEMBRO** Nº: **01**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85301-070**

Contrato: **023/2015** celebrado em **15/09/2015**

Valor do contrato: **R\$ 53.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **823,20** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R BELO HORIZONTE** Nº: **735**

Complemento: **QD: S/N** LT: **S/N** Bairro: **AGUA VERDE**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85302-040**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/09/2015** Conclusão efetiva: **29/11/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS ESCOLAR NO BAIRRO ÁGUA VERDE LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DE PÁDUA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 027.437, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6089/2016

20/09/2021 15:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 404740/2016.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br




CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA


Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA-PR** com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D** executou a **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA**, sito à rua Belo Horizonte, 735, no bairro Água Verde, município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART** números **20162000970**, com os seguintes serviços:

"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA COM ÁREA DE 828,20 M² COM LAJES PRÉ-FABRICADAS, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS REVESTIDAS COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PASTILHAS CERÂMICAS, COBERTURA EM TELHAS DE BARRO TIPO COLONIAL, ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA, PISOS EM CERÂMICA PEI-5, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, REDES TELEFÔNICAS E LÓGICAS COMPLETAS, PINTURAS EM LATEX ACRÍLICO, CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPEENADO, FECHAMENTO EM TELA COM PORTAL DE ENTRADA EM COBOGÓS DE CONCRETO, ALÉM DE OUTRAS MELHORIAS NO TERRENO, TUDO CONFORME PLANILHA EM ANEXO." m

DATA DE INÍCIO: 15/09/2015
DATA DE CONCLUSÃO: 29/11/2016

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 29 de novembro de 2016.


Dioclezio Plank
Engenheiro Civil
CREA: PR-144600/D
CPF: 082.779.639-04

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000003
RUBRICA: DOICUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
------	------------------------	-------	--------	-------------	-------

1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00	294,00	1.764,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	unid	1,00	2.500,96	2.500,96
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	853,20	7,49	6.390,47
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	unid	1,00	1.128,96	1.128,96
Subtotal item 1					11.784,39

2 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	168,95	29,69	5.016,13
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	136,50	12,06	1.646,19
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	68,58	27,99	1.919,55
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	134,26	51,45	6.907,68
Subtotal item 2					15.489,55

3 INFRAESTRUTURA					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e= 3,0 cm - reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m ²	288,50	27,99	8.075,12
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto =25	m ³	90,14	1.617,00	145.756,38
3.2 BALDRAME					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	20,47	1.617,00	33.099,99
Subtotal item 3					186.931,49

4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	18,58	1.715,00	31.864,70
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	19,29	1.715,00	33.082,35
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m ²	628,00	96,59	60.658,52
Subtotal item 4					125.605,57

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	21,37	1.111,24
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	18,74	112,44
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	15,01	390,26
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	9,88	839,80
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	8,14	993,08
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	unid	2,00	4,90	9,80

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


Dr. Jofio



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
<i>mao</i>	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	unid	12,00	2,45	29,40
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	unid	10,00	2,26	22,60
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	unid	1,00	56,45	56,45
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	unid	2,00	84,68	169,36
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	unid	1,00	187,67	187,67
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	2,00	54,39	108,78
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	unid	1,00	64,98	64,98
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	unid	2,00	98,98	197,96
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	1,00	53,71	53,71
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	unid	1,00	28.002,52	28.002,52
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	unid	1,00	56,84	56,84
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	unid	5,00	24,50	122,50
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	18,65	447,60
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	25,66	1.283,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	34,88	872,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	37,39	3.252,93
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	unid	6,00	31,36	188,16
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelharedonda acabamento cromado	unid	1,00	17,64	17,64
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	unid	1,00	181,30	181,30
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	unid	7,00	279,30	1.955,10
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	unid	5,00	769,30	3.846,50
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	unid	3,00	916,30	2.748,90
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	unid	3,00	372,40	1.117,20
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	unid	2,00	279,30	558,60
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	unid	6,00	249,76	1.498,56
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	unid	1,00	280,25	280,25
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	unid	8,00	51,11	408,88
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	unid	3,00	6,80	20,40
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	unid	1,00	148,96	148,96
5.10	METAIS				

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Diofio



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

000885
RUBRICA DE AUTENTICIDADE
PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	unid	2,00	35,19	70,38
5.10.2	Válvula de descarga cromada	unid	5,00	156,80	784,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	unid	9,00	39,50	355,50
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	unid	2,00	211,27	422,54
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	6,00	240,74	1.444,44
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	2,00	378,27	756,54
Subtotal item 5					55.188,77

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (360/20V)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	15,28	13.752,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	12,25	367,50
6.2 FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1.800,00	1,60	2.880,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3.000,00	2,13	6.390,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	3,08	462,00
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	4,17	1.251,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	6,39	958,50
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	7,35	1.470,00
6.3 CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	3,73	261,10
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	2,94	102,90
6.4 INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	unid	24,00	10,59	254,16
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	unid	11,00	14,12	155,32
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	unid	7,00	18,23	127,61
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	unid	57,00	17,90	1.020,30
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	unid	5,00	19,11	95,55
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	unid	97,00	4,92	477,24
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	unid	5,00	5,89	29,45
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	unid	94,00	4,81	452,14
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS					
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	72,52	72,52
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	3,00	7,66	22,98
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	3,00	7,66	22,98
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS					
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


Dr. Prof.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	2,00	7,66	15,32
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	7,00	7,66	53,62
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	49,00	49,00
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	2,00	49,00	98,00
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	49,00	49,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	unid	1,00	937,75	937,75
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	unid	5,00	156,80	784,00
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	unid	1,00	73,31	73,31
6.14	LUMINÁRIAS				
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	unid	5,00	4,90	24,50
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	unid	89,00	87,22	7.762,58
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	327,95	15,40	5.050,43
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	unid	42,00	5,34	224,28
6.15.3	Conector e descida para pilares	unid	28,00	5,33	149,24
Subtotal item 6					46.584,43

7	PAREDES E PAINÉIS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	871,98	29,68	25.880,37
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	163,74	13,29	2.176,10
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	10,68	3.237,64
7.2	DIVISÓRIA				
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	298,90	3.383,55
7.3	ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	10,00	44,59	445,90
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	69,76	54,67	3.813,78
Subtotal item 7					38.937,34

8	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	unid	8,00	385,95	3.087,60

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR


Diápio



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	unid	8,00	392,53	3.140,24
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	unid	8,00	406,92	3.255,36
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	unid	3,00	255,78	767,34
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	unid	2,00	284,62	569,24
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	72,60	443,31	32.184,31
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	unid	22,00	113,77	2.502,94
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	unid	66,00	16,30	1.075,80
Subtotal item 8					46.582,83

9	COBERTURA				
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m ²	1.192,80	51,60	61.548,48
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	29,95	5.880,98
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m ²	1.192,80	87,73	104.644,34
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	38,18	939,23
Subtotal item 9					173.013,03

10	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.743,96	6,37	11.109,03
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628,00	6,37	4.000,36
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	978,56	20,44	20.001,77
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	765,40	19,46	14.894,68
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	628,00	21,15	13.282,20
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m ²	765,40	38,18	29.222,97
Subtotal item 10					92.511,01

11	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	62,97	352,80	22.215,82
11.2	ACABAMENTO				

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


Diário



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	
TOTAL	R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m ²	787,23	58,66	46.178,91
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	168,13	44,30	7.448,16
Subtotal item 11					75.842,89

12 SOLEIRAS E RODAPÉS					
12.1 SOLEIRA					
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	51,63	1.368,20
12.2 RODAPÉ					
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,37	580,72
Subtotal item 12					1.948,92

13 PINTURAS					
13.1 ACRÍLICA					
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	978,56	37,85	37.038,50
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	628,00	28,91	18.155,48
13.2 ESMALTE					
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m ²	87,56	31,85	2.788,79
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m ²	276,00	31,85	8.790,60
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	145,20	31,85	4.624,62
Subtotal item 13					71.397,99

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
14.1 CONCRETO					
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	83,30	899,64
14.2 BANCADA					
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	unid	2,00	977,55	1.955,10
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	unid	1,00	559,58	559,58
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	unid	1,00	1.049,56	1.049,56
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	unid	1,00	1.078,00	1.078,00
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	unid	2,00	2.009,00	4.018,00
14.3 MADEIRA					

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Diopier



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000899
MEO
RUBRICADO

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE

Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR

Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária

TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	377,30	12.043,42
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	102,90	154,35
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	63,70	607,70
14.4	INCÊNDIO				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	unid	8,00	343,00	2.744,00
14.5	GÁS				
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	29,40	205,80
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	unid	5,00	29,40	147,00
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	1,00	9,80	9,80
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	2,00	8,82	17,64
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	unid	1,00	42,14	42,14
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	3,00	14,70	44,10
14.6	VIDROS				
14.24	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	93,65	5.860,62
14.25	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	85,07	178,65
14.26	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	266,98	3.043,57
Subtotal item 14					34.658,67

15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				
15.1	REDE LÓGICA				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	15,50	1.705,00
15.1.2	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	unid	26,00	11,71	304,46
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	unid	45,00	1,74	78,30
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	1,64	73,80
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	0,97	126,10
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	4,99	1.022,95
15.1.7	Cabo UTP 4 pares categoria 6	unid	1,00	63,43	63,43
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	unid	1,00	115,23	115,23
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	unid	19,00	9,80	186,20
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	unid	19,00	13,99	265,81
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebras - fornecimento e instalação	unid	5,00	13,38	66,90
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	unid	22,00	6,96	153,12
Subtotal item 15					4.161,30

16	PORTAL DE ACESSO				
16.1	MUROS E FECHOS				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	154,52	1.120,27
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20	275,76	1.158,19
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	1,96	3,92
16.2	COBERTURA				

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Diofio



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000890
ROBERTO POLICIANO-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	
Planilha Orçamentária	TOTAL R\$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m ²	15,60	62,40	973,44
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m ²	9,20	66,95	615,94
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	21,36	333,22
Subtotal item 16					4.204,98

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
17	LIMPEZA DE OBRA				
17.1	LIMPEZA				
17.1.1	Limpeza geral	m ²	853,20	2,01	1.714,91
Subtotal item 17					1.714,91

Custo TOTAL com BDI incluso	986.558,07
-----------------------------	------------

Laranjeiras do Sul, 29 de novembro de 2016

mao

Dióezio Plank

Dióezio Plank
Engenheiro Civil
CREA: PR-144600/D
CPF: 082.779.639-04



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR
A 027.437



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250000872

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL

000891

ICCATU-PR

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATAN LUIZ GUERRA

Registro: PR-148977/D

RNP: 1714725103

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720250717992 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO/
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2025 Baixada em: 07/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 1

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420

Contrato: 14/2022 celebrado em 02/02/2022 Vinculado a ART: 1720222491209

Valor do contrato: R\$ 13.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CASTRO ALVES Nº: S/N

Complemento: ESQUINA C/ XV DE NOVENBRO (QUADRA 5 LOTE A-1) Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-340

Coordenadas Geográficas: -25,397766 x -52,407997

Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 08/12/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 856,58 M2

Observações:

obra retomada em cerca de 32,75%, continuação do momento da baixa da ART 1720194914104

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000872/2025

11/02/2025 10:52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 1 de 14





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250000872

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 34181/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ma

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 2 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná






MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA PR-148.977/D executou a construção de **CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE**, sito à rua Castro Alves S/N, esquina com a XV de Novembro, centro do município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs números **1720250717992** e contrato **14/2022**, com os seguintes serviços:

“CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE COM ÁREA DE 856,58 M² CUJOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITOS EM PLANILHA ANEXA”

DATA DE INÍCIO: 14/02/2022
DATA DE CONCLUSÃO: 08/12/2023

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

RODRIGO SOARES Assinado de forma digital
por RODRIGO SOARES
PEIXOTO:8465066 PEIXOTO:84650664268
4268 Dados: 2025.02.10
16:29:34 -03'00'

Rodrigo Soares Peixotto
Engenheiro Civil
CREA: PA-17.092/D
CPF: 846.506.642-68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 3 de 14





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

REFERÊNCIA MUNICIPAL
000004
M
LARANJEIRAS DO SUL - PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BD: 27,7%

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00
1.3	9540	SINAPI	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
1.8	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.9	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m²	20,00
1.10	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68
1.11	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²)	m	35,00
1.12	73859/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1 EDIFICAÇÃO					
2.1.1	93382	SINAPI	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	81,68
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	175,12
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	93,47
2.1.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m³	101,67
2.2 MURETA E ABRIGO GÁS					
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	13,84
2.2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37
2.2.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m³	9,04
2.3 CASTELO D'ÁGUA					
2.3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	5,10
2.3.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	4,84
2.3.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m³	0,96

3 FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS					
3.1.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	936,00
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	112,70
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	344,50
3.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,76
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55
3.2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	60,44
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	660,10
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	113,60
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,41
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	356,91
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,17
3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					
3.3.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	60,00
3.3.2	CPU		Corte e reparo em cabeça de estaca	un	5,00
3.3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40
3.3.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,78
3.3.7	92924	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,87
3.3.9	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,14
3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					
3.4.1	90883	SINAPI	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,50
3.4.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00
3.4.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,19
3.4.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT n° 1720250000872 de 11/02/2025, página 4 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

RESERVA MUNICIPAL
000895
M
P.R.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

M

BDI: 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
3.5			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME		-
3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m ²	12,12
3.5.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	38,19
3.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,09
3.5.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	3,63

4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	299,51
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	726,51
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,86
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	399,38
4.1.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	16,34
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	344,10
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	24,55
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	123,90
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
4.4.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	17,49
4.4.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,66
4.4.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,92
4.4.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	0,74
4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE		
4.5.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	18,97
4.5.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,74
4.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,40
4.5.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,35
4.5.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,13
4.5.6	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	1,25

5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1			ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	6,10
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m ²	572,77
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 8 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m ²	10,38
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m ²	564,11
5.2.4	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), assentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	9,72
5.2.5	93202	SINAPI	Encunhamento (apêlo de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	311,80
5.2.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m ²	8,06
5.2.7	C4495	SEINFRA	Fechamento de shafts em gesso acartonado	m ²	3,60
5.3			ALVENARIA DA MURETA		
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	60,49

6			ESQUADRIAS		
---	--	--	-------------------	--	--

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 5 de 14

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

000896
M
SECRETARIA MUNICIPAL
DE LICITAÇÃO

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 27,7%

Mao

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.		
6.1			PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00		
6.1.2		CPU	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00		
6.1.3	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00		
6.1.4	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00		
6.1.5	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00		
6.1.6		CPU	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00		
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-		
6.2.1	74046/2	SINAPI	Fechadura de embulir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	4,00		
6.2.2		CPU	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	m	4,80		
6.2.3		CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,80		
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		-		
6.3.1		CPU	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10		
6.3.2		CPU	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68		
6.3.3		CPU	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	3,36		
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48		
6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22		
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		-		
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00		
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-		
6.5.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88		
6.5.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15		
6.5.3	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61		
6.5.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73		
6.5.5	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16		
6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05		
6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60		
6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40		
6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30		
6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05		
6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25		
6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20		
6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80		
6.5.14	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72		
6.5.15		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28		
6.6			VIDROS		-		
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33		
6.6.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	1,09		
6.6.3	72120	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20		
6.6.4	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	8,85		
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		-		
6.7.1		CPU	Gradil metálico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89		
6.7.2		CPU	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,27		
6.7.3		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 6 de 14

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL

000897
ma
RUBRICA: INDICACAO-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 27,7%

ma

			Edificação principal do Proinfância 2		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
6.7.4		CPU	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	17,12

7 SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1		CPU	Estrutura steel frame metálica em tesouras	m²	881,21
7.2		CPU	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	m²	850,66
7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	69,15
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60
7.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	45,70
7.6	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60
7.7	71623	SINAPI	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	233,60

8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m²	460,30
8.2	5968	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.667,65
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78
9.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.077,87
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.021,92
9.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	3,89
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	3,89
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (argura=10cm)	m	127,20
9.11		CPU	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37
9.12	C4480	SEINFRA	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43

10 SISTEMAS DE PISOS					
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	408,38
10.1.2	85862	SINAPI	Armação em tela de aço soldada ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	408,38
10.1.3	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	408,38
10.1.4	73676	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solárias, varandas e péto coberto	m²	375,34
10.1.5	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42
10.1.6	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95
10.1.7	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90
10.1.8	72185	SINAPI	Piso vinílico em mania e=2,0mm	m²	216,53
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,69
10.1.10	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,87
10.1.11	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	68,00
10.1.12	C4505	SEINFRA	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20
10.1.13	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	53,45
10.1.14	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75
10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m³	254,80
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38
10.2.3	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - SMPa	m²	3,78





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000898
NOTA FISCAL Nº 000898-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

BDI: 27,7%

Planilha Orçamentária

Edificação principal do Proinfância 2						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	
10.2.6		CPU	Colchão de areia e=36cm	m³	21,96	
10.2.7	74236/1	SINAPI	Grama botatais em placas	m²	344,81	mao

11			PINTURAS E ACABAMENTOS			
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.099,79	
11.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.998,16	
11.3	C1208	SEINFRA	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	
11.4	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	122,22	
11.6	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	12,72	
11.7	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	422,07	
11.8	79460	SINAPI	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63	
11.9	73924/2	SINAPI	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metálica	m²	172,13	

12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	27,60	
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	166,90	
12.1.3	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	81,05	
12.1.4	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	11,00	
12.1.5	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	134,60	
12.1.6	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	54,55	
12.1.7	94709	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.8	94713	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.9	94714	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.11	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	72,00	
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00	
12.1.13	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.14	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.17	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.18	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	5,00	
12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.24	89521	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	88,00	
12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	28,00	
12.1.28	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.29	89519	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	26,00	
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	47,00	
12.1.32	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00	
12.1.33	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	17,00	
12.1.34	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
12.1.35	89629	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	
12.1.36	89631	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.37	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00	





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

000889
m
R.D. C. A. S. C. A. C. U. P. R.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

m
BDI: 27,7%

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
12.1.38	89630	SINAPI	Tê de redução 90 solda vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.39	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.40	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.41	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	9,00
12.1.42	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.43		CPU	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	m	12,00
12.1.44		CPU	Tubo de ligação lateo cromado com canopla para vaso sanitano, fornecimento e instalação	un	12,00
12.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		-
12.2.1	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.2.2	94500	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.3	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	30,00
12.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	6,00

13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	246,60
13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	3,00
13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00
13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	47,00
13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
13.2			ACESSÓRIOS		-
13.2.1		CPU	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00

14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	149,30
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	115,30
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	176,95
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	65,70
14.5	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00
14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00
14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	32,00
14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	28,00
14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	18,00
14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	106,00
14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,00
14.18	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.19	89686	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00
14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	12,00
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,00
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00
14.28	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00
14.29		MERCADO	Ralo linear 50cm	un	3,00
14.30	89798	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT n° 1720250000872 de 11/02/2025, página 9 de 14

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

mao BDI: 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
14.31	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00
14.32	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.33	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00

15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
15.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00
15.2	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	9,00
15.3		MERCADO	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	un	3,00
15.4		MERCADO	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	10,00
15.5	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	un	13,00
15.6		CPU	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00
15.7	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	5,00
15.8		CPU	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00
15.9		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00
15.10	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	3,00
15.11	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.12	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	un	5,00
15.13	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas. LORENZETTI ou equivalente	un	8,00
15.14	C4670	SEINFRA	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	9,00
15.15		MERCADO	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	3,00
15.16		CPU	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	10,00
15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Forti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.19	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00
15.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	12,00
15.21	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	16,00
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00
15.23		CPU	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00
15.24		CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalentes.	un	14,00
15.25		CPU	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Decca ou equivalente	un	107,00
15.26	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	7,00
15.27	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	5,00
15.28	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	9,00
15.29	C4642	SEINFRA	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00
15.30	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,70


16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	94970	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,14
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24
16.3	92888	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	37,60
16.4		CPU	Envelopo de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	37,60
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
16.6		CPU	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.7		CPU	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.8		CPU	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
16.9		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
16.10		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00

17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 8KG	un	6,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 8KG	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 10 de 14





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL

000001
RUBRICA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

mao

BDI: 27,7%

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
17.3	92353	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.4	92352	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	1,00
17.5	92377	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.6	92642	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.7	92367	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	un	63,00
17.8		CPU	Adaptador em aço galvanizado para caixa água 2,1/2" x 65mm	un	1,00
17.9		CPU	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00
17.10	72288	SINAPI	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00
17.11		CPU	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00
17.12	C4385	SEINFRA	Esguicho 1 1/2" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	un	2,00
17.13	71516	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	2,00
17.14	74169/1	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00
17.15	C0513	SEINFRA	Tampão cego Ø 1 1/2" com corrente tipo Storz e engate rápido	un	3,00
17.16	84798	SINAPI	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00
17.17	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.18	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00
17.19		CPU	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	un	4,00
17.20	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	36,00
17.21	C4649	SEINFRA	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	10,00
17.22		CPU	Bomba hidráulica 5 cv	un	1,00
17.23		MERCADO	Central de alarme	un	1,00
17.24	C4042	SEINFRA	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00
17.25		CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	32,00

18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00
18.1.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
18.1.4	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	66,00
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	un	3,00
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	2,00
18.2.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00
18.2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00
18.2.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00
18.2.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00
18.2.8	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	4,00
18.2.9	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00
18.2.10	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00
18.2.11	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	un	2,00
18.2.12	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00
18.2.13	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00
18.2.14	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -63A	un	2,00
18.2.15	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -40A	un	3,00
18.2.16	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00
18.2.17	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40
18.3.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90
18.3.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	m	10,20
18.3.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00
18.3.6	95745	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80
18.3.7	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00
18.3.8	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	170,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 11 de 14


CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura de Profissionais



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 27,7%

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FORNE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
18.3.9	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	100,00
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-
18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.871,30
18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	253,90
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.472,40
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	34,50
18.4.5	92953	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	56,30
18.4.6	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	88,60
18.4.7	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	282,80
18.4.8	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	40,00
18.4.9	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	159,80
18.5			ELETROCALHAS		-
18.5.1	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	75,20
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-
18.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00
18.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00
18.6.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00
18.6.4	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	34,00
18.6.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00
18.6.6	92027	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	2,00
18.6.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00
18.6.8	91996	SINAPI	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00
18.6.9	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00
18.6.10	C1661	SEINFRA	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00
18.6.11	C1638	SEINFRA	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00
18.6.12	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00
18.6.13	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.6.14	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.6.15	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.6.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	63,90
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	14,00
19.4	89869	SINAPI	Tê 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
20.1.2			CPU Switch de 48 portas	un	1,00
20.1.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00
20.1.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.1.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.1.6		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.1.7	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00
20.1.8	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.1.9		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00
20.1.10		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL

000993
M
R.D. 11/02/2025

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 27,7%
M

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FUNTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS		-
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	578,35
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	113,00
20.2.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00
20.3			TOMADAS		-
20.3.1		CPU	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	un	19,00
20.3.2		CPU	Tomada completa TV/SAT	un	8,00
20.3.3		MERCADO	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00
20.4			CAIXAS E ACESSÓRIOS		-
20.4.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00
20.4.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00
20.5			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-
20.5.1	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	70,40
20.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	112,05
20.5.3	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões	m	4,80
20.5.4	C1158	SEINFRA	Eletrocaixa lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65

21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm	un	1,00
21.2		MERCADO	Duto de ligação	m	3,20
21.3		MERCADO	Chaminé em aço galvanizado	un	1,00
21.4		MERCADO	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00

22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	58070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1,1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m	108,60
22.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	10,00
22.4	C3424	SEINFRA	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00
22.5	72262	SINAPI	Clips galvanizado	un	33,00
22.6		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	79480	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18
22.8	58069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	11,00
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm²	m	25,00
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35mm²	m	10,00
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm²	m	174,50
22.12		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto.	un	11,00

23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1			GERAIS		
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32
23.1.6	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	79,65
23.1.7	86958	SINAPI	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	un	148,00
23.1.8	C4622	SEINFRA	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00
23.2			CAIXA D'ÁGUA - 15.000L		-
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-vento	un	1,00
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	4,99
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 13 de 14






MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136



FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos

Data de preço: janeiro/2017 com desoneração

Unidade federativa:

BDI: 27,7%

Planilha Orçamentária

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,60
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90
SERVIÇOS FINAIS					
24					
24.1	9537	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68
24.2	74209/1	SINAPI	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	m²	0,27

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 14 de 14



**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**PREFEITURA MUNICIPAL
000905
RIS...
...-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 5958/2026

Validade: 31/03/2026

Razão social: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP	CNPJ: 95.404.968/0001-90	
Num. Registro: 12827	Data do Registro: 11/04/1995	Capital Social: R\$ 1.000.000,00
Endereço: RUA DEOLINDA OLIVEIRA LUZ, 680, PRESIDENTE VARGAS	CEP: 85304-480	
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL-PR		
Nº da Alteração Contratual: 15	Data da última alteração: 22/04/2019	
Objetivo Social: Fabricação de artefatos de cimento para a construção - CNAE 23.30-3-02; construção civil; locação de máquinas e equipamentos para construção - CNAE 77.32-2-01; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas - CNAE 42.13-8-00; Pavimentação de vias urbanas; Construção de galerias pluviais - CNAE 42.22-7-01; Obras de terraplenagem - CNAE 43.13-4-00; Construção de Edifícios - CNAE 41.20-4-00; Construção de obras de artes especiais - CNAE 42.12-0/00; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção - CNAE 23.30-3-05; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal - CNAE 49.30-2-01.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 95.404.968/0001-90**NOME CIVIL: JONATAN LUIZ GUERRA**

Carteira: PR-148977/D - Data de expedição: 15/09/2015

Desde 18/05/2016 - Carga horária: 20h

Desde 27/11/2015 até 18/05/2016 - Carga horária: 20h

Desde 28/09/2015 até 27/11/2015 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações


Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17746/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/01/2026 16:35:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 5956/2026

Validade: 31/03/2026

Nome civil:
JONATAN LUIZ GUERRA**CPF:**
063.209.469-97**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-148977/D**Documento de Identidade:**
83506210**Registro Nacional:**
1714725103**Órgão emissor:**
SESP-PR/PR**Registrado(a) desde:**
15/09/2015**Filiação:**
PAI: SERGIO LUIZ GUERRA
MÃE: ZILDA APARECIDA GUERRA**Naturalidade:**
LARANJEIRAS DO SUL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 15/09/2015

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 29/08/2015 - Diplomação: 11/11/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17751/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/01/2026 16:34:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66



ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

1. Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de Concorrência Eletrônica nº 01/2026;
2. Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
3. Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
5. Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Declara que não possui em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
7. Declara que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
8. Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) JONATAN LUIZ GUERRA, inscrito no CPF nº 063.209.469-97 e-mail contato@marjon.com.br, telefone 55 42 8425-2356, ocupante do cargo de sócio administrador nesta empresa;
9. Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail contato@marjon.com.br, telefone e/ou whatsapp 55 42 8425-2356, produzindo para todos os fins, total validade jurídica para a ciência




Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

inequívoca da contratada.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.




JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13 15:18:42 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190

Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:18:52 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90






Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



Pelo presente instrumento, a empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que **NÃO SE** enquadra na situação de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS
DE CONCRETOS
LTDA:95404968000190

Assinado de forma digital por
MARJON ARTEFATOS DE
CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:19:63 -03'00'

JONATAN LUIZ Assinado de forma digital
GUERRA:0632 por JONATAN LUIZ
0946997 GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13
15:19:17 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA

CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D

Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 95.404.968/0001-90




Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
0946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13 15:19:31 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
0190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:19:41 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90




Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

ANEXO VII - MODELO DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

- As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;
- Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;
- A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ANO 2023
		ÍNDICE
Liquidez geral (LG)	$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	5,95
Liquidez corrente (LC)	$LC = AC / PC$	3,19
Solvência Geral (SG)	$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	5,95

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ANO 2024
		ÍNDICE
Liquidez geral (LG)	$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	2,07
Liquidez corrente (LC)	$LC = AC / PC$	2,07
Solvência Geral (SG)	$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	3,53

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, CNPJ/MF 95.404.968/0001-90.

Laranjeiras do Sul/PR, datado e assinado digitalmente

MARJON ARTEFATOS DE
CONCRETOS
LTDA:95404968000190

Assinado de forma digital por MARJON
ARTEFATOS DE CONCRETOS
LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:18:22 -03'00'

JONATAN
LUIZ
GUERRA:06320946997
0946997

Assinado de forma
digital por JONATAN
LUIZ
GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13
15:18:32 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA

CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D

Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 95.404.968/0001-90

JOAO VITOR DE

Assinado de forma digital por JOAO
VITOR DE SOUZA:00553251902
Dados: 2026.02.13 13:39:47 -03'00'

SOUZA:00553251902

JOAO VITOR DE SOUZA

CRC: 1-PR-052660/O-4 – Contador

CPF: 005.532.519-02



Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

ANEXO IX - MODELO RENUNCIA A VISITA TÉCNICA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



O representante da **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº. **95.404.968/0001-90**, o Sr. (a) **JONATAN LUIZ GUERRA**, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS
Dados: 2026.02.13 15:19:51 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13 15:20:02 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90



Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

nº	Nome	Formação	CREA/CAU nº	Data do registro
01	JONATAN LUIZ GUERRA	ENGENHEIRO CIVIL	148.977/D	15/09/2015

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13 15:20:13 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:20:24 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90



Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS
DE CONCRETOS
LTDA:954049680001
90

Assinado de forma digital
por MARJON ARTEFATOS
DE CONCRETOS
LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13
15:20:37 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320
946997

Assinado de forma digital
por JONATAN LUIZ
GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13
15:20:49 -03'00'

mao

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

Obs: Poderá ser utilizada como modelo o Cronograma Anexo ao Edital.




Marjon Artefatos de Concreto LTDA

CNPJ: 95.404.968/0001-90

CCE: 45.900.049-66

DECLARAÇÃO LGPD

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 01/2026
Processo Administrativo nº 11/2026



A empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO CNPJ: 95.404.968/0001-90**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **JONATAN LUIZ GUERRA**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **83506210** e do CPF n.º **063.209.469-97**, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
6997
Assinado de forma digital por
JONATAN LUIZ
GUERRA:06320946997
Dados: 2026.02.13 15:21:04
-03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:954049680001
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.02.13 15:21:15
-03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA

CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D

Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 95.404.968/0001-90

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 11/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 29/01/2026 10:17:53

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CRONOLOG. FISICO FINANC..pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo BDI.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ORÇAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Planilha_Multipla_24UH-RBI.xlsm foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo POSTE co.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_ELETRICO_FNHIS_SUB50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo POSTE.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002_Estrutural_FNHIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_Estrutural_FNHIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 003_Estrutural_FNHIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_SANITÁRIO_FNHIS SUB 50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_HIDRAULICO_FNHIS SUB50.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 08:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital Corrigido CE 01-2026 - Conjunto Habitacional.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 08:56:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, informamos que houve alteração na nomenclatura do objeto, onde constava "proposta nº 56000000072/2024", foi substituído por "termo de compromisso nº 56000000072/2024. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Portanto, considerando que alteração não interfere na formalização da proposta, bem como nos documentos que deverão serem apresentados, entendemos, que não há motivos para alterarmos data de abertura do certame, permanecendo como publicado.

02/02/2026 08:57:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O edital corrigido já foi anexado à plataforma para conhecimento dos interessados.

06/02/2026 14:16:13 ESCLARECIMENTO REQUERIDO IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS DE

Gostaria de solicitar um esclarecimento referente ao prazo de execução da obra. Identifiquei uma divergência entre os documentos: o cronograma em PDF indica um período de 12 meses, enquanto o edital prevê 24 meses. Poderiam confirmar qual desses prazos é o correto?

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

PREFEITURA MUNICIPAL
000917
me
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

09/02/2026 07:58:00 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fornecedor,

Em atenção ao solicitado, informamos que o prazo para execução da obra é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no Edital.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

mao

Atenciosamente,

16/02/2026 15:27:01	CADASTRO DE PROPOSTA	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
16/02/2026 15:54:25	CADASTRO DE PROPOSTA	CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
17/02/2026 14:49:54	CADASTRO DE PROPOSTA	L.A NORA CONSTRUTORA LTDA.
17/02/2026 21:45:51	CADASTRO DE PROPOSTA	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/02/2026 08:36:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
18/02/2026 09:20:08	CADASTRO DE PROPOSTA	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
18/02/2026 09:26:20	CADASTRO DE PROPOSTA	DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
18/02/2026 11:28:57	CADASTRO DE PROPOSTA	GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA
18/02/2026 11:49:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
18/02/2026 14:03:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

18/02/2026 14:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa

18/02/2026 14:04:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o número de participantes e consequentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 16:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 16:00hs, e, a partir deste horário, daremos sequência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa, portanto, afirm de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado

18/02/2026 16:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, estamos finalizando a conferência, mais uns 20 minutos, já iniciamos a disputa

18/02/2026 16:22:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 5 minutos daremos início na disputa com a fase de lances

18/02/2026 16:30:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, disputa iniciada, efetuem seus lances

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote 001**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de unidades habitacionais de interesse social, Área construída de 53,86 m², seguindo as diretrizes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, proposta nº 56000000072/2024.			
Quantidade: 24 unidades Valor total: R\$ 3.058,523,25.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.750.000,00	Valor Total: 2.750.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONRADO ENGENHARIA E	042 03.030.122/0001-19	3.058.000,00	2.750.000,00		Sim
2 GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	977 43.459.615/0001-93	2.752.000,00	2.752.000,00	0,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

000918
RECEBIMOS DE PROPOSTAS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	517	53.749.960/0001-15	3.058.500,00	3.058.500,00		Sim
L.A NORA CONSTRUTORA LTDA.	301	26.146.221/0001-66	3.058.523,00	3.058.523,00	0,0008	Sim
GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA	151	37.199.740/0001-09	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA	932	07.903.213/0001-72	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	395	95.404.968/0001-90	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

29/01/2026 10:17:52 PUBLICADO

02/02/2026 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

18/02/2026 14:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

18/02/2026 16:18:51 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 7 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:19:25 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

L.A NORA CONSTRUTORA LTDA. inabilitado. Motivo: A empresa apresentou atestado de capacidade técnica, porém o mesmo não comprova a quantidade mínima exigida, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:19:53 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 3 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:20:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 2 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:21:08 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Os atestados apresentados não tem semelhança com execução de construção de residência/ unidade habitacional. Ainda, a empresa apresentou seu Balanço Patrimonial ilegível e não comprova o Capital Social mínimo de 10% do valor da obra

18/02/2026 16:29:04 DISPUTA

18/02/2026 16:29:04 LANCE EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 517) 3.058.500,00

18/02/2026 16:29:04 LANCE L.A NORA CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 301) 3.058.523,00

18/02/2026 16:29:04 LANCE MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 395) 3.058.523,25

18/02/2026 16:29:04 LANCE DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 932) 3.058.523,25

18/02/2026 16:29:04 LANCE GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 151) 3.058.523,25

18/02/2026 16:29:04 LANCE CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 3.058.000,00

18/02/2026 16:29:04 LANCE GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 977) 2.752.000,00

18/02/2026 16:34:03 LANCE CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 2.750.000,00

18/02/2026 16:39:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 151, PARTICIPANTE 932, PARTICIPANTE 395 que apresentaram o valor de 3,058,523.25.

18/02/2026 16:39:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA


O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

18/02/2026 16:39:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/02/2026 16:39:04 HABILITAÇÃO

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maiara'.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 11/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 29/01/2026 10:17:53

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CRONOLOG. FISICO FINANC..pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo BDI.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ORÇAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Planilha_Multipla_24UH-RBI.xlsm foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo POSTE co.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_ELETRICO_FNHIS_SUB50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo POSTE.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002_Estrutural_FHNIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_Estrutural_FHNIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 003_Estrutural_FHNIS_Sub50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_SANITÁRIO_FNHIS SUB 50.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 14:14:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001_HIDRAULICO_FNHIS SUB50.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 08:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital Corrigido CE 01-2026 - Conjunto Habitacional.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 08:56:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, informamos que houve alteração na nomenclatura do objeto, onde constava "proposta nº 5600000072/2024", foi substituído por "termo de compromisso nº 5600000072/2024. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Portanto, considerando que alteração não interfere na formalização da proposta, bem como nos documentos que deverão serem apresentados, entendemos, que não há motivos para alterarmos data de abertura do certame, permanecendo como publicado.

02/02/2026 08:57:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O edital corrigido já foi anexado à plataforma para conhecimento dos interessados.

06/02/2026 14:16:13 ESCLARECIMENTO REQUERIDO IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAC E SERV DE

Gostaria de solicitar um esclarecimento referente ao prazo de execução da obra. Identifiquei uma divergência entre os documentos: o cronograma em PDF indica um período de 12 meses, enquanto o edital prevê 24 meses. Poderiam confirmar qual desses prazos é o correto?

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000921
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

09/02/2026 07:58:00 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor,

Em atenção ao solicitado, informamos que o prazo para execução da obra é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no Edital.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

16/02/2026 15:27:01	CADASTRO DE PROPOSTA	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
16/02/2026 15:54:25	CADASTRO DE PROPOSTA	CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
17/02/2026 14:49:54	CADASTRO DE PROPOSTA	L.A NORA CONSTRUTORA LTDA.
17/02/2026 21:45:51	CADASTRO DE PROPOSTA	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/02/2026 08:36:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
18/02/2026 09:20:08	CADASTRO DE PROPOSTA	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
18/02/2026 09:26:20	CADASTRO DE PROPOSTA	DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
18/02/2026 11:28:57	CADASTRO DE PROPOSTA	GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA
18/02/2026 11:49:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
18/02/2026 14:03:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

18/02/2026 14:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa

18/02/2026 14:04:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o número de participantes e consequentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 16:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 16:00hs, e, a partir deste horário, daremos sequência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa, portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado

18/02/2026 16:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, estamos finalizando a conferência, mais uns 20 minutos, já iniciamos a disputa

18/02/2026 16:22:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a conferência dos documentos e Habilitação das proponentes, em 5 minutos daremos início na disputa com a fase de lances

18/02/2026 16:30:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, disputa iniciada, efetuem seus lances

18/02/2026 16:41:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

18/02/2026 16:46:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor(es), após a disputa e julgamento está aberto prazo para intenção de recursos

18/02/2026 16:46:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, esta ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro

18/02/2026 17:13:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo bd341477a1b64851baa3fb33cfb90146.rar aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de unidades habitacionais de interesse social, Área construída de 53,86 m², seguindo as diretrizes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, proposta nº 56000000072/2024.
 Quantidade: 24 unidades Valor total: R\$ 3.058,523,25.
 Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.750.000,00 Valor Total: 2.750.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONRADO ENGENHARIA E	042	03.030.122/0001-19	3.058.000,00	2.750.000,00		Sim
2 GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	977	43.459.615/0001-93	2.752.000,00	2.752.000,00	0,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	517	53.749.960/0001-15	3.058.500,00	3.058.500,00		Sim
L.A NORA CONSTRUTORA LTDA.	301	26.146.221/0001-66	3.058.523,00	3.058.523,00	0,0008	Sim
GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA	151	37.199.740/0001-09	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	932	07.903.213/0001-72	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	395	95.404.968/0001-90	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

29/01/2026 10:17:52 PUBLICADO

02/02/2026 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

18/02/2026 14:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

18/02/2026 16:18:51 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 7 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:19:25 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

L.A NORA CONSTRUTORA LTDA. inabilitado. Motivo: A empresa apresentou atestado de capacidade técnica, porém o mesmo não comprova a quantidade mínima exigida, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:19:53 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 3 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:20:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa apresentou 2 atestados de capacidade técnica, porém os mesmos não comprovam a execução de construção de residência/ unidade habitacional, conforme previsto no Item 12.7.3 - Relativos à Qualificação Técnica do edital, e, previsto no Item 9.3.1 do ANEXO I - Termo de Referência

18/02/2026 16:21:08 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Os atestados apresentados não tem semelhança com execução de construção de residência/ unidade habitacional. Ainda, a empresa apresentou seu Balanço Patrimonial ilegível e não comprova o Capital Social mínimo de 10% do valor da obra

18/02/2026 16:29:04 DISPUTA

18/02/2026 16:29:04 LANCE EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 517) 3.058.500,00

18/02/2026 16:29:04 LANCE L.A NORA CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 301) 3.058.523,00

18/02/2026 16:29:04 LANCE MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 395) 3.058.523,25


18/02/2026 16:29:04 LANCE DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 932) 3.058.523,25

18/02/2026 16:29:04 LANCE GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 151) 3.058.523,25

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



18/02/2026 16:29:04	LANCE	CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	3.058.000,00
18/02/2026 16:29:04	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	2.752.000,00
18/02/2026 16:34:03	LANCE	CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	2.750.000,00
18/02/2026 16:39:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 151, PARTICIPANTE 932, PARTICIPANTE 395 que apresentaram o valor de 3,058,523.25.			
18/02/2026 16:39:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
18/02/2026 16:39:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
18/02/2026 16:39:04	HABILITAÇÃO		
18/02/2026 16:42:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 042: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, conforme o último lance ofertado, juntamente com a planilha, cronograma, BDI, etc... Anexar em Documentos Complementares (pós-disputa)			
18/02/2026 16:45:57	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/02/2026 17:00:57	RECURSO MANIFESTADO	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Manifesto intenção			
18/02/2026 17:05:57	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
24/02/2026 00:00:01	EM ADJUDICAÇÃO		
24/02/2026 07:16:39	ADJUDICADO		


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 11/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 29/01/2026 10:17:53

LOTE 1 - ADJUDICADO - 24/02/2026 07:16:39

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de unidades habitacionais de interesse social, Área construída de 53,86 m ² , seguindo as diretrizes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, proposta nº 56000000072/2024.			
Quantidade: 24 unidades Valor total: R\$ 3.058,523,25.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.750.000,00	Valor Total: 2.750.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONRADO ENGENHARIA E	042	03.030.122/0001-19	3.058.000,00	2.750.000,00		Sim
2 GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	977	43.459.615/0001-93	2.752.000,00	2.752.000,00	0,07	Sim


DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS	517	53.749.960/0001-15	3.058.500,00	3.058.500,00		Sim
L.A NORA CONSTRUTORA LTDA.	301	26.146.221/0001-66	3.058.523,00	3.058.523,00	0,0008	Sim
GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA	151	37.199.740/0001-09	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA	932	07.903.213/0001-72	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Sim
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO	395	95.404.968/0001-90	3.058.523,25	3.058.523,25	0,0000	Não

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**



mf

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 11/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 29/01/2026 10:17:53

TOTAL DO PROCESSO: **2.750.000,00**


CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 03.030.122/0001-19 **2.750.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 2.750.000,00 **Total: 2.750.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de unidades habitacionais de interesse social, Área construída de 53,86 m², seguindo as diretrizes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, proposta nº 56000000072/2024. Quantidade: 24 unidades Valor total: R\$ 3.058,523,25.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.058.523,25 **Valor Unit.: 2.750.000,00** Total Item: 2.750.000,00


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN