CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ: 11.717.635/0001-20 – NIRE: 41600566882

PREFEITURA MUNICIPAL 1
000465
PARANAGUÁ-PR

RICARDO ALVES DA CRUZ, empresário, brasileiro, maior, solteiro, natural de Pato Branco/PR, nascido em 23/02/1996, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 008.883.399-25, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 10.128.992-3 SSP/PR, data de expedição 29/05/2014 residente e domiciliado na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, à Rua Rui Barbosa n.º 127, Bairro Centro, CEP 85.540-000, titular da EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, a Rua Marechal Deodoro, nº 799, Sala 02, Bairro Mercedes, CEP 85.540-000 registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41600566882, e inscrita no CNPJ sob nº 11.717.635/0001-2 em 26/03/2014, resolve alterar, por este instrumento, seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: A empresa altera seu **objeto social** para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, VIDROS E ESQUADRILHAS METÁLICAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO.**

Cláusula 2ª: Em virtude das alterações, fica o ato constitutivo vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste instrumento de alteração e consolidação de ato constitutivo.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.717.635/0001-20 - NIRE: 41600566882

RICARDO ALVES DA CRUZ, empresário, brasileiro, maior, solteiro, natural de Pato Branco/PR, nascido em 23/02/1996, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 008.883.399-25, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 10.128.992-3 SSP/PR, data de expedição 29/05/2014

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ: 11.717.635/0001-20 – NIRE: 41600566882

PREFEITURA MUNICIPAL
2
000466
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

residente e domiciliado na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, à Rua Rui Barbosa n.º 127, Bairro Centro, CEP 85.540-000, titular da EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, a Rua Marechal Deodoro, nº 799, Sala 02, Bairro Mercedes, CEP 85.540-000 registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41600566882, e inscrita no CNPJ sob nº 11.717.635/0001-2 em 26/03/2014, resolve consolidar seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: A empresa gira sob o nome empresarial de: **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Marechal Deodoro nº 799, Sala 02, Bairro Mercedes, Mangueirinha/PR, CEP: 85.540-000.

Cláusula 2ª: **O capital social é de R$93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)** dividido em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela titular, como segue:

EMPRESÁRIA	Nº DE QUOTAS	R$ TOTAL
RICARDO ALVES DA CRUZ	93.700	93.700,00
TOTAL	**93.700**	**93.700,00**

Cláusula 3ª: O **objeto social** da EIRELI é de: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, VIDROS E ESQUADRILHAS METÁLICAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO.**

Cláusula 4ª: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 3
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ: 11.717.635/0001-20 – NIRE: 41600566882

PREFEITURA MUNICIPAL
000467
RIO DE JANEIRO

Cláusula 5ª: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª: A **administração da EIRELI cabe ao TITULAR, RICARDO ALVES DA CRUZ** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula 7ª: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula 10ª: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: Falecendo ou interditada o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a sua titular.

Cláusula 12ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

PREFEITURA MUNICIPAL

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª: Declara-se que a atividade se enquadra como MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula 14ª: Fica eleito o foro e comarca de Mangueirinha no estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Alteração e Consolidação de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mangueirinha, 18 de fevereiro de 2022.

RICARDO ALVES DA CRUZ
CPF: 008.883.399-25
RG: 10.128.992-3 SSP/PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
000469
RIO BON ... IGUAÇU-PR

Certificamos que o ato da empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00888339925	RICARDO ALVES DA CRUZ

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2022 23:39 SOB Nº 20221163727.
PROTOCOLO: 221163727 DE 21/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202309050. CNPJ DA SEDE: 11717635000120.
NIRE: 41600566882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2022.
CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2931547677

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RICARDO ALVES DA CRUZ

1ª HABILITAÇÃO
06/06/2014

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/02/1996, PATO BRANCO, PR

4a DATA EMISSÃO
08/01/2025

4b VALIDADE
08/01/2035

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
3843932 MT PR

4d CPF
008.883.399-25

5 Nº REGISTRO
06090208710

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOAO MARIA ALVES DA CRUZ

TERESINHA APARECIDA CECCHET DA CRUZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		08/01/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
30488474264
PR926137423

LOCAL
CURITIBA, PR

2931547677

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validz Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA060902087<101<<<<<<<<<<<<
9602234M3501081BRA<<<<<<<<<<<0
RICARDO<<ALVES<DA<CRUZ<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
000379
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.717.635/0001-20 MATRIZ		15/03/2010

NOME EMPRESARIAL
CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BOM PRECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	799	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.540-000	MERCEDES	MANGUEIRINHA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIROMATERIAIS@GRUPOCRUZECRUZ.COM.BR	(46) 9904-3031

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/04/2026** às **09:46:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL
000380
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.717.635/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:57 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **DAF7.268D.2C4B.1837**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000381
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39122161-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.717.635/0001-20**
Nome: **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (03/03/2026 11:11:29)

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 10/04/2026 08h30min

Número	Validade
463	09/07/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
000382
RIO BOM - DEDICUAÇU-PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ: 11717635000120

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKPQQM5NSFHVE91

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.mangueirinha.pr.gov.br/

Mangueirinha (PR), 10 de Abril de 2026

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
000383
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.717.635/0001-20
Razão Social: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 799 SALA 02 / MERCEDES / MANGUEIRINHA / PR / 85540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2026 a 29/04/2026

Certificação Número: 2026033116281655830048

Informação obtida em 10/04/2026 08:41:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
000384

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.717.635/0001-20
Certidão nº: 38239424/2026
Expedição: 10/04/2026, às 08:47:59
Validade: 07/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.717.635/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL
000385
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 11.717.635/0001-20

Local da Sede: Mangueirinha - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MANGUEIRINHA
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

MANGUEIRINHA, 10 de abril de 2026

Celson Christian Stevens
Distribuidor

CELSON CHRISTIAN STEVENS:10537

Assinado de forma digital por CELSON CHRISTIAN STEVENS:10537
Dados: 2026.04.10 13:15:17 -03'00'

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 273, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, município Mangueirinha, CNPJ nº 11.717.635/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41600566882.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/03/2010
Ato constitutivo: 41106784904

Mangueirinha, 01/01/2023

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 067108/O-3

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.717.635/0001-20

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **FL. 264**
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE	**2.328.052,71**
DISPONIBILIDADES	**5.957,16**
CAIXA	5.113,22
CAIXA	5.113,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,94
SANTANDER AG: 1997 CONTA: 13008806	65,29
COOP. DE CRED. CRESOL PA MANG 7.216-8	778,65
CREDITOS	**799,60**
IMPOSTOS A RECUPERAR	799,60
INSS A RECUPERAR	799,60
ESTOQUES	**2.321.295,95**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.321.295,95
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.321.295,95
NAO CIRCULANTE	**416.870,75**
INVESTIMENTOS	**21.358,05**
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	21.358,05
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	21.358,05
COTA CAPITAL SICREDI	13.229,79
COTA CAPITAL SICOOB	4.152,26
COTA CAPITAL CRESOL	3.976,00
IMOBILIZADO	**395.512,70**
IMOBILIZACOES TEC. TANGIVEIS	395.512,70
IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS	395.512,70
ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PANDIM OFO	339,00
CAR/CAMIONETE/C. ABERTA FORD F1000 1986	20.000,00
CAR/CAMINHAO/C. ABERTA FORD F600 1974	28.000,00
TINTOMATIC DOSADORA VOL. MANUAL MD2000	7.500,00
EMPILHADEIRA NT DIESEL CAP. 3.000 KG CPC	78.000,00
GUINDASTE VEICULAR TKA 8700 PREMIUM	46.000,00
CAM BASCULANTE M.BENZ/L 1513 LXT-7357	45.000,00
MAQUINA TINTOMETRICA CORAB	39.480,00
GERADOR FOTOVOLTAICO POTENCIA 34,80 KWP	130.000,00
PC COMPUTADOR INTEL I3 16GB DDR4 480 SSD	1.193,70
TOTAL DO ATIVO	**2.744.923,46**

PREFEITURA MUNICIPAL 000397 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **FL. 265**
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	**1.351.893,75**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.351.893,75**
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	479.489,29
SALDO CAIXA ECON. FED. C/C 25-5	3.714,95
CAPITAL DE GIRO SICREDI OP C1023011596	5.320,82
SALDO SICOOB C/C 14.769-9	25.497,13
SALDO SICREDI C/C 81580-2	560,92
FOMENTO PARANA BNDES AUTOMATICO	75.774,31
CAIXA ECONOMICA PRONAMP	98.336,09
SICREDI CAPITAL DE GIRO C002319930	66.871,14
EMPRESTIMO CRESOL CONTRATO 068790	11.640,96
EMPRESTIMO CRESOL CONTRATO 370079	51.077,93
EMPRESTIMO CRESOL CONTRATO 510831	30.000,00
SICREDI GIRO FACIL MOBI C202329220	72.083,96
SICREDI GIRO FACIL MOBI C302323976	38.611,08
FORNECEDORES	769.193,99
ATLAS S/A	4.042,02
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5.491,45
INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA	31.286,22
TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES	23.235,45
FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA	9.492,46
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	422.292,82
LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELE	1.955,02
FUNILARIA STELLA LTDA - ME	443,60
GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV	19.831,86
TRAMONTINA SUL S/A	23.021,52
O. V. D. IMPORT. E DIST. LTDA - DISMATAL	7.401,11
CERAMICA ALMEIDA LTDA	38.125,52
RECAPADORA PPNEUS LTDA	2.707,50
KRONA TUBOS E CONEXOES SA	6.648,83
SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA C	415,32
DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	2.183,24
HYDRONORTH S/A FILIAL SUL	1.402,28
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.525,11
DR DISTRIBUIDORA	2.705,74
UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABAL	1.006,42
LINEAR ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.665,28
ILIDA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.747,59
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.536,90
VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	9.016,00
NASATO INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELLI	2.253,25
MG TINTAS LTDA	6.054,04
STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	803,08
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL	52.677,02
A J RORATO E CIA LTDA	1.706,68
VELLORE S/A	477,40
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA	47.376,36
IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRU	950,72
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.182,96
LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	348,50
REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA	1.204,82
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12.023,42
VIVA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3.221,85
ONIX TINTAS LTDA	226,20
JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	3.866,13

PREFEITURA MUNICIPAL
000388
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000389
RIO SC... PROTOCOLO-PR

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMôNIO LÍQUIDO

EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI	631,30
VESKIFER ACESSORIOS E ABRASIVOS LTDA	2.011,00
OBRIGACOES C/PESSOAL	46.458,40
SALARIOS E ORD.A PAGAR	46.458,40
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	56.752,07
INSS A RECOLHER	9.484,30
FGTS A RECOLHER	7.394,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.587,80
PARC SIMPLES NACIONAL 60X PARC 2	27.285,26
TOTAL DO PASSIVO	**1.351.893,75**
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.393.029,71**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**93.700,00**
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00
RESERVA DE LUCROS	**1.220.559,05**
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.220.559,05
LUCROS A DESTINAR	1.220.559,05
RESULTADOS ACUMULADOS	**78.770,66**
RESULTADOS ACUMULADOS	78.770,66
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	78.770,66
SALDO DO EXERCICIO	78.770,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.744.923,46**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 2.744.923,46 (DOIS MILHOES E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

CONTADOR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 11.717.635/0001-20

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000390
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FL. 267

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.457.190,24**
REC. C/ VENDA DE MERC. E/OU PREST. SERV.	4.457.190,24
VENDA DE MERCADORIA	4.254.979,46
PRESTACAO DE SERVICOS	202.210,78
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**151.375,16-**
IMP.INCIDENTES S/VENDAS E/OU SERVIÇOS	151.375,16-
SIMPLES NACIONAL	151.375,16-
RECEITA LÍQUIDA	**4.305.815,08**
CUSTOS DAS VENDAS	**3.101.549,46-**
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	3.101.549,46-
(+)ESTOQUE INICIAL	2.258.425,11-
(+)COMPRAS A VISTA	516.514,31-
(+)COMPRAS A PRAZO	2.645.920,47-
(+)BONIFICAÇÕES	14.280,75-
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	12.295,23
(-)ESTOQUE FINAL	2.321.295,95
LUCRO BRUTO	**1.204.265,62**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.125.494,96-**
DESPESAS COM VENDAS	78.408,04-
COMISSOES	58.886,04-
PROPAGANDAS/PUBLICID.	19.522,00-
DESPESAS COM PESSOAL	846.102,35-
SALARIOS E ORDENADOS	661.513,16-
13.SALARIO	61.885,58-
FERIAS	36.909,58-
FGTS	75.892,97-
ASSIST.MEDICA/HOSPITALAR	9.841,06-
SERVIÇO DE SEGURANÇA NO TRABALHO	60,00-
DESPESAS GERAIS	92.408,42-
AGUA	3.763,58-
ASSOCIACOES E CLASSES	1.027,16-
CONSERVACAO VEICULOS	23.967,76-
COMB.E LUBRIFICANTE	21.174,88-
DESP.JURIDICAS E PROTESTO	2.663,95-
ENERGIA ELETRICA	2.933,20-
IMPRESSOS E MAT.DE EXP.	372,98-
MATERIAIS DE CONSUMO	164,00-
SEGUROS	8.376,45-
TELEFONE E INTERNET	1.894,84-
MANUTENCAO DE SOFTWARE	23.959,71-
MATERIAL PERMANENTE	2.109,91-
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.728,57-
IMPOSTOS E TAXAS	13.164,26-
INSS AFERIÇÃO DE OBRAS - CNO	12.564,31-
DESPESAS FINANCEIRAS	116.179,49-
JUROS E COMISSOES BANC.	80.674,86-
JUROS DE MORA	35.503,57-
IR.S/ APLIC FINANCEIRA	1,06-
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	33.331,91
DESCONTOS OBTIDOS	15.648,91
DIVIDENDOS E BONIFICACOES	14.280,75
REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	3.402,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**78.770,66**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **FL. 268**
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL
000391
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 11.717.635/0001-20

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **FL. 269**
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	78.770,66
SALDO DO EXERCICIO	78.770,66
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**78.770,66**

PREFEITURA MUNICIPAL
000392
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONTADOR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 11.717.635/0001-20

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **FL. 270**
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPA
000393
RIO BON: IGUAÇU-PR

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	2.328.052,71	= 1,72
b. PASSIVO CIRCULANTE	1.351.893,75	

A empresa tem R$ 1,72 para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	6.756,76	= 0,00
b. PASSIVO CIRCULANTE	1.351.893,75	

A empresa tem R$ 0,00 para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	2.328.052,71	= 1,72
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.351.893,75	

A empresa tem R$ 1,72 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	= 2,03
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.351.893,75	

A empresa tem R$ 2,03 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.351.893,75	= 0,49
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	

Capital de terceiros representa 49,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	416.870,75	= 0,15
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	

Ativo Permanente representa 15,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	416.870,75	= 0,30
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393.029,71	

Ativo Permanente representa 30,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	78.770,66	= 0,03
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 3,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	78.770,66	= 0,06
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393.029,71	

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 6,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.351.893,75	= 0,97
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393.029,71	

Para cada R$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$ 97,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393.029,71	= 0,51
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	

O capital próprio equivale a 51,00% do investimento total.

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

FL. 271
PREFEITURA MUNICIPAL
000394
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.870,75	= 0,30
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	1.393.029,71	

30,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	78.770,66	= 0,06
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	1.353.644,38	

A empresa obtém R$ 6,00 de lucro/prejuízo para cada R$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	4.305.815,08	= 1,57
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	2.744.923,46	

A empresa vendeu R$ 157,00 para cada R$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	78.770,66	= 0,02
b. VENDAS LÍQUIDAS	4.305.815,08	

A empresa obtém R$ 2,00 de lucro/prejuízo para cada R$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	5.957,16	= 0,00
b. PASSIVO CIRCULANTE	1.351.893,75	

A empresa possui R$ 0,00 de Disponibilidade para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	2.328.052,71	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	2.328.052,71
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	1.351.893,75	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.351.893,75
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		976.158,96

CONTADOR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 11.717.635/0001-20

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

TCRU - CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FL. 272
CNPJ:11.717.635/0001-20 NIRE:41106784904 - 15/03/2010
Rua MARECHAL DEODORO, 799 SALA 02 Bairro: MERCEDES
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000395
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
Apresentação

A empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Mangueirinha/PR, à Rua MARECHAL DEODORO, 799, Centro, cuja principal atividade é a Comércio varejista de materiais de construção em geral. Sua regência se dá pelo seu Contrato Social e demais alterações com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03
Cadastro

A empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41600566882 em 15/03/2010;
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.717.635/0001-20.
Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o Nº 90515255-63

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de venda e de serviço.

NOTA 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

O capital social subscrito é de R$ 93.700,00 e encontra-se integralizado.

Mangueirinha, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 11.717.635/0001-20

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
Contador
C.R.C. PR-067108/O-3
C.P.F. 047.953.329-67
R.G. 9888111-5 PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000396
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 273, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Mangueirinha, 31/12/2023

EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 067108/O-3

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.717.635/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL
000397
RIO B... DO ICUAÇU-PE

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795332967	EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
11717635000120	CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002512

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DANIEL MASQUIO RIBEIRO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000398
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **DANIEL MASQUIO RIBEIRO**
Registro: **PR-177081/D** RNP: **1718347561**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720195774071** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2019 Baixada em: 15/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME**

Contratante: **CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA** CNPJ: **07.509.196/0001-93**

Rua: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 799

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANGUEIRINHA UF: PR CEP: 85540-000

Contrato: celebrado em 01/11/2019

Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL DEODORO Nº: S/N

Complemento: LOTE 01-C QUADRA 02 Bairro: CENTRO

Cidade: MANGUEIRINHA UF: PR CEP: 85540-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/11/2019 Conclusão efetiva: 20/05/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 07.509.196/0001-93

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 1143,1 M2; **2- Elaboração** Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; **3- Elaboração** Projeto de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; **4- Elaboração** Projeto de instalações telefônicas internas , 1143,1 M2; **5- Elaboração** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1143,1 M2; **6- Elaboração** Projeto de instalações de sistema de água potável , 1143,1 M2; **7- Elaboração** Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1143,1 M2; **8- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado , 1143,1 M2; **9- Elaboração** Projeto de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 1143,1 M2; **10- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 1143,1 M2; **11- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1143,1 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável , 1143,1 M2; **13- Execução** Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto , 1143,1 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; **15- Execução** Execução de instalação de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1143,1 M2; **16- Execução** Execução de instalação de instalações telefônicas internas , 1143,1 M2; **17- Execução** Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1143,1 M2; **18- Execução** Execução de instalação de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 1143,1 M2

Observações:
A ÁREA TOTAL INCLUI SUBSOLO, TÉRREO E MEZANINO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002512/2022
28/07/2025 09:35

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002512

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 181473/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000393
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000400
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

1.1 Dados da Obra/serviço

Local da obra:	Rua Marechal Deodoro, 799 CEP: 85540-000 Lote 01-C Quadra 02 Loteamento Mercedes Mangueirinha-PR
Período de realização da obra:	05/11/2019 até 20/05/2021
Período execução e prazo contratual:	6 meses e 15 dias

1.2 Dados do contratante

Pessoa Jurídica

Empresa:	CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA
CNPJ:	07.509.196/0001-93

1.3 Dados do responsável técnico

Nome:	Daniel Masquio Ribeiro
Título profissional:	Engenheiro Civil
RNP:	1718347561
Registro no CREA:	PR-177081/D
Empresa Contratada:	CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME
Registro empresa:	65139
CNPJ:	11.717.635/0001-20

1.4 Descrição dos serviços realizados

O profissional realizou os serviços de desenvolvimento e elaboração do projeto arquitetônico, sendo o mesmo a realizar a execução de obra, fiscalizando e verificando todas as etapas construtivas realizadas durante a construção da edificação, atestado pelo administrador Ricardo Alves da Cruz, CPF 008.883.399-25, atuando no departamento financeiro.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 172022000512 de 17/06/2022, página 3 de 5

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000401
RIO BRANCO DO IGUAÇU

Os serviços realizados foram:

- Elaboração de projeto Arquitetônico de edificação / de alvenaria – 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações elétricas de baixa tensão / para fins comerciais – 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações telefônicas internas - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações de sistema de água potável - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de estrutura de concreto armado - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de estrutura de concreto armado - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de edificação / de alvenaria - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de sistema de água potável - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de ligação individual de rede de esgoto - 1.143,10 m²;
- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de tubulações para instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de instalações telefônicas internas - 1.143,10 m²;
- Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico - 1.143,10 m²;

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 172022000512 de 17/06/2022, página 4 de 5

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000402
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

- Execução de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio - 1.143,10 m²;
- Elaboração de projeto de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio - 1.143,10 m².

Conforme **ART n° 1720195774071** de 2019.

Mangueirinha, 15 de junho de 2022

CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 07.509.196/0001-93
Ricardo Alves da Cruz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 181473/2022.

CAT nº 172022002512 de 17/06/2022, página 5 de 5

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720260000446

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUAN ALESSANDRO NETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000403
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **LUAN ALESSANDRO NETTO**
Registro: **PR-193386/D** RNP: **1719935696**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720256015116**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2025 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GERSON VENITES**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU** CNPJ: **01.612.911/0001-32**

Rua: AVENIDA SEBASTIÃO CALDAS Nº: S/N

Complemento: CONJUNTO HABITACIONAL Bairro: DOS TROPEIROS

Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000

Contrato: 239/2025 celebrado em 07/10/2025

Valor do contrato: R$ 2.699.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SEBASTIÃO CALDAS Nº: S/N

Complemento: CONJUNTO HABITACIONAL Bairro: DOS TROPEIROS

Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000

Coordenadas Geográficas: -25,834904 x -52,034227

Data de início: 07/10/2025 Previsão de término: 07/10/2027

Finalidade: Residencial

Proprietário: MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU CNPJ: 01.612.911/0001-32

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1346,75 M2; **2-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1346,75 M2; **3-** Execução de obra de ligação individual de rede de água , 1346,75 M2; **4-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 1346,75 M2; **5-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 1346,75 M2

Observações:
CONJUNTO HABITACIONAL

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000446/2026

28/01/2026 13:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 26880/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 26880/2026.

CAT nº 1720260000446 de 28/01/2026, página 1 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000404
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – EXECUÇÃO PARCIAL

MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa Gerson Venites, registrada no CREA sob o n.º 78531, executou parcialmente obra de edificação em alvenaria e concreto armado sob regime de empreitada global (material e mão de obra), para atender ao MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, , conforme descrição abaixo, atendendo às especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos, não havendo nenhum fato que desabone a qualidade dos serviços prestados, no que se refere às etapas efetivamente executadas até a data de referência indicada.

Dados da Obra/Serviço:

ART: 1720256015116

Dimensão (área total prevista): 1.346,75 m²

Local da Obra: AVENIDA SEBASTIÃO CALDAS, S/N CONJUNTO HABITACIONAL

Bairro: Dos Tropeiros – Reserva do Iguaçu/PR – CEP 85195-000

Data de Início: 07/10/2025

Data de referência da medição/execução parcial: 26/01/2026

Percentual estimado de execução até a data de referência: 50% (aprox.)

Área estimada executada até a data de referência: 673,37 m²

Contratante: MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU – CNPJ: 01.612.911/0001-32

Endereço: Avenida 04 de setembro, n.º 614, Centro, Reserva do Iguaçu/PR– CEP 85195-000

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 239/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1971/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES DE 07/10/2025 a 07/10/2027

PRAZO EXECUTADO: 111 DIAS

Contratada: Gerson Venites – CNPJ: 43.885.766/0001-03 – CREA-PR: 78531

Endereço: Rua Juvino Ferreira Santos, n.º 07

Bairro: Centro, Mangueirinha/PR – CEP 85.540-000

Responsável Técnico: Luan Alessandro Netto – Engenheiro Civil – CREA-PR: 193.386/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 26880/2026.

CAT nº 172026000446 de 28/01/2026, página 2 de 3

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000405
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição dos Serviços Realizados (execução parcial):

Execução parcial da obra cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINANCIAMENTO VIA "MINHA CASA, MINHA VIDA, com área total prevista de 1.346,75m², sendo que até 26/01/2026 restou executado aproximadamente 50% do objeto (área executada: 673,37 m²), contemplando as etapas correspondentes à evolução física aferida em medição, conforme padrões técnicos e de qualidade exigidos.

Declara-se, por fim, que os serviços acima descritos, na extensão efetivamente executada até a data de referência, foram realizados de forma satisfatória.

Reserva do Iguaçu, 26 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOZELIA DE LIMA RIBAS
Data: 27/01/2026 17:23:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jozelia de Lima Ribas
Eng. Civil CREA 70.773/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 26880/2026.

CAT nº 172026000446 de 28/01/2026, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42980/2026 — Validade: 15/05/2026

Nome civil:
LUAN ALESSANDRO NETTO

CPF:
085.992.229-45

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-193386/D

Documento de Identidade:
10780293-2

Registro Nacional:
1719935696

Órgão emissor:
SSP/PR/PR/PR

Registrado(a) desde:
08/03/2021

Filiação:
PAI: DORLI NETTO
MÃE: LECI MARGARETH FINGER NETTO

Naturalidade:
MANGUEIRINHA/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000406
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 08/03/2021

FACULDADE MATER DEI

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 10/02/2021 - Diplomação: 10/02/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 118677/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 13/04/2026 07:26:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 42979/2026 — Validade: 15/05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL 000407 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Razão social:
CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME

CNPJ:
11.717.635/0001-20

Num. Registro:
65139

Data do Registro:
11/12/2017

Capital Social:
R$ 93.700,00

Endereço:
RUA MARECHAL DEODORO, 799, CENTRO

CEP:
85540-000

Cidade:
MANGUEIRINHA-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
24/05/2017

Objetivo Social:
comércio varejista de materiais de construção em geral, vidros e esquadrias metálicas, ferragens e ferramentas, eletrodomésticos, equipamentos e móveis; construção de edifícios e outras obras de engenharia civil, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviços de pinturas em geral; construção de instalação esportivas e recreativas; transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos; comércio varejista de produtos alimentícios.

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 11.717.635/0001-20

NOME CIVIL: LUAN ALESSANDRO NETTO

Carteira: PR-193386/D - Data de expedição: 08/03/2021

Desde 19/03/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 118671/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 13/04/2026 07:25:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Luan Netto
ENGENHARIA E OBRAS
CREA-PR 193.386/D
@netto.luan
luan@wollznetto.com
www.wollznetto.com

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
000408
RIO SONI ... DO ICUAÇU-PR

Ementa: Contrato referente à prestação de serviços técnicos na área de Engenharia. Responsabilidade técnica.

DAS PARTES:

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços Técnicos na Área de Engenharia Civil como Responsável Técnico, de um lado a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ERIRELI ME, com sede à Rua Marechal Deodoro, 747, Mercedes, Mangueirinha/PR, CEP 85540-000, inscrita no CNPJ 11.717.635/0001-20, presentada nessa ocasião por seu proprietário RICARDO ALVES DA CRUZ, brasileiro, empresário, portador do RG nº 10.128.992-3/SESP/PR, CPF nº 008.883.399-25, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 126, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85195-000, e, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado LUAN ALESSANDRO NETTO, brasileiro, casado, ENGENHEIRO CIVIL, inscrito sob registro no CREA/PR nº 193.386/D, portador do RG nº 10.780.293-2/SESP/PR, CPF nº 085.992.229-45, residente e domiciliado na Rua Visconde de Guarapuava, 66, apartamento 01, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85540-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado o que adiante se dispõe:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª – Caberá ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A carga horária de trabalho a ser desempenhada, será na razão de 01 (uma) hora diária.

PREFEITURA MUNICIPAL
000409
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Cláusula 3ª- A título de honorários, caberá ao contratante o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal ao contratado, que atualmente perfaz o valor de R$ 1.621,00, em estreita observância à Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

§ 1º O preço global estabelecido na cláusula anterior será pago da seguinte forma: R$ 1621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais), pago na assinatura do presente contrato; e R$ 1621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais), pago até o dia 05 nos meses subsequentes, durante a validade do contrato.

Cláusula 4ª - O atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas implicará em multa contratual no valor de 5% ao mês sobre o valor em atraso e no caso de vencimento de duas parcelas, o não pagamento acarretará na retirada da responsabilidade técnica (A.R.T.), emitida em 14 de março de 2024 por parte do CONTRATADO, conforme cópia em anexo.

Cláusula 5ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 6ª - A vigência do presente contrato será por 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo.

Cláusula 7ª - Este Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 8ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 9ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade do Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora Contratado.

PREFEITURA MUNICIPA
000410
IGUAÇU-P

Cláusula 10ª -O descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato ensejará em sua rescisão cabendo à parte que lhe deu causa ressarcir a parte contrária por eventuais prejuízos, perdas ou despesas e pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, hipótese em que as partes nomearão a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, para auferirem a qualidade, quantidade e valor do trabalho prestado, do prejuízo, perda ou despesa causada, de acordo com os preços pactuados na cláusula 3ª deste contrato.

Cláusula 11ª -Após a elaboração do projeto definitivo, memoriais descritivos e orçamento anexos, rubricados pelas partes, o CONTRATADO não se responsabiliza por qualquer alteração ou modificação nos mesmos em desacordo com o aprovado, só podendo haver modificação feita pelo seu autor ou com seu consentimento por escrito, caso contrário, será de única e exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE.

Cláusula 12ª -Nenhum serviço poderá ser executado sem o respectivo projeto e a fiscalização de seu autor, sendo que o CONTRATADO não se responsabiliza pela estabilidade das estruturas construídas clandestinamente ou sem seu conhecimento.

E por estarem assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para os mesmos fins de direito, juntamente com mais duas testemunhas.

Mangueirinha, 06 de março de 2026.

Luan Netto

ENGENHARIA E OBRAS

CREA-PR 193.386/D

@netto.luan

luan@wollznetto.com

www.wollznetto.com

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 06/03/2026 17:45:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000411
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Contratante

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ERIRELI ME

RICARDO ALVES DA CRUZ

LUAN ALESSANDRO NETTO:08599222945

Assinado de forma digital por LUAN ALESSANDRO NETTO:08599222945
Dados: 2026.03.06 14:31:33 -03'00'

Contratado

LUAN ALESSANDRO NETTO

Testemunha 1

Nome e Sobrenome

Testemunha 2

Nome e Sobrenome

PREFEITURA MUNICIPAL
000412
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO, INSTALAÇÕES E EQUIPE MÍNIMA QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que dispõe de aparelhamento técnico, instalações adequadas e equipe técnica mínima compatível com as exigências necessárias para a plena execução da obra. Conta também com estrutura administrativa composta por ( ) colaboradores, responsáveis pelo suporte operacional, planejamento, controle e gestão das atividades. Os recursos humanos e estruturais estão dimensionados de forma a atender às demandas do empreendimento, conforme detalhado na planilha de equipe técnica apresentada abaixo.

Nº	PROFISSIONAL	QUANTIDADE
01	Engenheiro Civil	01
02	Mestre de Obras ou Encarregado Geral	01
03	Servente	04
04	Pedreiro	02
05	Carpinteiro	02
06	Armador	02

Mangueirinha, 13 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 13/04/2026 08:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000413
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que possui plenas condições operacionais, técnicas e de recursos para cumprir o prazo de execução estabelecido de 08 (oito) meses. Conta com equipe qualificada, planejamento executivo adequado e capacidade logística compatível com as demandas da obra, garantindo a organização e mobilização necessárias para atender ao cronograma previsto e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado.

Mangueirinha, 13 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 13/04/2026 08:29:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000414
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de Concorrência Eletrônica nº 07/2026;

2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;

3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

6) Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

7) Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

PREFEITURA MUNICIPAL
000415
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr. Ricardo Alves da Cruz, inscrito no CPF nº 008.883.399-25 e-mail financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br, telefone (46) 99904-3031 ocupante do cargo de sócio administrador nesta empresa.

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações, rescisões contratuais e etc., poderão ser feitas através do e-mail: financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br, e/ou telefone (46) 99904-3031 produzindo para todos os fins, total validade jurídica para a ciência inequívoca da contratada.

Mangueirinha, 11 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 11/04/2026 11:02:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000416
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **( )MICROEMPRESA, (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(X) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do **Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de2021, no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte**, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Mangueirinha, 11 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 11/04/2026 11:01:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000417
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

NIRE : 41600566882
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2601124607

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41600566882	11.717.635/0001-20	15/03/2010	15/03/2010

Endereço Completo
Rua MARECHAL DEODORO, Nº 799, SALA 02, MERCEDES - Mangueirinha/PR - CEP 85540-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, VIDROS E ESQUADRILHAS METALICAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MOVEIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS SERVICOS DE PINTURAS EM GERAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS METALURGICA - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) **Capital Integralizado** R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RICARDO ALVES DA CRUZ	008.883.399-25	R$ 93.700,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RICARDO ALVES DA CRUZ	008.883.399-25	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
12/09/2023	20236502808	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2026, às 11:13:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5HGOOBM7.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL
000418
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Mangueirinha, 11 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 11/04/2026 10:59:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000419
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:
I - As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;
II - Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;
III - A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	LG = 1.606.386,45 / 595.890,60	**2,70**
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 1.606.386,45 / 595.890,60	**2,70**
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = 2.032,764,94 / 595,890,60	**3,41**

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo; PC - passivo circulante;

Mangueirinha, 11 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 11/04/2026 13:49:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Cruz Materiais de construção Ltda
Ricardo Alves da cruz
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

Contador Responsável:
Eduardo Henrique Bertolla
CPF: 047.953.329-67
CRC: PR – 067.108/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL
000420
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

RENUNCIA A VISITA TÉCNICA

O representante da empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Sr. RICARDO ALVES DA CRUZ, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Mangueirinha, 13 de abril de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 13/04/2026 08:30:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

PREFEITURA MUNICIPAL
000421
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63** **R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES** **CEP 85540.031 – MANGUEIRINHA – PR** **(46) 99904-3031** **financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br**	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR** Processo de Licitação: 057/2026

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

nº	Nome	Formação	CREA/CAU nº	Data do registro
01	Luan Alessandro Netto	Engenheiro Civil	CREA/PR 193.386/D	08/03/2021

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Mangueirinha, 13 de abril de 2026.

LUAN ALESSANDRO NETTO:08599222945 Assinado de forma digital por LUAN ALESSANDRO NETTO:08599222945 Dados: 2026.04.13 08:42:34 -03'00'

LUAN ALESSANDRO NETTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 193.386/D

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 13/04/2026 08:25:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 11.717.635/0001-20 – I.E. 90515255-63
R MARECHAL DEODORO, 799 – MERCEDES
CEP 85540-000 – MANGUEIRINHA – PR
(46) 99904-3031
financeiromateriais@grupocruzecruz.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000422
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PR
Processo Administrativo nº 57/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Pelo presente instrumento, a empresa CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.717.635/0001-20, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	N°/Ano	Vigência	Valor Contrato	Faturado	Remanescente
Prefeitura Municipal de Mangueirinha	62/2025	29/08/2025 a 29/08/2026	R$ 496.120,50	R$ 158.076,38	R$ 338.044,12
Prefeitura Municipal de Mangueirinha	112/2024	01/10/2024 a 01/10/2026	R$ 386.580,00	R$ 177.706,80	R$ 595.453,20

Mangueirinha, 11 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ALVES DA CRUZ
Data: 11/04/2026 14:29:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO ALVES DA CRUZ
RG: 10.128.992-3 SSP-PR
CPF: 008.883.399-25

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

PREFEITURA MUNICIPAL
000423
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Os abaixo identificados e qualificados:

SERGIO LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

JONATAN LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, PR, solteiro, nascido em 14/04/1989, empresário, portador do CPF N. 063.209.469-97 e RG. Nº. 8.350.621-0/SESP-PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP. 85.301-090;

DOUGLAS GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, maior, solteiro, nascido em 20/02/1994, empresário, portador do RG N.º 10.050.655-6/SSP/PR e CPF N.º 079.461.419-12, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA,** com sede e foro na cidade de Laranjeiras do Sul - Paraná, à Rua Deolinda Oliveira Luz, 680, Presidente Vargas, CEP 85.304-480 – Município de Laranjeiras do Sul – Pr, inscrita no CNPJ sob N.º 95.404.968/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.028.36456 em 09/12/1992, resolvem promover a 16º alteração contratual e consolidar o contrato mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade o sócio **DOUGLAS GUERRA,** brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, maior, solteiro, nascido em 20/02/1994, empresário, portador do RG N.º 10.050.655-6/SSP/PR e CPF N.º 079.461.419-12, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente **SERGIO LUIZ GUERRA,** brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090, dando neste ato total quitação das quotas ora vendidas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

PREFEITURA MUNICIPAL
000424
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

SERGIO LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, maior, nascido em 04/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG N.º 4.119.492-8, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF N.º 488.048.949-20, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP 85.301-090;

JONATAN LUIZ GUERRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, PR, solteiro, nascido em 14/04/1989, empresário, portador do CPF N. 063.209.469-97 e RG. Nº. 8.350.621-0/SESP-PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul, Paraná, à Rua Paraná, s/nº, Centro, CEP. 85.301-090 e

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e domicílio da empresa é na Rua Deolinda Oliveira Luz, 680, Presidente Vargas, CEP 85.304-480 – Município de Laranjeiras do Sul – Pr.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	R$	PART
SERGIO LUIZ GUERRA	**800.000**	**R$ 600.000,00**	**80%**
JONATAN LUIZ GUERRA	**200.000**	**R$ 200.000,00**	**20%**
TOTAL	**1.000.000**	**R$1.000.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto é a Fabricação de Artefatos de Cimento para Construção – CNAE 23.30-3-02; Construção Civil; Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção – CNAE 77.32-2-01; Obras de Urbanização de Ruas, Praças e Calçadas – CNAE 42.13-8-00; Pavimentação de Vias Urbanas; Construção de Galerias Pluviais – CNAE 42.22-7-01; Obras de Terraplenagem – CNAE 43.13-4-00; Construção de Edifícios – CNAE 41.20-4-00, Construção de Obras de Artes Especiais – CNAE 42.12-0/00; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção – CNAE 23.30-3-05; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal – CNAE 49.30-2-01.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

PREFEITURA MUNICIPAL
000425
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades em 09 de dezembro de 1992 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, pois já totalmente integralizado o capital.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **SERGIO LUIZ GUERRA** e **JONATAN LUIZ GUERRA**, com poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: A Sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores, **SERGIO LUIZ GUERRA** e **JONATAN LUIZ GUERRA,** declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 95.404.968/0001-90
NIRE: 41202836456

PREFEITURA MUNICIPAL
000426
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Esta sociedade está regida por este contrato social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul – Pr, 24 de maio de 2021.

SERGIO LUIZ GUERRA

JONATAN LUIZ GUERRA

DOUGLAS GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL
000427
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 060031, expedida em 22/12/2010, inscrito no CPF n° 06332169923, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
06332169923	060031	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 13:51 SOB N° 20213295806.
PROTOCOLO: 213295806 DE 24/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103631974. CNPJ DA SEDE: 95404968000190.
NIRE: 41202836456. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2021.
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000429
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2459687616

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JONATAN LUIZ GUERRA

1ª HABILITAÇÃO: 08/11/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/04/1989, LARANJEIRAS DO SUL, PR

4a DATA EMISSÃO: 09/11/2022

4b VALIDADE: 09/11/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 83506210 SESP PR

4d CPF: 063.209.469-97

5 Nº REGISTRO: 04226444369

5 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: SERGIO LUIZ GUERRA

ZILDA APARECIDA GUERRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		09/11/2032	
A1			
B		09/11/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
07102571577
PR922362670

LOCAL: CURITIBA, PR

2459687616

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth (DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento) – 4a. Data de Emissão / Issuing Date (DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date (DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA04226444369<692<<<<<<<<<<<
8904148M3211094BRA<<<<<<<<<<<4
JONATAN<<LUIZ<GUERRA<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
000430
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
95.404.968/0001-90 MATRIZ		11/12/1992

NOME EMPRESARIAL
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARJON	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
41.20-4-00 - Construção de edifícios
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ	680	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.304-480	PRESIDENTE VARGAS	LARANJEIRAS DO SUL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@MARJON.COM.BR	(42) 3635-4246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/03/2026** às **09:44:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
000431
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
95.404.968/0001-90 MATRIZ		11/12/1992

NOME EMPRESARIAL
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARJON	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
41.20-4-00 - Construção de edifícios
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ	680	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.304-480	PRESIDENTE VARGAS	LARANJEIRAS DO SUL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@MARJON.COM.BR	(42) 3635-4246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/03/2026** às **09:44:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL
000432
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
CNPJ: 95.404.968/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:31:19 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **A860.BC5E.A423.4318**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000433
RIO BO... ...IGUAÇU-PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39323637-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **95.404.968/0001-90**
Nome: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/08/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (07/04/2026 13:44:50)

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro
Cx. Postal 121 – 85.301-410 – CNPJ: 76.205.970/0001-9
Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000434
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 1009/2026

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA:18/03/2026 **NÚMERO DO LIVRO:** 001 / 2026 **NUMERO DA PÁGINA:**1009

CNPJ: 95.404.968/0001-90

RAZÃO SOCIAL: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 35882

A Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicinário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intemédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados é certificado que: I - constam débitos administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubor de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certidão da regularidade fiscal; e, II - constam no Sistema Tributário Municipal débitos inscritos em Dívida Ativa Municipal com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubor de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos art. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Receita Municipal.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

REQUERENTE:

FINALIDADE:CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÁS 09:40:36 **DE** 18/03/2026

VÁLIDA ATÉ 16/06/2026

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH9UFFH3JXX58S2RF

A aceitação desta Certidão está acondicionada à verificação de sua autenticidade na internete, no endereço http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. **Emissor:** MIRIELEN TERESINHA ALBERTI FAUSTO



Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
000436
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.404.968/0001-90
Razão Social: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Endereço: R DEOLINDA OLIVEIRA LUZ 680 / GETULIO VARGAS / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85304-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032522310599640104

Informação obtida em 30/03/2026 09:55:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
000437
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.404.968/0001-90
Certidão nº: 35164486/2026
Expedição: 30/03/2026, às 09:56:29
Validade: 26/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.404.968/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CNPJ 95.404.968/0001-90, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 31 de Marco de 2026, 10:14:11

Certificação

ALEXSON PAULENA

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

PREFEITURA MUNICIPAL
000439
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
NIRE	41202836456
CNPJ	95.404.968/0001-90
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LARANJEIRAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/12/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33182

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33182
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000440
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.241.005,76	R$ 5.274.569,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.729.500,67	R$ 2.829.002,63
DISPONÍVEL		R$ 26.899,44	R$ 134.168,92
CAIXA		R$ 26.899,44	R$ 134.168,92
CAIXA GERAL		R$ 26.899,44	R$ 134.168,92
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.697.186,23	R$ 2.518.304,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.697.186,23	R$ 2.518.304,46
ICMS A RECUPERAR		R$ 1.561.530,41	R$ 2.336.014,42
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 43.295,59
(-) IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ (11.752,60)	R$ (11.752,60)
INSS A COMPENSAR		R$ 147.408,42	R$ 150.747,05
ESTOQUE		R$ 5.415,00	R$ 176.529,25
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 5.415,00	R$ 176.529,25
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 5.415,00	R$ 176.529,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.511.505,09	R$ 2.445.566,48
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONATAN LUIZ GUERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO LUIZ GUERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 3.511.505,09	R$ 2.445.566,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 56.493,18	R$ 94.478,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 35.455,11	R$ 66.665,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 21.038,07	R$ 27.813,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 2.693.776,30	R$ 3.110.772,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.693.776,30	R$ 3.110.772,45
VEÍCULOS		R$ 4.601.585,48	R$ 5.677.585,48
VEÍCULOS		R$ 4.601.585,48	R$ 5.677.585,48
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (3.840.349,87)	R$ (6.437.270,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (14.823,13)	R$ (47.675,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (1.457.473,56)	R$ (2.075.225,31)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000441
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (2.363.478,97)	R$ (4.302.275,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (4.574,21)	R$ (12.093,66)
PASSIVO		R$ 5.241.005,76	R$ 5.274.569,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 604.405,45	R$ 886.556,97
FORNECEDORES		R$ 553.379,43	R$ 794.889,48
FORNECEDORES		R$ 553.379,43	R$ 794.889,48
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		R$ 0,00	R$ 0,00
33.956.784 PAULO CESAR ROSSI		R$ 0,00	R$ 0,00
41.190.830 EMERSON LUIZ MUFATTO		R$ 0,00	R$ 0,00
48.777.210 KARINE ZITKIEVICZ TONETE ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A. GALESKI PIROLI PEDRO COMERCIO E INSTALACAO DE GESSO		R$ 0,00	R$ 0,00
A. O. FAUSTO AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACDASILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACEINOX ACO INOXIDAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADILSON MIGUEL KREUZ 00538943912		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIR JOSE DARABAS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANGELA TRENTO CONF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANO AGENOR COLOGNI EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRABEL CAMINHOES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUIA ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMME INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA DANYELLE GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCHIETA PECAS DIST. DE PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON & VIEIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADE & MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANIMA COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000442
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO MARCOS BORILLE & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASTRON DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO BRAZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO 500 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BORSATTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO FRANCI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO LALACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MOSELE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO STAINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZES AUTOMACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AZZURE IND E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
B7 BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BALOS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAMBA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASKO COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEATRIZ CRISTIANE CONSORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJAMIM GUERRA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BERTOLDO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BERTOLLA E FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BOARD COMMODITIES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORIS E SILVA FUNILARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORTOLOTTO E DE FILTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOTTO BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA LIPSKI - AUTO POSTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BULHOES COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
C J BELLONI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANI & SAN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000443
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CANO D AGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,02
CARMEN NESI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRA E SOUZA LTDA - FILIAL CENTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.060,00
CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL SUL COM. DE COMP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA STRUFALDI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHERPINSKI MARTELLI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE		R$ 0,00	R$ 13.686,64
CIA DO SOM PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CK JAZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARON ILUMINACAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COLOGNI AUTO PECAS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COLUMBIA MACHINE BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCEPT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COPABO IND. COM. PRODUTOS TECNICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR3 PECAS E SERVICOS ELETRICOS-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CRYSTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
D J DOS REIS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 32.599,38
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000444
RIO BONITO

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAFONTE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAQUE ATACADISTA DE EQUIP DE SEG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZ MARCHAS AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS E SAITO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DM AUTO ELETRICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRY SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DSD MULTI COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUTY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIR M. ABREU & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON JORGE ANDRADE 60317507915		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON PEREIRA NOVAIS JUNIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELENICE RODRIGUES MARQUES EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA SACI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO EDE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZANDRO GADOMSKI 06404152967		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000445
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIZEO NESI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELVIS BUZZACHERA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELVIS FREDERICO SOZINI		R$ 0,00	R$ 0,00
EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIREL		R$ 0,00	R$ 0,00
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPEGIL AUTO CENTER LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ERDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERNANI JOSE BUENO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVARINI E SCHMITTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTINJEIRAS SHOPPING DA SEGURANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
F A PICOLOTO AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F J DE ALMEIDA PRODUTOS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
F L MARCHIORO E CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F.A. - COMERCIO DE CABOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABI MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FAMA COMPENSADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELINI & ANDREIV LTDA - MATRIZ LARANJEIRAS DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDA PIO DAMBROVSKI 05464120920		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FM PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FM PNEUS LTDA - GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORCE ONE INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000446
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTPLAST S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDICAO FUNDIFER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUROSTEEL GRADES E METAIS PERFURADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIACOMONI - COM. DE PROD.DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO		R$ 0,00	R$ 0,00
GILMAR MALAGI		R$ 0,00	R$ 0,00
GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACIOSO E SANTOS BOZ		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA EDITORA CANTU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMEIRA NEGRELLO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARAPUAVAO REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HAVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HM COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
I HEYSE E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IARA JULIANA LIMA LEGURI 37498365820		R$ 0,00	R$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IDA MARIA AMBROSIO CONFUORTO 15311081805		R$ 0,00	R$ 0,00
ILM BATERIAS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORTS BAZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ASA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000447

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
IRMAOS GRANDO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAMAR FORTUNATO		R$ 0,00	R$ 0,00
ITECH INOVACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
J C CHERPINSKI E T CHERPINSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J C CHERPINSKI TINTAS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J F POSTO DE MOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. C. KASPRIKE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J.C.P,P. COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JABUTI HIDRAULICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTI E CIA TDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.831,67
KIOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEIN EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KONJUNSKI KONJUNSKI CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KRAPEMA COM. DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L.C.CARRA & CIA LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAERCIO LOPES MARCENARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAILA INACIO LEITE DE SOUZA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LANJAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAURIANE GOMES LEITE DE SOUZA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LEILA REGINA BORTOLUZZI		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA SOARES DE OLIVEIRA 42962566880		R$ 0,00	R$ 0,00
LG SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LIGCABOS INDUSTRIA E COM. DE FIOS E CABOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000448
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LILIAN DA SILVA CAMPOS 30612031845		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINCK MAQUINAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LM UTILIDADES		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA FIX COM. VAREJISTA ELETR. E SUAS PECAS ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0499		R$ 0,00	R$ 0,00
LORENMETAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOS QUADROS ARTIGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LR BERNARDI E BERNARDI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ANTONIO NEGRELLO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS GIARETON E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUME CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M M ALEXANDRE ARTEFATOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS NILE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MALHERBI & MALHERBI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAOCHI COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQUIDECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MAR ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS MARTINS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 550.000,00
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO		R$ 0,00	R$ 15.848,80
MAROSTICA COM MAT P/ CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTELLO GRILL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS RUCKER E CIA LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXIMINO PASTORELLO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MECANICA KAWA E FILHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MEIRASER SOLUCOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MESTRA PNEUMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALMECANICA R E I LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000449
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA G5 LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS BRANCA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO FLORESTA		R$ 0,00	R$ 0,00
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.		R$ 0,00	R$ 0,00
MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI		R$ 0,00	R$ 0,00
N BAVARESCO DE OLIVEIRA - RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
NCH BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELSON BAVARESCO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW IPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NILSON SVARCZ ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDICA VEICULOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ONNA ECOMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P. H. SIEJKA E CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PAPELARIA CRIATIVA LARANJEIRAS DO SUL LTDA. - ME.		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULINHO CEZAR FIN E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO CESAR FERREIRA 33175224881		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA DALMINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA GUARANIACU LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE MAZARINI ELETRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEGORARO E GALVAN LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PESSOA E SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000450
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINHAIS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PMIX ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POWER LUZ COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMORE DECORACOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGAMING COMPUTER INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJETE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
R T TURBOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.C.O. SITI MAQ.E EQUIP. LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA TELEFONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAINHA COMERCIO REVESTIMENTOS VINILICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAUL FERNANDO DE MELLO PETERS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RDL PARTS COMERCIO DE PECAS PARA EMPILH.		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE LAR LTDA - RONDON		R$ 0,00	R$ 0,00
REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
REIS & REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
REQUEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBISON DIBA 06780395935		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 30865962871		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSANO DE ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RTL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000451
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAIBRO EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMPAIO COM. E REPRESENTACOES DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRA MARIA TERNOSKI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIDINEIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 04548712950		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SJA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		R$ 0,00	R$ 0,00
SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAUANA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TEBERGA & FERNANDES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECOFLEX COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRA DE ASFALTO COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TESLA PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIANE CAMILLE VERONESE ROCHA 08590416976		R$ 0,00	R$ 0,00
THALESCON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIENDA COMERCIO ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAVEL - TINTAS E MAT DE CONSTRUCAO CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
000452
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TONELLO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA EP		R$ 0,00	R$ 0,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TREVAO RIO PRETO-COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TREVISA SOLUCOES P TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 31.080,00
TRUCKVEL GUARAPUAVA PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ONLINE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP EQUIP. CONST. CIVIL E MOV. DE CARGA LTDA RS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDIR JOAO GUERRA JUNIOR ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDIR SIEGA - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VANI MIGUEL ZOTTI		R$ 0,00	R$ 0,00
VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 23.442,39
VORTEX PNEUMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 90.340,58
W.G.PITON E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W.H. MARECHAL UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WOODLAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
WS AUTO PARTS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
XAVUK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZANIN AUTOELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZELIANE WINSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZELIR RIBEIRO SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZERBINI DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVS NACIONAIS DE BENS E MERC		R$ 553.379,43	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 16.112,77	R$ 40.677,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 16.112,77	R$ 40.677,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000453
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.868,59
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 1.956,10	R$ 1.907,20
PIS A RECOLHER		R$ 2.283,50	R$ 6.582,52
COFINS A RECOLHER		R$ 10.517,92	R$ 30.319,51
TAXA PREFEITURA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.355,25	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 34.913,25	R$ 50.989,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 19.352,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 19.352,77
PENSÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 34.913,25	R$ 31.636,90
INSS A RECOLHER		R$ 23.641,85	R$ 25.366,21
FGTS A RECOLHER		R$ 11.271,40	R$ 6.270,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.636.600,31	R$ 4.388.012,14
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.286.600,31	R$ 3.038.012,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.286.600,31	R$ 3.038.012,14
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.286.600,31	R$ 3.425.783,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (387.771,60)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	95.404.968/0001-90	Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	350.000,00	3.286.600,31	0,00	4.636.600,31
Ajustes de Exercícios Anteriores			32.367,36	(-)387.771,60	(-)355.404,24
Lucro Líquido			106.816,07		106.816,07
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	350.000,00	3.425.783,74	(-)387.771,60	4.388.012,14
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
000454

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000455
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 10.840.466,34	R$ 12.565.690,10
VENDA DE PRODUTOS		R$ 5.339.293,80	R$ 4.039.121,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 5.501.172,54	R$ 8.526.568,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (604.666,73)	R$ (393.715,48)
(-) (-) ICMS		R$ (169.174,50)	R$ (112.287,00)
(-) (-) ISS		R$ (82.898,54)	R$ (93.856,19)
(-) (-) COFINS		R$ (226.744,23)	R$ (136.460,36)
(-) (-) PIS		R$ (48.988,86)	R$ (29.626,26)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (25.588,27)	R$ (14.006,91)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (51.272,33)	R$ (7.478,76)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 10.235.799,61	R$ 12.171.974,62
(-) CMV		R$ (5.674.322,03)	R$ (5.437.718,02)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ 798.382,12	R$ 61.825,03
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R$ 798.382,12	R$ 61.825,03
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (6.089.205,65)	R$ (5.661.274,34)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		R$ (396.848,50)	R$ (180.223,59)
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA		R$ 13.340,00	R$ 341.954,88
LUCRO BRUTO		R$ 4.561.467,55	R$ 6.734.256,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.497.739,26)	R$ (7.499.518,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (600.520,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (600.000,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (520,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.500.965,11)	R$ (6.898.998,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (604.639,41)	R$ (487.057,72)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (107.764,84)	R$ (121.046,64)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (19.297,72)	R$ (3.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (51.292,54)	R$ (54.412,55)
(-) FÉRIAS		R$ (97.882,33)	R$ (79.219,74)
(-) INSS		R$ (131.021,81)	R$ (225.049,61)
(-) FGTS		R$ (65.823,60)	R$ (70.930,98)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (866,00)	R$ (779,29)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (69.931,11)	R$ (109.851,82)
(-) VALE CAFÉ DA MANHA		R$ (34.634,40)	R$ (35.265,20)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.850,79)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (3.225,85)	R$ (1.927,43)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (95,54)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (1.031,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (7.560,93)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (227,80)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (2.979,37)
(-) DESPESAS DE INFORMÁTICAE/OU SISTEMA		R$ (180,00)	R$ (6.427,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (289,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (42.725,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (123.851,40)	R$ (135.739,35)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL 000456 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41202836456	95.404.968/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.46.C2.02.39.86.58.62.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06332169923	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL:06332169923	693911038509144679945513	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	596617352804794426981985	03/10/2023 a 02/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3F.DE.DD.29.41.1B.23.11.6E.34.EC.E1.
46.C2.02.39.86.58.62.7E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 15:17:57

9A.59.52.F7.A4.E1.BE.B6
52.16.16.5D.B6.6F.F7.05

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

PREFEITURA MUNICIPAL
000457
RIO SCHO... JOAÇU-PE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41202836456	95.404.968/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 30/09/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A0.A7.10.A3.B3.FB.D6.F1.41.84.70.86.73.74.73.8F.F9.61.38.1B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06332169923	KARIN CRISTINE DE ALMEIDA TONIAL:06332169923	693911038509144679945513	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	204229273742606372036011	02/10/2024 a 02/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A0.A7.10.A3.B3.FB.D6.F1.41.84.70.86.
73.74.73.8F.F9.61.38.1B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/10/2024 às 14:18:11

8D.50.8F.EB.4A.9B.62.F2
42.B7.E4.E1.60.11.DF.2B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000458
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
NIRE	41202836456
CNPJ	95.404.968/0001-90
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LARANJEIRAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/12/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/09/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29329

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29329
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	30/09/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICI
000459
RIO BONITO DO IGUAÇ

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.274.569,11	R$ 5.885.115,99
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.829.002,63	R$ 3.704.487,33
DISPONÍVEL		R$ 134.168,92	R$ 384.479,98
CAIXA		R$ 134.168,92	R$ 384.479,98
CAIXA GERAL		R$ 134.168,92	R$ 384.479,98
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.518.304,46	R$ 3.154.360,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 2.518.304,46	R$ 3.154.360,45
ICMS A RECUPERAR		R$ 2.336.014,42	R$ 2.926.980,37
IRRF A RECUPERAR		R$ 43.295,59	R$ 87.370,71
(-) IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ (11.752,60)	R$ (11.752,60)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.014,92
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 150.747,05	R$ 150.747,05
ESTOQUE		R$ 176.529,25	R$ 165.646,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 176.529,25	R$ 165.646,90
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 176.529,25	R$ 165.646,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.445.566,48	R$ 2.180.628,66
IMOBILIZADO		R$ 2.445.566,48	R$ 2.180.628,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 94.478,64	R$ 94.478,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 66.665,11	R$ 66.665,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 27.813,53	R$ 27.813,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 3.110.772,45	R$ 3.545.772,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.110.772,45	R$ 3.545.772,46
VEÍCULOS		R$ 5.677.585,48	R$ 5.677.585,48
VEÍCULOS		R$ 5.677.585,48	R$ 5.677.585,48
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (6.437.270,09)	R$ (7.137.207,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (47.675,34)	R$ (50.492,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.075.225,31)	R$ (2.216.461,42)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (4.302.275,78)	R$ (4.856.479,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (12.093,66)	R$ (13.774,95)
PASSIVO		R$ 5.274.569,11	R$ 5.885.115,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-80
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000460
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 886.556,97	R$ 1.284.479,19
FORNECEDORES		R$ 794.889,48	R$ 1.231.737,73
FORNECEDORES		R$ 794.889,48	R$ 1.231.737,73
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A F GALERA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A. O. FAUSTO AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ACEINOX ACO INOXIDAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACO VILLACA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADAO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADILSON MIGUEL KREUZ 00538943912		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANO AGENOR COLOGNI EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGASSI E VIENCZ COMERCIO DE AUTO PECAS L		R$ 0,00	R$ 0,00
AGOSTINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRABEL CAMINHOES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALCEU BUSKEVCK FERRARIA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE NARDI MALIM		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON & VIEIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADES SHOPS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO MARCOS BORILLE & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 0,00	R$ 15.600,00
AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUMAX AUTOMACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 331,80
AUTO POSTO 500 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000461
RIO SC... ...DOIGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO LALACO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.615,49
AZES AUTOMACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.348,72
BASKO COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BECKER DA SILVA COMERCIO E BENEFICIAMENT		R$ 0,00	R$ 0,00
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BERTOLDO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 8.295,38
BORIS E SILVA FUNILARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORTOLOTTO E DE FILTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.026,60
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA LIPSKI - AUTO POSTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BULHOES COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
CA. ANDREIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPINAS STORE PRO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		R$ 0,02	R$ (0,01)
CARDANS CURITIBA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CARMEN NESI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRA E SOUZA LTDA - FILIAL CENTRO		R$ 0,00	R$ 264,90
CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA RURAL DE ORTIGUEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.096,50
CASAGRANDE COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.290,00
CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 253,00
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		R$ 15.060,00	R$ 0,00
CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000462
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 285,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE		R$ 13.686,64	R$ 54.746,56
CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CK JAZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 468,98
COLOGNI AUTO PECAS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA ILUMATEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL IVAIPORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R$ 0,00	R$ 5.040,00
CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA CONSTRUCAO CIVIL DE LARANJE		R$ 0,00	R$ 0,00
CR3 PECAS E SERVICOS ELETRICOS-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 91,00
D J DOS REIS & CIA LTDA		R$ 32.599,38	R$ 0,00
DAF INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 18.150,00
DAGA E GALLO LTDA.		R$ 0,00	R$ 120,00
DANIL SOLUCOES PARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E INDU		R$ 0,00	R$ 0,00
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		R$ 0,00	R$ 6.244,16
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DESTAQUE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEZ MARCHAS AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO VAZ DA SILVA COMERCIO DE PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.394,66
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E		R$ 0,00	R$ 1.282,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000463
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACO LTDA			
DIMAGIL INDUSTRIAL MOVELEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.800,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DA SILVA PEREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO EDE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO GONCALVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZANDRO GADOMSKI 06404152967		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZEO MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPEGIL AUTO CENTER LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ERNANI JOSE BUENO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EURO ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 138.427,38
F L MARCHIORO E CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 11.355,92
FACHINI CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
FELINI & ANDREIV LTDA - MATRIZ LARANJEIRAS DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
FERDINANDO ADILIO ASCOLI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		R$ 0,00	R$ 1.722,18
FEX COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.900,00
FIBRAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNAC FUNDICAO DE ACOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORROLAR COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPA
000464
RIO BO... DO IGUAÇU-P

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDICAO FUNDIFER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GENOVA METALURGICA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIACOMONI - COM. DE PROD.DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO		R$ 0,00	R$ 0,00
GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRANDO E GROFF LTDA		R$ 0,00	R$ 569,00
GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARA EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA		R$ 0,00	R$ 1.690,61
H.E. BONAMIGO EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.322,00
HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F30		R$ 0,00	R$ 0,00
HUB DE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
I HEYSE E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
I. GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
I. P. PEDROSO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.291,44
IGUACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ILM BATERIAS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IND COM DE CALC SUREK LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ASA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 418,00
INOVIVO COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIP ELE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS GRANDO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000465
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 248,50
ITAMAR FORTUNATO		R$ 0,00	R$ 0,00
J C CHERPINSKI E T CHERPINSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J C CHERPINSKI TINTAS ME		R$ 0,00	R$ 308,82
J F POSTO DE MOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 104,00
J.C.P,P. COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JABB E-COMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JBC DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VITOR SCARPARI LASCOSKI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JR TELAS METALICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 12.831,67	R$ 0,00
KLEIN EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KMA3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KRAPEMA COM. DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
L DE L OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.C.CARRA & CIA LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
LAERCIO LOPES MARCENARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAILA INACIO LEITE DE SOUZA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LARANJEIRAS DO SUL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO DANIEL FLESCH UTILIDADES		R$ 0,00	R$ 0,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.434,82
LR FILTROS E LUBRIFICANTES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO DE CARVALHO POLONIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MALHERBI & MALHERBI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAM COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000466
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS AGROESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIA CRISTINA DE PAULA SAORES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS MARTINS TRANSPORTES		R$ 550.000,00	R$ 90.000,00
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO		R$ 15.848,80	R$ 0,00
MATEUS RUCKER E CIA LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
MESOMO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA G5 LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 18.200,00
MICHI STORE 6S TEC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.068,47
MINERACAO FLORESTA		R$ 0,00	R$ 16.616,24
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.		R$ 0,00	R$ 0,00
MOBAHEL AUTO MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 0,00	R$ 916,29
MSM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 25.879,30
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL VI		R$ 0,00	R$ 0,00
N C DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 0,00
N. ALBANO JUNGE DEPARTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NCH BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.652,60
NELSON GONZALEZ FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW HOPE - PECAS E ASSISTENCIA TECNICA.		R$ 0,00	R$ 0,00
NILSON SVARCZ ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDICA VEICULOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ON LINE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORLANDO JUAREZ TIBES		R$ 0,00	R$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000467
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAPELARIA CRIATIVA LARANJEIRAS DO SUL LTDA. - ME.		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
PAVIBLOC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 47.090,30
PEDREIRA GUARANIACU LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
PEGORARO & GIACOMONI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEGORARO E GALVAN LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROQUIM OLEOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 10.900,00
PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIXAP INDUSTRIA E COM.DE PECAS DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.459,00
PRADO E PRADO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 200,00
PROBST KLEIN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 997,50
PUKALESKI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PURA GARRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RACETIME		R$ 0,00	R$ 0,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE LAR LTDA - RONDON		R$ 0,00	R$ 0,00
REIS & REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBISON DIBA 06780395935		R$ 0,00	R$ 0,00
ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOTECNICA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROPE - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSANO DE ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAIBRO EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000468
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.174,28
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMAO BASSO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - EMBALAGENS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SOMABRE DIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 351,90
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.973,52
T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIM S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TONIAL BUSINESS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.900,00
TORRES ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTALINFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRAKTOREN COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSMENTO LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 560,00
TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES GEMEAS DO IGUACU LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRATORSUL PECAS AGRICOLA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 31.080,00	R$ 145.064,00
TRUCKVEL GUARAPUAVA PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 124,01
TRUCKVEL PECAS E SERVICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000469
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V. L. PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDECIR APARECIDO VIDOTO E FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDIR JOAO GUERRA JUNIOR ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VANI MIGUEL ZOTTI		R$ 0,00	R$ 0,00
VITE COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R$ 23.442,39	R$ 26.464,25
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 90.340,58	R$ 463.012,35
WANDER FELIPE DIESEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZANIN AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZELIANE WINSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZELIR RIBEIRO SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.434,04
ROTA 277 TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 22.162,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 40.677,82	R$ 26.025,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 40.677,82	R$ 26.025,17
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 1.868,59	R$ 12.822,17
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 1.907,20	R$ 2.419,07
PIS A RECOLHER		R$ 6.582,52	R$ 1.923,68
COFINS A RECOLHER		R$ 30.319,51	R$ 8.860,25
TAXA PREFEITURA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 50.989,67	R$ 26.716,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 19.352,77	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 19.352,77	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 31.636,90	R$ 26.716,29
INSS A RECOLHER		R$ 25.366,21	R$ 22.463,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000470
RIO DO ICUAÇU-PF

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R$ 6.270,69	R$ 4.252,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.388.012,14	R$ 4.600.636,80
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.038.012,14	R$ 3.250.636,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.038.012,14	R$ 3.250.636,80
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.425.783,74	R$ 3.699.926,75
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (387.771,60)	R$ (449.289,95)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000471
RIO BRANCO DO ICUAÇÚ-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 10.147.982,07	R$ 11.527.936,89
VENDA DE PRODUTOS		R$ 3.249.946,42	R$ 1.416.567,96
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 6.898.035,65	R$ 10.111.368,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (357.825,21)	R$ (351.853,63)
(-) (-) ICMS		R$ (89.366,53)	R$ (158.464,12)
(-) (-) ISS		R$ (81.990,91)	R$ (126.426,91)
(-) (-) COFINS		R$ (135.552,86)	R$ (31.343,07)
(-) (-) PIS		R$ (29.429,24)	R$ (6.804,73)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (14.006,91)	R$ (14.145,83)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (7.478,76)	R$ (14.668,97)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 9.790.156,86	R$ 11.176.083,26
(-) CMV		R$ (4.091.921,69)	R$ (5.751.348,73)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ 59.999,90	R$ 34.837,90
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R$ 59.999,90	R$ 34.837,90
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.313.652,88)	R$ (5.766.937,68)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA		R$ (180.223,59)	R$ (483.070,25)
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA		R$ 341.954,88	R$ 463.821,30
LUCRO BRUTO		R$ 5.698.235,17	R$ 5.424.734,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.492.556,92)	R$ (5.221.721,30)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (600.520,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (600.000,00)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (520,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.892.036,92)	R$ (5.221.721,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (378.945,04)	R$ (390.114,28)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (90.784,98)	R$ (90.784,98)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (2.600,00)	R$ (4.766,31)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (53.995,21)	R$ (10.507,81)
(-) FÉRIAS		R$ (70.528,63)	R$ (24.708,57)
(-) INSS		R$ (173.584,46)	R$ (169.709,56)
(-) FGTS		R$ (56.871,51)	R$ (52.563,31)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (586,45)	R$ (1.279,15)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (85.325,79)	R$ (109.424,84)
(-) VALE CAFÉ DA MANHA		R$ (26.636,00)	R$ (26.958,50)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (53.209,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.927,43)	R$ (2.914,98)
(-) ICMS		R$ (95,54)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	31
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000472
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R$ (655,92)	R$ (156,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (7.560,93)	R$ (29.764,94)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (227,80)	R$ (643,42)
(-) TELEFONE		R$ (2.979,37)	R$ (4.531,86)
(-) DESPESAS DE INFORMÁTICAE/OU SISTEMA		R$ (4.169,80)	R$ (17.795,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (289,90)	R$ (1.438,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (5,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (33.050,00)	R$ (32.380,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (119.218,66)	R$ (304.712,01)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (2.770.379,63)	R$ (699.937,83)
(-) DESPESA COM UNIFORME		R$ (1.257,55)	R$ (6.397,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) DESPESA/MANUTENÇÃO COM MAQ/VEICULO		R$ (1.207.513,01)	R$ (1.671.078,30)
(-) DESPESA COM USO E CONSUMO		R$ (455.667,61)	R$ (17.562,89)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (268.381,15)	R$ (538,50)
(-)		R$ (4.378,58)	R$ (0,00)
(-) SERV. MANUT.E CONSERV. MAQ. OU VEICULOS		R$ (69.318,64)	R$ (289.901,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (3.107,20)	R$ (1.193.607,53)
(-) DOAÇÃO/ PATROCINIOS		R$ (2.000,00)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (12.351,36)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,13)	R$ (976,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.016,67	R$ 273,51
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 1.016,67	R$ 273,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.349,55	R$ 9.337,92
ENTRADA C/ BONIFICAÇÕES		R$ 7.349,55	R$ 9.337,92
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (785.955,53)	R$ 212.624,66
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 590.000,00	R$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ 590.000,00	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (195.955,53)	R$ 212.624,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (195.955,53)	R$ 212.624,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

PREFEITURA MUNICIPAL 000473 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41202836456	95.404.968/0001-90	

NOME EMPRESARIAL
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/10/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO GERAL	32

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95404968000190	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190	204229273742606372036011	02/10/2024 a 02/10/2025	Sim
Contador	00553251902	JOAO VITOR DE SOUZA:00553251902	109377353927079562 9595079	05/02/2025 a 05/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.
DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2025 às 09:48:12

4D.50.9B.B1.FB.AD.64.83
75.15.1F.1A.67.1B.9C.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000474
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
NIRE	41202836456
CNPJ	95.404.968/0001-90
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	Laranjeiras do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/12/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20991

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20991
Data de inicio	01/10/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPA
000475
RIO BONITO DO IGUAÇU-P

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.885.115,99	R$ 6.524.470,42
CIRCULANTE		R$ 3.704.487,33	R$ 3.822.138,22
DISPONÍVEL		R$ 384.479,98	R$ 944.985,28
BENS NUMERÁRIOS		R$ 384.479,98	R$ 5.745,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 608.737,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 330.502,23
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 297.184,05
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 297.184,05
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.154.360,45	R$ 2.348.174,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 29.699,43
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 3.166.113,05	R$ 2.318.475,06
(-) IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ (11.752,60)	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 165.646,90	R$ 231.794,40
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 165.646,90	R$ 231.794,40
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.180.628,66	R$ 2.702.332,20
IMOBILIZADO		R$ 2.180.628,66	R$ 2.702.332,20
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 9.317.836,58	R$ 9.762.836,58
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 203.808,86
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		R$ (7.137.207,92)	R$ (7.264.313,24)
PASSIVO		R$ 5.885.115,99	R$ 6.524.470,42
CIRCULANTE		R$ 1.284.479,19	R$ 1.848.983,95
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 445.137,23
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 46.844,03
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 0,00	R$ 398.293,20
FORNECEDORES		R$ 1.231.737,73	R$ 620.709,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.231.737,73	R$ 620.709,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 26.025,17	R$ 27.641,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 23.606,10	R$ 27.641,23
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 2.419,07	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 26.716,29	R$ 140.027,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000476
RIO BOM - IBIAPINA-PE

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 37.479,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 26.716,29	R$ 30.984,90
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 71.563,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 615.467,85
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 615.467,85
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 39,46
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS		R$ 0,00	R$ 39,46
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 0,00	R$ 39,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.600.636,80	R$ 4.675.447,01
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.250.636,80	R$ 3.325.447,01
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.250.636,80	R$ 3.325.447,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000477
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.005.850,20	R$ 5.456.933,81
Vendas de Produtos a Prazo		R$ 0,00	R$ 377.387,81
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 440.609,48	R$ 0,00
Prestação de Serviços a Prazo		R$ 4.565.240,72	R$ 5.079.546,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (196.941,52)	R$ (671.218,65)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (196.941,52)	R$ (671.218,65)
(-) (-) Icms		R$ (85.870,20)	R$ (73.035,30)
(-) (-) Iss		R$ (51.396,63)	R$ (99.574,03)
(-) (-) Pis		R$ (5.504,74)	R$ (88.941,07)
(-) (-) Cofins		R$ (25.355,15)	R$ (409.668,25)
(-) Irpj sobre Lucro Presumido		R$ (14.668,97)	R$ 0,00
(-) Csll sobre Lucro Presumido		R$ (14.145,83)	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (2.355.997,32)	R$ (2.996.859,63)
Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (2.371.044,55)	R$ 0,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 15.047,23	R$ 0,00
(-) Estoque Inicial		R$ 0,00	R$ (524.159,19)
(-) Compras de Matérias-Primas a Prazo		R$ 0,00	R$ (1.357.774,90)
(-) Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		R$ 0,00	R$ (1.397,16)
(-) Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		R$ 0,00	R$ (389.554,25)
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		R$ 0,00	R$ 3.766,75
(-) Icms s/ Bonificações e Amostra Grátis		R$ 0,00	R$ 52,29
(-) Icms sobre Compras de Matérias-Primas		R$ 0,00	R$ 138.733,07
(-) Icms sobre Devolução Compras de Matérias-Primas		R$ 0,00	R$ (511,25)
(-) Crédito Pis Lucro Real		R$ 0,00	R$ 131.706,72
(-) Crédito Cofins Lucro Real		R$ 0,00	R$ 606.649,22
(-) Estoque Final		R$ 0,00	R$ 590.306,69
(-) Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ (9.727,23)
(-) Cofins s/ Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ 739,27
(-) Pis s/ Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ 160,51
(-) Serviços de Terceiros		R$ 0,00	R$ (128.148,75)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (689.656,77)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R$ 0,00	R$ (628.819,01)
(-) Material de Terceiros Aplicado na Prest de Serv		R$ 0,00	R$ (254.737,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000478
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (121.667,02)
(-) Gratificações		R$ 0,00	R$ (1.200,00)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (42.247,01)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (19.049,15)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (49.007,17)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (14.360,71)
(-) Depreciações		R$ 0,00	R$ (236.956,76)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.336.708,62)	R$ (1.632.936,63)
(-) DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (23.619,91)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (7.591,31)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (2.653,67)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (988,06)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (2.951,17)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (864,78)
(-) Pedagios		R$ 0,00	R$ (8.570,92)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (2.334.493,71)	R$ (93.390,22)
(-) Salários e Ordenados		R$ (114.579,09)	R$ (14.320,95)
(-) Pró Labore		R$ (30.261,66)	R$ (30.261,66)
Gratificações		R$ (1.200,00)	R$ 0,00
(-) 13º Salário		R$ (5.776,11)	R$ (5.091,98)
(-) Férias		R$ (8.840,82)	R$ (2.717,49)
(-) Inss		R$ (51.184,21)	R$ (11.978,18)
(-) Fgts		R$ (13.257,49)	R$ (1.608,07)
(-) Assistência Médica e Social		R$ 0,00	R$ (2.863,80)
Alimentação do Trabalhador		R$ (8.147,83)	R$ 0,00
Uniformes		R$ (2.432,80)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (39.985,15)	R$ 0,00
(-) Depreciações		R$ (229.514,10)	R$ (835,40)
(-) Água e Esgoto		R$ (272,31)	R$ (1.493,91)
(-) Energia Elétrica		R$ (12.289,64)	R$ (8.164,77)
(-) Telecomunicações		R$ (1.505,88)	R$ (2.225,26)
Manutenção de Veículos		R$ (858.915,39)	R$ 0,00
Material de Expediente		R$ (558,70)	R$ 0,00
Serviços de Terceiros		R$ (171.482,30)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.AD.D9.32.57.BF.F5.95.8B.1F.BC.8E.DF.FF.85.BD.51.0F.2A.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	95.404.968/0001-90
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000479
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Honorários Contábeis		R$ (10.500,00)	R$ 0,00
Bens de Pequeno Valor		R$ (4.232,50)	R$ 0,00
Fretes e Carretos		R$ (756.144,58)	R$ 0,00
(-) Seguros de Bens		R$ 0,00	R$ (11.810,37)
Limpeza e Conservação		R$ (5,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com Cartório		R$ 0,00	R$ (18,38)
Materiais de Uso e Consumo		R$ (11.008,15)	R$ 0,00
Serviços Prestados Informática		R$ (2.400,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (305.555,33)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ 0,00	R$ (2.868,77)
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ (302.671,65)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R$ 0,00	R$ (13,33)
(-) Juros e Multas sobre Impostos		R$ 0,00	R$ (1,58)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 519,89	R$ 1.405,85
Descontos Obtidos		R$ 273,49	R$ 0,00
Receitas Aplicações Mercado Aberto		R$ 0,00	R$ 8,69
Bonificações		R$ 246,40	R$ 1.397,16
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.734,80)	R$ (1.211.777,02)
Impostos e Taxas Diversas		R$ (2.734,80)	R$ 0,00
(-) Iof e Ioc		R$ 0,00	R$ (105,88)
(-) Icms s/ Outras		R$ 0,00	R$ (1.211.671,14)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (9.822,89)
(-) Csll		R$ 0,00	R$ (9.822,89)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (21.285,80)
(-) Irpj		R$ 0,00	R$ (21.285,80)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 116.202,74	R$ 124.810,21

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4723/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL 000480 DO ICUAÇU-PR

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA** RNP: **1714725103**

Registro: **PR-148977/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202808770** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 06/07/2020 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS** CNPJ: **95.587.648/0001-12**

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº: 2122

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA LARANJEIRAS UF: PR CEP: 85350-000

Contrato: 060/2017 celebrado em 01/11/2017 Vinculado a ART: 20174975378

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE ACESSO À LINHA PESSEGUEIRO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA LARANJEIRAS UF: PR CEP: 85350-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/11/2017 Conclusão efetiva: 25/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS CNPJ: 95.587.648/0001-12

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 3121,38 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4723/2020

20/09/2021 15:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 192458/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL
000481
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, **CNPJ 95.404.968/0001-90,** inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA** com número **12.827**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D**, executou a **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE, SITUADA NO ACESSO À LINHA PESSEGUEIRO, SEDE DO MUNICIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº31465/2014 - MEC/FNDE**, na Estrada de acesso à Linha Pessegueiro S/N, centro do município de Nova Laranjeiras, estado do Paraná, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART** número **1720202808770**, com os serviços descritos conforme planilha em anexo.

ÁREA TOTA: 3.121,38 m²
DATA DE INÍCIO: 01/11/2017
DATA DE CONCLUSÃO: 25/02/2020

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços concluídos foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Nova Laranjeiras, 06 de julho de 2020.

Everton Thiago Pinto
Engenheiro Civil
CREA: 152.590/D
CPF: 076.610.189-42

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 152590/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 2 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000482
RIO DO... DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.5	Locação da obra - Execução de gabarito de obra através de tábuas corridas	m²	1.105,32
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	
3	FUNDACOES E SONDAGENS		
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	-
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem especificadas em projeto estrutural	m	154,00
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	2,75
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	0,83
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	-
3.6	Concreto simples fck 15 Mpa para lastro	m³	-
3.7	Concreto armado fck=20 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	45,00
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para fundações	m³	-
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	-
	Subtotal item 3		
4	ESTRUTURA		
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	68,11
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA		
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1.350,00
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2.700,00
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5.200,00
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1.150,00
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 163630/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 3 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000483
RIO SOL... POÇUAÇU-PP

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

5.33	Certificado digital	un	119,00
5.34	Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa	un	6,00
5.35	Condulete PVC t 3/4" s/ tampa	un	13,00
5.36	Condulete PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	85,00
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1.500,00
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4"inclusive conexões	m	1.450,00
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00
5.60	Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m	un	66,00
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00
5.62	Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b	un	3,00
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	166,00
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00
5.69	Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00
5.70	Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00
5.72	Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00
5.73	Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00
5.83	Tampa cega condulete PVC 1"	un	21,00
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 152530/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 4 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000484
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00
5.92	Tomada universal	un	2,00
5.93	Ventilador para rack	un	10,00
6	**SUBESTAÇÃO**		
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	m	7,00
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "t"	un	1,00
6.16	Transformador trifásico 112,5 kVA	un	1,00
7	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS**		
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00
7.2	Caixa alv.p/torneira jardim	un	7,00
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	18,00
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	1,00
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00
7.29	Papeleira louca - embutir	un	19,00
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm	un	2,00
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00

EVERTON THIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 182580/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 5 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000485
RIO SOL ... CONCIUAÇÃO-PR

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	19,00
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00
7.49	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	11,00
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00
7.56	Tubo ferro galv. diam.1.1/2"	m	3,50
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	5,00
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00
8	**ALVENARIAS E DIVISORIAS**		
8.1	Alvenaria de tijolo marombado comum 1/2 vez	m²	233,22
8.2	Alvenaria de tijolo marombado comum 1/4 vez	m²	40,23
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	
9	**IMPERMEABILIZACAO**		
9.1	Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm	m²	50,14
9.2	Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel	m²	32,74
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04
10	**ESTRUTURAS METALICAS**		

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 152580/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 6 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000486
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	35.800,00
11	**COBERTURAS**		
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	1.511,85
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m²	75,00
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	972,00
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00
11.7	Embocamento lateral	m	218,00
12	**ESQUADRIAS METALICAS**		
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93
12.2	Escada marinheiro metalon c/ proteção	m	7,00
12.3	**Janelas do tipo Basculante em ferro**	**M2**	**284,42**
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada, do tipo de enrolar, incluindo mecanismo de funcionamento e ferragens, incluindo ainda pintura eletrostática	m²	0,42
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m	120,00
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m	144,00
12.10	Guarda bicicletas	m	24,00
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64,00
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,80
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m	8,15
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid.	m²	0,57
13	**VIDROS**		
13.1	Vidro liso 4 mm	m²	207,82
14	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
14.1	Emboco (1ci:4 arml)	m²	433,92
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10 do tipo PEI - IV esmaltado branco - padrão médio, rejuntados em junta máxima de 2mm	m²	161,00
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20 do tipo PEI - IV esmaltado branco - padrão médio, rejuntados em junta máxima de 2mm	m²	404,00
15	**FORROS**		
16	**REVESTIMENTO DE PISO**		
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI V - esmaltadas, anti-derrapante e incombustíveis, padrão médio, retificadas e rejuntadas em junta máxima de 2mm.	m²	185,30
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00
16.3	Grama esmeralda em leivas, incluindo o plantio e adubagem até o florescimento	m²	2.227,00
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	972,00
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1.742,77
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm cerâmico, esmaltados, padrão médio e rejuntados com junta máxima de 1mm	m²	890,00
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1.902,96
16.8	Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 152530/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 7 de 9

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000487
RIO SC:7 9 DO SUL-PR

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Obra: Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE
Orgão: Ministério da Educação
Área 3.121,38 m²
Local: Nova Laranjeiras - PR, Linha Pessegueiro

Planilha Orçamentária

16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm do tipo PAVERS ou similar, drenantes	m²	863,00
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m³	192,90
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00
16.14	Rodapé de granitina curvo, embutido em paredes, com altura mínima de 8cm	m	922,00
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00
17	**PINTURA**		
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1.581,00
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1.160,86
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1.500,00
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1.000,00
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1.272,00
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3.781,00
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1.966,00
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2.964,00
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11
18	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1.071,00
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00
19	**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**		
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00
20	**DIVERSOS**		
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	16,00
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h. sanit.), conf. detalhamento	un	1,00
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00
20.8	Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00

EVERTON TIAGO PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 152530/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CAT nº 4723/2020 de 16/07/2020, página 8 de 9

CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192458/2020.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
0004488
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000489
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA-PR** com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D** executou a **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA**, sito à rua Belo Horizonte, 735, no bairro Água Verde, município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART** números **20162000970**, com os seguintes serviços:

"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA COM ÁREA DE 828,20 M² COM LAJES PRÉ-FABRICADAS, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS REVESTIDAS COM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PASTILHAS CERÂMICAS, COBERTURA EM TELHAS DE BARRO TIPO COLONIAL, ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA, PISOS EM CERÂMICA PEI-5, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, REDES TELEFÔNICAS E LÓGICAS COMPLETAS, PINTURAS EM LATEX ACRÍLICO, CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPENADO, FECHAMENTO EM TELA COM PORTAL DE ENTRADA EM COBOGÓS DE CONCRETO, ALÉM DE OUTRAS MELHORIAS NO TERRENO, TUDO CONFORME PLANILHA EM ANEXO."

DATA DE INÍCIO: 15/09/2015
DATA DE CONCLUSÃO: 29/11/2016

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 29 de novembro de 2016.

Dioclezio Plank
Engenheiro Civil
CREA: PR-144600/D
CPF: 082.779.639-04

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000490
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	294,00	1.764,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	unid	1,00	2.500,96	2.500,96
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	853,20	7,49	6.390,47
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	unid	1,00	1.128,96	1.128,96
				Subtotal item 1	**11.784,39**
2	**MOVIMENTO DE TERRA**				
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95	29,69	5.016,13
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,50	12,06	1.646,19
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	68,58	27,99	1.919,55
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26	51,45	6.907,68
				Subtotal item 2	**15.489,55**
3	**INFRAESTRUTURA**				
3.1	**SAPATAS**				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e= 3,0 cm - reparo mecenico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	288,50	27,99	8.075,12
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.=25	m³	90,14	1.617,00	145.756,38
3.2	**BALDRAME**				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	20,47	1.617,00	33.099,99
				Subtotal item 3	**186.931,49**
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	**CONCRETO**				
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58	1.715,00	31.864,70
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	19,29	1.715,00	33.082,35
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	628,00	96,59	60.658,52
				Subtotal item 4	**125.605,57**
5	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**				
5.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	21,37	1.111,24
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	18,74	112,44
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	15,01	390,26
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	9,88	839,80
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	8,14	993,08
5.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	unid	2,00	4,90	9,80

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL
000491
RIO SCHI DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária | **TOTAL** | **R$ 986.558,07**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	unid	12,00	2,45	29,40
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	unid	10,00	2,26	22,60
5.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	unid	1,00	56,45	56,45
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	unid	2,00	84,68	169,36
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	unid	1,00	187,67	187,67
5.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	2,00	54,39	108,78
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	unid	1,00	64,98	64,98
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	unid	2,00	98,98	197,96
5.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	1,00	53,71	53,71
5.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**				
5.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	unid	1,00	28.002,52	28.002,52
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	unid	1,00	56,84	56,84
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	unid	5,00	24,50	122,50
5.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	18,65	447,60
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	25,66	1.283,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	34,88	872,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	37,39	3.252,93
5.8	**DIVERSOS - ESGOTO**				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	unid	6,00	31,36	188,16
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelharedonda acabamento cromado	unid	1,00	17,64	17,64
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	unid	1,00	181,30	181,30
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	unid	7,00	279,30	1.955,10
5.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	unid	5,00	769,30	3.846,50
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	unid	3,00	916,30	2.748,90
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	unid	3,00	372,40	1.117,20
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	unid	2,00	279,30	558,60
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	unid	6,00	249,76	1.498,56
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	unid	1,00	280,25	280,25
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	unid	8,00	51,11	408,88
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	unid	3,00	6,80	20,40
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	unid	1,00	148,96	148,96
5.10	**METAIS**				

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL
000492

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	unid	2,00	35,19	70,38
5.10.2	Válvula de descarga cromada	unid	5,00	156,80	784,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	unid	9,00	39,50	355,50
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	unid	2,00	211,27	422,54
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	6,00	240,74	1.444,44
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	2,00	378,27	756,54
				Subtotal item 5	**55.188,77**
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)**				
6.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	15,28	13.752,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	12,25	367,50
6.2	**FIOS E CABOS**				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1.800,00	1,60	2.880,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	3.000,00	2,13	6.390,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	3,08	462,00
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00	4,17	1.251,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	6,39	958,50
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00	7,35	1.470,00
6.3	**CABO TELEFÔNICO**				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	3,73	261,10
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	2,94	102,90
6.4	**INTERRUPTOR**				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	unid	24,00	10,59	254,16
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	unid	11,00	14,12	155,32
6.5	**TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR**				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	unid	7,00	18,23	127,61
6.6	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	unid	57,00	17,90	1.020,30
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	unid	5,00	19,11	95,55
6.7	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	unid	97,00	4,92	477,24
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	unid	5,00	5,89	29,45
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	unid	94,00	4,81	452,14
6.8	**QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS**				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81
6.8.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	72,52	72,52
6.8.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	3,00	7,66	22,98
6.8.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	3,00	7,66	22,98
6.8.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.8.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.9	**QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS**				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL
000493
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	2,00	7,66	15,32
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	7,00	7,66	53,62
6.10	**QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS**				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid	1,00	157,81	157,81
6.10.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	53,68	53,68
6.10.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	49,00	49,00
6.10.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid	2,00	49,00	98,00
6.10.5	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	unid	1,00	49,00	49,00
6.11	**CAIXA DE MEDIÇÃO**				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	unid	1,00	937,75	937,75
6.12	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	unid	5,00	156,80	784,00
6.13	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**				
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	unid	1,00	73,31	73,31
6.14	**LUMINÁRIAS**				
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	unid	5,00	4,90	24,50
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	unid	89,00	87,22	7.762,58
6.15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS**				
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	327,95	15,40	5.050,43
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	unid	42,00	5,34	224,28
6.15.3	Conector e descida para pilares	unid	28,00	5,33	149,24
				Subtotal item 6	**46.584,43**

7	PAREDES E PAINÉIS				
7.1	**ALVENARIA**				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98	29,68	25.880,37
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	163,74	13,29	2.176,10
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	10,68	3.237,64
7.2	**DIVISÓRIA**				
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	298,90	3.383,55
7.3	**ELEMENTO VAZADO**				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	44,59	445,90
7.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**				
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	54,67	3.813,78
				Subtotal item 7	**38.937,34**

8	ESQUADRIAS				
8.1	**MADEIRA**				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	unid	8,00	385,95	3.087,60

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
CREA-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000494
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	unid	8,00	392,53	3.140,24
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	unid	8,00	406,92	3.255,36
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	unid	3,00	255,78	767,34
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	unid	2,00	284,62	569,24
8.2	**METÁLICAS**				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	72,60	443,31	32.184,31
8.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	unid	22,00	113,77	2.502,94
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	unid	66,00	16,30	1.075,80
				Subtotal item 8	**46.582,83**
9	**COBERTURA**				
9.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.192,80	51,60	61.548,48
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	29,95	5.880,98
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.192,80	87,73	104.644,34
9.2	**CHAPAS**				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	38,18	939,23
				Subtotal item 9	**173.013,03**
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	**MASSA**				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.743,96	6,37	11.109,03
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	628,00	6,37	4.000,36
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56	20,44	20.001,77
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	765,40	19,46	14.894,68
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m²	628,00	21,15	13.282,20
10.2	**ACABAMENTO**				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40	38,18	29.222,97
				Subtotal item 10	**92.511,01**
11	**PAVIMENTAÇÃO**				
11.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**				
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	62,97	352,80	22.215,82
11.2	**ACABAMENTO**				

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000495
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	58,66	46.178,91
11.3	**CALÇADA EM CONCRETO**				
11.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	168,13	44,30	7.448,16
				Subtotal item 11	**75.842,89**
12	**SOLEIRAS E RODAPÉS**				
12.1	**SOLEIRA**				
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	51,63	1.368,20
12.2	**RODAPÉ**				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,37	580,72
				Subtotal item 12	**1.948,92**
13	**PINTURAS**				
13.1	**ACRÍLICA**				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	37,85	37.038,50
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	28,91	18.155,48
13.2	**ESMALTE**				
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56	31,85	2.788,79
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	31,85	8.790,60
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	31,85	4.624,62
				Subtotal item 13	**71.397,99**
14	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				
14.1	**CONCRETO**				
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	83,30	899,64
14.2	**BANCADA**				
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	unid	2,00	977,55	1.955,10
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	unid	1,00	559,58	559,58
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	unid	1,00	1.049,56	1.049,56
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	unid	1,00	1.078,00	1.078,00
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	unid	2,00	2.009,00	4.018,00
14.3	**MADEIRA**				

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000496
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	377,30	12.043,42
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	102,90	154,35
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	63,70	607,70
14.4	**INCÊNDIO**				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	unid	8,00	343,00	2.744,00
14.5	**GÁS**				
14.5.1	Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	29,40	205,80
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º	unid	5,00	29,40	147,00
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	1,00	9,80	9,80
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	2,00	8,82	17,64
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	unid	1,00	42,14	42,14
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	unid	3,00	14,70	44,10
14.6	**VIDROS**				
14.24	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	93,65	5.860,62
14.25	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	85,07	178,65
14.26	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	266,98	3.043,57
				Subtotal item 14	**34.658,67**

15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				
15.1	**REDE LÓGICA**				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	15,50	1.705,00
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	unid	26,00	11,71	304,46
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	unid	45,00	1,74	78,30
15.1.4	Bucha/arruela aluminio 1.1/4"	cj	45,00	1,64	73,80
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação	m	130,00	0,97	126,10
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	4,99	1.022,95
15.1.7	Cabo UTP 4 pares categoria 6	unid	1,00	63,43	63,43
15.1.8	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	unid	1,00	115,23	115,23
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	unid	19,00	9,80	186,20
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	unid	19,00	13,99	265,81
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	unid	5,00	13,38	66,90
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	unid	22,00	6,96	153,12
				Subtotal item 15	**4.161,30**

16	PORTAL DE ACESSO				
16.1	**MUROS E FECHOS**				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	154,52	1.120,27
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20	275,76	1.158,19
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	1,96	3,92
16.2	**COBERTURA**				

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000497
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: ESCOLA 6 SALAS URBANA - PROJETO FNDE
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE - ANEXO AO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Planilha Orçamentária	TOTAL	R$ 986.558,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	62,40	973,44
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	9,20	66,95	615,94
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	21,36	333,22
				Subtotal item 16	**4.204,98**
17	**LIMPEZA DE OBRA**				
17.1	**LIMPEZA**				
17.1.1	Limpeza geral	m²	853,20	2,01	1.714,91
				Subtotal item 17	**1.714,91**
				Custo TOTAL com BDI incluso	**986.558,07**

Laranjeiras do Sul, 29 de novembro de 2016

Dioclezio Plank
Engenheiro Civil
CREA: PR-144600/D
CPF: 082.779.639-04

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 027.437

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

6089/2016

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000498
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA** RNP: **1714725103**
Registro: **PR-148977/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20162000970** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2016 Baixada em: 29/11/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: 023/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R$ 53.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 823,20 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BELO HORIZONTE Nº: 735

Complemento: QD: S/N LT: S/N Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85302-040

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 29/11/2016

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS ESCOLAR
NO BAIRRO ÁGUA VERDE LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DE PÁDUA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 027.437, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6089/2016

20/09/2021 15:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 404740/2016.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000872
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000499
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA**
Registro: **PR-148977/D** RNP: **1714725103**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720250717992** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2025 Baixada em: 07/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 1

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420

Contrato: 14/2022 celebrado em 02/02/2022 Vinculado a ART: 1720222491209

Valor do contrato: R$ 13.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CASTRO ALVES Nº: S/N

Complemento: ESQUINA C/ XV DE NOVEMBRO (QUADRA 5 LOTE A-1) Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-340

Coordenadas Geográficas: -25,397766 x -52,407997

Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 08/12/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 856,58 M2

Observações:
obra retomada em cerca de 32,75%, continuação do momento da baixa da ART 1720194914104

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000872/2025
11/02/2025 10:52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000872

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 34181/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000500
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 2 de 14

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000501
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA-PR** com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D** executou a construção de **CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE**, sito à rua Castro Alves S/N, esquina com a XV de Novembro, centro do município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica - **ARTs** números **1720250717992 e contrato 14/2022**, com os seguintes serviços:

"CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE COM ÁREA DE 856,58 M² CUJOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITOS EM PLANILHA ANEXA"

DATA DE INÍCIO: 14/02/2022
DATA DE CONCLUSÃO: 08/12/2023

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268

Assinado de forma digital por RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.02.10 16:29:34 -03'00'

Rodrigo Soares Peixotto
Engenheiro Civil
CREA: PA-17.092/D
CPF: 846.506.642-68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 3 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000502
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	
1.2	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00	
1.3	9540	SINAPI	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	
1.7	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	
1.8	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	
1.9	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	
1.10	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68	
1.11	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²)	m	35,00	
1.12	73859/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**			
2.1			**EDIFICAÇÃO**			
2.1.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	81,68	
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	175,12	
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	93,47	
2.1.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	101,67	
2.2			**MURETA E ABRIGO GÁS**			
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	13,84	
2.2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	
2.2.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,04	
2.3			**CASTELO D'ÁGUA**			
2.3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	5,10	
2.3.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	4,84	
2.3.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	0,96	
3			**FUNDAÇÕES**			
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS**			
3.1.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	936,00	
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	112,70	
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	344,50	
3.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,76	
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-	
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	
3.2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	60,44	
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	660,10	
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	113,60	
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,41	
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	356,91	
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,17	
3.3			**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA**		-	
3.3.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	60,00	
3.3.2		CPU	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	5,00	
3.3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84	
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40	
3.3.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,78	
3.3.7	92924	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,87	
3.3.9	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,14	
3.4			**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		-	
3.4.1	90883	SINAPI	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,50	
3.4.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	
3.4.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,19	
3.4.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,17	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 4 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000503
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: **BDI : 27,7%**
Planilha Orçamentária

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
3.5			**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		-			
3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12			
3.5.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	38,19			
3.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20			
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,09			
3.5.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,63			
4			**SUPERESTRUTURA**					
4.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					
4.1.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	299,51			
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	726,51			
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,86			
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	399,38			
4.1.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,34			
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-			
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10			
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91			
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64			
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31			
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55			
4.3			**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		-			
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	123,90			
4.4			**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		-			
4.4.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	17,49			
4.4.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,66			
4.4.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,92			
4.4.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,74			
4.5			**CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		-			
4.5.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	18,97			
4.5.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,74			
4.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,40			
4.5.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,35			
4.5.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,13			
4.5.6	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,25			
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**					
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	6,10			
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-			
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77			
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para	m²	10,38			
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11			
5.2.4	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	9,72			
5.2.5	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	311,80			
5.2.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06			
5.2.7	C4495	SEINFRA	Fechamento de shafts em gesso acartonado	m²	3,60			
5.3			**ALVENARIA DA MURETA**		-			
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	60,49			
6			**ESQUADRIAS**					

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 5 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000504
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: **BDI : 27,7%**
Planilha Orçamentária

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.2		CPU	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.3	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.4	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.5	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00			
6.1.6		CPU	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00			
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-			
6.2.1	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	4,00			
6.2.2		CPU	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	m	4,80			
6.2.3		CPU	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,80			
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		-			
6.3.1		CPU	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10			
6.3.2		CPU	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68			
6.3.3		CPU	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	3,36			
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48			
6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22			
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		-			
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00			
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-			
6.5.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88			
6.5.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15			
6.5.3	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61			
6.5.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73			
6.5.5	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16			
6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60			
6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40			
6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30			
6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25			
6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20			
6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80			
6.5.14	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72			
6.5.15		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28			
6.6			VIDROS		-			
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33			
6.6.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	1,09			
6.6.3	72120	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20			
6.6.4	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	8,85			
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		-			
6.7.1		CPU	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89			
6.7.2		CPU	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,27			
6.7.3		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 6 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000505
RIO SC... ...IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
6.7.4		CPU	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	17,12	
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1		CPU	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m²	881,21	
7.2		CPU	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m²	850,66	
7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	69,15	
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60	
7.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	45,70	
7.6	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60	
7.7	71623	SINAPI	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	233,60	
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	460,30	
8.2	5968	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46	
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**			
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.667,65	
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78	
9.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.077,87	
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.021,92	
9.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39	
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	3,89	
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	3,89	
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71	
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00	
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	127,20	
9.11		CPU	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	
9.12	C4480	SEINFRA	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43	
10			**SISTEMAS DE PISOS**			
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	408,38	
10.1.2	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	408,38	
10.1.3	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	408,38	
10.1.4	73676	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34	
10.1.5	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	
10.1.6	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95	
10.1.7	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90	
10.1.8	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,53	
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,69	
10.1.10	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,87	
10.1.11	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	68,00	
10.1.12	C4505	SEINFRA	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20	
10.1.13	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	53,45	
10.1.14	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75	
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-	
10.2.1	94992	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	254,80	
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	
10.2.3	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74	
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,78	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 7 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL 000506 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	
10.2.6		CPU	Colchão de areia e=36cm	m³	21,96	
10.2.7	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	344,81	
11			**PINTURAS E ACABAMENTOS**			
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.099,79	
11.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.998,16	
11.3	C1208	SEINFRA	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	
11.4	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	122,22	
11.6	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	12,72	
11.7	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	422,07	
11.8	79460	SINAPI	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63	
11.9	73924/2	SINAPI	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica	m²	172,13	
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
12.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	27,60	
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	166,90	
12.1.3	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	81,05	
12.1.4	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	11,00	
12.1.5	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	134,60	
12.1.6	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	54,55	
12.1.7	94709	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.8	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.9	94714	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.11	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	72,00	
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00	
12.1.13	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.14	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.17	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.18	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	5,00	
12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.24	89521	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	88,00	
12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	28,00	
12.1.28	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.29	89519	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	26,00	
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	47,00	
12.1.32	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00	
12.1.33	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	17,00	
12.1.34	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
12.1.35	89629	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	
12.1.36	89631	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.37	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 8 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000507
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
12.1.38	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.39	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	
12.1.40	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.41	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	9,00	
12.1.42	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.43		CPU	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	m	12,00	
12.1.44		CPU	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	12,00	
12.2			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		-	
12.2.1	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.2.2	94500	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	1,00	
12.2.3	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	30,00	
12.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	6,00	
13			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	246,60	
13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	3,00	
13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00	
13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	47,00	
13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
13.2			**ACESSÓRIOS**		-	
13.2.1		CPU	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00	
14			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	149,30	
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	115,30	
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	176,95	
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	65,70	
14.5	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00	
14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00	
14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	7,00	
14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	
14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	32,00	
14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	28,00	
14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	18,00	
14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	106,00	
14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	
14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	
14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,00	
14.18	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.19	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	
14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00	
14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,00	
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	
14.28	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00	
14.29		MERCADO	Ralo linear 50cm	un	3,00	
14.30	89798	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 9 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000508
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: **BDI: 27,7%**
Planilha Orçamentária

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
14.31	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00	
14.32	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	
14.33	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
15.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	
15.2	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	9,00	
15.3		MERCADO	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.4		MERCADO	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	10,00	
15.5	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	un	13,00	
15.6		CPU	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00	
15.7	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	5,00	
15.8		CPU	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00	
15.9		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	
15.10	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	3,00	
15.11	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	
15.12	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	un	5,00	
15.13	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	un	8,00	
15.14	C4670	SEINFRA	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.15		MERCADO	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	3,00	
15.16		CPU	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	10,00	
15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.19	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00	
15.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	12,00	
15.21	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	16,00	
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.23		CPU	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	
15.24		CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	14,00	
15.25		CPU	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	107,00	
15.26	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	7,00	
15.27	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	5,00	
15.28	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.29	C4642	SEINFRA	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	
15.30	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,70	
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16.1	94970	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,14	
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24	
16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	37,60	
16.4		CPU	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	37,60	
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	
16.6		CPU	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	
16.7		CPU	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	
16.8		CPU	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	
16.9		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	
16.10		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	6,00	
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 10 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000509
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
17.3	92353	SINAPI	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	7,00	
17.4	92352	SINAPI	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	1,00	
17.5	92377	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	
17.6	92642	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	
17.7	92367	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	un	63,00	
17.8		CPU	Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm	un	1,00	
17.9		CPU	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	
17.10	72288	SINAPI	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00	
17.11		CPU	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	
17.12	C4385	SEINFRA	Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	un	2,00	
17.13	71516	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	2,00	
17.14	74169/1	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00	
17.15	C0513	SEINFRA	Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido	un	3,00	
17.16	84798	SINAPI	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00	
17.17	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	
17.18	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00	
17.19		CPU	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00	
17.20	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	36,00	
17.21	C4649	SEINFRA	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	10,00	
17.22		CPU	Bomba hidraulioca 5 cv	un	1,00	
17.23		MERCADO	Central de alarme	un	1,00	
17.24	C4042	SEINFRA	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00	
17.25		CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	32,00	
18			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**			
18.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	
18.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	
18.1.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	
18.1.4	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	
18.2			**DISJUNTORES**		-	
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	66,00	
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	un	3,00	
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	2,00	
18.2.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00	
18.2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	
18.2.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	
18.2.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00	
18.2.8	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	4,00	
18.2.9	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00	
18.2.10	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00	
18.2.11	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	un	2,00	
18.2.12	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00	
18.2.13	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00	
18.2.14	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -63A	un	2,00	
18.2.15	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -40A	un	3,00	
18.2.16	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00	
18.2.17	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	
18.3			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-	
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30	
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40	
18.3.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90	
18.3.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões	m	10,20	
18.3.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00	
18.3.6	95745	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80	
18.3.7	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00	
18.3.8	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao	un	170,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 11 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000510
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
18.3.9	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	100,00	
18.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-	
18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.871,30	
18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	253,90	
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.472,40	
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	34,50	
18.4.5	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	58,30	
18.4.6	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	88,60	
18.4.7	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	282,80	
18.4.8	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	40,00	
18.4.9	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	159,80	
18.5			**ELETROCALHAS**		-	
18.5.1	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	75,20	
18.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-	
18.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00	
18.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00	
18.6.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00	
18.6.4	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	34,00	
18.6.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00	
18.6.6	92027	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	2,00	
18.6.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00	
18.6.8	91996	SINAPI	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00	
18.6.9	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	
18.6.10	C1661	SEINFRA	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	
18.6.11	C1638	SEINFRA	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00	
18.6.12	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00	
18.6.13	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	
18.6.14	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	
18.6.15	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	
18.6.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	63,90	
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00	
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
19.4	89869	SINAPI	Tê 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
20.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**			
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00	
20.1.2		CPU	Switch de 48 portas	un	1,00	
20.1.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00	
20.1.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	
20.1.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	
20.1.6		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	
20.1.7	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	
20.1.8	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	
20.1.9		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	
20.1.10		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação	un	2,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 12 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000511
RIO BOM - PROTOCOLO-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
20.2			**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		-	
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	578,35	
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	113,00	
20.2.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	
20.3			**TOMADAS**		-	
20.3.1		CPU	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	un	19,00	
20.3.2		CPU	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	
20.3.3		MERCADO	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	
20.4			**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		-	
20.4.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00	
20.4.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00	
20.5			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-	
20.5.1	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	70,40	
20.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	112,05	
20.5.3	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel 1.1/4", inclusive conexões	m	4,80	
20.5.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65	
21			**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**			
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm	un	1,00	
21.2		MERCADO	Duto de ligação	m	3,20	
21.3		MERCADO	Chaminé em aço galvanizado	un	1,00	
21.4		MERCADO	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00	
22			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	108,60	
22.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	10,00	
22.4	C3424	SEINFRA	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00	
22.5	72262	SINAPI	Clips galvanizado	un	33,00	
22.6		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm	un	1,00	
22.7	79480	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18	
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	11,00	
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	25,00	
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35mm²	m	10,00	
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm²	m	174,50	
22.12		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	11,00	
23			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
23.1			**GERAIS**			
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96	
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89	
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15	
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32	
23.1.6	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	79,65	
23.1.7	86958	SINAPI	Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas	un	148,00	
23.1.8	C4622	SEINFRA	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00	
23.2			**CAIXA DÁGUA - 15.000L**		-	
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00	
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00	
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-raio	un	1,00	
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	4,99	
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.028,08	
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 13 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000512
RIO B... ...DO ICUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	
24			**SERVIÇOS FINAIS**			
24.1	9537	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68	
24.2	74209/1	SINAPI	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	m²	0,27	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 14 de 14

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000872

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000513
RIO SECRETO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA**
Registro: **PR-148977/D** RNP: **1714725103**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720250717992** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2025 Baixada em: 07/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 1

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420

Contrato: 14/2022 celebrado em 02/02/2022 Vinculado a ART: 1720222491209

Valor do contrato: R$ 13.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CASTRO ALVES Nº: S/N

Complemento: ESQUINA C/ XV DE NOVEMBRO (QUADRA 5 LOTE A-1) Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-340

Coordenadas Geográficas: -25,397766 x -52,407997

Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 08/12/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 856,58 M2

Observações:
obra retomada em cerca de 32,75%, continuação do momento da baixa da ART 1720194914104

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000872/2025
11/02/2025 10:52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 34181/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000514
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000515
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA-PR** com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D** executou a construção de **CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE**, sito à rua Castro Alves S/N, esquina com a XV de Novembro, centro do município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica - **ARTs** números **1720250717992 e contrato 14/2022**, com os seguintes serviços:

"CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE COM ÁREA DE 856,58 M² CUJOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITOS EM PLANILHA ANEXA"

DATA DE INÍCIO: 14/02/2022
DATA DE CONCLUSÃO: 08/12/2023

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268

Assinado de forma digital por RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.02.10 16:29:34 -03'00'

Rodrigo Soares Peixotto
Engenheiro Civil
CREA: PA-17.092/D
CPF: 846.506.642-68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 3 de 14

CREA-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000516

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	
1.2	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00	
1.3	9540	SINAPI	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	
1.7	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	
1.8	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	
1.9	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	
1.10	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68	
1.11	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²)	m	35,00	
1.12	73859/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**			
2.1			**EDIFICAÇÃO**			
2.1.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	81,68	
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	175,12	
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	93,47	
2.1.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	101,67	
2.2			**MURETA E ABRIGO GÁS**			
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	13,84	
2.2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	
2.2.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,04	
2.3			**CASTELO D'ÁGUA**			
2.3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	5,10	
2.3.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	4,84	
2.3.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	0,96	
3			**FUNDAÇÕES**			
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS**			
3.1.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	936,00	
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	112,70	
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	344,50	
3.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,76	
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-	
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	
3.2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	60,44	
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	660,10	
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	113,60	
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,41	
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	356,91	
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,17	
3.3			**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA**		-	
3.3.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	60,00	
3.3.2		CPU	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	5,00	
3.3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84	
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40	
3.3.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,78	
3.3.7	92924	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,87	
3.3.9	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,14	
3.4			**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		-	
3.4.1	90883	SINAPI	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,50	
3.4.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	
3.4.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,19	
3.4.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,17	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 4 de 14

CREA-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
3.5			**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		-			
3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12			
3.5.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	38,19			
3.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20			
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,09			
3.5.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,63			
4			**SUPERESTRUTURA**					
4.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					
4.1.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	299,51			
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	726,51			
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,86			
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	399,38			
4.1.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,34			
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-			
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10			
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91			
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64			
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31			
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55			
4.3			**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		-			
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	123,90			
4.4			**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		-			
4.4.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	17,49			
4.4.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,66			
4.4.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,92			
4.4.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,74			
4.5			**CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		-			
4.5.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	18,97			
4.5.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,74			
4.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,40			
4.5.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,35			
4.5.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,13			
4.5.6	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,25			
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**					
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	6,10			
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-			
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77			
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para	m²	10,38			
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11			
5.2.4	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	9,72			
5.2.5	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	311,80			
5.2.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06			
5.2.7	C4495	SEINFRA	Fechamento de shafts em gesso acartonado	m²	3,60			
5.3			**ALVENARIA DA MURETA**		-			
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	60,49			
6			**ESQUADRIAS**					

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 5 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000518
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.2		CPU	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.3	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.4	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.5	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00			
6.1.6		CPU	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00			
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-			
6.2.1	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	4,00			
6.2.2		CPU	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	m	4,80			
6.2.3		CPU	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,80			
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		-			
6.3.1		CPU	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10			
6.3.2		CPU	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68			
6.3.3		CPU	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	3,36			
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48			
6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22			
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		-			
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00			
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-			
6.5.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88			
6.5.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15			
6.5.3	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61			
6.5.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73			
6.5.5	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16			
6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60			
6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40			
6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30			
6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25			
6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20			
6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80			
6.5.14	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72			
6.5.15		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28			
6.6			VIDROS		-			
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33			
6.6.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	1,09			
6.6.3	72120	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20			
6.6.4	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	8,85			
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		-			
6.7.1		CPU	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89			
6.7.2		CPU	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,27			
6.7.3		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 6 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000519
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
6.7.4		CPU	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	17,12	
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1		CPU	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m²	881,21	
7.2		CPU	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m²	850,66	
7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	69,15	
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60	
7.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	45,70	
7.6	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60	
7.7	71623	SINAPI	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	233,60	
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	460,30	
8.2	5968	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46	
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**			
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.667,65	
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78	
9.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.077,87	
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.021,92	
9.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39	
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	3,89	
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	3,89	
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71	
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00	
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	127,20	
9.11		CPU	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	
9.12	C4480	SEINFRA	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43	
10			**SISTEMAS DE PISOS**			
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	408,38	
10.1.2	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	408,38	
10.1.3	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	408,38	
10.1.4	73676	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34	
10.1.5	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	
10.1.6	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95	
10.1.7	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90	
10.1.8	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,53	
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,69	
10.1.10	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,87	
10.1.11	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	68,00	
10.1.12	C4505	SEINFRA	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20	
10.1.13	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	53,45	
10.1.14	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75	
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-	
10.2.1	94992	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	254,80	
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	
10.2.3	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74	
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,78	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 7 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000520
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	
10.2.6		CPU	Colchão de areia e=36cm	m³	21,96	
10.2.7	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	344,81	
11			**PINTURAS E ACABAMENTOS**			
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.099,79	
11.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.998,16	
11.3	C1208	SEINFRA	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	
11.4	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	122,22	
11.6	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	12,72	
11.7	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	422,07	
11.8	79460	SINAPI	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63	
11.9	73924/2	SINAPI	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica	m²	172,13	
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
12.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	27,60	
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	166,90	
12.1.3	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	81,05	
12.1.4	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	11,00	
12.1.5	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	134,60	
12.1.6	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	54,55	
12.1.7	94709	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.8	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.9	94714	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.11	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	72,00	
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00	
12.1.13	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.14	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.17	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.18	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	5,00	
12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.24	89521	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	88,00	
12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	28,00	
12.1.28	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.29	89519	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	26,00	
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	47,00	
12.1.32	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00	
12.1.33	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	17,00	
12.1.34	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
12.1.35	89629	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	
12.1.36	89631	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.37	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 8 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000521
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
12.1.38	89630	SINAPI	Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.39	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	
12.1.40	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.41	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	9,00	
12.1.42	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.43		CPU	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	m	12,00	
12.1.44		CPU	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	12,00	
12.2			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		-	
12.2.1	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.2.2	94500	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	1,00	
12.2.3	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	30,00	
12.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	6,00	
13			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	246,60	
13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	3,00	
13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00	
13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	47,00	
13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
13.2			**ACESSÓRIOS**		-	
13.2.1		CPU	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00	
14			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	149,30	
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	115,30	
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	176,95	
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	65,70	
14.5	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00	
14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00	
14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	7,00	
14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	
14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	32,00	
14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	28,00	
14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	18,00	
14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	106,00	
14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	
14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	
14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,00	
14.18	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.19	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	
14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00	
14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,00	
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	
14.28	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00	
14.29		MERCADO	Ralo linear 50cm	un	3,00	
14.30	89798	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 9 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000522
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2				

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
14.31	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00	
14.32	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	
14.33	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	
15			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**			
15.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	
15.2	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	9,00	
15.3		MERCADO	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.4		MERCADO	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	10,00	
15.5	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	un	13,00	
15.6		CPU	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00	
15.7	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	5,00	
15.8		CPU	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00	
15.9		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	
15.10	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	3,00	
15.11	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	
15.12	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	un	5,00	
15.13	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	un	8,00	
15.14	C4670	SEINFRA	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.15		MERCADO	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	3,00	
15.16		CPU	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	10,00	
15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.19	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00	
15.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	12,00	
15.21	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	16,00	
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.23		CPU	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	
15.24		CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	14,00	
15.25		CPU	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	107,00	
15.26	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	7,00	
15.27	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	5,00	
15.28	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.29	C4642	SEINFRA	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	
15.30	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,70	
16			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
16.1	94970	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,14	
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24	
16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	37,60	
16.4		CPU	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	37,60	
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	
16.6		CPU	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	
16.7		CPU	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	
16.8		CPU	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	
16.9		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	
16.10		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	
17			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**			
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	6,00	
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 10 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000523
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: **BDI : 27,7%**
Planilha Orçamentária

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
17.3	92353	SINAPI	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	7,00	
17.4	92352	SINAPI	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	1,00	
17.5	92377	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	
17.6	92642	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	
17.7	92367	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	un	63,00	
17.8		CPU	Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm	un	1,00	
17.9		CPU	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	
17.10	72288	SINAPI	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00	
17.11		CPU	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	
17.12	C4385	SEINFRA	Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	un	2,00	
17.13	71516	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	2,00	
17.14	74169/1	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00	
17.15	C0513	SEINFRA	Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido	un	3,00	
17.16	84798	SINAPI	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00	
17.17	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	
17.18	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00	
17.19		CPU	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00	
17.20	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	36,00	
17.21	C4649	SEINFRA	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	10,00	
17.22		CPU	Bomba hidraulioca 5 cv	un	1,00	
17.23		MERCADO	Central de alarme	un	1,00	
17.24	C4042	SEINFRA	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00	
17.25		CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	32,00	
18			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**			
18.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	
18.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	
18.1.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	
18.1.4	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	
18.2			**DISJUNTORES**		-	
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	66,00	
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	un	3,00	
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	2,00	
18.2.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00	
18.2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	
18.2.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	
18.2.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00	
18.2.8	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	4,00	
18.2.9	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00	
18.2.10	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00	
18.2.11	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	un	2,00	
18.2.12	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00	
18.2.13	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00	
18.2.14	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -63A	un	2,00	
18.2.15	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -40A	un	3,00	
18.2.16	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00	
18.2.17	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	
18.3			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-	
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30	
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40	
18.3.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90	
18.3.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões	m	10,20	
18.3.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00	
18.3.6	95745	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80	
18.3.7	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00	
18.3.8	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao	un	170,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341817/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 11 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000524
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.		
18.3.9	91937	SINAPI	Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	100,00		
18.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-		
18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.871,30		
18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	253,90		
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.472,40		
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	34,50		
18.4.5	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	58,30		
18.4.6	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	88,60		
18.4.7	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	282,80		
18.4.8	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	40,00		
18.4.9	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	159,80		
18.5			**ELETROCALHAS**		-		
18.5.1	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	75,20		
18.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-		
18.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00		
18.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00		
18.6.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00		
18.6.4	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	34,00		
18.6.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00		
18.6.6	92027	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	2,00		
18.6.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00		
18.6.8	91996	SINAPI	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00		
18.6.9	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00		
18.6.10	C1661	SEINFRA	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00		
18.6.11	C1638	SEINFRA	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00		
18.6.12	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00		
18.6.13	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00		
18.6.14	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00		
18.6.15	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00		
18.6.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00		

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	63,90		
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00		
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	14,00		
19.4	89869	SINAPI	Tê 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00		

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
20.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**				
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00		
20.1.2		CPU	Switch de 48 portas	un	1,00		
20.1.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00		
20.1.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00		
20.1.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00		
20.1.6		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00		
20.1.7	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00		
20.1.8	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00		
20.1.9		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00		
20.1.10		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação	un	2,00		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341812025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 12 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000525
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.		
20.2			**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		-		
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	578,35		
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	113,00		
20.2.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00		
20.3			**TOMADAS**		-		
20.3.1		CPU	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	un	19,00		
20.3.2		CPU	Tomada completa TV/SAT	un	8,00		
20.3.3		MERCADO	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00		
20.4			**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		-		
20.4.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00		
20.4.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00		
20.5			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-		
20.5.1	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões	m	70,40		
20.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões	m	112,05		
20.5.3	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões	m	4,80		
20.5.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65		

21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm	un	1,00		
21.2		MERCADO	Duto de ligação	m	3,20		
21.3		MERCADO	Chaminé em aço galvanizado	un	1,00		
21.4		MERCADO	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00		

22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00		
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	108,60		
22.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	10,00		
22.4	C3424	SEINFRA	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00		
22.5	72262	SINAPI	Clips galvanizado	un	33,00		
22.6		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm	un	1,00		
22.7	79480	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18		
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	11,00		
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	25,00		
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35mm²	m	10,00		
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm²	m	174,50		
22.12		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	11,00		

23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1			**GERAIS**				
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00		
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96		
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89		
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15		
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32		
23.1.6	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	79,65		
23.1.7	86958	SINAPI	Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas	un	148,00		
23.1.8	C4622	SEINFRA	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00		
23.2			**CAIXA DÁGUA - 15.000L**		-		
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00		
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00		
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00		
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-raio	un	1,00		
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00		
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	4,99		
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.028,08		
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 13 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000526
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	
24			**SERVIÇOS FINAIS**			
24.1	9537	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68	
24.2	74209/1	SINAPI	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	m²	0,27	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 14 de 14

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000872
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATAN LUIZ GUERRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000527
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **JONATAN LUIZ GUERRA**
Registro: **PR-148977/D** RNP: **1714725103**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720250717992** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2025 Baixada em: 07/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**
Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420
Contrato: 14/2022 celebrado em 02/02/2022 Vinculado a ART: 1720222491209
Valor do contrato: R$ 13.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R CASTRO ALVES Nº: S/N
Complemento: ESQUINA C/ XV DE NOVEMBRO (QUADRA 5 LOTE A-1) Bairro: CENTRO
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-340
Coordenadas Geográficas: -25,397766 x -52,407997
Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 08/12/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 856,58 M2

Observações:
obra retomada em cerca de 32,75%, continuação do momento da baixa da ART 1720194914104

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000872/2025
11/02/2025 10:52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000872

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 34181/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000528
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 1720250000872 de 11/02/2025, página 2 de 14

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

PREFEITURA MUNICIPAL
000529
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA-PR** com número **12.827** e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número **95.404.968/0001-90**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **JONATAN LUIZ GUERRA**, CREA **PR-148.977/D** executou a construção de **CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE**, sito à rua Castro Alves S/N, esquina com a XV de Novembro, centro do município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica - **ARTs** números **1720250717992 e contrato 14/2022**, com os seguintes serviços:

"CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA MODELO PROINFÂNCIA – TIPO 02 – PADRÃO FNDE COM ÁREA DE 856,58 M² CUJOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITOS EM PLANILHA ANEXA"

DATA DE INÍCIO: 14/02/2022
DATA DE CONCLUSÃO: 08/12/2023

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica.

Laranjeiras do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268

Assinado de forma digital por RODRIGO SOARES PEIXOTO:84650664268
Dados: 2025.02.10 16:29:34 -03'00'

Rodrigo Soares Peixotto
Engenheiro Civil
CREA: PA-17.092/D
CPF: 846.506.642-68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 3 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000530
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	
1.2	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00	
1.3	9540	SINAPI	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	
1.7	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	
1.8	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	
1.9	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	
1.10	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68	
1.11	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²)	m	35,00	
1.12	73859/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**			
2.1			**EDIFICAÇÃO**			
2.1.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	81,68	
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	175,12	
2.1.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	93,47	
2.1.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	101,67	
2.2			**MURETA E ABRIGO GÁS**			
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	13,84	
2.2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	
2.2.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,04	
2.3			**CASTELO D'ÁGUA**			
2.3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	5,10	
2.3.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	4,84	
2.3.3	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	0,96	
3			**FUNDAÇÕES**			
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS**			
3.1.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	936,00	
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	112,70	
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	344,50	
3.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,76	
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-	
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	
3.2.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	60,44	
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	660,10	
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	113,60	
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,41	
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	356,91	
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,17	
3.3			**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA**		-	
3.3.1	89201	SINAPI	Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros.	m	60,00	
3.3.2		CPU	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	5,00	
3.3.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84	
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40	
3.3.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,78	
3.3.7	92924	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,87	
3.3.9	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,14	
3.4			**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		-	
3.4.1	90883	SINAPI	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,50	
3.4.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	
3.4.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,19	
3.4.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,17	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 4 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000531
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
3.5			**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		-			
3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12			
3.5.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	38,19			
3.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20			
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,09			
3.5.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,63			
4			**SUPERESTRUTURA**					
4.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					
4.1.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	299,51			
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	726,51			
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,86			
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	399,38			
4.1.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,34			
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-			
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10			
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91			
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64			
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31			
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55			
4.3			**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		-			
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	123,90			
4.4			**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		-			
4.4.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	17,49			
4.4.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,66			
4.4.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,92			
4.4.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,74			
4.5			**CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		-			
4.5.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	18,97			
4.5.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,74			
4.5.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,40			
4.5.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,35			
4.5.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,13			
4.5.6	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,25			
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**					
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	6,10			
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-			
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77			
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para fáceles	m²	10,38			
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11			
5.2.4	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	9,72			
5.2.5	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	311,80			
5.2.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06			
5.2.7	C4495	SEINFRA	Fechamento de shafts em gesso acartonado	m²	3,60			
5.3			**ALVENARIA DA MURETA**		-			
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	60,49			
6			**ESQUADRIAS**					

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 5 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000532
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**					
6.1.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.2		CPU	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.3	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00			
6.1.4	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00			
6.1.5	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00			
6.1.6		CPU	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00			
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		-			
6.2.1	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	4,00			
6.2.2		CPU	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	m	4,80			
6.2.3		CPU	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,80			
6.3			**PORTAS EM ALUMÍNIO**		-			
6.3.1		CPU	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10			
6.3.2		CPU	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68			
6.3.3		CPU	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	3,36			
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48			
6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22			
6.4			**PORTAS DE VIDRO - PV**		-			
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00			
6.5			**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		-			
6.5.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88			
6.5.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15			
6.5.3	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61			
6.5.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73			
6.5.5	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16			
6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60			
6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40			
6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30			
6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05			
6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25			
6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20			
6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80			
6.5.14	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72			
6.5.15		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28			
6.6			**VIDROS**		-			
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33			
6.6.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	1,09			
6.6.3	72120	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20			
6.6.4	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	8,85			
6.7			**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		-			
6.7.1		CPU	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89			
6.7.2		CPU	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,27			
6.7.3		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 6 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000533
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
6.7.4		CPU	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	17,12	
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**			
7.1		CPU	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m²	881,21	
7.2		CPU	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m²	850,66	
7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	69,15	
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60	
7.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	45,70	
7.6	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60	
7.7	71623	SINAPI	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	233,60	
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	460,30	
8.2	5968	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46	
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**			
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.667,65	
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78	
9.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.077,87	
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.021,92	
9.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39	
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	3,89	
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	3,89	
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71	
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00	
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	127,20	
9.11		CPU	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	
9.12	C4480	SEINFRA	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43	
10			**SISTEMAS DE PISOS**			
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	408,38	
10.1.2	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	408,38	
10.1.3	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	408,38	
10.1.4	73676	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34	
10.1.5	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	
10.1.6	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95	
10.1.7	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90	
10.1.8	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,53	
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,69	
10.1.10	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	3,87	
10.1.11	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	68,00	
10.1.12	C4505	SEINFRA	Rodapé vinilico de 7cm de altura	m	127,20	
10.1.13	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	53,45	
10.1.14	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75	
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-	
10.2.1	94992	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	254,80	
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	
10.2.3	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74	
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,78	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 7 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000534
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	
10.2.6		CPU	Colchão de areia e=36cm	m³	21,96	
10.2.7	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	344,81	
11			**PINTURAS E ACABAMENTOS**			
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.099,79	
11.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.998,16	
11.3	C1208	SEINFRA	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	
11.4	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	122,22	
11.6	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	12,72	
11.7	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	422,07	
11.8	79460	SINAPI	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63	
11.9	73924/2	SINAPI	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica	m²	172,13	
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
12.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	27,60	
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	166,90	
12.1.3	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	81,05	
12.1.4	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	11,00	
12.1.5	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	134,60	
12.1.6	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	54,55	
12.1.7	94709	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.8	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.9	94714	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.11	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	72,00	
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	40,00	
12.1.13	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.14	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.17	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.18	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	5,00	
12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.24	89521	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	88,00	
12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	28,00	
12.1.28	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.29	89519	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	26,00	
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00	
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	47,00	
12.1.32	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	12,00	
12.1.33	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	17,00	
12.1.34	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
12.1.35	89629	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	
12.1.36	89631	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
12.1.37	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 8 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000535
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
12.1.38	89630	SINAPI	Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	
12.1.39	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	
12.1.40	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	
12.1.41	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	9,00	
12.1.42	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.1.43		CPU	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	m	12,00	
12.1.44		CPU	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	12,00	
12.2			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		-	
12.2.1	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	
12.2.2	94500	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	1,00	
12.2.3	89986	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	
12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	8,00	
12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	30,00	
12.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	6,00	
13			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	246,60	
13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	3,00	
13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00	
13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	47,00	
13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	
13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	
13.2			**ACESSÓRIOS**		-	
13.2.1		CPU	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00	
14			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	149,30	
14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	115,30	
14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	176,95	
14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	65,70	
14.5	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00	
14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00	
14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	7,00	
14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	
14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	32,00	
14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	28,00	
14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	18,00	
14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	106,00	
14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	
14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	
14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	9,00	
14.18	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.19	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	
14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00	
14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	12,00	
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,00	
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	
14.28	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00	
14.29		MERCADO	Ralo linear 50cm	un	3,00	
14.30	89798	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 9 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000536
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
14.31	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00	
14.32	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	
14.33	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	
15			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**			
15.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	4,00	
15.2	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	9,00	
15.3		MERCADO	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.4		MERCADO	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	10,00	
15.5	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	un	13,00	
15.6		CPU	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00	
15.7	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	5,00	
15.8		CPU	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00	
15.9		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	
15.10	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	3,00	
15.11	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	
15.12	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	un	5,00	
15.13	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	un	8,00	
15.14	C4670	SEINFRA	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.15		MERCADO	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	3,00	
15.16		CPU	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	10,00	
15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	
15.19	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00	
15.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	12,00	
15.21	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	16,00	
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00	
15.23		CPU	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	
15.24		CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	14,00	
15.25		CPU	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	107,00	
15.26	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	7,00	
15.27	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	5,00	
15.28	74072/3	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	9,00	
15.29	C4642	SEINFRA	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	
15.30	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,70	
16			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
16.1	94970	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,14	
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24	
16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	37,60	
16.4		CPU	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	37,60	
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	
16.6		CPU	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	
16.7		CPU	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	
16.8		CPU	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	
16.9		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	
16.10		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	
17			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**			
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	6,00	
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 10 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000537
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.			
17.3	92353	SINAPI	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	7,00			
17.4	92352	SINAPI	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	1,00			
17.5	92377	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00			
17.6	92642	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00			
17.7	92367	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	un	63,00			
17.8		CPU	Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm	un	1,00			
17.9		CPU	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00			
17.10	72288	SINAPI	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00			
17.11		CPU	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00			
17.12	C4385	SEINFRA	Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	un	2,00			
17.13	71516	SINAPI	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	2,00			
17.14	74169/1	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00			
17.15	C0513	SEINFRA	Tampão cego Ø 1¼" com corrente tipo Storz e engate rápido	un	3,00			
17.16	84798	SINAPI	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00			
17.17	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00			
17.18	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00			
17.19		CPU	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00			
17.20	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	36,00			
17.21	C4649	SEINFRA	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	10,00			
17.22		CPU	Bomba hidraulioca 5 cv	un	1,00			
17.23		MERCADO	Central de alarme	un	1,00			
17.24	C4042	SEINFRA	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00			
17.25		CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	32,00			
18			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00			
18.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00			
18.1.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00			
18.1.4	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00			
18.2			DISJUNTORES		-			
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	66,00			
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	un	3,00			
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	2,00			
18.2.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00			
18.2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00			
18.2.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00			
18.2.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00			
18.2.8	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	4,00			
18.2.9	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00			
18.2.10	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00			
18.2.11	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	un	2,00			
18.2.12	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00			
18.2.13	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00			
18.2.14	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -63A	un	2,00			
18.2.15	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -40A	un	3,00			
18.2.16	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00			
18.2.17	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00			
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-			
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30			
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40			
18.3.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90			
18.3.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões	m	10,20			
18.3.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00			
18.3.6	95745	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80			
18.3.7	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00			
18.3.8	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao	un	170,00			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341812025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 11 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000538
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
18.3.9	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	100,00	
18.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-	
18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.871,30	
18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	253,90	
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.472,40	
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	34,50	
18.4.5	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	58,30	
18.4.6	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	88,60	
18.4.7	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	282,80	
18.4.8	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	40,00	
18.4.9	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	159,80	
18.5			**ELETROCALHAS**		-	
18.5.1	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	75,20	
18.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-	
18.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00	
18.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00	
18.6.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00	
18.6.4	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	34,00	
18.6.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00	
18.6.6	92027	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	2,00	
18.6.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00	
18.6.8	91996	SINAPI	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00	
18.6.9	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	
18.6.10	C1661	SEINFRA	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	
18.6.11	C1638	SEINFRA	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00	
.6.12	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00	
18.6.13	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	
18.6.14	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	
18.6.15	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	
18.6.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	63,90	
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00	
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	14,00	
19.4	89869	SINAPI	Tê 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
20.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**			
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00	
20.1.2		CPU	Switch de 48 portas	un	1,00	
20.1.3		MERCADO	Guias de cabos simples	un	2,00	
20.1.4		MERCADO	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	
20.1.5		MERCADO	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	
20.1.6		MERCADO	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	
20.1.7	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	
20.1.8	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	
20.1.9		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	
20.1.10		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação	un	2,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 12 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000539
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS		-	
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	578,35	
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	113,00	
20.2.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	
20.3			TOMADAS		-	
20.3.1		CPU	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	un	19,00	
20.3.2		CPU	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	
20.3.3		MERCADO	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	
20.4			CAIXAS E ACESSÓRIOS		-	
20.4.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00	
20.4.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00	
20.5			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-	
20.5.1	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões	m	70,40	
20.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões	m	112,05	
20.5.3	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões	m	4,80	
20.5.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65	

21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm	un	1,00	
21.2		MERCADO	Duto de ligação	m	3,20	
21.3		MERCADO	Chaminé em aço galvanizado	un	1,00	
21.4		MERCADO	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00	

22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	108,60	
22.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	10,00	
22.4	C3424	SEINFRA	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00	
22.5	72262	SINAPI	Clips galvanizado	un	33,00	
22.6		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm	un	1,00	
22.7	79480	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18	
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	11,00	
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	25,00	
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35mm²	m	10,00	
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm²	m	174,50	
22.12		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	11,00	

23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1			GERAIS			
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96	
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89	
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15	
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32	
23.1.6	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	79,65	
23.1.7	86958	SINAPI	Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas	un	148,00	
23.1.8	C4622	SEINFRA	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00	
23.2			CAIXA DÁGUA - 15.000L		-	
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00	
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00	
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-raio	un	1,00	
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	4,99	
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.028,08	
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 13 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000540
RIO [illegible] IGUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária

BDI : 27,7%

			Edificação principal do Proinfância 2					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	
24			**SERVIÇOS FINAIS**			
24.1	9537	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68	
24.2	74209/1	SINAPI	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	m²	0,27	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34181/2025.

CAT nº 172025000872 de 11/02/2025, página 14 de 14

CREA-PR

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL
000541
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42686/2026 — Validade: 12/05/2026

Nome civil:
JONATAN LUIZ GUERRA

CPF:
063.209.469-97

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-148977/D

Documento de Identidade:
83506210

Registro Nacional:
1714725103

Órgão emissor:
SESP-PR/PR

Registrado(a) desde:
15/09/2015

Filiação:
PAI: SERGIO LUIZ GUERRA
MÃE: ZILDA APARECIDA GUERRA

Naturalidade:
LARANJEIRAS DO SUL/PR

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 15/09/2015

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 29/08/2015 - Diplomação: 11/11/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 117983/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/04/2026 16:08:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL
000542
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 42688/2026 — Validade: 07/10/2026

Razão social:
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP

CNPJ:
95.404.968/0001-90

Num. Registro:
12827

Data do Registro:
11/04/1995

Capital Social:
R$ 1.000.000,00

Endereço:
RUA DEOLINDA OLIVEIRA LUZ, 680, PRESIDENTE VARGAS

CEP:
85304-480

Cidade:
LARANJEIRAS DO SUL-PR

Nº da Alteração Contratual:
15

Data da última alteração:
22/04/2019

Objetivo Social:
Fabricação de artefatos de cimento para a construção - CNAE 23.30-3-02; construção civil; locação de máquinas e equipamentos para construção - CNAE 77.32-2-01; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas - CANE 42.13-8-00; Pavimentação de vias urbanas; Construção de galerias pluviais - CNAE 42.22-7-01; Obras de terraplenagem - CNAE 43.13-4-00; Construção de Edifícios - CNAE 41.20-4-00; Construção de obras de artes especiais - CNAE 42.12-0/00; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção - CNAE 23.30-3-05; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal - CNAE 49.30-2-01.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 95.404.968/0001-90

NOME CIVIL: JONATAN LUIZ GUERRA

Carteira: PR-148977/D - Data de expedição: 15/09/2015

Desde 18/05/2016 - Carga horária: 20h
Desde 27/11/2015 até 18/05/2016 - Carga horária: 20h
Desde 28/09/2015 até 27/11/2015 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 117981/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/04/2026 16:09:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO, INSTALAÇÕES E EQUIPE MÍNIMA QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)
(papel timbrado do licitante)

PREFEITURA MUNICIPAL
000543
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº , **95.404.968/0001-90** através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que dispõe de aparelhamento técnico, instalações adequadas e equipe técnica mínima compatível com as exigências necessárias para a plena execução da obra. Conta também com estrutura administrativa composta por ( ) colaboradores, responsáveis pelo suporte operacional, planejamento, controle e gestão das atividades. Os recursos humanos e estruturais estão dimensionados de forma a atender às demandas do empreendimento, conforme detalhado na planilha de equipe técnica apresentada abaixo.

nº	Profissional	Quantidade
1	Engenheiro Civil e/ou Arquiteto (conforme o caso)	1
2	Mestre de Obras ou Encarregado Geral	1
3	Servente	6
4	Auxiliar	6
5	Outros...	5

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.04.10 15:20:21 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.04.10 15:20:32 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

Observação: O modelo acima serve como sugestão, podendo ser alterado à critério com a inclusão de outros profissionais, quantidades, etc...

ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS
(papel timbrado do licitante

PREFEITURA MUNICIPAL
000544
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº , **95.404.968/0001-90** através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que possui plenas condições operacionais, técnicas e de recursos para cumprir o prazo de execução estabelecido de 08 (oito) meses. Conta com equipe qualificada, planejamento executivo adequado e capacidade logística compatível com as demandas da obra, garantindo a organização e mobilização necessárias para atender ao cronograma previsto e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:20:42 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:20:54 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

Observação: O modelo acima serve como sugestão, podendo ser alterado à critério.

PREFEITURA MUNICIPAL
000545
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90,** através de seu representante legal subscrito:

1. Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de Concorrência Eletrônica nº 07/2026;
2. Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
3. Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
5. Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
7. Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
8. Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) JONATAN LUIZ GUERRA, inscrito no CPF nº 063.209.469-97 e-mail contato@marjon.com.br, telefone 55 42 8425-2356, ocupante do cargo de sócio administrador nesta empresa;
9. Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail contato@marjon.com.br, telefone e/ou whatsapp 55 42

8425-2356, produzindo para todos os fins, total validade jurídica para a ciência inequívoca da contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL
000546
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:21:05 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:21:15 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
000547
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Pelo presente instrumento, a empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob o nº 95.404.968/0001-90, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que **NÃO** SE enquadra na situação de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:21:25 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:21:36 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
000548
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90,** através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997

Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.04.10 15:21:46 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190

Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.04.10 15:21:57 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

ANEXO VII - MODELO DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS
(papel timbrado do licitante)
À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

PREFEITURA MUNICIPAL
000549
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº **95.404.968/0001-90** através de seu representante legal subscrito:
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

I - As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;
II - Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;
III - A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº **95.404.968/0001-90**, estabelecida à Av. Deolinda Oliveira Luz, 680, Bairro Getulio Vargas, Laranjeiras do Sul - PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

		ANO 2023
TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG)	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	5,95
Liquidez corrente (LC)	LC = AC / PC	3,19
Solvência Geral (SG)	SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5,95

		ANO 2024
TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG)	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	2,07
Liquidez corrente (LC)	LC = AC / PC	2,07
Solvência Geral (SG)	SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	3,53

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO, CNPJ/MF 95.404.968/0001-90.

Laranjeiras do Sul/PR, datado e assinado digitalmente

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:22:07 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:22:18 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

JOAO VITOR DE SOUZA
CRC: 1-PR-052660/O-4 – Contador
CPF: 005.532.519-02

PREFEITURA MUNICIPAL
000550
RIO BONITO DO IGUAÇÚ-PR

ANEXO IX - MODELO RENUNCIA A VISITA TÉCNICA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

O representante da **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº. **95.404.968/0001-90,** o Sr. (a) **JONATAN LUIZ GUERRA,** DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Dados: 2026.04.10 15:22:27 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Dados: 2026.04.10 15:22:37 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
000551
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90,** através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

nº	Nome	Formação	CREA/CAU nº	Data do registro
01	JONATAN LUIZ GUERRA	ENGENHEIRO CIVIL	148.977/D	15/09/2015

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:22:48 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:22:59 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
000552
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90,** através de seu representante legal subscrito:

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:23:10 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:23:24 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

Obs: Poderá ser utilizada como modelo o Cronograma Anexo ao Edital.

ANEXO XII - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)
(papel timbrado do licitante)

PREFEITURA MUNICIPAL
000553
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº , **95.404.968/0001-90** através de seu representante legal subscrito:
DECLARA, no caso de eventual contratação, compromete-se à prestar os serviços fazendo uso do(s) equipamento(s) declinados, quais sejam:

nº	Equipamento	Marca/Modelo	Série/Chassi	Ano de fabricação
1	RETRO ESCAVADEIRA	CATERPILLAR	PRÓPRIO	2020
2	CAMINHÃO CAÇAMBA	FORD CARGO	PRÓPRIO	2013
3	CAMINHÃO	AGRALE 7500	PRÓPRIO	1997
4	CAMINHÃO MUNK	VOLVO VM270	PRÓPRIO	2020
5	BETONEIRA	400L	PRÓPRIO	2024
6	CARRINHO DE MÃO	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
7	PÁ	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
8	ENXADA	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
9	PICARETA	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
10	CORTADEIRA	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
11	GERADOR DE ENERGIA	TOYAMA	PRÓPRIO	2022
12	MARTELO	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
13	COLHER	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
14	MARRETA	TRAMONTINA	PRÓPRIO	2025
15				
16				
17				

Laranjeiras do Sul, Paraná, datado e assinado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:23:35 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:23:46 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

ANEXO XIII - CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
papel timbrado do licitante)

PREFEITURA MUNICIPAL
000554
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito.

PROPONENTE: MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO CNPJ: 95.404.968/0001-90
MUNICÍPIO / LOCAL: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal.
ÀREA CONSTRUÍDA: conforme edital. **LOTE:** 001. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** conforme edital.

ITEM	DISCRIMINAÇAO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		30	60	90	120	150	180	210	240	270
01	Retroescavadeira	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	
02	Caminhão Caçamba	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	
03	Caminhão	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	
04	Caminhão Munk	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	
05	Betoneira	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	2	2	2	2	2	2	2	2	
06	Carrinho de mão	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
07	Pá	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
08	Enxada	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
09	Picareta	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	Cortadeira	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	Martelo	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	Colher	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	Marreta	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	5	5	5	5	5	5	5	5	
14	Gerador de Energia	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:23:57 -03'00'

Laranjeiras do Sul/PR, assinado e datado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:24:09 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
000555
FOLHA

ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROSMISSOS ASSUMIDOS
(papel timbrado do licitante)

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº **95.404.968/0001-90**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA que, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou a administração pública:

Nome do Orgão/Empresa	N°/Ano do Contrato	Vigência do Contrato	Valor do Compromisso (R$	Valor Já Faturado (R$)	Valor Remanescente
Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras	182/2024	15/11/2026	784.336,77	784.336,77	0,00
Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	074/2025	27/05/2026	868.399,99	583.369,19	285.030,80
Prefeitura Municipal de Chopinzinho	145/2025	30/06/2027	816.000,00	361.460,80	454.539,20
Prefeitura Municipal de Chopinzinho	204/2025	18/08/2025	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado =
SC = 4.684.399,99 - 1.729.166,76 = 2.955.233,23

Laranjeiras do Sul/PR, assinado e datado digitalmente.

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190
Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:24:22 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997
Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:24:37 -03'00'

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
000556
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANEXO XV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE
(papel timbrado do licitante)

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO**, inscrita no CNPJ sob o nº, **95.404.968/0001-90,** através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, para os devidos fins que o desconto proposto em nossa oferta para a licitação Concorrência Eletrônica nº 04/2025 é plenamente exequível e não comprometerá a qualidade do(s) produto(s) e serviço(s).

Justificativa do Desconto – Análise Detalhada

Segue a versão revisada e aprofundada para a justificativa apresentada, com estrutura mais elaborada e argumentos complementares que podem fortalecer a proposta:

JUSTIFICATIVA DO DESCONTO:

O desconto proposto é fruto de uma análise estratégica e minuciosa dos aspectos econômicos e operacionais da nossa empresa. Realizamos um levantamento detalhado dos custos operacionais diretos e indiretos, identificamos pontos de otimização nos processos internos e conquistamos condições comerciais mais vantajosas junto aos nossos fornecedores por meio de parcerias de longo prazo e negociações bem-sucedidas. Essa combinação de fatores permite que reduzamos o preço final ofertado, mantendo inalterada a qualidade técnica exigida.

CAPACIDADE FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE:

Nossa empresa possui solidez financeira consolidada, respaldada por indicadores de liquidez e capital de giro em níveis confortáveis, o que evidencia nossa capacidade de absorver reduções de margem sem comprometer a execução plena do contrato. Além disso, atuamos com uma política financeira conservadora que possibilita maior flexibilidade operacional e segurança em propostas desafiadoras como esta.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ECONOMIA DE ESCALA:

A eficiência operacional implementada em nossos processos garante a máxima utilização de recursos, minimizando desperdícios e aumentando a produtividade. Por meio de economias de escala e automação de processos, conseguimos reduzir custos fixos e variáveis, refletindo diretamente em preços mais competitivos para esta proposta.

GARANTIA DE QUALIDADE:

O compromisso com a qualidade é um pilar inegociável da nossa atuação.

PREFEITURA MUNICIP
000557

Independentemente do desconto concedido, garantimos a aderência integral aos padrões e requisitos técnicos exigidos no edital, respaldados pelo rigor dos nossos controles internos e pelas certificações de qualidade que possuímos. Além disso, investimos continuamente na capacitação dos colaboradores e na modernização tecnológica dos nossos processos, mantendo elevados índices de conformidade e satisfação.

EXPERIÊNCIA E HISTÓRICO COMPROVADOS:

Com uma ampla experiência em projetos de complexidade similar, nossa empresa construiu um histórico sólido de execução eficiente e bem-sucedida, mesmo em cenários onde descontos significativos foram aplicados. Diversos clientes atestam nossa capacidade de entregar soluções completas, com excelência nos prazos estipulados, sem qualquer impacto negativo nas expectativas de qualidade e desempenho, o que nos diferencia no mercado.

A proposta de desconto apresentada por nossa empresa é embasada em fatores concretos e planejados meticulosamente. Possuímos a infraestrutura, os recursos financeiros e a expertise operacional necessários para garantir a plena execução do contrato, cumprindo rigorosamente os padrões do edital. A redução de preço se alinha à nossa estratégia de excelência e compromisso com a satisfação do cliente, representando uma oportunidade vantajosa tanto para a contratante quanto para a contratada.

JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Assinado de forma digital por JONATAN LUIZ GUERRA:06320946997 Dados: 2026.04.10 15:24:51 -03'00'

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Assinado de forma digital por MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA:95404968000190 Dados: 2026.04.10 15:25:05 -03'00'

Laranjeiras do Sul/PR, assinado e datado digitalmente.

JONATAN LUIZ GUERRA
CPF: 063.209.469-97/RG 83506210/ CREA/PR -148.977/D
Representante Legal da Empresa/Sócio administrador/ Responsável técnico
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO
CNPJ: 95.404.968/0001-90

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
000558
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

YAN VINICIUS DIAS DULNIK, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 13/07/1996, n° do CPF 086.539.269-25, residente e domiciliado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu - PR, na RUA DOMINGOS PIO, nº 44, VISTA ALEGRE, CEP: 85340-000;

ALESSANDRO DE LIMA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 13/08/1997, n° do CPF 112.588.749-46, residente e domiciliado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu - PR, na RUA RUA ANIBAL CRISTO FERREIRA, nº SN, CASA, CAMPO DO BUGRE, CEP: 85340-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade adotará como nome empresarial: **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, e usará a expressão RBIM como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, nº 830, SALA 01;, CENTRO, Rio Bonito do Iguaçu - PR, CEP: 85340000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE ABRASIVOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE ABRASIVOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS..

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
000559
RIO SC... DO ICUAÇU-PR

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
CNAE Nº 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
CNAE Nº 2391-5/02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
CNAE Nº 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
CNAE Nº 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
CNAE Nº 2399-1/02 - Fabricação de abrasivos

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciará suas atividades em 01/03/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL
O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
YAN VINICIUS DIAS DULNIK	150000	150.000,00	50,00
ALESSANDRO DE LIMA	150000	150.000,00	50,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelos sócios **YAN VINICIUS DIAS DULNIK, ALESSANDRO DE LIMA** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
000560
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CLAUSULA VIII - DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Laranjeiras do Sul - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Rio Bonito do Iguaçu - PR, 24 de fevereiro de 2025

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Sócio/Administrador

ALESSANDRO DE LIMA
Sócio/Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL
000561
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08653926925	YAN VINICIUS DIAS DULNIK
11258874946	ALESSANDRO DE LIMA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 15:57 SOB Nº 41213306852.
PROTOCOLO: 250977389 DE 24/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503381668. CNPJ DA SEDE: 59628648000150.
NIRE: 41213306852. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2025.
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

SEBASTIÃO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2931806727

2 e 1 NOME E SOBRENOME
YAN VINICIUS DIAS DULNIK

1ª HABILITAÇÃO
28/05/2015



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/07/1996, BOA VISTA DA APARECIDA, PR

4a DATA EMISSÃO
14/01/2025

4b VALIDADE
14/01/2035

ACC

D

4c ODC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
12508453 SESP PR

4d CPF
086.539.269-25

5 Nº REGISTRO
06377871032

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOAO VENCESLAU DULNIK

ODETE DA APARECIDA DIAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		14/01/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
10291960161
PR926498589

LOCAL
CURITIBA, PR

2931806727

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – Ac. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Cluss / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA063778710<328<<<<<<<<<<<<
9607136M3501140BRA<<<<<<<<<<<0
YAN<<VINICIUS<DIAS<DULNIK<<<<<

PREFEITURA MUNICIPAL
000563

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL
000564
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.628.648/0001-50 **MATRIZ**		**24/02/2025**

NOME EMPRESARIAL
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RBIM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
23.99-1-02 - Fabricação de abrasivos
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR HEITOR SAFRAIDER	**830**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.340-000	**CENTRO**	**RIO BONITO DO IGUACU**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA.RBIM@GMAIL.COM	**(42) 9854-4408/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2026** às **14:21:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL
000565
MUNICÍPIO DE IGUAÇU-PR

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.628.648/0001-50 **MATRIZ**		**24/02/2025**

NOME EMPRESARIAL
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR HEITOR SAFRAIDER	**830**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.340-000	**CENTRO**	**RIO BONITO DO IGUACU**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA.RBIM@GMAIL.COM	**(42) 9854-4408/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2026** às **14:21:57** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL
000566
RIO BO... ...DUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 59.628.648/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:48 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2026.
Código de controle da certidão: **9AFC.7F6C.725E.A268**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000567
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39275755-46

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **59.628.648/0001-50**
Nome: **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (30/03/2026 09:06:55)

PREFEITURA MUNICIPAL
000568
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br - CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

CERTIDÃO NEGATIVA 234/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente Certidão está sendo expedida para atender DECRETO N. 310/2025 DE 13/11/2025 e SÚMULA: *Dispõe sobre as medidas tributárias e administrativa emergenciais decorrentes do Decreto Municipal n° 305/2025, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Rio Bonito do Iguaçu em razão de Tempestade Local/Convectiva – Tornados (Código 13211), com prorrogação de prazos para Taxa de Alvará, ISS, IPTU, por 180 (cento e oitenta) dias e dá outras providências.*

VALIDADE: 26/05/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJMZ2QE5MC4XCXEAR**
REQUERENTE: Prefeitura Municipal	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
3557	59.628.648/0001-50	91130080-05	605

ENDEREÇO: HEITOR SAFRAIDER, 0 - CENTRO - RBIM ENGENHARIA Rio Bonito do Iguaçu - PR CEP: 85340000

ATIVIDADES : Construção de edifícios, Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis

publicitários, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de fundações, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades de estudos geológicos, Testes e análises técnicas, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de abrasivos

PREFEITURA MUNICIPAL
000569
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Observações:

Rio Bonito do Iguaçu, 27 de Março de 2026

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
000570
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.628.648/0001-50
Razão Social: RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER 830 SALA 01 / CENTRO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/04/2026 a 06/05/2026

Certificação Número: 2026040703366398019831

Informação obtida em 12/04/2026 14:28:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
000571
RIO GRANDE DA SERRA - SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.628.648/0001-50
Certidão nº: 10889148/2026
Expedição: 19/02/2026, às 11:37:14
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.628.648/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000572
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 59.628.648/0001-50, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 09 de Abril de 2026, 16:41:00

ALEXSON PAULENA

Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
000573
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12506944400 em 28/04/2025, protocolo 252081021. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	41213306852
CNPJ:	59628648000150
Munícipio:	Rio Bonito do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	24/02/2025 - 31/03/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08653926925	YAN VINICIUS DIAS DULNIK	
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO	PR041270/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2025 15:37 SOB N° 20252081021.
PROTOCOLO: 252081021 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506944400. NIRE: 41213306852.
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração do
ançamentos próprios da empresa RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu
CNPJ nº 59.628.648/0001-50, Número de Registro (NIRE) 41213306852.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidade
ais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura
de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2025
Ato constitutivo: 41213306852

Rio Bonito do Iguaçu, 24/02/2025

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Administrador, Sócio
CPF 086.539.269-25

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000575
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Março/202

ATIVO

	31/03/2025	[Anual 31/03/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	298.352,40	
DISPONIVEL	298.352,40	
BENS NUMERARIOS	298.352,40	
CAIXA	298.352,40	
TOTAL DO ATIVO	**298.352,40DB**	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$**********298.352,40, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0002 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 28/04/2025

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000576
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Março/202

PASSIVO

	[Anual 31/03/2025	31/03/2024
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	250,00	
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	250,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	250,00	
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	250,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	298.102,40	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	(1.897,60)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.897,60)	

TOTAL DO PASSIVO **298.352,40CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$**********298.352,40, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0002 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 28/04/2025

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000577
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Março/202

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual

	31/03/2025	31/03/2024
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.647,60)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.647,60)	
TAXAS DE CONSTITUICAO DE EMPRESA (ESTADUAL)	(42,95)	
TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA)	(726,35)	
TAXAS LEGAIS JUCEPAR	(128,30)	
CUSTAS DE ABERTURA (CONTABEIS)	(750,00)	
ADMINISTRATIVAS	(250,00)	
HONORARIOS	(250,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(250,00)	
Resultado Oper.Antes Provisoes	**1.897,60DB**	
Resultado Antes Prov.IR	**1.897,60DB**	
Prejuizo do Exercicio	**1.897,60DB**	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0002 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 28/04/2025

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000578
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Encerrado em - Março/2025

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Mar./2025	Mar./2024
SALDO NO INICIO DO PERIODO	0.00	0.00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	1.897,60	0.00
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	1.897,60	0.00

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Em - Março/2025

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Mar./2025	Mar./2024
ORIGENS DE RECUROS	0,00	0.00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.897,60	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	298.102,40	0,00
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	298.102,40	0.00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE FINAL	298.352,40	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	250,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	298.102,40	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	298.102,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 000579 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000580
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Em - Março/2025

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Mar./2025	Mar./2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(300.000,00)	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	1.897,60	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	(250,00)	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	(300.000,00)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(769,30)	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	301.378,30	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	300.000,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(300.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	(300.000,00)	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(300.000,00)	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(298.621,70)	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	298.352,40	0.00

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000581
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Em - Março/2025

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	capital integralizado	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-D	300.000,00-C	300.000,00-C
	Saldos Em - Março/2025	0,00-D	300.000,00-C	300.000,00-C

Em - Março/2024

2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-D		0,00-D
	Saldos Em - Março/2024	0,00-D	0,00-D	0,00-D

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000582
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	(1.193,41)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(298.102,40)
LIQUIDEZ SECA	(1.193,41)
LIQUIDEZ GERAL	(1.193,41)
SOLVENCIA GERAL	(1.193,41)
ENDIVIDAMENTO	0.00
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000583
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 59.628.648/0001-50, constituída em 24/02/2025, tributada pelo Não definido com apuração , com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUACU, na VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, nº 830, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Março de 2025 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o

PREFEITURA MUNICIPAL
000594
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Março de 2025 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL
080585
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NOTAS EXPLICATIVAS

que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000586
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Demonstração Comparativa

	Mar./2025	Mar./2024
RECEITAS	0.00	0.00
VENDAS DE MERCADORIA, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO/(CONSTITUIÇÃO)	0,00	0,00
NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)	0.00	0.00
MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	0,00	0,00
PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0.00	0.00
RETENÇÕES	0.00	0.00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	0.00	0.00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0.00	0.00
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	0.00	0.00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS E ALUGUÉIS	0,00	0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	0,00	0,00
LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ALESSANDRO DE LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 112.588.749-46
RG: 133823131/SESP/PR

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 24/02/2025 a 31/03/2025, da empresa RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/03/2025

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Administrador, Sócio
CPF 086.539.269-25

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000588
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08653926925	
86119419934	

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006583
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional YAN VINICIUS DIAS DULNIK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000589
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **YAN VINICIUS DIAS DULNIK**
Registro: **PR-197767/D** RNP: **1720384371**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720255197423** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/09/2025 Baixada em: 29/09/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **AGRICOLA RS LTDA** CNPJ: **55.077.420/0001-68**

Rua: AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº: 461

Complemento: MATRIZ DA EMPRESA Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BONITO DO IGUACU UF: PR CEP: 85340-000

Contrato: celebrado em 20/03/2025 Vinculado a ART: 1720254086083

Valor do contrato: R$ 1.220.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE GUADALUPE Nº: S/N

Complemento: PROXIMO AO CENTRO DA COMUNIDADE SAGRAGRADO CORAÇÃO Bairro: ASSENTAMENTO IRENO ALVES DOS SANTOS

Cidade: RIO BONITO DO IGUACU UF: PR CEP: 85340-000

Coordenadas Geográficas: -25,474339 x -52,596686

Data de início: 20/03/2025 Conclusão efetiva: 02/07/2025

Finalidade: Agrícola

Proprietário: AGRICOLA RS LTDA CNPJ: 55.077.420/0001-68

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 1628 M2; **2-** Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura de concreto pré-fabricado , 1000 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 1628 M2; **4-** Execução de obra de piso industrial , 1230 M2; **5-** Elaboração em BIM, Projeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 1628 M2; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 1628 M2; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações de sistema de água potável , 1628 M2; **8-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações de sistema de redes de águas pluviais , 1628 M2; **9-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações de ligação individual de rede de esgoto , 1628 M2; **10-** Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1230 M2; **11-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 1628 M2

Observações:
Obra para armazenagem e logística agrícola

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006583/2025
08/10/2025 07:54

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 1720250006583 de 29/09/2025, página 1 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006583

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 251220/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000590
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

AGRICOLA

R.S

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
000591
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Atestamos, para fins de comprovação de realização de obra/serviço, que os engenheiros civis **YAN VINICIUS DIAS DULNIK**, **CREA-PR nº 197.767/D,** e **ANDERSON DE OLIVEIRA**, **CREA-PR nº 108.645**, na qualidade de responsáveis técnicos pela empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, executaram obra para a contratante **Agrícola RS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.077.420/0001-68**, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 461 – Centro, Rio Bonito do Iguaçu – PR, CEP 85340-000.

A planilha anexa apresenta os principais serviços executados na construção de uma edificação destinada a finalidades agrícola e industrial, totalizando uma área construída de 1.628 m², contemplando o barracão principal, moega para grãos e base para balança de pesagem.

1. DADOS DAOBRA/SERVIÇO

- **Local de Realização:** Assentamento Ireno Alves dos Santos, Rio Bonito do Iguaçu - PR, 85340-000 – Comunidade Guadalupe.
- **Obra:** edificação com finalidade agrícola e industrial, totalizando uma área construída de incluindo barracão principal, moega para grãos e base para balança de pesagem.
- **Área:** 1.628 m².
- **ART:** 1720255197423 e 1720253731686
- **Data de início:** 20/03/2025
- **Data de término:** 02/07/2025

ART Nº	Profissional	CREA/UF	Participação Técnica	Tipo de Registro
1720255197423	Yan Vinicius Dias Dulnik	PR-197767/D	Responsável Técnico	Inicial
1720253731686	Anderson de Oliveira	PR-108645/D	Coautor	Vinculada

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 172025000583 de 29/09/2025, página 3 de 7

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000592
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

2. DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: Agrícola RS LTDA
CNPJ: 55.077.420/0001-68
ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, nº 461 – Centro - Rio Bonito do Iguaçu – PR
CEP: 85.340-000

3. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 59.628.648/0001-50
ENDEREÇO: Rua Heitor Safraider, Rio Bonito do Iguaçu – PR
CEP: 85.340-000

4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

4.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO PRINCIPAL

Nome: Yan Vinicius Dias Dulnik
CREA/UF: PR-197767/D
Registro Nacional: 1720384371
CPF: 086.539.269-25
Documento de Identidade: 125089453 SSP/PR/PR
Participação Técnica: Responsável Técnico
Forma de Registro: Inicial

4.2. COAUTOR

Nome: Anderson de Oliveira
CREA/UF: PR-108645/D
Registro Nacional: 1708269169
CPF:052.372.399-78
Documento de Identidade: 84026972 SSP-PR/PR
Participação Técnica: Coautoria
Forma de Registro: Vinculada

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 172025000583 de 29/09/2025, página 4 de 7

CREA-PR

AGRICOLA

R.S

5. ATIVIDADES EXECUTADAS CONFORME ART

PREFEITURA MUNICIPAL
000593

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de edificação em materiais mistos*	1628,00	M2
[Execução de fabricação, Execução de montagem] *de estrutura de concreto pré-fabricado*	1000,00	M2
[Execução de obra] *de estrutura de concreto armado*	1628,00	M2
[Execução de obra] *de piso industrial*	1230,00	M2
[Elaboração em BIM, Projeto arquitetônico] *de edificação em materiais mistos*	1628,00	M2
[Elaboração em BIM, Projeto de instalações] *de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais*	1628,00	M2
[Elaboração em BIM, Projeto de instalações] *de sistema de água potável*	1628,00	M2
[Elaboração em BIM, Projeto de instalações] *de sistema de redes de águas pluviais*	1628,00	M2
[Elaboração em BIM, Projeto de instalações] *de ligação individual de rede de esgoto*	1628,00	M2
[Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra] *de estrutura metálica para edificação*	1230,00	M2
[Execução de obra] *de impermeabilização aplicada à construção civil*	1628,00	M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 172025000583 de 29/09/2025, página 5 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000594
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço	Unidade	Quantidade
Execução de estruturas de concreto armado (fck = 25 MPa)	m³	31,5
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado (14 cm)	m²	415
Laje pré-moldada unidirecional (12 cm)	m²	42
Execução de fundação (sapatas, blocos, baldrames)	m³	20
Montagem de pilares pré-fabricados com içamento	m³	19
Instalação de tesoura/trama de aço com terças (telha metálica)	m²	1230
Execução de cobertura metálica com telha trapezoidal	m²	1230
Ponto elétrico de tomada (2P+T, embutido)	unid.	40
Ponto elétrico de iluminação com interruptor	unid.	40
Ligação predial de água (ramal 25 mm)	unid.	3
Rede predial de esgoto (DN 100 mm)	unid.	3
Terraplanagem e regularização do terreno	m³	150
Locação de obra com piquetes e gabarito	unid.	1
Base para balança de pesagem (concreto armado)	m³	12
Execução de moega para grãos (estrutura metálica ou alv.)	unid.	1
Canaletas para escoamento de água pluvial	m	50
Calhas e condutores pluviais metálicos	m	120
Quadro geral de distribuição elétrica	unid.	1
Iluminação externa com postes e refletores	unid.	6
Rede hidráulica interna (pontos de água)	unid.	10
Pintura de demarcações/sinalizações de piso	m²	120
Instalação de portão metálico de acesso	unid.	1
Limpeza final da obra e remoção de entulho	unid.	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 172025006583 de 29/09/2025, página 6 de 7

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000595
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

7. PÁGINA DE ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JONAS SGARBOSSA
Data: 22/09/2025 17:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JONAS SGARBOSSA

CPF: 077.254.029-26

Sócio Proprietário

AGRÍCOLA RS LTDA

CNPJ 59.628.648/0001-50

Rio Bonito do Iguaçu, 08 de setembro de 2025.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 251220/2025.

CAT nº 172025000583 de 29/09/2025, página 7 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
399/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000596
RIO B... DO IGUAÇU-PR

Profissional: **ANDERSON DE OLIVEIRA**
Registro: **PR-108645/D** RNP: **1708269169**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20143733020** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/08/2014 Baixada em: 17/01/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OLIVEIRA E SKUMRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO** CNPJ: **01.591.618/0001-36**

Rua: RUA DAS CAMELIAS Nº: 900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO BARREIRO UF: PR CEP: 85345-000

Contrato: celebrado em 06/08/2014

Valor do contrato: R$ 497.616,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 980,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CEREJEIRAS Nº: S/N°

Complemento: QD: Q:12 LT: DIVERSOS Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO BARREIRO UF: PR CEP: 85345-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/06/2014 Conclusão efetiva: 10/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS-FNDE

COM ÁREA DE 980,42 M².

Informações complementares:
O PROFISSIONAL TEVE SEU REGISTRO NO CREA-PR CANCELADO NO PERÍODO DE 14/11/2017 A 04/12/2017.
A EMPRESA CONTRATADA TEVE SEU REGISTRO NO CREA-PR CANCELADO EM 03/01/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 399/2020
14/03/2025 11:28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15027/2020.

CAT n° 399/2020 de 22/01/2020, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 15027/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000597
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15027/2020.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: PORTO BARREIRO/PR

Endereço: Rua das Cerejeiras s/nº. - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL
000598
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	Acumulado até a 20ª Medição	21ª Medição (FINAL)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	160,00	1.920,00	1.920,00	
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00	80,00	240,00	240,00	
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56	2,40	2.067,74	2.067,74	
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Subtotal item 1	**7.327,74**	R$ 7.327,74	
2	**MOVIMENTO DE TERRA**						
2.1	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m³	54,00	60,00	3.240,00	3.240,00	
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00	25,00	7.375,00	7.375,00	
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	37,40	25,00	935,00	935,00	
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00	15,00	228,42	228,42	
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00	30,00	456,84	456,84	
				Subtotal item 2	**12.235,25**	R$ 12.235,25	
3	**INFRAESTRUTURA**						
3.1	**SAPATAS**						
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00	300,00	4.500,00	4.500,00	
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	26,60	35,00	931,00	931,00	
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30	840,00	5.292,00	5.292,00	
3.2	**VIGAS BALDRAMES**						
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	260,60	35	9.121,00	9.121,00	
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30	840	28.812,00	28.812,00	
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00	25	1.800,00	1.800,00	
				Subtotal item 3	**50.456,00**	R$ 50.456,00	
4	**SUPERESTRUTURA**						
4.1	**PILARES**						
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	185,50	35	6.492,50	6.492,50	
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00	840	15.120,00	15.120,00	
4.2	**VIGAS**						
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	110,00	35	3.850,00	3.850,00	
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50	840	6.300,00	6.300,00	
4.3	**LAJE PREMOLDADA**						
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,60	100	8.860,00	8.860,00	
				Subtotal item 4	**40.622,50**	R$ 40.622,50	
5	**PAREDES E PAINÉIS**						
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00	45,00	14.895,00	14.895,00	
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00	45,00	8.235,00	8.235,00	
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00	55,00	1.773,93	1.773,93	
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6,00	45,00	311,01	311,01	
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	148,10	45,00	7.676,84	7.676,84	
				Subtotal item 5	**32.891,78**	R$ 32.891,78	
6	**COBERTURA**						
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00	100,00	111.400,00	111.400,00	
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m²	1.114,00	65,00	72.666,08	72.666,08	
				Subtotal item 6	**184.066,08**	R$ 184.066,08	
7	**ESQUADRIAS**						
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00	500,00	1.151,90	1.151,90	
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	500,00	575,95	575,95	
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00	400,00	1.843,04	1.843,04	
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00	400,00	921,52	921,52	
				Subtotal item 7	**4.492,41**	R$ 4.492,41	
8	**REVESTIMENTOS**						
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10	6,00	5.867,57	5.867,57	
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10	12,00	4.979,63	4.979,63	
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00	10,00	6.346,97	6.346,97	
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00	35,00	13.223,81	13.223,81	
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10	33,00	3.082,83	3.082,83	
				Subtotal item 8	**33.500,82**	R$ 33.500,82	
9	**PISOS**						
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	633,20	8,00	5.835,06	5835,06	
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20	30,00	21.881,49	21881,49	
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40	23,00	5.176,87	5176,87	
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05	10,00	7.222,99	7222,99	
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50	43,00	3.095,73	3095,73	
				Subtotal item 9	**43.212,15**	R$ 43.212,15	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1502712020.

CAT nº 399/2020 de 22/01/2020, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000599
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
10	**PINTURA**					
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20	6,00	5.855,34	5855,34
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00	8,00	3.317,47	3317,47
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60	12,00	1.224,70	1224,7
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00	5,00	5.823,82	5823,824
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00	13,00	15.031,95	15031,9525
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica	m²	847,20	9,00	8.783,01	8783,01
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00	10,00	5.529,12	5529,12
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00	12,00	6.579,65	6579,65
				Subtotal item 10	**52.145,07**	R$ 52.145,07
11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00	2,00	8,00	8,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00	2,50	30,00	30,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00	2,50	10,00	10,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"	un	4,00	4,50	18,00	18,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00	4,00	8,00	8,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00	3,50	7,00	7,00
11.7	Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00	1.300,00	1.497,47	1.497,47
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00	8,00	92,15	92,15
11.9	Flange para caixa dágua 25 mm	un	3,00	9,00	31,10	31,10
11.10	Flange para caixa dágua 50 mm	un	2,00	22,00	50,68	50,68
11.11	Joelho 90º soldável 25 mm	un	11,00	2,00	22,00	22,00
11.12	Joelho 90º soldável 32 mm	un	6,00	2,50	15,00	15,00
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	un	8,00	4,00	32,00	32,00
11.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00	3,00	6,00	6,00
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00	3,50	14,00	14,00
11.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00	5,00	80,00	80,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00	4,50	18,00	18,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00	5,50	11,00	11,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00	3,00	12,00	12,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00	3,00	24,00	24,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00	42,00	96,76	96,76
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00	60,00	138,23	138,23
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00	35,00	80,63	80,63
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00	39,00	89,85	89,85
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00	20,00	184,30	184,30
11.26	Tê 90º soldável - 25 mm	un	5,00	5,00	25,00	25,00
11.27	Tê 90º soldável - 40 mm	un	8,00	6,50	52,00	52,00
11.28	Tê 90º soldável - 50 mm	un	4,00	7,00	28,00	28,00
11.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00	6,50	26,00	26,00
11.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00	12,00	24,00	24,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00	70,00	645,06	645,06
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	30,00	34,56	34,56
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00	3,00	81,00	81,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00	4,50	171,00	171,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00	6,50	182,00	182,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00	8,50	119,00	119,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00	9,50	342,00	342,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00	5,00	30,00	30,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00	17,00	34,00	34,00
11.40	Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00	300,00	691,14	691,14
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00	300,00	1.382,28	1.382,28
				Subtotal item 11	**6.443,22**	R$ 6.443,22
12	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00	12,00	60,00	60,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00	15,00	60,00	60,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00	20,00	120,00	120,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00	25,00	100,00	100,00
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	un	14,00	5,00	70,00	70,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00	2.800,00	3.225,32	3.225,32
12.7	Joelho 45º - 40 mm	un	3,00	6,50	19,50	19,50
12.8	Joelho 45º -50 mm	un	6,00	7,50	45,00	45,00
12.9	Joelho 90º - 100 mm	un	7,00	15,00	105,00	105,00
12.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00	3,00	30,00	30,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00	7,50	37,50	37,50
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00	6,50	39,00	39,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00	6,50	52,00	52,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00	12,00	124,41	124,41
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00	25,00	28,80	28,80
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00	17,00	17,00	17,00
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00	8,00	24,00	24,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00	12,00	483,80	483,80
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00	10,00	200,00	200,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00	12,00	204,00	204,00
12.21	Válvula para lavatório e tamque 1"	un	9,00	2,00	20,73	20,73
				Subtotal item 12	**5.066,05**	R$ 5.066,05
13	**DRENAGEM PLUVIAL**					
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00	18,00	1.492,86	1.492,86
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00	15,00	345,57	345,57
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	40,00	184,30	184,30
13.4	Raio hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	50,00	230,38	230,38
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00	20,00	1.658,74	1.658,74
				Subtotal item 13	**3.911,85**	R$ 3.911,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15027/2020.

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000600
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220**				
14.1	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	12,00	69,11
14.2	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	12,00	69,11
14.3	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	14,00	64,51
14.4	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	15,00	17,28
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00	7,00	129,01
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00	10,00	70,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00	2,90	634,70
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00	3,85	3.636,55
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00	9,00	145,14
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00	15,00	708,42
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00	8,50	19,58
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00	9,50	10,94
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00	6,50	52,41
14.14	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	12,00	69,11
14.15	Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	39,00	224,62
14.16	Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00	40,00	368,61
14.17	Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	170,00	391,65
14.18	Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	170,00	195,82
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00	60,00	69,11
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	300,00	345,57
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	200,00	230,38
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00	8,00	176,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00	6,50	208,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00	9,50	209,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00	15,00	1.485,95
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00	20,00	391,65
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00	35,00	1.370,76
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	6,00	80,00	552,91
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	1,00	69,00	79,48
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00	110,00	1.900,64
				Subtotal item 14	**13.896,03**

15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00	120,00	691,14
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00	8,00	110,58
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	un	24,00	15,00	414,68
15.4	Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m	un	5,00	240,00	1.382,28
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00	10,00	207,34
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	8,00	46,08
				Subtotal item 15	**2.852,10**

16	**SERVIÇOS DIVERSOS**				
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00	80,00	13.546,34
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00	500,00	2.303,80
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80	200,00	1.105,82
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80	260,00	1.437,57
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	150,00	345,57
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00	80,00	737,22
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50	120,00	622,03
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3.000,00	3.455,70
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	1.200,00	1.382,28
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	800,00	921,52
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	26,00	86,85
16.12	Limpeza geral	m²	861,56	2,00	1.984,86
				Subtotal item 16	**27.929,57**

Custo TOTAL com BDI incluso	**521.048,62**

Evaldo de Matos Junior

EVALDO DE MATOS JUNIOR
Responsável Técnico Prefeitura Municipal de Porto Barreiro
Engenheiro Civil - CREA-PR 144.092/D

EVALDO DE MATOS JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PR 144.092/D

Porto Barreiro, 04 de Junho de 2018.

69,11			
69,11			
64,51			
17,28			
129,01			
70,00			
634,70			
3.636,55			
145,14			
708,42			
19,58			
10,94			
52,41			
69,11			
224,62			
368,61			
391,65			
195,82			
69,11			
345,57			
230,38			
176,00			
208,00			
209,00			
1.485,95			
391,65			
1.370,76			
552,91			
79,48			
1.900,64			
R$	13.896,03		

691,14			
110,58			
414,68			
1.382,28			
207,34			
46,08			
R$	2.852,10		

13.546,34			
2.303,80			
1.105,82			
1.437,57			
0,00		345,57	
0,00		737,22	
622,03			
3.455,70			
1.382,28			
921,52			
86,85			
0,00		1.984,86	
R$	24.861,91	R$	3.067,65

R$	517.980,96	R$	3.067,65

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 15027/2020.

CREA-PR

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO - PARANÁ
Rua das Camélias, 900 – Centro – CEP 85.345-000.
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
E-mail: portobarreiro01@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
000601
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para devidos fins, que a empresa **OLIVEIRA E SKUMRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n° 13.570.640/0001-89 estabelecida na Rua Vereador Heitor Safraider, nº 1002, Rio Bonito do Iguaçu, estado do Paraná, executou (100%) do objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR ACONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA DE 980,40 M², NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, COM RECURSOS PROVENINENTES DO PAC 2 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – TERMO DE COMPROMISSO PAC 208202/2014**, no Município de Porto Barreiro - PR, de acordo com as normas desta Municipalidade, nos conformes do certame licitatório modalidade TOMADA DE PREÇO n°. 02/2014, e CONTRATO n°. 44/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ANDERSON DE OLIVEIRA com registro no CREA-PR sob o n° 108.645.

A referida obra foi executada no local descrito de acordo com as especificações técnicas assim sendo, atestamos que nada consta que desabone a referida obra.

PERIODO DE EXECUÇÃO : 16 DE JUNHO DE 2014 até 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

ART DE EXECUÇÃO N°: 20143733020.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR ACONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA DE 980,40 M², NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, COM RECURSOS PROVENINENTES DO PAC 2 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – TERMO DE COMPROMISSO PAC 208202/2014.

LOCAL DA OBRA: RUA DAS CEREJEIRAS, PORTO BARREIRO - PR.

VALOR DA OBRA: R$ 521.048,62 (Quinhentos e vinte e um mil, quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) conforme planilha de medição anexa.

Porto Barreiro, 19 de Junho de 2018.

EVALDO DE MATOS JUNIOR
Engenheiro Civil - Município de Porto Barreiro
CREA-PR 144.092/D

EVALDO DE MATOS JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PR 144.092/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 150271/2020.

CAT nº 399/2020 de 22/01/2020, página 6 de 6

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
5834/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000602
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Profissional: **ANDERSON DE OLIVEIRA**
Registro: **PR-108645/D** RNP: **1708269169**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20151107736** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/03/2015 Baixada em: 02/10/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OLIVEIRA E SKUMRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO** CNPJ: **78.279.981/0001-45**

Rua: RUA CINDERELA Nº: 379

Complemento: Bairro: PLANALTO

Cidade: CANTAGALO UF: PR CEP: 85160-000

Contrato: 3226 celebrado em 25/02/2015

Valor do contrato: R$ 818.158,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 854,24 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE CAVACO Nº: SN

Bairro: CAVACO

Cidade: CANTAGALO UF: PR CEP: 85160-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/02/2015 Conclusão efetiva: 02/10/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE COLÉGIO COM 6 SALAS DE AULAS CONFORME PROJETO E PLANILHAS PADRÃO FNDE

Observações da certidão:
O atestado está registrado para as atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5834/2019
14/03/2025 11:17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
5834/2019
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 361987/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000603
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 2 de 10

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000604
RIO SC... CANTAGALO PR

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra/serviço técnico, que o Engenheiro Civil ***Anderson de Oliveira, CREA-PR 108645/D***, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa ***Oliveira e Skumra Engenharia e Construções Ltda CNPJ: 13.570.640/0001-89***, prestou para a Prefeitura Municipal de Cantagalo - Pr os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: nº 146/2014;
2. Data de início: 25/02/2015 data Conclusão: 02/10/2017;
3. Objeto do Contrato: Execução da Construção da Escola Municipal do Cavavo;
4. Endereço: Comunidade do Cavaco – Município de Cantagalo;
5. Empresa Contratada: Oliveira e Skumra Engenharia e Construções Ltda – CNPJ: 13.570.640/0001-89;
6. Contratante: Município do Cantagalo – PR CNPJ: 78.279.981/0001-45;
7. ART: 20151107736;
8. Responsável Técnico: Anderson de Oliveira – CREA – PR: 108645/D;
9. Atividades Executadas: EXECUÇÃO DE COLÉGIO COM 6 SALAS DE AULAS CONFORME PROJETO E PLANILHAS PADRÃO FNDE com área de 854,24m² sendo:

Escavação manual de valas	168,95m³
Concreto Armado para Sapatas Fck = 25MPa	90,14m³
Concreto Armado Para Vigas Baldrames Fck=25MPa	20,47m³
Concreto Armado Para Pilar Fck = 25MPa	18,58m³
Concreto Armado Para Vigas Fck = 25MPa	19,29m³
Laje Treliçada para forro (Fck = 25MPa)	628m²
Alvenaria em Bloco Cerâmico	871,98m²
Vergas e Contra vergas em concreto armado seção 9x12cm	163,74m
Telhado em Telha Colonial de Primeira Qualidade	1192,80m²
Cumeeira para Telha Comum	196,36m
Estrutura para Telha Cerâmica	1192,80m²

Clyseverton Marcolina
Eng. Civil
CREA PR 100 672 D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 3 de 10

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000

www.cantagalo.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000605
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Pintura Sobre Paredes	978,56m²
Pintura Sobre Tetos	628,00m²
SPDA - Conjunto Terminal Áéreo, Presilha e Fixação	42 unidades
SPDA – Conector e Descida para Pilares	28 Unidades

Demais atividades desenvolvidas pelo responsável técnico e empresa encontram-se na planilha em anexo.

Clyseverton Marcolina
Engº Civil
CREA PR 100 672 /D

CLYSEVERTON MARCOLINA
ENGº CIVIL
CREA-PR 100672/D

CANTAGALO, 10 DE OUTUBRO DE 2017.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 4 de 10

CREA-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL
000006
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Município:
Endereço:

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	853,20		
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		
			Subtotal item 1.0		
2.0	**MOVIMENTO DE TERRAS**				
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95		
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,50		
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	68,58		
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26		
			Subtotal item 2.0		
3.0	**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**				
3.1	**SAPATAS**				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50		
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	90,14		
3.2	**BALDRAME**				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	20,47		
			Subtotal item 3.0		
4.0	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	**CONCRETO**				
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58	-	
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	19,29	-	
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	628,00	-	
			Subtotal item 4.0		
5.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**				
5.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	-	
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	-	
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	-	
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	-	
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	-	
5.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**			-	
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	2,00	-	
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	-	
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	-	
5.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**			-	
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	-	
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	-	
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	-	
5.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**			-	
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	-	
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	-	
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	-	
5.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**			-	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 5 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Reconhecimento de Firma

PREFEITURA MUNICIPAL
000607
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	-	
5.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**				
5.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	-	
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	-	
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	-	
5.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**			-	
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	-	
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	-	
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	-	
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	-	
5.8	**DIVERSOS - ESGOTO**			-	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	un	6,00	-	
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	-	
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	-	
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	-	
5.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			-	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	-	
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	-	
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	-	
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	-	
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	-	
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	-	
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	-	
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	-	
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	un	1,00	-	
5.10	**METAIS**			-	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	-	
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	-	
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	-	
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	-	
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	-	
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	-	
			Subtotal item 5.0		
6.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V)**				
6.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	-	
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	-	
6.2	**FIOS E CABOS**			-	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1.800,00	-	
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	3.000,00	-	
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	-	
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00	-	
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	-	
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00	-	
6.3	**CABO TELEFÔNICO**			-	
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	-	
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	-	
6.4	**INTERRUPTOR**			-	
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	-	
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	-	
6.5	**TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR**			-	
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	-	
6.6	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**			-	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	-	
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	-	
6.7	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**			-	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	-	
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	-	
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	-	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 6 de 10

CREA-PR

Reconhecimento de Firma

6.8	**QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS**				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-	
6.8.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.8.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	-	
6.8.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	-	
6.8.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.8.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.9	**QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS**			-	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-	
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	-	
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	-	
6.10	**QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS**			-	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-	
6.10.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.10.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.10.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	-	
6.10.5	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	-	
6.11	**CAIXA DE MEDIÇÃO**			-	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	-	
6.12	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**			-	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	-	
6.13	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**			-	
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	-	
6.14	**LUMINÁRIAS**			-	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	-	
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	-	
6.15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS**			-	
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	327,95	-	
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42	-	
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	28	-	
			Subtotal item 6.0		
7.0	**PAREDES E PAINES**				
7.1	**ALVENARIA**				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98	-	
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	163,74	-	
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	-	
7.2	**DIVISÓRIA**			-	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	-	
7.3	**ELEMENTO VAZADO**			-	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	-	
7.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**				
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	-	
			Subtotal item 7.0		
8.0	**ESQUADRIAS**				
8.1	**MADEIRA**				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	-	
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	-	
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	-	
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	-	
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	-	
8.2	**METÁLICAS**			-	
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	72,60	-	

PREFEITURA MUNICIPAL
000608
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 7 de 10

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

8.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**			-	
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	-	
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	-	
			Subtotal item 8.0		
9.0	**COBERTURA**				
9.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.192,80	-	
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	-	
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.192,80	-	
9.2	**CHAPAS**			-	
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	-	
			Subtotal item 9.0		
10.0	**REVESTIMENTO**				
10.1	**MASSA**				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.743,96	-	
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	628,00	-	
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56	-	
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	765,40	-	
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m²	628,00	-	
10.2	**ACABAMENTO**			-	
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40	-	
			Subtotal item 10.0		
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
11.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**				
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	62,97	-	
11.2	**ACABAMENTO**			-	
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	-	
11.3	**CALÇADA EM CONCRETO**			-	
11.3.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	168,13	-	
			Subtotal item 11.0		
12.0	**SOLEIRAS E RODAPES**				
12.1	**SOLEIRA**				
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	-	
12.2	**RODAPÉ**			-	
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	-	
			Subtotal item 12.0		
13.0	**PINTURAS**				
13.1	**ACRÍLICA**				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	-	
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	-	
13.2	**ESMALTE**			-	
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56	-	
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	-	
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	-	
			Subtotal item 13.0		
14.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				
14.1	**CONCRETO**				
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	-	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3619872019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 8 de 10

CREA-PR

14.2	**BANCADA**				
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	-	
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	-	
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	-	
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	-	
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	-	
14.3	**MADEIRA**				
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	-	
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	-	
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	-	
14.4	**INCÊNDIO**				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00	-	
14.5	**GÁS**				
14.5.1	Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	-	
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	-	
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	-	
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	-	
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	-	
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	-	
14.6	**VIDROS**				
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	-	
14.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	-	
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	-	
			Subtotal item 14.0		
15.0	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**				
15,1	**REDE LÓGICA**				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	-	
15.1.2	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	-	
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	-	
15.1.4	Bucha/arruela aluminio 1.1/4"	cj	45,00	-	
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	-	
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	-	
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	-	
15.1.8	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1,00	-	
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	-	
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	un	19,00	-	
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5,00	-	
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	-	
			Subtotal item 15.0		
16.0	**PORTAL DE ACESSO**				
16.1	**MUROS E FECHOS**				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25		
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20		
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00		
16.2	**COBERTURA**				
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60		
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20		
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60		
	Sub total:				
17.0	**LIMPEZA DA OBRA**				
17.1	**LIMPEZA**				

PREFEITURA MUNICIPAL
Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.
CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 9 de 10
CREA-PR

17.1.1	Limpeza geral		m²	853,20	-	
				Subtotal item 15.0		
				Custo TOTAL com BDI incluso		

preço por m2

PREFEITURA MUNICIPAL
000611
RIO DO... DO IGUAÇU-PR

Reconhecimento de Firma

Clyseverton Marcolina

Clyseverton Marcolina
Eng. Civil
CREA PR 100 672 /D

TABELIONATO DE NOTAS DE CANTAGALO
Sabrina de Fátima Mathias do Prado - Tabelia
Av. Alzira de Abreu, 427 - Sala 103 - Centro - Cantagalo - PR - CEP 85160-000 - Fone: (42) 3635-1423 - E-mail: tabeliaonotascantagalo@gmail.com

Selo Digital nº YsGv6.g3iNN.q9h3q, Controle: iN4hW.9Dv5.
Consulte em http://funarpen.com.b
Reconheço por semelhança a firma de CLYSEVERTO MARCOLINA. Dou fé. 001 * 58916 *. Cantagal . 03 de outubro de 2017 - 10:53:23
Em Test° da Verdade
Marcelo Mathias do Prado
Escrevent

TABELIONATO DE NOTAS CANTAGALO PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361987/2019.

CAT nº 5834/2019 de 11/10/2019, página 10 de 10

CREA-PR

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42909/2026 — Validade: 14/05/2026

Nome civil:
YAN VINICIUS DIAS DULNIK

CPF:
086.539.269-25

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-197767/D

Documento de Identidade:
125089453

Registro Nacional:
1720384371

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
31/08/2021

Filiação:
PAI: JOAO VENCESLAU DULNIK
MÃE: ODETE DA APARECIDA DIAS

Naturalidade:
BOA VISTA DA APARECIDA/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000612
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 31/08/2021

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 22/07/2021 - Diplomação: 16/08/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 118525/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/04/2026 14:52:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 42911/2026 — Validade: 14/05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL 000613 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Razão social:
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:
59.628.648/0001-50

Num. Registro:
87890

Data do Registro:
14/03/2025

Capital Social:
R$ 300.000,00

Endereço:
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 830, SALA 01, CENTRO

CEP:
85340-000

Cidade:
RIO BONITO DO IGUACU-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
24/02/2025

Objetivo Social:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE ABRASIVOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 59.628.648/0001-50

NOME CIVIL: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

Carteira: PR-197767/D - Data de expedição: 31/08/2021

Desde 14/03/2025 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 59.628.648/0001-50

NOME CIVIL: ANDERSON DE OLIVEIRA

Carteira: PR-108645/D - Data de expedição: 12/03/2010

Desde 17/03/2025 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

PREFEITURA MUNICIPAL
000614
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 118528/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/04/2026 14:53:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000615
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA

ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO, INSTALAÇÕES E EQUIPE MÍNIMA QUE DEVERÃO SERDISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S) • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que dispõe de aparelhamento técnico, instalações adequadas e equipe técnica mínima compatível com as exigências necessárias para a plena execução da obra. Conta também com estrutura administrativa composta por **05 (cinco)** colaboradores fixos, responsáveis pelo suporte operacional, planejamento, controle e gestão das atividades. Os recursos humanos e estruturais estão dimensionados de forma a atender às demandas do empreendimento, conforme detalhado na planilha de equipe técnica apresentada abaixo:

nº	Profissional	Quantidade
1	Engenheiro Civil	01
2	Mestre de Obras	01
3	Encarregado Geral	01
4	Servente	01
5	Auxiliar	01
6	Encanador	01*
7	Eletricista	01*
8	Pintor	01*

*Profissionais especialistas (Encanador, Eletricista e Pintor) atuarão em momentos previstos conforme o cronograma físico da obra.

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000616
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS

ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, que possui plenas condições operacionais, técnicas e de recursos para cumprir o prazo de execução estabelecido de 08 (oito) meses. Conta com equipe qualificada, planejamento executivo adequado e capacidade logística compatível com as demandas da obra, garantindo a organização e mobilização necessárias para atender ao cronograma previsto e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado.

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000617
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO UNIFICADA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito:

1. **Declara** nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de Concorrência Eletrônica nº 07/2026;

2. **Declara**, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previstos no edital;

3. **Declara** nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. **Declara**, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5. **Declara** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

6. **Declara** que não possui em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

7. **Declara** que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

8. **Declara** que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o **Sr. YAN VINICIUS DIAS DULNIK**, inscrito no **CPF nº 086.539.269-25**, e-mail **rbim.engenharia@gmail.com**, telefone **(42) 9 9854 4408**, ocupante do cargo de **Sócio-Administrador e Representante Legal** nesta empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL
000618
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

9. **Declara** que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações, rescisões contratuais etc., poderão ser feitas através do e-mail **yandulnik@gmail.com**, e/ou telefone/whatsapp **((42) 9 9854 4408**, produzindo para todos os fins, total validade jurídica para a ciência inequívoca da contratada.

gov.br Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000619
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME / EPP

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DEMICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito: **DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

> ***(x) DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar*

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000620
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DEPREVENÇÃO À CORRUPÇÃO•
12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

rBIM ENGENHARIA
Rio Bonito do Iguaçu
42 9 9832-5182
@rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000621
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito, **DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

I - As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;

II - Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;

III - A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

Tipo de Índice	Fórmula de Cálculo	Índice
LG (Liquidez Geral)	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante\Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.193,41
SG (Solvência Geral)	Ativo Total\Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.193,41
LC (Liquidez Corrente)	Ativo Circulante\{Passivo Circulante	1.193,41

Rio Bonito do Iguaçu - PR, 29 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 29/12/2025 16:37:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Engenheiro Civil | CREA PR 197.767/D-PR
CPF: 086.539.269-25

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO:86119419934
Assinado de forma digital por ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO:86119419934
Dados: 2025.12.29 16:35:17 -03'00'

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
Contador (CRC 041270/O-0)
CPF: 861.194.199–34

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000622
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

ANEXO IX - MODELO RENUNCIA A VISITA TÉCNICA • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

O representante da **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, o Sr. **YAN VINICIUS DIAS DULNIK, DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a Contratante.

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000623
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Formação	CREA/CAU nº	Data do registro
01	YAN VINICIUS DIAS DULNIK	Engenheiro Civil	197.767/D – PR	31/08/2021
02	ANDERSON DE OLIVEIRA	Engenheiro Civil	108.645/D – PR	12/03/2010

gov.br Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
A	A	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BO	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA	LOTE 1

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	173.195,40	% Período:	18,89%	3,34%	8,74%	19,57%	17,81%	14,82%	10,28%	6,55%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	173.195,40	% Período:	18,89%	3,34%	8,74%	19,57%	17,81%	14,82%	10,28%	6,55%				
2.	ESTRUTURA	200.854,34	% Período:	7,62%	21,34%	57,49%	13,56%								
2.1.	SAPATAS	24.486,19	% Período:	62,47%	37,53%										
2.2.	VIGAS BALDRAMES	33.664,46	% Período:		100,00%										
2.3.	VIGAS SUPERIORES	71.133,10	% Período:			100,00%									
2.4.	PILARES	38.107,77	% Período:			100,00%									
2.5.	LAJES	27.226,85	% Período:				100,00%								
2.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.235,97	% Período:			100,00%									
3.	ALVENARIA E VEDAÇÕES	105.820,03	% Período:				100,00%								
3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	105.820,03	% Período:				100,00%								
4.	COBERTURA	116.965,99	% Período:				46,72%	53,28%							
4.1.	CALHAS	116.965,99	% Período:				46,72%	53,28%							
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	186.962,76	% Período:				27,16%	26,63%	33,38%	12,83%					
5.1.	PISO E REVESTIMENTO INTERNO	96.154,76	% Período:				53,38%	46,62%							
5.2.	PISOS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	53.600,87	% Período:					10,26%	44,51%	45,22%					
5.3.	REVESTIMENTO DE TETO	39.227,13	% Período:						100,00%						
6.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	112.395,04	% Período:				5,26%	88,37%	6,38%						
6.1.	REVESTIMENTO INTERNO	47.773,72	% Período:				12,36%	87,64%							
6.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	64.621,32	% Período:					88,91%	11,09%						
7.	ESQUADRIAS	74.576,82	% Período:						88,54%	11,46%					
7.1.	PORTAS	38.559,42	% Período:						77,84%	22,16%					
7.2.	JANELAS	36.017,40	% Período:						100,00%						
8.	PINTURAS	117.752,15	% Período:					5,80%	20,06%	69,59%	4,55%				
8.1.	PINTURA INTERNA	70.769,56	% Período:					9,65%	33,38%	56,97%					
8.2.	PINTURA EXTERNA	46.982,59	% Período:							88,60%	11,40%				
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	33.909,81	% Período:		3,69%		40,35%	5,48%	50,48%						
9.1.	HIDRÁULICA	8.917,59	% Período:		14,02%		85,98%								
9.2.	ESGOTO SANITÁRIO	12.392,43	% Período:				48,54%	14,99%	36,46%						
9.3.	PLUVIAL	12.599,79	% Período:						100,00%						
10.	LOUÇAS E METAIS	9.569,35	% Período:								100,00%				
10.1.	LOUÇAS	9.569,35	% Período:								100,00%				
11.	ESTRUTURAS METÁLICAS	60.758,06	% Período:							18,05%	81,95%				
11.1.	EXTERNAS	60.758,06	% Período:							18,05%	81,95%				
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.245,03	% Período:	7,96%				26,82%	34,25%	10,85%	20,12%				
12.1.	INFRAESTRUTURA	44.128,00	% Período:	9,96%				33,57%	42,87%	13,59%					
12.2.	ILUMINAÇÃO	11.117,03	% Período:								100,00%				
13.	ENTREGA DE OBRA	14.975,22	% Período:							28,12%	71,88%				
13.1.	URBANIZAÇÃO	12.539,15	% Período:							33,58%	66,42%				
13.2.	LIMPEZA	2.436,07	% Período:								100,00%				

Total: R$ 1.265.000,00

Período:	%:	4,14%	3,94%	10,32%	23,12%	21,05%	17,52%	12,15%	7,74%					
	Repasse:	52.406,26	49.883,72	130.608,08	292.496,92	266.328,40	221.624,37	153.710,20	97.942,05					
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	52.406,26	49.883,72	130.608,08	292.496,92	266.328,40	221.624,37	153.710,20	97.942,05					
Acumulado:	%:	4,14%	8,09%	18,41%	41,53%	62,59%	80,11%	92,26%	100,00%					
	Repasse:	52.406,26	102.289,98	232.898,06	525.394,98	791.723,38	1.013.347,75	1.167.057,95	1.265.000,00					
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	52.406,26	102.289,98	232.898,06	525.394,98	791.723,38	1.013.347,75	1.167.057,95	1.265.000,00					
	Administração Local:	4,14%	8,09%	18,41%	41,53%	62,59%	80,11%	92,26%	100,00%					

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

quarta-feira, 4 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
CREA/CAU: 197.767/D
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:31:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
000624

PMv3.16

RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 59.628.648/0001-50 • Rio Bonito do Iguaçu – PR
(42) 9 9854-4408 • @rbim.eng

PREFEITURA MUNICIPAL
000625
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS • 12/04/2026

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu – Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 07/2026
Processo Administrativo nº 57/2026

Prezados Srs.

Pelo presente instrumento, a empresa **RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 59.628.648/0001-50**, através de seu representante legal subscrito: **DECLARA** que possui os seguintes contratos firmados com a administração pública, conforme detalhado abaixo:

Nome do Órgão/Empresa	Objeto / Contrato	Vigência	Valor do Contrato (R$)	Valor Faturado (R$)	Valor Remanescente (R$)
Pref. Rio Bonito do Iguaçu	Muro de Contenção (143/2025)	Ativo	150.000,00	90.000,00	60.000,00
Prefeitura de Verê	4 Barracões Industriais (320/2025)	Ativo	735.000,00	131.015,34	603.984,66
Prefeitura de Verê	Construção Cancha de Bocha (11/2026)	Ativo	588.000,00	0,00	588.000,00
Pref. Rio Bonito do Iguaçu	Reforma Paço Municipal (001/2026)	Ativo	545.000,00	110.860,51	434.139,49
TOTAL			**2.018.000,00**	**331.875,85**	**1.686.124,15**

PREFEITURA MUNICIPAL
000626
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial de abertura, a empresa apresenta Índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG) de **1.193,41**, portanto, superiores a 1,00 (um). Possui plena disponibilidade financeira e capacidade operativa para assumir o objeto desta licitação, sem qualquer prejuízo à execução dos contratos já firmados.

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 13/04/2026 07:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 59.628.648/0001-50
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rua Heitor Safraider, 830
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Documento assinado digitalmente

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Eng. Civil e Representante Legal
CPF: 086.539.269-25
CREA: 197.767/D

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
NIRE – 41210838845

PREFEITURA MUNICIPAL
000627

VALDECIR DE PIERI, brasileiro, maior, empresário, solteiro, natural de Salto do Lontra/PR, nascido em 23/06-1979, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 132, Centro, município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, CEP 85.340 – 000, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº. 7.373.882 – 2 expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR) e do CPF nº. 024.173.039 – 22, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** CNPJ n° 07.903.213/0001 – 72, com endereço comercial na Rua Getúlio Vargas, 132 , Sala 01, Centro, Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.340 – 000, registrada na Junta comercial do Paraná sob n°. 41210838845, o qual resolve por este instrumento particular de alteração de contrato social, modificar e consolidar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAÚSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa que era **"Prestação de serviços de construção civil; Obras de urbanização e paisagismo; Prestação de serviços de pavimentação poliédrica e asfáltica; Terraplenagem e movimentações de terra; Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção elétrica em edificações; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pinturas em edificações em geral"** passa a ser a partir da presente alteração na **"PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACOES DE TERRA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM EDIFICACOES; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;";**

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as disposições do presente instrumento;

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: O sócio resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
NIRE – 41210838845

VALDECIR DE PIERI, brasileiro, maior, empresário, solteiro, natural de Salto do Lontra/PR, nascido em 23/06-1979, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 132, Centro, município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, CEP 85.340 – 000, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº. 7.373.882 – 2 expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR) e do CPF nº. 024.173.039 – 22, único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** CNPJ n° 07.903.213/0001 – 72, com endereço comercial na Rua Getúlio Vargas, 132, Sala 01, Centro, Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.340 – 000, registrada na Junta comercial do Paraná sob n°. 41210838845;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**;

PREFEITURA 000628 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede comercial estabelecida na **Rua Getúlio Vargas, 132, Sala 01, Centro, Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.340 – 000;**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é **"Prestação de serviços de construção civil; Obras de urbanização e paisagismo; Prestação de serviços de pavimentação poliédrica e asfáltica; Terraplenagem e movimentações de terra; Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção elétrica em edificações; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura em edificações em geral; Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional";**

CLÁUSULA QUARTA: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente deste país na importância de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), divididos em 370.000 (trezentos e setenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIO	N° QUOTAS	%	VALOR R$
VALDECIR DE PIERI	**370.000**	**100,00 %**	**370.000,00**
TOTAL	**370.000**	**100,00 %**	**370.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de março de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado;

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento da outra sócia, a que fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social;

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **VALDECIR DE PIERI, *individualmente***, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômicos, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas disposições regulamentares pertinentes;

PREFEITURA MUNICIPAL
000629
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual pertinente, assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus bens haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Laranjeiras do Sul, PR, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): Os sócios declaram sob as penas da Lei que a presente empresa esta enquadrada no regime das Empresas de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006;

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de fevereiro de 2026.

VALDECIR DE PIERI

PREFEITURA MUNICIPAL
000630
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417303922	VALDECIR DE PIERI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2026 14:12 SOB Nº 20260805335.
PROTOCOLO: 260805335 DE 06/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604145690. CNPJ DA SEDE: 07903213000172.
NIRE: 41210838845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/02/2026.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000631

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2634865741

2 e 1. NOME E SOBRENOME: VALDECIR DE PIERI

1ª HABILITAÇÃO: 26/08/1998

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 23/06/1979, SALTO DO LONTRA, PR

4a. DATA EMISSÃO: 30/06/2023

4b. VALIDADE: 30/06/2033

4c. ACC:

D

4c. DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 73738822 SESP PR

4d. CPF: 024.173.039-22

5. Nº REGISTRO: 00362962268

9. CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: AUGUSTINHO DE PIERI

MARGARIDA LUZIA DE PIERI

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		30/06/2033	
A		30/06/2033		D1			
A1				BE			
B		30/06/2033		CE			
B1				C1E			
C		30/06/2033		DE			
C1				D1E			

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
60427620282
PR923237475

LOCAL: CURITIBA, PR

2634865741

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003629622<686<<<<<<<<<<<<
7906237M3306301BRA<<<<<<<<<<<4
VALDECIR<<DE<PIERI<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL
000632
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.903.213/0001-72 **MATRIZ**		**22/03/2006**

NOME EMPRESARIAL
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DE PIERI CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GETULIO VARGAS	**132**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.340-000	**CENTRO**	**RIO BONITO DO IGUACU**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM	**(42) 3653-1294/ (42) 9116-5847**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/03/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2026** às **14:33:04** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL
000633
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:18 do dia 16/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2026.
Código de controle da certidão: **3DD2.50E5.5643.AF68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000634
RIO BC... DO IGUAÇU-PF

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39293006-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.903.213/0001-72**
Nome: **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (01/04/2026 09:32:30)

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL 000635 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ESTADO DO PARANÁ

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br - CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

CERTIDÃO NEGATIVA 182/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente Certidão está sendo expedida para atender DECRETO N. 310/2025 DE 13/11/2025 e SÚMULA: *Dispõe sobre as medidas tributárias e administrativa emergenciais decorrentes do Decreto Municipal n° 305/2025, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Rio Bonito do Iguaçu em razão de Tempestade Local/Convectiva – Tornados (Código 13211), com prorrogação de prazos para Taxa de Alvará, ISS, IPTU, por 180 (cento e oitenta) dias e dá outras providências.*

VALIDADE: 15/05/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJMZ2QET2C4XC5ES2**
REQUERENTE: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1352	07.903.213/0001-72	9095308225	170

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 132 - centro - SALA 01 Rio Bonito do Iguaçu - PR CEP: 85340000

ATIVIDADES : Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL
000636
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Rio Bonito do Iguaçu, 16 de Março de 2026

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
000637
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.903.213/0001-72
Razão Social: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 / CENTRO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2026 a 25/04/2026

Certificação Número: 2026032701221360706544

Informação obtida em 01/04/2026 09:32:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNIC
000638
RIO B

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.903.213/0001-72
Certidão nº: 35793957/2026
Expedição: 01/04/2026, às 09:35:31
Validade: 28/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.903.213/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000639

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 07.903.213/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 18 de Fevereiro de 2026, 09:55:10

ALEXSON PAULENA

Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
000640
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12409554653 em 05/07/2024, protocolo 244892504. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	41210838845
CNPJ:	07903213000172
Munícipio:	Rio Bonito do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02417303922	VALDECIR DE PIERI	
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO	PR041270/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB N° 20244892504.
PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409554653. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2006

Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2023

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000642
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO

	[Anual] 31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.889.521,00	1.343.429,73
DISPONIVEL	67.298,00	420.329,72
BENS NUMERARIOS	62.461,93	361.554,83
CAIXA	62.461,93	361.554,83
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		54.456,37
BANCO COOP SICREDI		(1,90)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54.458,27
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.836,07	4.318,52
COTA CAPITAL BCO SICREDI	4.836,07	4.318,52
CREDITOS	1.683.108,84	845.586,72
DUPLICATAS A RECEBER	989.357,21	151.835,09
DUPLICATAS A RECEBER	989.357,21	151.835,09
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	550.000,00	550.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	550.000,00	550.000,00
EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER	137.749,35	137.749,35
MUNICIPIO DE CANTAGALO	137.749,35	137.749,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.002,28	6.002,28
INSS A RECUPERAR	6.002,28	6.002,28
ESTOQUES	139.114,16	77.513,29
ESTOQUES	139.114,16	77.513,29
MATERIAL PARA USO EM OBRAS	139.114,16	77.513,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.412,21	256.412,21
IMOBILIZADO	256.412,21	256.412,21
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	378.094,93	378.094,93
TERRENOS	35.000,00	35.000,00
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	85.781,16	85.781,16
MOVEIS E UTENSILIOS	17.840,50	17.840,50
VEICULOS	218.600,00	218.600,00
FERRAMENTAS	20.873,27	20.873,27
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(121.682,72)	(121.682,72)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(16.137,95)	(16.137,95)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.823,16)	(4.823,16)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(97.584,97)	(97.584,97)
(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(3.136,64)	(3.136,64)
TOTAL DO ATIVO	**2.145.933,21DB**	**1.599.841,94DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********2.145.933,21, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000643
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO

[Anual]

	31/12/2023	31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000644
RIO BONITO DO IGUACU PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

PASSIVO

	[Anual] 31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	501.915,68	281.089,77
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	501.915,68	281.089,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.206,34	212.731,32
EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.750,28	15.815,50
FINANCIAMENTOS BANCARIOS ROTATIVO		21.459,76
RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI	20.591,85	20.591,85
RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE	42.510,42	42.510,42
EMPRESTIMOS ROTATIVO PJ	112.353,79	112.353,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.732,38	51.649,86
DAS A RECOLHER	276.320,01	51.049,86
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.150,00	600,00
IRRF RET/FONTE A RECOLHER	1.262,37	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.976,96	16.708,59
INSS A RECOLHER	(9.563,19)	
FGTS A RECOLHER	1.960,06	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	15.405,29	15.629,91
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE	122.615,16	122.615,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.615,16	122.615,16
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	122.615,16	122.615,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE	172.993,14	236.812,10
OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	172.993,14	236.812,10
OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO	172.993,14	236.812,10
DAS´N EM PARCELAMENTO	172.993,14	236.812,10
PATRIMONIO LIQUIDO	1.348.409,23	959.324,91
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
RESERVAS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	678.409,23	289.324,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	678.409,23	289.324,91
LUCROS ACUMULADOS	678.409,23	289.324,91
TOTAL DO PASSIVO	**2.145.933,21CR**	**1.599.841,94CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********2.145.933,21, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000645
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

PASSIVO

[Anual]

31/12/2023	31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000646
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	[Anual] 31/12/2023	31/12/2022
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.103.159,75	994.548,08
VENDAS	1.103.159,75	994.548,08
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	1.103.159,75	994.548,08
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(237.328,73)	(89.344,06)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(237.328,73)	(89.344,06)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(237.328,73)	(89.344,06)
Receita Liquida	**865.831,02CR**	**905.204,02CR**
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(175.058,13)	(210.526,57)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(175.058,13)	(210.526,57)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(77.513,29)	(89.815,47)
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA	(236.659,00)	(198.224,39)
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	139.114,16	77.513,29
Lucro Bruto	**690.772,89CR**	**694.677,45CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(69.723,80)	(423.950,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(52.419,43)	(193.971,19)
I. R RETIDO NA FONTE		(577,23)
SALARIOS E ORDENADOS		(143.558,21)
13§ SALARIOS		(12.217,54)
INSS		(12.864,67)
FGTS	(5.177,55)	(11.809,38)
PRO-LABORE E.		(12.944,16)
VALE ALIMENTAÇÃO	(47.241,88)	
UTILIDADES E SERVICOS		(340,00)
SEGUROS		(340,00)
DESPESAS GERAIS	(12.459,65)	(226.983,10)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(2,98)
DESPESAS COM INTERNET		(139,98)
SERVICOS DE TERCEIROS	(12.459,65)	(226.840,14)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.844,72)	(2.656,59)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(4.359,44)	(1.283,34)
ISSQN - MUNICIPAL		(808,36)
TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA)	(485,28)	(459,36)
TAXA CORPO DE BOMBEIROS		(105,53)
ADMINISTRATIVAS	(229.336,24)	(8.016,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(205.428,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(142.738,35)	
FERIAS	(14.766,63)	
13§ SALARIOS	(17.401,55)	
INSS	(15.418,20)	
FGTS	(15.103,51)	
OCUPACAO		(1.616,50)
SEGUROS		(1.616,50)
HONORARIOS	(23.908,00)	(6.400,00)
DIRETORIA	(15.768,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.140,00)	(6.400,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.628,53)	(36.867,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.146,08)	(37.277,31)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.146,08)	(14.038,48)

PREFEITURA MUNICIPAL
000647
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	[Anual] 31/12/2022
DESPESAS BANCARIAS		(23.238,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	517,55	410,22
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	517,55	410,22
Resultado Oper.Antes Provisoes	**389.084,32CR**	**225.842,98CR**
Resultado Antes Prov.IRI	**389.084,32CR**	**225.842,98CR**
Lucro do Exercicio	**389.084,32CR**	**225.842,98CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Encerrado em - Dezembro/2023

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2023	Dez./2022
SALDO NO INICIO DO PERIODO	111.574,99	114.267,99
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	327.483,45	238.145,16
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	300.000,00	300.000,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	439.058,44	123.877,17

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

PREFEITURA MUNICIPAL
000648
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000649
RIO BONITO DO IGUACU-PR

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2023	Dez./2022
ORIGENS DE RECUROS	122.615,16	122.615,16
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	327.483,45	238.145,16
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	820.098,61	730.760,32
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.615,16	122.615,16
TOTAL DAS APLICACOES	122.615,16	122.615,16
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	697.483,45	608.145,16
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	1.325.793,58	923.405,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	441.203,54	248.921,81
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	884.590,04	674.483,38
ATIVO CIRCULANTE FINAL	1.808.808,96	1.338.095,76
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	660.554,43	441.203,54
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	1.148.254,53	896.892,22
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	263.664,49	222.408,84

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000650
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2023	Dez./2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(370.000,00)	(370.000,00)
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	(328.001,00)	(238.555,38)
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(44.462,05)	(53.878,91)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(241.901,34)	(241.479,84)
PAGAMENTO DE JUROS	(370.000,00)	(370.000,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(485,28)	(23.803,72)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	327.877,11	402.999,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(218.600,00)	(218.600,00)
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	370.000,00	370.000,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(588.600,00)	(588.600,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	(370.000,00)	(370.000,00)
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(370.000,00)	(370.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(630.722,89)	(555.600,35)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	420.329,72	157.474,24
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	65.822,98	420.329,72

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000651
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Efeitos mudancas exerc anteriores	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	111.574,99-C	389.084,32-C	500.659,31-C
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	781.574,99-C	389.084,32-C	1.170.659,31-C

Em - Dezembro/2022

2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C		370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	114.267,99-D	225.842,98-C	111.574,99-C
2537	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	555.732,01-C	225.842,98-C	781.574,99-C

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
000652
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

LIQUIDEZ CORRENTE	(2,83)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(1.087.240,24)
LIQUIDEZ SECA	(2,62)
LIQUIDEZ GERAL	(2,39)
SOLVENCIA GERAL	(2,71)
ENDIVIDAMENTO	(0,37)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL
000653
RIO BONITO DO IGUACU-PR

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUACU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o

Em - Dezembro/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000654

NOTAS EXPLICATIVAS

qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL
000655
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

NOTAS EXPLICATIVAS

que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2023

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000657
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417303922	VALDECIR DE PIERI
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB Nº
20244892504.
PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
000658
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12516345894 em 13/10/2025, protocolo 255119038. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	41210838845
CNPJ:	07903213000172
Munícipio:	Rio Bonito do Iguaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	25
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07903213000172	DE PIERI CONSTRUCOES LTDA	
86119419934	ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO	PR041270/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/10/2025 16:40 SOB N° 20255119038.
PROTOCOLO: 255119038 DE 13/10/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516345894. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/10/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2006

Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2024

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000660
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

ATIVO

	[Anual] 31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.408.521,04	1.889.521,00
DISPONIVEL	1.024.134,18	67.298,00
BENS NUMERARIOS	942.318,56	62.461,93
CAIXA	942.318,56	62.461,93
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	81.815,62	
BANCO COOP SICREDI	19.476,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.339,11	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.836,07
COTA CAPITAL BCO SICREDI		4.836,07
CREDITOS	1.158.283,53	1.683.108,84
DUPLICATAS A RECEBER	365.031,90	989.357,21
DUPLICATAS A RECEBER	365.031,90	989.357,21
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	650.000,00	550.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	650.000,00	550.000,00
EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER	137.249,35	137.749,35
PREF. MUN. SULINA	(500,00)	
MUNICIPIO DE CANTAGALO	137.749,35	137.749,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.002,28	6.002,28
INSS A RECUPERAR	6.002,28	6.002,28
ESTOQUES	226.103,33	139.114,16
ESTOQUES	226.103,33	139.114,16
MATERIAL PARA USO EM OBRAS	226.103,33	139.114,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	784.376,30	256.412,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.369,68	
PARTICIPACOES NAO PERMANENTES	7.369,68	
QUOTAS CAPITAL BANCO COOP SICREDI	7.369,68	
IMOBILIZADO	777.006,62	256.412,21
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	930.845,18	378.094,93
TERRENOS	35.000,00	35.000,00
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	85.781,16	85.781,16
MOVEIS E UTENSILIOS	17.840,50	17.840,50
VEICULOS	218.600,00	218.600,00
FERRAMENTAS	20.873,27	20.873,27
PAINEIS DE GERACAO ENERGIA SOLAR	552.750,25	
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(153.838,56)	(121.682,72)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(21.517,27)	(16.137,95)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.430,88)	(4.823,16)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(117.101,96)	(97.584,97)
(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(4.182,19)	(3.136,64)
(-)DEPRECIACAO PAINES E SIST ENERGIA SOLAR	(4.606,26)	
TOTAL DO ATIVO	**3.192.897,34DB**	**2.145.933,21DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********3.192.897,34, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 10/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
000661
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2024

ATIVO

[Anual]

31/12/2024	31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000662
RIO BONITO DO IGUACU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em: Dezembro/2024

PASSIVO

	[Anual] 31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.029.447,48	501.915,68
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	2.029.447,48	501.915,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.310.721,90	214.206,34
EMPRESTIMOS BANCARIOS		38.750,28
ROTATIVO PJ SICREDI	145.001,00	
RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI		20.591,85
RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE		42.510,42
FINANC ENERGIA SOLAR FIEMT SICREDI	481.977,84	
EMPRESTIMOS ROTATIVO PJ	123.524,72	112.353,79
GIROCAIXA CONTRATO 001979056	52.926,95	
GIROCAIXA CONTRATO 0002039750	54.813,01	
GIROCAIXA CONTRATO 002458465	302.557,00	
PRONAMPE PJ CAIXA CONTRATO 001979617	149.921,38	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	375.659,59	278.732,38
DAS A RECOLHER	6.546,12	276.320,01
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.150,00	1.150,00
IRRF RET/FONTE A RECOLHER	18.770,04	1.262,37
PARCELAMENTO DAS (SIMPLES NACIONAL)	335.179,37	
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	14.014,06	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	343.065,99	8.976,96
INSS A RECOLHER	93.561,86	(9.563,19)
FGTS A RECOLHER	27.335,11	1.960,06
FERIAS A PAGAR	35.302,22	
13º SALARIO A PAGAR	6.451,98	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	179.158,24	15.405,29
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,58	1.174,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		122.615,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		122.615,16
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		122.615,16
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		122.615,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE	142.063,15	172.993,14
OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.063,15	172.993,14
OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO	142.063,15	172.993,14
DAS´N EM PARCELAMENTO	142.063,15	172.993,14
PATRIMONIO LIQUIDO	1.021.386,71	1.348.409,23
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	370.000,00	370.000,00
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
RESERVAS	600.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	600.000,00	300.000,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	600.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	51.386,71	678.409,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	51.386,71	678.409,23
LUCROS ACUMULADOS	51.386,71	678.409,23
TOTAL DO PASSIVO	**3.192.897,34CR**	**2.145.933,21CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********3.192.897,34, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 10/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
000663
RIO BONITO DO IGUACU-PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

PASSIVO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000664
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em: Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.863.241,92	1.103.159,75
VENDAS	2.863.241,92	1.103.159,75
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	2.863.241,92	1.103.159,75
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(334.481,19)	(237.328,73)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(334.481,19)	(237.328,73)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(334.481,19)	(237.328,73)
Receita Liquida	**2.528.760,73CR**	**865.831,02CR**
CUSTO DE PRODUCAO	(51.312,84)	
MAO-DE-OBRA DIRETA	(51.312,84)	
FERIAS	(1.125,23)	
INSS	(50.187,61)	
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(1.902.427,92)	(175.058,13)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.902.427,92)	(175.058,13)
COMPRA DE MERCADORIAS USO NA PRESTAÇÃO DE SE	(1.989.417,09)	
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(139.114,16)	(77.513,29)
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA		(236.659,00)
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	226.103,33	139.114,16
Lucro Bruto	**575.019,97CR**	**690.772,89CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(76.573,44)	(69.723,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(43.242,44)	(52.419,43)
FGTS		(5.177,55)
FGTS MULTA RESCISORIA	(11.840,78)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(31.401,66)	(47.241,88)
OCUPACAO	(32.155,84)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(32.155,84)	
DESPESAS GERAIS	(175,00)	(12.459,65)
SERVICOS DE TERCEIROS		(12.459,65)
TAXA CERTIFICADO DIGITAL	(175,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.000,16)	(4.844,72)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		(4.359,44)
TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA)	(694,51)	(485,28)
TAXAS LEGAIS JUCEPAR	(176,80)	
TAXAS LEGAIS E CERTIDOES	(128,85)	
ADMINISTRATIVAS	(681.518,62)	(229.336,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(648.156,71)	(205.428,24)
SALARIOS E ORDENADOS	(419.065,45)	(142.738,35)
FERIAS	(95.101,90)	(14.766,63)
13§ SALARIOS	(31.902,36)	(17.401,55)
INSS	(46.290,73)	(15.418,20)
FGTS	(55.796,27)	(15.103,51)
HONORARIOS	(31.037,00)	(23.908,00)
DIRETORIA	(16.944,00)	(15.768,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(14.093,00)	(8.140,00)
DESPESAS GERAIS	(2.324,91)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.131,90)	
ANUIDADE CREA PJ E PF	(1.193,01)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(143.950,43)	(2.628,53)

PREFEITURA MUNICIPAL
000665
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS FINANCEIRAS	(144.484,04)	(3.146,08)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(48.014,25)	(3.146,08)
MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	(11.319,07)	
JUROS DE FINANCIAMENTOS BANCARIOS	(73.430,43)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.568,40)	
CORREC MONET SOBRE EMPREST/FINANC	(10.151,89)	
RECEITAS FINANCEIRAS	533,61	517,55
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		517,55
REC. FINANC. QUOTA CAPITAL	533,61	
Resultado Oper.Antes Provisoes	**327.022,52DB**	**389.084,32CR**
Resultado Antes Prov.IRI		**389.084,32CR**
Resultado Antes Prov.IR	**327.022,52DB**	
Lucro do Exercicio		**389.084,32CR**
Prejuizo do Exercicio	**327.022,52DB**	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 10/10/2025

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Encerrado em - Dezembro/2024

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
SALDO NO INICIO DO PERIODO	500.659,31	111.574,99
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	327.022,52	327.483,45
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	600.000,00	300.000,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	627.022,52	0,00
SALDO DE RESERVAS	600.000,00	300.000,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	453.385,73	439.058,44

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

PREFEITURA MUNICIPAL
000666
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000667
RIO BONITO DO IGUACU-PR

Em - Dezembro/2024

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ORIGENS DE RECUROS	0.00	122.615,16
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	327.022,52	327.483,45
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	370.000,00	370.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	122.615,16
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.369,68	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	35.607,80	820.098,61
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.369,68	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	122.615,16
TOTAL DAS APLICACOES	7.369,68	122.615,16
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	42.977,48	697.483,45
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	1.871.884,85	1.325.793,58
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	662.029,45	441.203,54
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	1.209.855,40	884.590,04
ATIVO CIRCULANTE FINAL	2.390.884,89	1.808.808,96
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	2.189.561,25	660.554,43
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	201.323,64	1.148.254,53
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	1.008.531,76	263.664,49

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000668

Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(370.000,00)	(370.000,00)
RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.369,68	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	327.022,52	(328.001,00)
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.369,68	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(187.459,58)	(44.462,05)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(289.572,89)	(241.901,34)
PAGAMENTO DE JUROS	(370.000,00)	(370.000,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(9.632,59)	(485,28)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.164.422,40	327.877,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(225.969,68)	(218.600,00)
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	370.000,00	370.000,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(595.969,68)	(588.600,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	(370.000,00)	(370.000,00)
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(370.000,00)	(370.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	198.452,72	(630.722,89)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	67.298,00	420.329,72
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.024.134,18	65.822,98

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000669
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Em - Dezembro/2024

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Efeitos mudancas exerc anteriores	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C			370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	500.659,31-C	327.022,52-D	300.000,00-D	126.363,21-D
2537	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	300.000,00-C		300.000,00-C	600.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2024	1.170.659,31-C	327.022,52-D	0,00-D	843.636,79-C

Em - Dezembro/2023

2472	CAPITAL SOCIAL	370.000,00-C			370.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	111.574,99-C	389.084,32-C		500.659,31-C
2537	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	300.000,00-C			300.000,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	781.574,99-C	389.084,32-C	0,00-D	1.170.659,31-C

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
000670
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

LIQUIDEZ CORRENTE	(1,09)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	(208.693,32)
LIQUIDEZ SECA	(0,99)
LIQUIDEZ GERAL	(1,10)
SOLVENCIA GERAL	(1,45)
ENDIVIDAMENTO	(0,69)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	(0,01)
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00

***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL
000671
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUACU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

Em - Dezembro/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL
000672

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a

Em - Dezembro/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL
000673
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2024

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000675
RIO BRANCO - ACRE

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07903213000172	
86119419934	

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001550

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO SOARES PEIXOTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL 000676 RIO B... TRICIA CU-PF

Profissional: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**
Registro: **PA-17092/D** RNP: **1507268815**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251365747** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: **CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN** CNPJ: **31.935.435/0001-51**

Rua: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-220

Contrato: celebrado em 01/05/2018 Vinculado a ART: 1720251208722, 7339426

Valor do contrato: R$ 21.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-220

Coordenadas Geográficas: -25,405271 x -52,414958

Data de início: 01/05/2018 Conclusão efetiva: 01/02/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN CNPJ: 31.935.435/0001-51

Atividade Técnica: **1-** Projeto de estrutura de concreto armado , 2657,24 M2; **2-** Projeto de sistema de água potável , 2657,24 M2; **3-** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 2657,24 M2; **4-** Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 2657,24 M2; **5-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 2657,24 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001550/2025

09/07/2025 09:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 69485/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 1720250001550 de 12/03/2025, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799
saintgermainlds@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
000677
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Atestado de Capacidade Técnica

O **CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN**, Inscrito no CNPJ: **31.935.435/0001-51**, com sede a **RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080**, neste ato representado(a) pelo(a) **SÍNDICO DO CONDOMINIO, LICINDO DE OLIVEIRA, CPF: 082.571.559-85**, atesta para os devidos fins de direito que o **ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SOARES PEIXOTO**, registrado(a) no CREA-**PA** sob o nº **17.092/D**, prestou serviços de **PROJETOS E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA** conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

Objeto do contrato: **ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Local da obra/serviço: **EDIFÍCIO SAINT GERMAIN – RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080, ZONA RURAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

Período de realização/prestação do serviço: **DATA DE INÍCIO: 01/05/2018 – DATA DE TÉRMINO: 01/02/2021**

- **Dados do contratante / Proprietário CONDOMÍNIO EDIFICIO SAINT GERMAIN**

CNPJ: **31.935.435/0001-51**

- **Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)**

Engenheiro Civil: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**

Registro CREA: **CREA-PA 17.092/D**

***ART*: 1720251365747**

- **Descrição do(s)Serviço(s) Realizado(s)**

1.0 - Descrição técnica, incluindo os detalhamentos necessários aos serviços de manutenção em geral e os oriundos de readequações de layout:

- Projeto de estrutura de concreto armado;

- Projeto de de sistema de água potável;

- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário.

- Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio.

- Execução de edificação de alvenaria.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 1720250001550 de 12/03/2025, página 2 de 3

CREA-PR

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799
saintgermainlds@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPA
000678
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Planilha de serviços e quantitativos

Código	**Descritivo***	**Un.***	**Quant***
01	Projeto de estrutura de concreto armado	M²	2.657,24
02	Projeto de de sistema de água potável	M²	2.657,24
03	Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário	M²	2.657,24
04	Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio	M²	2.657,24
05	Execução de edificação de alvenaria	M²	2.657,24

Atestamos que os serviços foram prestados de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

- **LARANJEIRAS DO SUL, 06 DE MARÇO DE 2025**

LICINDO DE OLIVEIRA
SÍNDICO DO CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN
CPF: 082.571.559-85
CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN
CNPJ: 31.935.435/0001-51

gov.br Documento assinado digitalmente
LICINDO DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 16:23:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 172025000155O de 12/03/2025, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
4628/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional AMÉRICO PEREIRA GUEDES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMÉRICO PEREIRA GUEDES**
Registro: **PR-2827/D** RNP: **1700803174**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL 000679 RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PROFISSIONAL FALECIDO

Número da ART: **20154838324** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/11/2015 Baixada em: 16/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE IVAÍ** CNPJ: **76.175.918/0001-33**

Rua: RUA RUI BARBOSA Nº: 632

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000

Contrato: 152/2015 celebrado em 29/06/2015

Valor do contrato: R$ 3.297.932,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.121,38 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO SAPORSKI Nº: SN

Bairro: JARDIM FLORENCA

Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2015 Conclusão efetiva: 28/02/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL: ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULA, COM ÁREA TOTAL DE 3.121,38 M², COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS COMPLETAS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA DE 112,5 KVA, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA COM COBERTURA COM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM 1.607,00 M² E ESTRUTURA EM MADEIRA COM COBERTURA DE TELHAS COLONIAIS COM ÁREA DE 2.423,32 M².

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4628/2019
05/12/2025 14:30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 302707/2019.

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 1 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
4628/2019
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 302707/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000680
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 302707/2019.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
000681
EDUCAÇÃO-PR

O Município de Ivaí, estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 76.175.918/0001-33, situada na Rua Rui Barbosa, 632, Centro, Município de Ivaí, Estado do Paraná, CEP 84.460 – 000, **ATESTA,** que a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ sob n. 07.903.213/0001-72, com sede comercial no município de Rio Bonito do Iguaçu, estado do Paraná, CEP 85.340-000, executou a obra com as características abaixo relacionadas e conforme quantitativos discriminados em **planilha anexa ao presente atestado**:

Obra: Execução de Obra Civil – Espaço Educativo com 12 Salas de Aula, Quadra Poliesportiva Coberta totalizado 3.121,38 m².
Art.: 20154838324 de 13/11/2015 (treze de novembro de dois mil e quinze);
Profissional Executor: Américo Pereira Guedes – Eng.º Civil CREA/PR-2827/D;
Proprietário: Município de Ivaí – PR;
Localização: Rua Engenheiro Saporski, s/nº, Bairro Jardim Florença, Ivaí, PR, CEP 84.460 – 000;
Características: Execução de obra civil: espaço educativo com 12 salas de aula, com área total de 3.121,38 m², com quadra poliesportiva coberta, serviços de infra e supraestrutura em concreto armado, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e gás completas, prevenção contra incêndio, unidade de transformação de energia de 112,5 kva, cobertura em estrutura metálica para quadra com cobertura com aço galvanizado trapezoidal com 1.607,00 m² e estrutura metálica com cobertura de telhas coloniais com área de 2.423,32 m².
Data de Início: 29/06/2015 (vinte e nove de maio de dois mil e quinze);
Data de Término: 28/02/2019 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove);
Área Construída: 3.121,38 m² (tres mil cento e vinte e oito metros e trinta e dois centímetros quadrados);

Atesto para os devidos fins de acervo técnico do profissional supracitado que todos os serviços foram corretamente executados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto aos prazos e qualidade técnica dos trabalhos, nada havendo que desabone a conduta do mesmo com relação à execução desta obra.

Obs.: Planilha Orçamentária da Obra em anexo (11 paginas).

Ivaí. PR, 15 de julho de 2019.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
NOTÁRIO JOEL GARABELI FAIX
RUA DR. ARTHUR FRANCO N.º 226, CENTRO
CEP 84.460-000 - IVAÍ-PR - Email: jenniferfaix@uol.com.br
Reconheço como semelhança(as) assinatura(s) abaixo indicada(s) dou fé. De
JULIANE MACHADO RUARO KUHN
Ivaí-Pr, 17 de JULHO 2019
LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
TATIELE KOZIEL NEVES
FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº yMGl.z.uFvxj.UWjj2 - EaTjx.dEzzw
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

TATIELE KOZIEL NEVES
JURAMENTADA
Comarca de Imbituva
IVAÍ - PR

JULIANE MACHADO RUARO KUHN
Engenheira Civil
CREA – PR-83329/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3027707/2019.
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 3 de 14
CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000682
RIO BO... PROTOCOLO PR

Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 salas de aula

Município: Ivaí - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R$)	VALOR (R$)
1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**42.921,34**
1.1	BARRRACÃO DE OBRAS	M²	59,00	253,41	14.951,19
1.2	INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ÁGUA	UN.	1,00	1.289,56	1.289,56
1.3	INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ENERGIA	UN.	1,00	1.289,56	1.289,56
1.4	INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ESGOTO	UN.	1,00	1.289,56	1.289,56
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	3.121,38	7,27	22.692,43
1.6	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M²	6,00	234,84	1.409,04
2.00	**SERVIÇOS EM TERRA**				**40.270,78**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1 METRO	M³	716,01	29,42	21.065,01
2.2	REATERRO COM APILOAMENTO	M³	112,03	40,53	4.540,58
2.3	ATERRO INTERNO COM APILOAMENTO	M³	282,24	51,96	14.665,19
3.00	**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**				**318.225,35**
3.1	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	M³	72,12	125,97	9.084,96
3.2	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM INCLUSSIVE FERRAGEM	M	1.904,00	79,36	151.101,44
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M³	145,90	357,00	52.086,30
3.4	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M³	95,28	40,53	3.861,70
3.5	ESCAVAÇÃO TUBULAÇÕES A CÉU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	M³	32,51	300,58	9.771,86
3.6	CONSERTO SIMPLES PARA LASTRO	M³	214,51	17,34	3.719,60
3.7	CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS	M³	130,00	358,15	46.559,50
3.8	CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA TUBULAÇÃO	M³	58,00	358,15	20.772,7
3.9	FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHÃO	M³	64,24	331,06	21.267,2
4.00	**ESTRUTURA**				**133.540,**
4.1	CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS	M³	170,50	358,15	61.064,58
4.2	FORRO LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=2CM) C/FERR. DISTRIB.	M²	1.158,51	62,56	72.476,39

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30/07/2019

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 4 de 14

CREA-PR

TAB IVAÍ

5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA				282.718,7
5.1	ARANDELA A PROVA DE INTEMPÉRIES, C/GRADE MET. SUP. 90 GR<100W, COMPLETA INCLUSIVE LÂMPADA COM FORME	UN.	50,00	148,51	7.425,5
5.2	BANDEJA PARA RACK DE TELECOMUNICAÇÕES 1U	UN.	5,00	994,76	4.973,8
5.3	BASE P/GLOBO OU DROPS (1 LÂMPADA) BOCA 10" CMCLS	UN.	5,00	438,09	2.190,4
5.4	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RÁPIDO)	UN.	6,00	342,60	2.055,6
5.5	CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 3"	UN.	1,00	745,20	745,20
5.6	CABO DE COBRE NU NO. 10MM² (11,11M/KG)	M	425,00	7,39	3.140,75
5.7	CABO DE COBRE NU NO. 35MM²	M	38,00	19,17	728,46
5.8	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 10 MM²	M	1.350,00	11,60	15.660,00
5.9	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 16 MM²	M	56,56	13,30	752,25
5.10	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 2,5 MM²	M	400,00	2,53	1.012,00
5.11	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 35 MM²	M	92,00	15,90	1.462,80
5.12	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 4 MM²	M	2.700,00	3,61	9.747,00
5.13	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 6 MM²	M	700,00	4,78	3.346,00
5.14	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 95 MM²	M	280,00	44,27	12.395,60
5.15	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 2,5 MM²	M	5.200,00	4,12	21.424,00
5.16	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 4 MM²	M	350,00	4,95	1.732,50
5.17	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 6 MM²	M	37,00	6,77	250,49
5.18	CABO ISOLADO PP 3X4,0 MM²	M	106,00	22,09	2.341,54
5.19	CABO LÓGICO STP-4 PARES CATEGORIA 5E	M	44,00	1,81	79,64
5.20	CABO TELEFÔNICO CCE-50- 4 PARES	UN.	305,00	1,81	552,05
5.21	CABO TELEFÔNICO CI-50- 10 PARES (USO INTERNO)	M	17,00	4,64	78,88
5.22	CABO UTP-4P, CAT. 5E, 24 AWG	M	1.150,00	1,81	2.081,50
5.23	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X12 CM	UN.	11,00	46,29	509,19
5.24	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 40X40X12CM	UN.	1,00	142,45	142,45
5.25	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X12CM	UN.	1,00	198,20	198,20
5.26	CAIXA MET. EXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UN.	8,00	46,29	370,32
5.27	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL, DUPLA 4"	UN.	302,00	6,25	1.887,5
5.28	CAIXA METÁLICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN.	16,00	5,39	86,2
5.29	CAIXA METÁLICA RET. 4"X2"X2"	UN.	696,00	5,96	4.148,1
5.30	CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA	UN.	11,00	55,26	607,8
5.31	CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC. (P/TAMPA R1)	UN.	15,00	160,48	2.407,2
5.32	CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDOD E BRITA S/TAMPA	UN.	29,00	285,17	8.269,93
5.33	CERTIFICADO DIGITAL	UN.	119,00	303,60	36.128,40
5.34	CONDULETE PVC LB 3/4" S/TAMPA	UN.	6,00	14,45	86,70
5.35	CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA	UN.	13,00	22,56	293,28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3027072018

CAT nº 4628/2018 de 29/08/2018 página 5 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 000684
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

5.36	CONDULETE PVC X 3/4 S/TAMPA	UN.	1,00	24,63	24,63
5.37	CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA CABO UTP	UN.	4,00	44,74	178,96
5.38	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30 A	UN.	73,00	9,30	678,90
5.39	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A 50 A	UN.	32,00	13,22	423,04
5.40	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35 A	UN.	10,00	48,77	487,70
5.41	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200 A	UN.	1,00	62,34	62,34
5.42	DISPOSITIVO DIFERÊNCIAL RESIDUAL 25A A 30MA	UN.	8,00	42,65	341,20
5.43	DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO 1 U PARA RACK	UN.	1,00	18,30	18,30
5.44	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 1" INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.500,00	12,61	18.915,00
5.45	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 2" INCLUSIVE CONEXÕES	M	920,00	18,30	16.836,00
5.46	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 3" INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	31,32	1.566,00
5.47	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.450,00	9,13	13.238,50
5.48	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 4" INCLUSIVE CONEXÕES	M	110,00	36,76	4.043,60
5.49	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,00	67,33	471,31
5.50	ESPELHO BAQUELITE 4"X2" 2 FUROS RJ-45	UN.	42,00	44,74	1.879,08
5.51	FIBRA ÓPTICO MONOMODO GELEADO	UN.	280,00	12,04	3.371,20
5.52	FIO DE COBRE NU NO. 6 MM² (18,00 M/KG)	M	370,00	5,18	1.916,60
5.53	HASTE COPPERWELD 5/8"X3,00M C/CONECTOR	UN.	18,00	39,97	719,46
5.54	INTERUPTOR PARA VENTILADOR	UN.	11,00	10,25	112,75
5.55	INTERRUPETOR PARALELO SIMPLES (1 SEÇÃO)	UN.	7,00	12,16	85,12
5.56	INTERRUPETOR SIMPLES (1 SEÇÃO)	UN.	41,00	10,25	420,25
5.57	INTERRUPETOR SIMPLES (2 SEÇÃO)	UN.	24,00	13,67	328,08
5.58	INTERRUPETOR SIMPLES (3 SEÇÃO)	UN.	1,00	17,57	17,57
5.59	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA UNIV. CONJUGADAS	UN.	2,00	22,49	44,98
5.60	LINE CORR. UP - 4P, CAT. 5 EFLEXIVEL, 2,0 M	UN.	66,00	125,24	8.265,84
5.61	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W , P/BASE E-4	UN.	21,00	136,47	2.865,87
5.62	LUMINÁRIA CONJ. C/1PÉTALA SIMPL. (ATE 400 W) PADRÃO B	UN.	3,00	208,18	624,54
5.63	LUMINÁRIA FLUORECENTE DE EMBUTIR 2X32X40 W, COMPLETA COM REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UN.	149,00	80,93	12.058,57
5.64	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	UN.	12,00	22,88	274,56
5.65	PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5 E, FLEXIVEL 2.0 M	UN.	97,00	12,79	1.240,63
5.66	PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5 E, COM 24 PORTAS	UN.	10,00	102,23	1.022,30
5.67	PETROLET C 1" S/TAMPA	UN.	1,00	18,63	18,63

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3027072019
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019. Página 6 de 14
CREA-PR

5.68	PETROLET C 3/4" S/TAMPA	UN.	6,00	18,86	113,16
5.69	PETROLET II IR OU IB 1" S/ TAMPA 1" S/TAMPA	UN.	1,00	19,66	19,66
5.70	POSTE CIRCULAR EM F° G° D=100/60MM E H=12M	UN.	8,00	976,13	7.809,04
5.71	POSTE DE CONCRETOQUAD. 10 CM LADO C/2,5 M DE COMP.	UN.	25,00	157,32	3.933,00
5.72	PROJETOR CIRCULAR (ATE 200W) BASE E-27 COMPLETO INCLUSIVE LÂMPADA, COM FORME PROJETO	UN.	3,00	244,03	732,09
5.73	PROJETOR RETAMGULAR C/PORTA REATOR (ATE 400) BASE E 40 COMPLETAINCLUSSIVE LÂMPADA, CONFORME PROJETO	UN.	14,00	363,97	5.095,58
5.74	QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 12 E - 100A	UN.	4,00	275,75	1.103,00
5.75	QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 12 E - 150A	UN.	1,00	275,75	275,75
5.76	QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 18 E - 150A	UN.	5,00	275,75	1.378,75
5.77	QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 50 E - 225A	UN.	1,00	714,18	714,18
5.78	RACK DE TELECOMINICAÇÕES FECHADO EM ACRÍLICO 19" 12"U'S	UN.	1,00	713,00	713,00
5.79	RACK DE TELECOMINICAÇÕES FECHADO EM ACRÍLICO 19" 40"U'S	UN.	4,00	1.840,00	7.360,00
5.80	RÉGRA COM 8 TOMADAS	UN.	5,00	79,23	396,15
5.81	RELE FOTO ELÉTRICO COM BASE	UN.	4,00	35,09	140,36
5.82	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS	UN.	6,00	538,71	3.232,26
5.83	TAMPA SEGA CONDULETE PVC 1"	UN.	21,00	4,83	101,43
5.84	TAMPA SEGA PETROLET 1"	UN.	2,00	4,24	8,48
5.85	TAMPA COMCRETO E=5CM P/ CX. PASSAGEM	M²	10,00	71,64	716,40
5.86	TAMPA DE FERRO FUNDIDO R1 COM BASE	UN.	15,00	103,15	1.547,25
5.87	TAMPA DE PVC 4"X2" COM FURO CENTRAL	UN.	3,00	13,47	40,41
5.88	TAMPA DE PVC 4"X2"X2" COM FURO CENTRAL	UN.	8,00	15,43	123,44
5.89	TOMADA DE DOIS PÓLOS MAIS TERRA	UN.	179,00	12,35	2.210,65
5.90	TOMADA DE TRÊS PÓLOS MAIS TERRAS	UN.	15,00	32,51	487,65
5.91	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTINE JACK CAT. 5E	UN.	134,00	17,57	2.354,38
5.92	TOMADA UNIVERSAL	UN.	2,00	20,81	41,62
5.93	VENTILADOR PARA RACK	UN.	10,00	20,81	208,1
6.00	**SUBSTAÇÃO**				**14.598,2**
6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X250 MM	UN.	1,00	163,64	163,6
6.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X800 MM	UN.	1,00	142,14	142,1
6.3	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	UN.	1,00	245,52	245,52
6.4	CHAVE FUSIVEL, 15KV, 100 A	UN.	3,00	174,54	523,62
6.5	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900MM	UN.	2,00	61,64	123,28
6.6	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. DE 4"	UN.	2,00	42,78	85,56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR:https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas. Informando o número do protocolo 2027207/2019.

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019. página 7 de 14

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

6.7	DISJUNTOR TÉRMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A	UN.	1,00	874,04	874,04
6.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 4"	M	7,00	35,13	245,91
6.9	ELO FUSÍVEL 6K	UN.	3,00	20,95	62,85
6.10	ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM	UN.	3,00	15,42	46,26
6.11	ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA	UN.	1,00	20,63	20,63
6.12	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	UN.	3,00	31,70	95,10
6.13	PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO , VALVÚLA BLOCO 12 KV, 5 KVA	UN.	3,00	343,80	1.031,40
6.14	POSTE DE CONCRETO SC 11/400	UN.	1,00	842,20	842,20
6.15	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T"	UN.	1,00	119,74	119,74
6.16	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA	UN.	1,00	9.976,37	9.976,37
7.00	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS**				**185.820,63**
7.1	CABINE TIPO GANCHO (LOUCA)	UN.	9,00	48,51	436,59
7.2	CAIXA ALV. P/TORNEI JARDIM	UN.	7,00	48,51	339,57
7.3	CAIXA DE AREIA 60X60 C/GRELHA METÁLICA	UN.	12,00	75,17	902,04
7.4	CAIXA DE AREIA 80X80 C/ TAMPA DE CONCRETO	UN.	8,00	310,39	2.483,12
7.5	CAIXA DE GORDURA 1,60X0,90 C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	UN.	1,00	79,28	79,28
7.6	CAIXA DE GORDURA 600L CONCRETO	UN.	1,00	79,28	79,28
7.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO	UN.	20,00	166,99	3.339,80
7.8	CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UN.	11,00	216,36	2.379,96
7.9	CHUVEIRO ELÉTRICO METÁLICO C/BRAÇO METÁLICO	UN.	9,00	37,69	339,21
7.10	CORPO CX SINFONADA DIAM. 100X10X50	UN.	7,00	50,37	352,59
7.11	CORPO CX SINFONADA DIAM. 150X185X75	UN.	8,00	64,63	517,04
7.12	CORPO RALO SECO CÔNICO DIAM. 100X40 MM	UN.	4,00	21,96	87,84
7.13	CORPO RALO SINFONADO CÔNICO DIAM. 100X40 MM	UN.	7,00	21,96	153,72
7.14	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN.	13,00	217,60	2.828,80
7.15	CUBA DUPLA INOX 84X50X20/25CM CH.20	UN.	1,00	123,29	123,29
7.16	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM - AÇO 304 (CUBA N° 1)	UN.	5,00	74,87	374,35
7.17	CUBA INOX 60X50X35 CH. 20	UN.	1,00	83,15	83,15
7.18	FILTRO TANQUE INOX VAZÃO 3.000L/H INSTALADO	UN.	1,00	1.506,50	1.506,50
7.19	FOSSA SÉPTICA 7500L, ÁREA ÚTIL= 4,10X1,35X2,00	UN.	1,00	13.389,73	13.389,73
7.20	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM	UN.	10,00	36,24	362,40
7.21	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 100 MM	UN.	4,00	36,24	144,96
7.22	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	UN.	4,00	33,41	133,64
7.23	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM	UN.	8,00	36,24	289,92
7.24	HIDROMETRODIAM. RAMAL= 25 MM VAZÃO= 3 M³	UN.	1,00	83,77	83,77
7.25	INST. DE CONJ. MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	UN.	1,00	20,50	20,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3027047/2019.
CREA-PR
ART nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 8 de 14

TAB IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPA
000687
RIO BE... DO IGUAÇU-PR

7.26	LAVATÓRIO COMPLETO C/COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA METÁLICA, SIFÃO, LIGAÇÃO E FIXADORES	UN.	8,00	399,16	3.193,28
7.27	LIGAÇÃO FLEXIVEL P/PIA METÁLICA1/12"	UN.	4,00		-
7.28	MICTÓRIO COMPLETO DE LUÇA C/SIFÃO INTEGRADO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA DE 1° LINHA, VÁLVULA METÁLICA DE ESGOTAMENTO E FIXADORES	UN.	5,00	246,88	1.234,40
7.29	PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR	UN.	13,00	59,78	777,14
7.30	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 MM	UN.	10,00	5,00	50,00
7.31	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUAD. DIAM. 100 MM	UN.	6,00	5,00	30,00
7.32	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. RED. BRANC. DIAM. 100 MM	UN.	2,00	5,00	10,00
7.33	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. RED. CROM. DIAM. 100 MM	UN.	6,00	5,00	30,00
7.34	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"	UN.	2,00	37,35	74,70
7.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"	UN.	2,00	132,30	264,60
7.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2"	UN.	2,00	108,44	216,88
7.37	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	UN.	8,00	81,88	655,04
7.38	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 1.1/4"	UN.	1,00	84,73	84,73
7.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 3./4"	UN.	18,00	71,47	1.286,46
7.40	REGISTRO REGISTRO DE PRESSÃO DE 1° LINHA C/CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4"	UN.	9,00	36,51	328,59
7.41	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN.	9,00	30,91	278,19
7.42	SIFÃO P/LAVATÓRIO PVC CROMADO DIAM. 1"X1.1/2"	UN.	13,00	15,23	197,99
7.43	SIFÃO P/PIA 1.1/2" X2" METAL	UN.	10,00	91,88	918,80
7.44	SIFÃO P/TANQUE 1"X 1.1/2"	UN.	1,00	21,27	21,27
7.45	SUMIDOURO D: 1,60 M PRF. 6,0 M	UN.	3,00	1.793,77	5.381,31
7.46	TAMPA P/CX. PASSAG. FERRO FUND. 60X53	UN.	12,00	19,38	232,56
7.47	TAMPA P/VASO SANITÁRIO	UN.	7,00	45,88	321,16
7.48	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE VÁLVULA METÁLICA, SIFÃO METÁLICO, LIGAÇÃO FEXÍVEL METÁLICA E FIXADORES	UN.	1,00	356,96	356,96
7.49	TORNEIRA BÓIA DIÂMETRO 1" (25 MM)	UN.	1,00	36,97	36,97
7.50	TORNEIRA DE BANCADA, DE 1° LINHA P/ PIA DIAM. 1/2 E 3/4"	UN.	4,00	188,08	752,32
7.51	Torneira de jardim de 1ª linha c/ bico p/ mangueira diam. 3/4"	un.	7,00	63,84	446,88
7.52	Torneira de parede de 1ª linha p/ bebedouro diam. 1/2"	un.	10,00	43,42	434,20
7.53	Torneira de parede de 1ª linha p/ tanque diam. 1/2" e 3/4"	un.	1,00	42,18	42,18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30/07/2019 CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 9 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

7.54	Torneira para lavatorio diam. 1/2"	un.	21,00	66,86	1.404,06
7.55	Torneira p/ pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un.	7,00	115,55	808,85
7.56	Tubo ferro galv. Diam. 1/2"	M	3,50	65,69	229,91
7.57	Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 150mm com conexoes	m	72,00	22,60	1.627,20
7.58	Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 200mm com conexoes	m	24,00	40,25	966,00
7.59	Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 250mm com conexoes	m	36,00	52,15	1.877,40
7.60	Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 300mm com conexoes	m	96,00	74,75	7.176,00
7.61	Tubo soldavel p/ esgoto diam. 40mm com conexoes	m	100,00	81,24	8.124,00
7.62	Tubo soldavel p/ esgoto diam. 50mm com conexoes	m	110,00	102,53	11.278,30
7.63	Tubo soldavel p/ esgoto diam. 100mm com conexoes	m	365,00	188,45	68.784,25
7.64	Tubo soldavel p/ esgoto diam. 75mm com conexoes	m	54,00	135,70	7.327,80
7.65	Tubo soldavel PVC marrom diam. 25mm com conexoes	m	200,00	15,82	3.164,00
7.66	Tubo soldavel PVC marrom diam. 32mm com conexoes	m	160,00	21,56	3.449,60
7.67	Tubo soldavel PVC marrom diam. 40mm com conexoes	m	35,00	23,74	830,90
7.68	Tubo soldavel PVC marrom diam. 50mm com conexoes	m	125,00	32,00	4.000,00
7.69	Tubo soldavel PVC marrom diam. 60mm com conexoes	m	133,00	33,41	4.443,53
7.70	Tubo soldavel PVC marrom diam. 75mm com conexoes	m	125,00	43,76	5.470,00
7.71	Tubo soldavel PVC marrom diam. 85mm com conexoes	m	3,00	46,65	139,95
7.72	Valvula de descarga cromada	un.	3,00	188,18	564,54
7.73	Valvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un.	10,00	201,33	2.013,30
7.74	Valvula de fluxo 3/4"	un.	1,00	50,47	50,47
7.75	Valvula de retencao horizontal 1"	un.	1,00	101,67	101,67
7.76	Valvula de retencao vertical 1"	un.	1,00	214,76	214,76
7.77	Valvula p/ bebedouro metalica diam. 1"	un.	3,00	42,52	127,56
7.78	Valvula p/ pia metalica 1.1/2" e 3.3/4"	un.	5,00	42,52	212,60
7.79	Valvula p/ pia tipo americana diam 3.1/2" (metal)	un.	5,00	44,90	224,50
7.80	Vaso sanitario completo com parafusos de fixação, tubo de ligação metalico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un.	13,00	209,37	2.721,81
8.0	**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**				**129.918,**
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1.710,32	61,97	105.988,5
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23	31,31	1.259,60
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27	110,44	22.670,02
9.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**20.245,25**
9.1	Impermeabilizacao de vigas baldrames e=2,0cm	m²	631,46	28,27	17.851,37

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas informando o número hexadecimal: 2027072619.
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019 página 10 de 11
CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000689

9.2	Impermeabilizacao - argam. Sint. Semi flexivel	m²	32,74	18,30	599,4
9.3	Impermeabilizacao - c/ cimento cristalizante 3 demaos	m²	31,04	57,82	1.794
10.0	**ESTRUTURAS METALICAS**				**509.491,**
10.1	Estrutura metalica em aco A036 para cobertura	kg	51.725,00	9,85	509.491
11.0	**COBERTURAS**				**195.602,4**
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2.423,32	49,31	119.493 9
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/ veu protecao 1,5mm	m²	75,00	37,14	2.785 5
11.3	Cobertura em telha de aco galvanizado trapezoidal 0,5mm, inclusive pintura	m²	1.607,00	39,75	63.878 2
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40	13,66	3.543 4
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5mm	m	46,10	19,32	890 6
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00	6,94	3.497 7
11.7	Embocamento lateral	m	218,00	6,94	1.512 92
12.0	**ESQUADRIAS METALICAS**				**374.941 8**
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93	53,86	157 8
12.2	Escada de marinheiro metalon c/ protecao	m	7,00	211,47	1.480 2
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39	366,66	32.409 0
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65	564,74	76.606 9
12.5	Esquadria guiche em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26	403,28	508 1
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42	371,33	155 9
12.7	Grade de frente h=2,00m conforme projeto	m	120,00	387,58	46.509 6
12.8	Grade protecao ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72	233,51	33.093 0
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00m	m	144,00	403,67	58.128 48
12.10	Guarada bicicletas	m	24,00	94,30	2.263 20
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36	450,75	1.514 52
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72	371,33	6.951
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92	416,46	2.048
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53	450,75	35.848
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83	564,74	13.457
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	899,17	1.744
12.17	Portao em chapa trapezoidal e tubo de aco com ferragens	m²	64,00	865,23	55.374
12.18	Portao tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	192,14	3.047,34
12.19	Portao tela/cano chapa 16 com ferragens	m²	4,80	639,58	3.069,98
12.20	Vedacao junta dilataao chapa 16 paraf c/30-pin tada	m	8,15	41,07	334,72
12.21	Veneziana chapa 16 º 60 cm 02 unidades	m²	0,57	416,46	237,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/Consultas Publicas, informando o número do protocolo 3267/2018 em 07/2018
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 15 de 14
CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Ivaí/PR
000690
RIO BONITO DO IGUAÇU

13.0	**VIDROS**				**25.571,4**
13.1	Vidro liso 3mm	m²	207,82	113,43	23.573,2
13.2	Vidro mini boreal	m²	17,48	114,32	1.998
14.0	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				**162.660,**
14.1	Chapisco comum	m²	3.989,00	4,29	17.112,8
14.2	Emboco (1ci:4 arml)	m²	565,00	19,75	11.158,7
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m³)	m²	3.416,00	28,57	97.595,1
14.4	Revestimento ceramico 10x10	m²	161,00	144,92	23.332,1
14.5	Revestimento ceramico 20x20	m²	404,00	33,32	13.461,2
15.0	**FORROS**				**23.932,1**
15.1	Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1cola:10cim)	m²	818,00	4,28	3.501,0
15.2	Cornija de gesso	m	684,00	17,43	11.922,1
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00	10,16	8.188,9
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m³)	m²	11,20	28,57	319,9
16.0	**REVESTIMENTO DE PISO**				**633.751,4**
16.1	Ceramica 40x40 PEI 5	m²	80,41	54,52	4.383,9
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,00cm	m²	720,00	37,54	27.028,8
16.3	Grama em placas	m²	2.227,00	9,77	21.757,7
16.4	Granitina c/ox.ferro regul. E=2cm junta pl.27mm	m²	1.274,00	75,46	96.136,0
16.5	Granitina c/regular. E=2cm e junta plastica 27mm	m²	1.993,00	75,46	150.391,7
16.6	Ladrilho hidraulico 40x40 cm	m²	890,00	47,11	41.927,9
16.7	Lastro de concreto impermeabilizante 1:3:6	m²	1.902,96	45,52	86.622,7
16.8	Passeio protecao em conc. desemp. polido 5cm 1:2, 5:3,5	m²	350,28	26,72	9.359,48
16.9	Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3,5	m²	190,00	27,09	5.147,10
16.10	Piso em conc. desempenado e=7 cm 1:2, 5:3,5	m²	862,00	33,75	29.092,50
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00	50,37	43.469,
16.12	Preparo concreto p/pastro sem betoneira	m³	192,90	386,48	74.551,
16.13	Aplicacao de resinha acrilica duas demaos	m²	720,00	19,27	13.874,
16.14	Rodape de granitina	m	922,00	16,43	15.148,
16.15	Rodape de massa (ici:3 armg)	m	295,00	50,37	14.859,
17.0	**PINTURA**				**236.435,99**
17.1	Demarc. Quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10	5,81	151,64
17.2	Emassamento acrilico 2 demaos	m²	1.581,00	10,64	16.821,84
17.3	Emassamento com massa PVA uma demao	m²	1.160,86	11,31	13.129,33
17.4	Fundo super galvite 1 demao	m²	9,60	11,88	114,05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 30270/2018
CAT nº 46282019 de 29/08/2019, página 12 de 14
CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do Protocolo 2019070201 e o código de segurança 1

17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00	11,68	23.
17.6	Pintura esmalte sint. Paredes 02 demaos com selador	m²	212,00	14,09	2.987.
17.7	Pintura esmalte/esquad. ferro com fundo anticorr.	m²	1.500,00	19,99	29.985.
17.8	Pintura poliesportiva 02 demaos (pisos cimentados)	m²	1.000,00	8,53	8.530.
17.9	Pintura ceramica p/ beiral	m²	155,00	11,23	1.740.
17.10	Pintura com selador acrilico	m²	548,00	2,83	1.550.
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1.272,00	16,75	21.306.
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 02 demãos	m²	3.781,00	16,76	63.369.
17.13	Pintura latex acrilica 02 demaos com selador	m²	1.966,00	13,37	26.285.
17.14	Pintura latex acrilica 03 demaos com selador	m²	72,69	16,54	1.202.
17.15	Pintura PVA latex 02 demaos com selador	m²	860,86	11,52	9.917.
17.16	Pintura PVA latex 02 demaos sem selador	m²	2.964,00	8,69	25.757.
17.17	Pintura texturizada c/ selador acrilico	m²	879,11	15,43	13.564.
18.0	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIAS**				**44.742,99**
18.1	Captor tipo franklin	un.	1,00	69,00	69,00
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1.071,00	18,79	20.124,09
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00	25,25	20.301,00
18.4	Terminal aereo c/suporte guia para quina	un.	51,00	2,74	139,74
18.5	Haste em caixa de inspecao	un.	51,00	45,60	2.325,60
18.6	Suporte guia reforcado	un.	267,00	6,68	1.783,56
19.0	**INSTALACOES DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO**				**10.777,21**
19.1	Extintor PQS 6kg	un.	1,00	154,83	154,83
19.2	Extintor PQS 4kg	un.	8,00	154,83	1.238,64
19.3	Extintor CO2 4kg	un.	8,00	593,48	4.747,84
19.4	Suporte tipo I para extintor	un.	17,00	31,25	531,25
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un.	17,00	241,45	4.104,65
20.0	**DIVERSOS**				**139.336,**
20.1	Arquibancada com 02 degraus completa c/bl 19x9x39	m²	83,20	203,00	16.889,
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93	225,10	11.689,
20.3	Bancada de granito com espelho	m²	40,20	421,49	16.943,
20.4	Banco de concreto polido e alvenaria	m	33,80	147,36	4.980,
20.5	Bara p/ deficiente fisico	un.	4,00	273,63	1.094,
20.6	Bebedouro em alvenaria para 06 torneiras azuleijados (sem inst. h.sanit.) conf. detalhamento	un.	1,00	3.450,00	3.450,00
20.7	Canaleta concr. desemp. 30x5 cm c/ grelha ferro quadr. º3/8"	m	274,00	131,03	35.902,22
20.8	Escada de marinheiro s/guar.corpo ch.ferro redondo	m	1,40	212,05	296,87

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000692
Ivaí/PR

20.9	Exaustor diametro 30cm	un.	1,00	1.035,00	1.035,00
20.10	Coifa em chapa galvanizada epoxi 95x70x60 cm c/tubo saida	un.	1,00	1.173,00	1.173,00
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un.	1,00	2.449,51	2.449,51
20.12	Quadro de giz emboco/lam. Melaminico compl. 6,87x1,39m	un.	12,00	332,00	3.984,00
20.13	Sinalizacao - placa aerea a1-2,00 x 0,50m	un.	2,00	1.162,00	2.324,00
20.14	Sinalizacao - placa especial e1-3,50m x 0,60m + suporte	un.	2,00	2.440,20	4.880,40
20.15	Sinalizacao - placa especial e2-1,50m x 0,50m - estacionamento	un.	2,00	871,49	1.742,98
20.16	Sinalizacao - placas aereas a2, a3, a4 e a5 - 1,00m x 0,30m	un.	8,00	349,00	2.792,00
20.17	Sinalizacao - placas p1 a p20 - 030m x 0,40m	un.	48,00	139,43	6.692,64
20.18	Sinalizacao - placas s1 a s7 - 0,21m x 0,31m	un.	16,00	75,63	1.210,08
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un.	1,00	459,82	459,82
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol de salao pintada	un.	2,00	2.177,35	4.354,70
20.21	Suporte em tubo indust. Removivel para tabela de bsquete assentada e pintada	un.	2,00	2.766,42	5.532,84
20.22	Tabela de basquete em estrutura metalica e madeira de lei assentada e pintada com aro metalico	un.	2,00	1.310,09	2.620,18
20.23	Tampas metalicas - 1,80 m 2	un.	2,00	166,00	332,00
20.24	Limpeza final da obra	m²	5.083,00	1,28	6.506,24
	TOTAL GERAL ORÇADO				**3.525.502,72**

Juliane M. Ruaro Kuhn
Eng. Civil - CREA PR-83329/D
Diretora do Departamento de Engenharia

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
NOTÁRIO JOEL GARABELI FAIX
RUA DR. ARTHUR FRANCO N.° 226, CENTRO
CEP 84.460-000 - IVAÍ-PR - Email: jeniferfaix@uol.com.br
Reconheço como semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) dou fé. De
JULIANE MACHADO RUARO KUHN.
Ivaí-Pr. 1 de JULHO 2.019
( ) LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
( ) TATIELE KOZIEL NEVES
FUNARPEN
SELO DIGITAL N°: hMGLz.MnZxj.khjjD - 7RQjx.a6T7H
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

TATIELE KOZIEL NEVES
JURAMENTADA
Comarca de Imbituva
IVAÍ - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas, informando o número do protocolo: 3027/7/2019.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42570/2026 — Validade: 12/05/2026

Nome civil:
RODRIGO SOARES PEIXOTO

CPF:
846.506.642-68

Carteira - CREA-PR Nº:
PA-17092/D

Documento de Identidade:
4443137

Registro Nacional:
1507268815

Órgão emissor:
SSP/PA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL
000693
RIO BC... ...IGUAÇU-PF

Registrado(a) desde:
10/03/2009

Filiação:
PAI: JOSE NILTON PEIXOTO
MÃE: ANDREA SOARES PEIXOTO

Naturalidade:
BELEM/PA

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 10/12/2009

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 11/02/2009 - Diplomação: 11/02/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 117734/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/04/2026 13:59:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 42564/2026 — Validade: 12/05/2026

Razão social:
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:
07.903.213/0001-72

Num. Registro:
45269

Data do Registro:
25/05/2007

Capital Social:
R$ 370.000,00

Endereço:
RUA GETÚLIO VARGAS, 132, SALA 1, CENTRO

CEP:
85340-000

Cidade:
RIO BONITO DO IGUACU-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
29/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL
000694
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Objetivo Social:
Prestação de serviços de construção civil; obras de urbanização e paisagismo; prestação de serviços de pavimentação poliédrica e asfáltica; terraplanagem e movimentações de terra; montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica em edificações; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura em edificações em geral.

Restrição de atividade:
RAMO DE ATIVIDADES RESTRITO À ÁREA DE ENG. CIVIL. Possui restrição para paisagismo e serviços elétricos em alta tensão.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.903.213/0001-72

NOME CIVIL: RODRIGO SOARES PEIXOTO

Carteira: PA-17092/D - Data de expedição: 10/03/2009

Desde 08/01/2026 - Carga horária: 10h
Desde 05/07/2024 até 08/01/2026 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º

Anotações:
1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 117723/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/04/2026 13:56:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
000695

Contrato Particular de Serviços que, entre si fazem, de um lado a Empresa **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** empresa privada estabelecida na **Rua Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, Paraná,** com inscrição no CNPJ sob n° **07.903.213/0001 – 72,** representada neste ato pelo empresário Sr. **VALDECIR DE PIERI,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do CPF n° **024.173.039 – 22** e do RG n° **7.373.882 – 2 SSP/PR,** residente e domiciliado neste município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, Rua Getulio Vargas, 132, Fundos, Centro, CEP 85.340-000, doravante simplesmente denominada de **CONTRATANTE,** e de outro lado o Sr. **RODRIGO SOARES PEIXOTO,** brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PA sob nº. PA-17092/D, portador do **CPF nº. 846.506.642 – 68** e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral **RG nº. 13.788.759 – 2** emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR), residente e domiciliada no município de Laranjeiras do Sul, Rua Manoel Ribas, 2574, Apto 104, Centro, Estado do Paraná, CEP 85.301 - 020, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO,** cujas condições pactuam mutuamente na forma abaixo, sob o compromisso de cumpri-las como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços técnicos em sua área de atuação (engenheiro civil) na **qualidade de responsável técnico** pelos serviços pertinentes da aqui designada **CONTRATANTE** com carga horária de 02 (duas) horas diárias totalizando 10 (dez) horas semanais, as quais serão prestadas no domicilio comercial da **CONTRATANTE** ou em local por esta designado seja em obras ou serviços de sua responsabilidade ou mesmo em outros locais acordados previamente pelas partes;

CLAUSULA SEGUNDA: Fica pactuado que pelos serviços supra relacionados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor certo e ajustado de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais) mensais, equivalentes a 02 (dois) salários mínimos nacionais vigentes nesta data, automaticamente reajustados conforme o piso mínimo nacional ou sempre que houver manifestação conjunta das partes para tal ação ou qualquer alteração de carga horaria que justifique alteração nos vencimentos;

CLAUSULA TERCEIRA: Que o presente contrato terá por vigência o prazo de 02 (dois) anos, iniciando a prestação de serviços em 06/01/2026 (seis de janeiro de dois mil e vinte e seis) e findando em 05/01/2028 (cinco de janeiro de dois mil e vinte e oito) podendo ser rescindido a qualquer momento de comum acordo entre as partes bem como podendo ser prorrogado ao termino do mesmo mediante assinatura de novo termo de contrato;

CLAUSULA QUARTA: O **CONTRATADO** prestará os serviços técnicos que por ora foi contratada com o maior zelo e diligencia profissional, não podendo substabelecer qualquer responsabilidades a terceiros, não motivando a rescisão do presente instrumento;

CLAUSULA QUINTA: As partes elegem o fórum da comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida em relação ao presente instrumento;

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, segue assinado por ambas as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 16:25:02 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 08/01/2026 19:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Empresário
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

CONTRATADO
RODRIGO SOARES PEIXOTO
CPF – 846.506.642 – 68
RG – 13.788.759 – 2 SPPR
CREA – PA-17092/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000696
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARACAO EQUIPE, APARELHAMENTO E ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do **RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR** e do **CPF n° 024.173.039 – 22, DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1) Possui equipe técnica e profissional compatível para com a execução do objetos do presente certame composta na presente data por 01 (um) engenheiro civil, 02 (dois) mestres de obra, 02 (dois) contramestres, 19 (dezenove) profissionais de construção (pedreiros, encanadores, eletricistas, armador, apontador, carpinteiro), 06 (seis) meio oficial de construção civil, 14 (quatorze) serventes de obra, 01 (um) motorista e operador de maquinas;
2) Possuímos capacidade e estrutura para com o objeto da licitação, podendo ser comprovada pelo grande número de obras já executadas em toda região por nossa empresa, inclusive para com esta municipalidade, composta por maquinas, aparelhos, equipamentos e estrutura para o bom desempenho da referida obra;
3) Possuímos também as instalações adequadas e necessárias para o fiel cumprimento do objeto do certame, caso nos sagramos vencedores do mesmo;

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:57:38 -03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000697
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL E CUMPRIMENTO DE PRAZOS

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do **RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR** e do **CPF n° 024.173.039 – 22, DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI** para os devidos fins, que possui plenas condições operacionais, técnicas e de recursos para cumprir o prazo de execução estabelecido de 08 (oito) meses. Conta com equipe qualificada, planejamento executivo adequado e capacidade logística compatível com as demandas da obra, garantindo a organização e mobilização necessárias para atender ao cronograma previsto e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 15:07:18 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL
000698
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministé da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civ SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARACAO UNIFICADA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do **RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR** e do **CPF n° 024.173.039 – 22, DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do Pregão Eletrônico nº 33/2024;

2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;

3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

6) Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

7) Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

PREFEITURA MUNICIPAL
000699
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr.(a) **Valdecir de Pieri** inscrito no CPF nº **024.173.039 – 22,** e-mail ***valdecirdepieri@hotmail.com***, telefone ***(42) 99922 – 9253,*** ocupante do cargo de ***Sócio Administrador*** nesta empresa. *(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);*

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail **valdecirdepieri@hotmail.com** produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:10:16 -03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000700
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destina construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Minis da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa C SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

PROPONENTE: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ, CEP 85.340-000**
CNPJ: **07.903.213/0001 – 72** FONE/FAX: **42 99922 9253 / 42 3653 1594**

Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência Eletrônica n. 007/2026 – PMRBI**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, que estamos enquadrados na condição de **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:08:49 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Assinado de forma digital por EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Dados: 2026.04.10 14:09:01 -03'00'

EVERTON DOERTZBACHER
CONTADOR
CRC – 069.503/O-8 PR
RG – 6.854.974 – 4 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000701
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:51:11 -03'00'

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001 – 72
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador
Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000702

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

INDICES DE LIQUIDEZ, CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA,** para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI**, os índices de liquidez geral, liquidez corrente e endividamento com base no Ultimo Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2024, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 20255119038 de 13/10/2025 conforme abaixo descriminado:

LIQUIDEZ GERAL (EM R$)	**LIQUIDEZ CORRENTE (EM R$)**	**SOLVENCIA GERAL (EM R$)**
LG = AC+RLP / PC+ELP	LC = AC / PC	AT TOTAL / PC + PNC
R$ 1,10	**R$ 1,09**	**R$ 1,45**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:49:40 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Assinado de forma digital por EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Dados: 2026.04.10 14:49:21 -03'00'

EVERTON DOERTZBACHER
CONTADOR
CRC – 069.503/O-8 PR
RG – 6.854.974 – 4 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000703
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir De Pieri,** portador do RG n° **7.373.882-2 SSP/PR** e do CPF n° **024.173.039-22**, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 15:09:05 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 10/04/2026 15:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA – PA 17092/D
ENGENHEIRO RESPONSAVEL

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000704
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA,** para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI**, abaixo assinado declara para os devidos fins, conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolução n°. 218 de 29/06/1973 e n°. 317 de 31/10/1986 do CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que o responsável técnico pela obra constante da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 PMRBI** caso venhamos a vencê-la será:

LOTE	NOME	ESPECIALIDADE	N° CREA	DATA REG.
Único	Rodrigo Soares Peixoto	Eng° Civil	PA 17092/D	10/03/2009

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:43:05 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 10/04/2026 15:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA – PA 17092/D
ENGENHEIRO RESPONSAVEL

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000705
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 007/2026 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00m², com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC - Protocolo nº REC - PR 4122156-20251112-03.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, e **CONTADOR** sr. **Everton Doertzbacher** (CPF – 033.303.659-00, CRC/PR 069.503/O-8) **DECLARA,** para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 007/2026 – PMRBI**, especialmente em atendimento aos itens correspondentes do edital em epigrafe, a situação atual dos contratos e compromissos assumidos em vigência de nossa empresa, descontando-se medições de parcelas já executadas, em atendimento ao referido item, que reduzam a capacidade econômico-financeira para com a execução do objeto da DISPENSA em epígrafe:

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM (31/12/2024)	CONTRATOS VIGENTES ASSINADOS	% EXECUTADO CONTRATOS VIGENTES	SALDO A EXECUTAR CONTRATOS	SALDO PATRIM. LIQUIDO DISPONÍVEL
R$ 1.021.386,71	R$ 8.219.504,25	R$ 5.409.777,81	R$ 2.809.726,44	R$ 740.414,06

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo a documentação do presente procedimento licitatório, contratos assumidos pela empresa, com base na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) referendado pela lei, restando assim demonstrado a disponibilidade atual de P L da empresa, na presente data, no montante suficiente para o amparo legal que venha a garantir a execução para com o objeto da presente licitação.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de abril de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.04.10 14:47:35 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Assinado de forma digital por EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Dados: 2026.04.10 14:47:49 -03'00'

EVERTON DOERTZBACHER
CONTADOR
CRC – 069.503/O-8 PR
RG – 6.854.974 – 4 SSP/PR