PREFEITURA MUNICIPAL
000292
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

# PROPOSTAS DO PROCESSO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**
Processo Administrativo Nº 317/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 23/12/2025 14:46:09

## LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.659.791,85

Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA CONCORRENCIA ELETRONICA COM INVERSAO DE FASES APRESENTAÇAO DE PROPOSTAS POS HABILITAÇAO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M².

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME | Obra | 3.600.000,00 |
| RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Obra | 3.650.000,00 |
| DE PIERI CONSTRUCOES LTDA | Obra | 3.659.791,85 |
| CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Obra | 3.658.000,00 |
| GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Obra | 3.063.245,00 |

## DOCUMENTOS ANEXADOS

### CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado(s) de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba19823baec94e1592cd6159a194c176.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Atestado de Visita ou Declaração de Dispensa de Visita

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bda3718e027149c3ba995ba759898ab9.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b447fe79c4364ed288719c74966b454f.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/59ab15d8eebe4401956c52ece8ca65bc.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Cadastro de CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26612b1ae86844df8d50838920ede0d0.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b0e760b5240a4d1c8774c81753152ded.jpg

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e9f40b1dd1ee4a06b6738b419c186d7c.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dca817e7c35407e9960949735211480.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de7783d016d9440f983a0beac06b4ca2.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9054d849ffe6446fb59d0178e6433a42.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000293
RIO BONITO DO IGUAÇU PR



**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d40150d60df44a38cfd2e8a71c04bf9.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f358922906a34507bec8f4505f80d8a3.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Comprovação de Vínculo entre a Licitante e um Responsável Técnico de Nível Superior Devidamente Registrado no seu Órgão de Classe.

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8e0373f506a4c298329b547bc5c0b6c.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/526e3cbfb30a4f0b809068e70ec7288e.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/04c9c77ef2ae426ba9af5ea11d3901df.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0a4166da9738465a90a83db1d456b686.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Declaração de Responsabilidade Técnica

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abc0f646852d4ba99205047fc5b70f5f.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6c6d498534c4fcba580703dc91d04ed.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Declaração Unificada

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c372b570599d49268e0947357d2bcf55.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9cdf4af18ab6456bbc35e5d65975bf2b.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Física (responsável Técnico)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/27ff9dadde56478ca3f0edea5ea5e739.pdf

**Horário:** 26/12/2025 13:31 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Jurídica (empresa Proponente)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/342087b98e4141ee91190a7d86b816a4.pdf

## CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado(s) de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd90c69a2c9f44e6a0de7589851a953e.rar

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Atestado de Visita ou Declaração de Dispensa de Visita

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bfd3c1c9010d415db23425688a826231.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/60fe0abd7a3445dca5a50a089c9f601d.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/98f98c36d0ee4c1bb1021c1b359cf4c7.rar

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Cadastro de CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/219550edf6da453197baf0350d59f2bb.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bbb55821793946cf84f42294f2e22aa3.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ca03d12c78a45508cf73265b83c92bf.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/610e37efa7ff425e879b040c8b373972.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000294
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9d10afe8daef4b049ab7df8e695ee3e3.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79c1c71896384217bc32b03055522f3e.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ffd6091257754be8b0fcc6e486258f85.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19edb11097ad4b3392529e38e899fd27.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Comprovação de Vínculo entre a Licitante e um Responsável Técnico de Nível Superior Devidamente Registrado no seu Órgão de Classe.

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef8e6e3dda4f40efaa07f4988fe6abb3.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/971003a2bc874de1b940a57d3368ef42.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6083d58a144e4d63866334ad253be9df.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/919c02a3529c4d5b9b94c47c15dab8fe.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Declaração de Responsabilidade Técnica

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d0a00e289614f1988c12e3a2c6a59e2.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6153052e1cc2418f84740f5666c6a8a5.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Declaração Unificada

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9797ea36e951496e88d62266897355b4.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e0b1b8eda684c98856026d4c1b40e35.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Física (responsável Técnico)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e6eca6068f147e4ad77018c5567791b.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Jurídica (empresa Proponente)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b428ab9bf364da68f988730c224025e.pdf

**Horário:** 07/01/2026 16:01 **Documento:** Relação Mínima de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/700109af84f94774ae50cf5f23fea112.pdf

## GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado(s) de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e1275bb0c97a460baf42f807f46473c6.zip

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Atestado de Visita ou Declaração de Dispensa de Visita

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/583c80c157f245c3af2d96019aa68774.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5d116b01e394f5fa06c8d9abd878a55.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae05550459d548aeb3addd4a0bcabdff.zip

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Cadastro de CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad1d6ba118e145af849227889f421a29.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000295
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/842420ed77fc4aa09876ff2cf76c4839.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/870db1cd3a794d7ab3b6a1f09b13c7b6.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0464f18c92fc47d7b476fc397ff1b93e.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50a702230b924c3181100ef02b4c100c.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd7c7743e67e4c04b0e22ee5fe70d59d.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5440086ae9b04f58a1271d0892f07cd9.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6717fdef225a410d9d7196c8489ebaec.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Comprovação de Vínculo entre a Licitante e um Responsável Técnico de Nível Superior Devidamente Registrado no seu Órgão de Classe.

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3541b796d3814759b1ebd0001a6af081.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/366ba14de13c4d22b20288f9718d1ce9.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67dcbc9770ab4730be06c8543f8fe0f3.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5be42fc3a66d464e9927b9b0aef97653.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Declaração de Responsabilidade Técnica

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6893b70cbf8e4c6097ecf6f890d70126.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/44f74cf60f174a1099ad55e66b4bbbc5.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Declaração Unificada

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a69a9da2dea941a2a152c0230840ce77.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/13f38df494f64442a1579612d87f85ee.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Física (responsável Técnico)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a9d2948d16574661853ea49cb15ee8ba.pdf

**Horário:** 07/01/2026 21:32 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Jurídica (empresa Proponente)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97d46b25eefc4a6c873ece053eea1022.pdf

## RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado(s) de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cdffb57c0c0d4027a70cc81b0f458963.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Atestado de Visita ou Declaração de Dispensa de Visita

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5471d950a6f946d298e7fee84dffa973.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6180c7f2223840548b7881b39caf9bae.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000296
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28d540293c974492839219808b61a726.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Cadastro de CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ffc968a0ea047a298e669217c735a05.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de74caf84c944431ba736499c952d646.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79bdf18a1341490fa05ed89e732763f9.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdbd8ccb7a9f41f3a4651916708a8e3b.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb12207ad40143e0ae4f287b81a3ebb0.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/734fe33197c44871ab661c27e819c334.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2672d72675cc4d5ead532ef78007c6f1.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c7a7252e3dd4bb9bf374ebf7f1ef8a7.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Comprovação de Vínculo entre a Licitante e um Responsável Técnico de Nível Superior Devidamente Registrado no seu Órgão de Classe.

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fbbc2fb03074f2d8633da86592afc4d.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87404c8090eb4fd2b639ea71116c5170.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bae7b604d09a48fda646c40013f5cca1.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a7c6f2d66a644e21b7fc76c226538416.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Declaração de Responsabilidade Técnica

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d68527e3ca4e464b8c075940baf44d60.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fa936cf4eef041d59a1fb16654ffdca6.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Declaração Unificada

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46600717e98843b796ceb3d7b61ae81d.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cdd62c1d2df94787a7df09e5b40a289c.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Física (responsável Técnico)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a70e86e7b3dd48df8b3c72bea087a24c.pdf

**Horário:** 08/01/2026 16:57 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Jurídica (empresa Proponente)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97d813b888b145ffa5392bcc5fdb481f.pdf

## DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica Acompanhado(s) de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a0bce61891e498da9c59b1800a319c9.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000297
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
## RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Atestado de Visita ou Declaração de Dispensa de Visita

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7f8cb1f2abcb40a6a43ee81bfcbca4a6.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd62a237d4ac415bb9f1d1c82a57049e.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c8da2f20fed4741a3c7b02f42288f58.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Cadastro de CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/650d89bbc353408b9988b4e915b6cfa1.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/02d23c6571c44ecc85fe7ad3edeb2c57.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe98bc63ba7b4749967bb02c62b0259d.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c16b1621c7743b187a14da9a1eb8137.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d90df1c4b89346a9a81a37e5bab50166.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bfe68c022aae46b6becb65ad3b1660a4.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71eab7157696439da4393542335b3ed0.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bbd054963261400bbede69261e9b071e.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Comprovação de Vínculo entre a Licitante e um Responsável Técnico de Nível Superior Devidamente Registrado no seu Órgão de Classe.

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7186934567f5403fab4db7a8baf68ce5.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a53522d7494648b0bd75dc7070a57a18.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1538be0d53e481caca3cf91a81fea24.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc0a03d385234f9986338eead5af06db.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Declaração de Responsabilidade Técnica

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/532630db6ab54f2697a68a658b17259f.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Declaração Demonstrativo de Índices Contábeis

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/60f794be67704cc98fd26dfb011dfcd5.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Declaração Unificada

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/610161a9fea14abbb5c9e729ad08e767.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c4647553e2b84594b29f6f2693093458.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Física (responsável Técnico)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/339e9f89f3e24f4f87192cac796a6a44.pdf

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Prova de Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da Pessoa Jurídica (empresa Proponente)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6f248d4208c4ca88311363775cc7f39.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL
000298
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**Horário:** 08/01/2026 19:07 **Documento:** Relação Mínima de Veículos, Máquinas e Equipamentos

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d916dbdb4704bbab796a7f518fde342.pdf

## ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

## ANEXO 2 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000299
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CONRADO engenharia

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrencia Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Prezados Srs.

Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor global de **R$3.658.000,00** (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil reais), para a execução da obra - **Creche Escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 12/2025, conforme preços unitários a seguir:

| Lote: 1 - Lote 001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cód | Nome do produto/serviço | Quant | Un | Preço | Preço total |
| 1 | 35939 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA: CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - TIPO 2 COM ÁREA DE 786,07M². | 1 | UN | 3.658.000,00 | 3.658.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.658.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: **24 (vinte e quatro)** meses

Laranjeiras do Sul-PR, 07 de janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920

Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 15:21:20 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL
000300
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## ***PROPOSTA DE PREÇOS***

A empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob n°. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA n°. 010/2025 PMRBI** para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a **Construção da edificação Creche Escola de Educação Infantil * PROINFANCIA – Tipo 2 com área de 786,07 m²** conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 3.659.791,85 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses a contar a partir do 10° dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada de Obra, mediante emissão da ordem de serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (novembro) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA N. 012/2025 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:16:01 -03'00'

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
Cnpj – 07.903.213/0001-72
Valdecir De Pieri
CPF – 024.173.039 – 22
RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL
000301
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

WILKOSS ADVOCACIA

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**

**REF.:** CONCORRÊNCIA **ELETRÔNICA Nº 12/2025**

**PROCESSO** ADMINISTRATIVO Nº **317/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° **43.459.615/0001-93**, Inscrição Estadual nº 91064578-13, estabelecida na Rua Antonio de Paula, 92, Bairro Guarituba, Piraquara/PR, CEP 83.311-420, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**, abaixo assinado, propõe a execução dos serviços objeto do Edital em epígrafe, conforme discriminação abaixo:

**1. DO OBJETO**

Execução da obra: **Creche** Escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA **- Tipo 2 com área de 786,07m²**, conforme especificações técnicas, projetos e memorial descritivo anexos ao Edital.

**2. DO PREÇO**

O valor global proposto para a execução dos serviços é de: R$ 3.403.606,00

**(Três** milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e seis reais**).**

**3. DADOS BANCÁRIOS**

- **Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)
- **Agência:** 3509
- **Conta Corrente:** 00002125-3
- **Titular:** GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

Esta proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública de licitação.

**5. DECLARAÇÕES FINAIS DA PROPOSTA**

Declaramos que:

a) No preço cotado estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas (BDI), tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

b) Executaremos os serviços em estrita obediência aos projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro. c) O prazo de execução da obra será conforme estipulado no Edital e Cronograma.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930

Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:02:53 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000303
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

# CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 50.176.335/0001-33
**CREA MS** 23016

**PROPOSTA COMERCIAL:** CONSAB VBA ENGENHARIA &SOLUÇÕES LTDA – ME

**EDITAL N.º 012/2025**
**PROCESSO ADM.: 317/2025**

À Prefeitura Municipal **DE RIO BONITO DO IGUACU PR**

**OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M²**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL** | | **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA** | | |
| **NOME FANTASIA** | | TRAINING SUPPORT ENGINEERING | | |
| **CNPJ** | | 50.176.335/0001-33 | | |
| **ENDEREÇO COMPLETO** | | Rua: Balbina De Matos Nº: 323 – Bairro: Centro – Cidade: Dourados MS – CEP: 79.820-090 | | |
| **CONTATO** | | **E-Mail:** Consab.Vba@Hotmail.Com | | **FONE: (**44) 991464657 |
| **DADOS BANCÁRIOS** | **SICREDI - 748** | **PIX CNPJ: consab.vba@hotmail.com** | **AGENCIA:** 0903 | **CONTA:** CC - 75038-3 |
| | **BANCO DO BRASIL** | | 4336-2 | CC – 29713-5 |
| **REPRESENTANTE DA EMPRESA** | | **PROPRIETARIO** | | |
| **NOME** | Engº Clezio Lindomar Vidal | CPF: 901.384.810-91 | # FONE:067.999401998 | |

| ITEM LOTE | ESPECIFICAÇÃO | DESCONTO | DESCONTO GLOBAL | UND |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M² | R$ 3.600.000,00 | R$ 3.600.000,00 | **Serviço global** |
| R$ 3.600.000,00 (TRES MILHÕES E SEISSENTOS MIL REAIS) | | | | |
| Estando de acordo com o ato convocatório e com a legislação nele indicada propomos os valores acima com validade da proposta de 90 dias. | | | | |
| Com a possibilidade de vencermos o certame, conforme descrito em edital, será enviado o detalhamento da proposta, documentos, planilhas... | | | | |

**Dourados- MS, 26/12/2025**

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.12.26 12:57:38 -03'00'

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

PREFEITURA MUNICIPAL
000304
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

# ATA DE SESSÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**
Processo Administrativo Nº 317/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 23/12/2025 14:46:09

## MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|---|---|
| **26/12/2025 13:31:17** | **CADASTRO DE PROPOSTA** | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME |
| **06/01/2026 14:26:22** | **CADASTRO DE PROPOSTA** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA |
| **07/01/2026 15:35:23** | **CADASTRO DE PROPOSTA** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| **07/01/2026 16:01:04** | **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| **07/01/2026 21:32:08** | **CADASTRO DE PROPOSTA** | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| **08/01/2026 16:57:10** | **CADASTRO DE PROPOSTA** | RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
| **08/01/2026 19:07:31** | **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA |

**09/01/2026 09:01:34** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

**09/01/2026 09:04:25** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, por se tratar de licitação com inversão de fases, conforme publicado na plataforma e previsto no Item 6 do edital, inicialmente faremos a análise dos documentos, para posterior classificação e disputa

**09/01/2026 09:08:44** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o número de participantes e consequentemente o volume de documentos para análise, o processo permanecerá suspenso até às 11:00hs, portanto, não há necessidade dos participantes permanecerem online, pois não haverá nenhuma movimentação no processo até às 11:00hs, e, a partir deste horário, daremos sequência no processo com a habilitação das proponentes e fase de disputa, portanto, afim de evitarmos problemas futuros peço que os interessados estejam online no horário marcado, obrigado

**09/01/2026 11:02:56** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, só mais uns 10 minutos, estamos finalizado a conferência

**09/01/2026 11:15:06** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedores, após a análise dos documentos apresentados pelas das proponentes, em 5 minutos daremos início à disputa, fiquem atentos!

**09/01/2026 11:22:51** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Disputa iniciada, efetuem seus lances

**09/01/2026 13:06:07** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor(es), após a disputa está aberto prazo para intenção de recursos

**09/01/2026 13:06:22** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lembrando que é vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, está ocorrência poderá ser interpretada como tentativa de frustrar ou atrasar o andamento do certame, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

**09/01/2026 13:08:22** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**09/01/2026 14:31:59** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 673c9df8e6ec423881e935b2875b3d23.pdf aos documentos complementares.

**09/01/2026 14:32:26** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 539cc263983b4349ad8151040ddda4b5.pdf aos documentos complementares.

**09/01/2026 14:32:44** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 26bc94a0b79440dc955a67399921e8a2.pdf aos documentos complementares.

**09/01/2026 14:33:09** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 145c740ac94a47a7855478cb078ba402.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL
000305
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**09/01/2026 14:33:27** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo d24598c05b264c2eaad0c53eb9c30928.pdf aos documentos complementares.

## LOTE 1 - ADJUDICADO
**Lote 001**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA CONCORRENCIA ELETRONICA COM INVERSAO DE FASES APRESENTAÇAO DE PROPOSTAS POS HABILITAÇAO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M².
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.260.000,00 **Valor Total:** 2.260.000,00

### CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONRADO ENGENHARIA E | 123 | 03.030.122/0001-19 | 3.658.000,00 | 2.260.000,00 | | Sim |
| 2 | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA | 391 | 07.903.213/0001-72 | 3.659.791,85 | 2.270.000,00 | 0,44 | Sim |
| 3 | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 536 | 43.459.615/0001-93 | 3.063.245,00 | 3.063.245,00 | 34,94 | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSAB VBA ENGENHARIA & | 222 | 50.176.335/0001-33 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | Sim |
| RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA | 594 | 59.628.648/0001-50 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 1,3889 | Sim |

### MOVIMENTOS DO LOTE

**23/12/2025 14:46:08** **PUBLICADO**

**24/12/2025 09:00:00** **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**09/01/2026 09:00:00** **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**09/01/2026 10:50:14** **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Fornecedor, deixou de anexar os documentos relativos à sua habilitação, anexou somente Declaração com base no art. 63.1, no entanto, como a presente licitação trata-se de processo com inversão de fases, conforme previsto no Item 6 do edital, os documentos de habilitação deveriam estar anexados, portanto, não há como verificar sua habilitação por ausência de documentos

**09/01/2026 11:13:10** **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME inabilitado. Motivo: Fornecedor, apresentou vários atestados de capacidade técnica, na maioria de reforma e ampliação, os quais correspondem em alambrado, muro, instalações elétricas, unidade habitacional, execução de laudos, entre outros, porém os mesmos não comprovam a execução de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, conforme exigido no Item 12.7.3 Relativos á Qualificação Técnica - alínea "d", e, não atende a metragem mínima exigida que é de 390,00m²

**09/01/2026 11:22:17** **DISPUTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 11:22:17** | **LANCE** | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 536) | **3.063.245,00** |
| **09/01/2026 11:22:17** | **LANCE** | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 222) | **3.600.000,00** |
| **09/01/2026 11:22:17** | **LANCE** | RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 594) | **3.650.000,00** |
| **09/01/2026 11:22:17** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.659.791,85** |
| **09/01/2026 11:22:17** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **3.658.000,00** |

**09/01/2026 11:22:29** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1000,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 11:23:49** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.060.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL
000306
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 11:24:20** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **3.050.000,00** |
| **09/01/2026 11:26:43** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.040.000,00** |
| **09/01/2026 11:28:41** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **3.035.000,00** |
| **09/01/2026 11:29:48** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.039.000,00** |
| **09/01/2026 11:31:00** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.034.000,00** |
| **09/01/2026 11:31:00** | **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA** | | |
| **09/01/2026 11:31:26** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **3.030.000,00** |
| **09/01/2026 11:32:25** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **3.000.000,00** |
| **09/01/2026 11:32:57** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.998.000,00** |
| **09/01/2026 11:33:19** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.997.000,00** |
| **09/01/2026 11:33:52** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.990.000,00** |
| **09/01/2026 11:34:35** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.995.000,00** |
| **09/01/2026 11:34:41** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.985.000,00** |
| **09/01/2026 11:35:23** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.980.000,00** |
| **09/01/2026 11:36:22** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.979.000,00** |
| **09/01/2026 11:37:11** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.970.000,00** |
| **09/01/2026 11:37:51** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.960.000,00** |
| **09/01/2026 11:38:41** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.950.000,00** |
| **09/01/2026 11:39:18** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.949.000,00** |
| **09/01/2026 11:39:59** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.945.000,00** |
| **09/01/2026 11:40:09** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.940.000,00** |
| **09/01/2026 11:40:39** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.935.000,00** |
| **09/01/2026 11:40:53** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.934.000,00** |
| **09/01/2026 11:41:24** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.930.000,00** |
| **09/01/2026 11:41:44** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.925.000,00** |
| **09/01/2026 11:42:19** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.920.000,00** |
| **09/01/2026 11:43:33** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.910.000,00** |
| **09/01/2026 11:44:00** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.900.000,00** |
| **09/01/2026 11:44:48** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.895.000,00** |
| **09/01/2026 11:45:34** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.880.000,00** |
| **09/01/2026 11:46:03** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.875.000,00** |
| **09/01/2026 11:46:33** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.872.000,00** |
| **09/01/2026 11:46:59** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.870.000,00** |
| **09/01/2026 11:47:53** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.869.000,00** |
| **09/01/2026 11:48:25** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.865.000,00** |
| **09/01/2026 11:49:05** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.860.000,00** |
| **09/01/2026 11:49:24** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.854.000,00** |
| **09/01/2026 11:49:46** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.850.000,00** |
| **09/01/2026 11:50:09** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.845.000,00** |
| **09/01/2026 11:50:41** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.840.000,00** |
| **09/01/2026 11:51:18** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.835.000,00** |
| **09/01/2026 11:51:46** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.820.000,00** |
| **09/01/2026 11:52:31** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.815.000,00** |
| **09/01/2026 11:53:11** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.800.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL
000307
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
## RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 11:53:23** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.799.000,00** |
| **09/01/2026 11:53:49** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.790.000,00** |
| **09/01/2026 11:54:13** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.785.000,00** |
| **09/01/2026 11:54:48** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.780.000,00** |
| **09/01/2026 11:54:56** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.775.000,00** |
| **09/01/2026 11:55:48** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.760.000,00** |
| **09/01/2026 11:56:05** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.750.000,00** |
| **09/01/2026 11:56:33** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.740.000,00** |
| **09/01/2026 11:56:54** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.735.000,00** |
| **09/01/2026 11:57:32** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.730.000,00** |
| **09/01/2026 11:57:45** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.725.000,00** |
| **09/01/2026 11:58:27** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.720.000,00** |
| **09/01/2026 11:58:54** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.715.000,00** |
| **09/01/2026 11:59:34** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.710.000,00** |
| **09/01/2026 11:59:48** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.699.000,00** |
| **09/01/2026 12:00:21** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.695.000,00** |
| **09/01/2026 12:00:31** | **MENSAGEM** | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| Fornecedores que estão na disputa, considerando os valores que está sendo praticados. Pergunto, vcs conseguem executar obra de qualidade pelos valores que estão sendo ofertados? | | | |
| **09/01/2026 12:01:04** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.690.000,00** |
| **09/01/2026 12:01:54** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.688.000,00** |
| **09/01/2026 12:02:08** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.685.000,00** |
| **09/01/2026 12:02:34** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.683.000,00** |
| **09/01/2026 12:02:51** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.680.000,00** |
| **09/01/2026 12:03:26** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.678.000,00** |
| **09/01/2026 12:03:51** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.675.000,00** |
| **09/01/2026 12:04:34** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.670.000,00** |
| **09/01/2026 12:04:56** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.665.000,00** |
| **09/01/2026 12:05:27** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.660.000,00** |
| **09/01/2026 12:05:58** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.650.000,00** |
| **09/01/2026 12:06:40** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.645.000,00** |
| **09/01/2026 12:07:13** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.640.000,00** |
| **09/01/2026 12:07:50** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.635.000,00** |
| **09/01/2026 12:08:12** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.630.000,00** |
| **09/01/2026 12:08:26** | **MENSAGEM** | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| Fornecedores que estão na disputa, novamente venho alertar quantos aos valores ofertados, lembrando que o vencedor deverá apresentar Declaração de Exequibilidade de sua proposta | | | |
| **09/01/2026 12:08:44** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.625.000,00** |
| **09/01/2026 12:08:54** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.620.000,00** |
| **09/01/2026 12:09:35** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.618.000,00** |
| **09/01/2026 12:09:59** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.615.000,00** |
| **09/01/2026 12:10:35** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.598.000,00** |
| **09/01/2026 12:11:15** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.595.000,00** |
| **09/01/2026 12:12:18** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.590.000,00** |
| **09/01/2026 12:12:38** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.585.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL
000308
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
## RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 12:13:03** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.580.000,00** |
| **09/01/2026 12:13:13** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.575.000,00** |
| **09/01/2026 12:13:47** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.570.000,00** |
| **09/01/2026 12:14:15** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.562.000,00** |
| **09/01/2026 12:14:44** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.560.000,00** |
| **09/01/2026 12:14:55** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.559.000,00** |
| **09/01/2026 12:15:27** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.550.000,00** |
| **09/01/2026 12:15:46** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.549.000,00** |
| **09/01/2026 12:16:16** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.540.000,00** |
| **09/01/2026 12:16:44** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.530.000,00** |
| **09/01/2026 12:17:21** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.520.000,00** |
| **09/01/2026 12:17:43** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.519.000,00** |
| **09/01/2026 12:18:18** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.515.000,00** |
| **09/01/2026 12:18:50** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.510.000,00** |
| **09/01/2026 12:19:25** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.500.000,00** |
| **09/01/2026 12:19:56** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.495.000,00** |
| **09/01/2026 12:20:29** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.489.000,00** |
| **09/01/2026 12:21:06** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.494.000,00** |
| **09/01/2026 12:21:13** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.488.000,00** |
| **09/01/2026 12:21:47** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.486.000,00** |
| **09/01/2026 12:21:56** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.485.000,00** |
| **09/01/2026 12:22:25** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.480.000,00** |
| **09/01/2026 12:22:51** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.470.000,00** |
| **09/01/2026 12:23:36** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.469.000,00** |
| **09/01/2026 12:23:51** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.460.000,00** |
| **09/01/2026 12:24:49** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.455.000,00** |
| **09/01/2026 12:25:23** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.450.000,00** |
| **09/01/2026 12:26:21** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.448.000,00** |
| **09/01/2026 12:26:31** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.440.000,00** |
| **09/01/2026 12:27:25** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.435.000,00** |
| **09/01/2026 12:27:42** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.430.000,00** |
| **09/01/2026 12:28:12** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.425.000,00** |
| **09/01/2026 12:28:32** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.420.000,00** |
| **09/01/2026 12:29:19** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.418.000,00** |
| **09/01/2026 12:29:37** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.415.000,00** |
| **09/01/2026 12:30:02** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.410.000,00** |
| **09/01/2026 12:30:48** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.405.000,00** |
| **09/01/2026 12:31:36** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.400.000,00** |
| **09/01/2026 12:32:02** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.399.000,00** |
| **09/01/2026 12:32:36** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.395.000,00** |
| **09/01/2026 12:33:01** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.390.000,00** |
| **09/01/2026 12:34:11** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.385.000,00** |
| **09/01/2026 12:35:15** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.384.000,00** |
| **09/01/2026 12:36:12** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.382.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL
000309
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09/01/2026 12:36:23** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.380.000,00** |
| **09/01/2026 12:37:11** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.378.000,00** |
| **09/01/2026 12:37:55** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.375.000,00** |
| **09/01/2026 12:38:46** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.373.000,00** |
| **09/01/2026 12:39:10** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.370.000,00** |
| **09/01/2026 12:40:12** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.369.000,00** |
| **09/01/2026 12:40:39** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.360.000,00** |
| **09/01/2026 12:41:29** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.358.000,00** |
| **09/01/2026 12:41:47** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.350.000,00** |
| **09/01/2026 12:42:41** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.349.000,00** |
| **09/01/2026 12:43:12** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.345.000,00** |
| **09/01/2026 12:44:01** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.344.000,00** |
| **09/01/2026 12:44:17** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.340.000,00** |
| **09/01/2026 12:45:04** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.338.000,00** |
| **09/01/2026 12:45:29** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.335.000,00** |
| **09/01/2026 12:46:15** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.330.000,00** |
| **09/01/2026 12:47:25** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.325.000,00** |
| **09/01/2026 12:48:49** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.323.000,00** |
| **09/01/2026 12:49:15** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.320.000,00** |
| **09/01/2026 12:50:21** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.318.000,00** |
| **09/01/2026 12:51:17** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.315.000,00** |
| **09/01/2026 12:52:25** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.314.000,00** |
| **09/01/2026 12:52:48** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.310.000,00** |
| **09/01/2026 12:53:26** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.305.000,00** |
| **09/01/2026 12:53:45** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.299.000,00** |
| **09/01/2026 12:55:08** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.296.000,00** |
| **09/01/2026 12:55:24** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.295.000,00** |
| **09/01/2026 12:55:39** | **MENSAGEM** | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 2000,00 | | | |
| **09/01/2026 12:56:09** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.293.000,00** |
| **09/01/2026 12:56:32** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.290.000,00** |
| **09/01/2026 12:57:13** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.285.000,00** |
| **09/01/2026 12:57:40** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.280.000,00** |
| **09/01/2026 12:58:28** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.275.000,00** |
| **09/01/2026 12:59:03** | **LANCE** | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 391) | **2.270.000,00** |
| **09/01/2026 13:00:29** | **LANCE** | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 123) | **2.260.000,00** |
| **09/01/2026 13:02:29** | **NOTIFICAÇÃO** | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| **09/01/2026 13:02:29** | **NOTIFICAÇÃO** | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| **09/01/2026 13:02:29** | **HABILITAÇÃO** | | |
| **09/01/2026 13:05:56** | **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS** | | |
| **09/01/2026 13:10:43** | **MENSAGEM** | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 123: Fornecedor, favor anexar a Proposta Final Ajustada, conforme o último lance ofertado, juntamente com a planilha, cronograma, BDI, Declaração de Exequibilidade da proposta, etc... Anexar em Documentos Complementares (pós-disputa) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL
000310
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU**
**RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

**09/01/2026 13:14:22 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 123: Fornecedor, terá o prazo de até 2 (duas) horas para anexar os documentos complementares, conforme exigido, sendo contado prazo a partir da solicitação registrada no sistema

**09/01/2026 13:22:03 RECURSO MANIFESTADO** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

Manifestamos intenção de recurso, visto que o prazo para intenção termina antes do prazo final para anexo dos documentos complementares, dos quais ainda não obtivemos acesso.

**09/01/2026 13:35:57 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**09/01/2026 15:03:47 RECURSO REGISTRADO** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

Em analise da documentação apensada pela licitante, se pode verificar a apresentação de toda a documentação pertinente exigida, abrindo mão desta forma da intenção de recurso uma vez que os documentos apresentados atendem aos critérios do Edital.

**09/01/2026 15:42:50 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O condutor finalizou o recebimento de recursos para o lote 1.

**09/01/2026 15:42:50 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

**09/01/2026 15:42:59 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O condutor finalizou o recebimento de contrarrazões para o lote 1.

**09/01/2026 15:42:59 JULGAMENTO DE RECURSOS**

**09/01/2026 15:44:44 RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor manifestou intenção de recursos, no entanto logo em seguida declinou

**09/01/2026 15:44:49 EM ADJUDICAÇÃO**

**09/01/2026 15:45:50 ADJUDICADO**

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** MAIARA FERNANDA DA SILVA

**EQUIPE DE APOIO** RANGEL HENRIQUE KADES

**EQUIPE DE APOIO** ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** GISELE GUILMAN

PREFEITURA MUNICIPAL 000311

# CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

**folha 1**

O abaixo identificado e qualificado:

**EMERSON CONRADO**, brasileiro, divorciado, nascido em 30/11/1972, engenheiro civil CREA-PR 028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº 718.031.309-20 e portador do RG 52009588 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SOUZA NAVES, 540, CASA 09, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-190.

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600712170, resolve alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no **"art. 41 da Lei n.14.195, de 26 de agosto de 2021".**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país **fica neste ato elevado para R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) divididos em 810.000 (oitocentas e dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada**, cuja diferença no valor de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) será integralizado no presente ato através de lucros acumulados até a data de 31/12/2024 ficando representado da seguinte forma:

| SOCIO | (%) | QUOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **EMERSON CONRADO** | **100** | **810.000** | **R$ 810.000,00** |

**CLÁUSULA TERCEIRA –** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º10.406/2002, o sócio RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO**

## CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**EMERSON CONRADO**, brasileiro, divorciado, nascido em 30/11/1972, engenheiro civil CREA-PR 028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº 718.031.309-20 e portador do RG 52009588 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SOUZA NAVES, 540, CASA 09, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-190.

PREFEITURA MUNICIPAL
000312
RIO BOM - LARANJEIRAS DO SUL - PR

# CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**
**NIRE 41600712170**
**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**



Tem constituída uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600712170, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410;

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**: A sociedade iniciou suas atividades em 08/02/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL**: A sociedade tem por objeto a exploração dos ramos de: 4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL**: O capital social é de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), divididos em 810.000 (oitocentas e dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado da seguinte forma:

| SOCIO | (%) | QUOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **EMERSON CONRADO** | **100** | **810.000** | **R$ 810.000,00** |

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**: A administração da sociedade cabe ao sócio **EMERSON CONRADO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
**CNPJ 03.030.122/0001-19**
**NIRE 41600712170**
**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000313
PR

**folha 3**

**§ 1.º**- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS**: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO**: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL**: O sócio declara que a sociedade se enquadra como EPP (Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO**: Fica eleito o foro da comarca de Laranjeiras do Sul - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
**CNPJ 03.030.122/0001-19**
**NIRE 41600712170**
**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000314
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**folha 4**

Assina a presente alteração, em via única obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul - PR, 18 de setembro de 2025.

**EMERSON CONRADO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000315
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2025 10:09 SOB Nº 20254678831.
PROTOCOLO: 254678831 DE 19/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515059049. CNPJ DA SEDE: 03030122000119.
NIRE: 41600712170. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2025.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000317
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **03.030.122/0001-19**<br>**MATRIZ** | | **09/02/1999** |

NOME EMPRESARIAL
**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **CONSTRUTORA CONRADO** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA** | **1019** | **SALA 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.301-410** | **CENTRO** | **LARANJEIRAS DO SUL** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(42) 3635-1618/ (42) 3635-1567** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/09/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/12/2025** às **11:11:59** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL
000318
RIO BOM - APUCARANA-PR

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
**CNPJ: 03.030.122/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:43 do dia 17/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2026.
Código de controle da certidão: **2262.407F.1C84.84F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000319
FIS. DOC. JUDICIAL-PR

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 38656054-97**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.030.122/0001-19**
Nome: **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 15/04/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Portal de Emissão de Certidões (16/12/2025 16:33:45 )*

PREFEITURA MUNICIPAL
000320
FOZ DO IGUAÇU-PR

# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
## Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont - Centro
Cx. Postal 121 - 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-9
Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇAO MUNICIPAL

**CERTIDÃO NEGATIVA 6260/2025 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

**DATA DA CONSULTA:** 16/12/2025 **NÚMERO DO LIVRO:** 001/2025 **NÚMERO DA PÁGINA:** 6260/nrExercicio}

**CNPJ:** 03.030.122/0001-19

**RAZÃO SOCIAL:**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 59027

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicinário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intemédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pêndencias em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do própio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bom como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**REQUERENTE:** CONRADO ENGENHARIA

**FINALIDADE:**CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

**EMITIDA ÁS** 16:31:52 **DE** 16/12/2025

**VÁLIDA ATÉ** 16/03/2026

**CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMH9UFFHTZ4XT8B2U7

A aceitação desta Certidão está acondicionada à verificação de sua autenticidade na internete, no endereço http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. **Emissor:** << Equiplano Público Web >>

PREFEITURA MUNICIPAL
000321
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.030.122/0001-19
**Razão Social:** CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
**Endereço:** R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA 1019 SALA 02 / CENTRO / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85301-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**23/12/2025 a 21/01/2026

**Certificação Número:** 2025122306270849737519

Informação obtida em 07/01/2026 14:55:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
000322
RIO BRANCO DO IVAÍ - PR


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.030.122/0001-19
Certidão nº: 54166186/2025
Expedição: 14/09/2025, às 18:28:16
Validade: 13/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.030.122/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000323
DEPTO. JURÍDICO-PR

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DO PARANÁ**
**COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

**TITULAR**
ZILMAR BURG
**JURAMENTADO**
ALEXSON PAULENA

# Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ 03.030.122/0001-19, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 18 de Dezembro de 2025, 13:45:52

Certificação

ALEXSON PAULENA

*Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.*

*Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE*

PREFEITURA MUNICIPAL
000324
DEPTO. PROTOCOLO-PR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12407621728 em 31/05/2024, protocolo 243748493. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número de Registro: | 41600712170 |
| CNPJ: | 03030122000119 |
| Munícipio: | Laranjeiras do Sul |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 24 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01817608940 | EZEQUIEL MATOSO FERNANDES | PR049347O4 |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO | |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 13:18 SOB Nº
20243748493.
PROTOCOLO: 243748493 DE 27/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407621728. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000325
Página 1 de 38
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 03.030.122/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41600712170.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/02/1999
Ato constitutivo: 41204052291

Laranjeiras do Sul, 01/01/2023

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049347O4

EMERSON CONRADO
Administrador, Sócio
CPF 718.031.309-20

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | **1.978.123,60** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.977.197,12** |
| DISPONIBILIDADES | | 605.215,59 |
| CAIXA | | 605.215,11 |
| CAIXA GERAL | | 605.215,11 |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 0,48 |
| BANCO SICREDI | | 0,48 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 1.371.981,53 |
| CLIENTES NACIONAIS | | 1.362.049,61 |
| CLIENTES DIVERSOS | | 1.362.049,61 |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR | | 9.931,92 |
| IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR | | 53,47 |
| CSLL ESTIMADO A COMPENSAR | | 11,14 |
| PIS A RECUPERAR | | 7,24 |
| INSS A RECUPERAR | | 9.826,65 |
| COFINS A RECUPERAR | | 33,42 |
| **ATIVO NAO-CIRCULANTE** | | **926,48** |
| INVESTIMENTOS | | 200,00 |
| PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS | | 200,00 |
| COTAS CAPITAL SUBSCRITO SICREDI | | 200,00 |
| IMOBILIZADO | | 726,48 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | 1.178,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 1.178,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | | -451,52 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | -451,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.978.123,60 | |

| | |
|---|---|
| **PASSIVO** | **-1.978.123,60** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **-37.217,60** |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | -452,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -452,68 |
| FGTS A PAGAR | -452,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -36.764,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS | -36.764,92 |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | -36.764,92 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **-1.940.906,00** |
| CAPITAL | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | -200.000,00 |
| RESERVAS | -724,84 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -724,84 |
| RESERVA DE PARA AUMENTO DE CAPITAL | -724,84 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/OU PREJUIZOS ACUM | -1.740.181,16 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD | -1.740.181,16 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.740.181,16 |
| TOTAL DO PASSIVO | -1.978.123,60 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.978.123,60 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos).

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347/O4

CNPJ: 03.030.122/0001-19
Consolidação: Empresa | Grau: 5 | Período: 01/2023 a 12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000328
RIO BOM - PARANACU-PR

| | |
|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **100.114,09** |
| RECEITAS BRUTA COM VENDAS | 100.091,18 |
| RECEITAS COM VENDAS NO PAIS | 100.091,18 |
| VENDA DE SERVICOS | 100.091,18 |
| RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA | 22,91 |
| DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS | 22,91 |
| LUCROS DISTRIBUIDOS | 22,91 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **7.398,16** |
| DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS/SERVICOS | 7.398,16 |
| TRIBUTOS E CONT S/ VENDAS/SERVICOS | 7.398,16 |
| SIMPLES NACIONAL | 7.398,16 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **92.715,93** |
| **CUSTOS** | **6.883,71** |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO | 6.883,71 |
| CUSTO DAS MATERIAS-PRIMAS | 6.883,71 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 6.883,71 |
| **LUCRO BRUTO** | **85.832,22** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **14.750,93** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **14.523,37** |
| DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS | 8.513,09 |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 8.513,09 |
| ENERGIA ELETRICA | 294,53 |
| SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE | 1.069,23 |
| SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 6.755,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 394,33 |
| DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS | 6.010,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 312,60 |
| TAXAS | 312,60 |
| MULTAS | 5.697,68 |
| MULTAS CONTRATUAIS | 5.697,68 |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | **227,56** |
| DESPESAS NAO-OPERACIONAIS | 227,56 |
| PERDAS | 227,56 |
| PERDA NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS | 227,56 |
| **RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | **71.081,29** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **-35,15** |
| RECEITAS FINANCEIRAS | -35,15 |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | -35,15 |
| DESCONTOS OBTIDOS | -35,15 |
| **RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** | **71.116,44** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **71.116,44** |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TÉCNICO CONTABIL
CRC 049347O4

PREFEITURA MUNICIPAL
000329



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**Mês/Ano: 12/2023**

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial de lucros acumulados** | 1.901.022,02 |
| **Ajustes de exercícios anteriores** | 0,00 |
| Efeitos de mudança de critério contábil | 0,00 |
| Retificação de cálculo exercícios anteriores | 0,00 |
| **Saldo ajustado** | 1.901.022,02 |
| **Reversão de reservas** | 0,00 |
| **Lucro líquido do exercício** | 71.116,44 |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados | 0,00 |
| Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores | -18.042,70 |
| **Destinação do lucro** | 250.000,00 |
| Reserva legal | 0,00 |
| Reserva estatutária | 0,00 |
| Reserva para contingências | 0,00 |
| Reserva de lucros a realizar | 0,00 |
| Lucros retidos | 0,00 |
| Dividendos obrigatórios | 0,00 |
| Lucros incorporados ao capital social | 0,00 |
| Lucros distribuídos | 250.000,00 |
| **Saldo final de lucros acumulados** | 1.740.181,16 |
| **Dividendos por ação do capital social** | 0,00 |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2023**

| | 12/2023 | 12/2022 |
|---|---|---|
| **ATIVO** | **1.978.123,60** | **2.154.842,01** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.977.197,12** | **1.968.730,67** |
| DISPONIBILIDADES | 605.215,59 | 596.749,14 |
| CAIXA | 605.215,11 | 596.734,86 |
| CAIXA GERAL | 605.215,11 | 596.734,86 |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | 0,48 | 14,28 |
| BANCO SICREDI | 0,48 | 14,28 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.371.981,53 | 1.371.981,53 |
| CLIENTES NACIONAIS | 1.362.049,61 | 1.362.049,61 |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.362.049,61 | 1.362.049,61 |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR | 9.931,92 | 9.931,92 |
| IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR | 53,47 | 53,47 |
| CSLL ESTIMADO A COMPENSAR | 11,14 | 11,14 |
| PIS A RECUPERAR | 7,24 | 7,24 |
| INSS A RECUPERAR | 9.826,65 | 9.826,65 |
| COFINS A RECUPERAR | 33,42 | 33,42 |
| **ATIVO NAO-CIRCULANTE** | **926,48** | **186.111,34** |
| INVESTIMENTOS | 200,00 | 200,00 |
| PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS | 200,00 | 200,00 |
| COTAS CAPITAL SUBSCRITO SICREDI | 200,00 | 200,00 |
| IMOBILIZADO | 726,48 | 185.911,34 |
| BENS E DIREITOS EM USO | 1.178,00 | 204.405,56 |
| VEICULOS | 0,00 | 203.227,56 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.178,00 | 1.178,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | -451,52 | -18.494,22 |
| DEPREC ACUM VEICULOS | 0,00 | -18.042,70 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | -451,52 | -451,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.978.123,60 | 2.154.842,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000331
RIO E.N. EDUCAÇÃO-PR



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2023**

| | 12/2023 | 12/2022 |
|---|---|---|
| **PASSIVO** | **-1.978.123,60** | **-2.154.842,01** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **-37.217,60** | **-53.095,15** |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | -452,68 | -2.964,94 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -452,68 | -2.964,94 |
| INSS - EMPREGADOS A RECOLHER | 0,00 | -626,94 |
| INSS - EMPRESA A PAGAR | 0,00 | -1.885,32 |
| FGTS A PAGAR | -452,68 | -452,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -36.764,92 | -50.130,21 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS | -36.764,92 | -50.130,21 |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | -36.764,92 | -50.130,21 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **-1.940.906,00** | **-2.101.746,86** |
| CAPITAL | -200.000,00 | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | -200.000,00 | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | -200.000,00 | -200.000,00 |
| RESERVAS | -724,84 | -724,84 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -724,84 | -724,84 |
| RESERVA DE PARA AUMENTO DE CAPITAL | -724,84 | -724,84 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/OU PREJUIZOS ACUM | -1.740.181,16 | -1.901.022,02 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD | -1.740.181,16 | -1.901.022,02 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.740.181,16 | -1.901.022,02 |
| TOTAL DO PASSIVO | -1.978.123,60 | -2.154.842,01 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.978.123,60 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 2.154.842,01 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e um centavo).

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

**Estabelecimento: 01 - CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 03.030.122/0001-19**

**Notas Explicativas Gerais**

### 1.1.1. NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS:
001: NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ sob n.° 03.030.122/0001-19, constituída em 09/02/1999, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico na cidade de Laranjeiras do Sul - PR. a RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA n° 1019 - tem por finalidade:Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Comércio varejista de materiais de construção em geral;Serviços de engenharia;Atividades paisagísticas.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIES
As demonstrações contábeis foram encerradas em 31 de dezembro de 2023, e estão aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DOAR, DFC, DRA e DMPL foram elaboradas de acordo com a Lei n.° 10.406/02: lei 6.404/76, alterada pelas Leis n.° 11.638/07 e 11.941/09 e demais dispositivos legais:

Os Ativos e passivos classificados no circulante têm sua realização ou vencimento até 31/12/2023. Os valores que excederem esse prazo estão classificados como não circulante;

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$) que é a moeda funcional da empresa. Quando aplicável, as operações em moeda estrangeiras são convertidas em REAIS e os ganhos ou perdas decorrentes desta conversão são transferidos para o resultado atendendo ao regime de competência.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A administração da empresa procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas;

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as característica qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para pequenas e médias empresas:

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e que os presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional da contabilidade que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela

PREFEITURA MUNICIPAL
000334
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



administração da empresa a este profissional.

a) Teste de recuperabilidade para ativos (Impairment)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a analise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: umas reduções sensiveis alem do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo liquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano fisico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensado assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

b) Ajuste a valor presente
O Ajuste a Valor Presente, que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, não foi realizado pelo fato da empresa não ter operações que justifiquem tal procedimento ou, ainda, que o mesmo tivesse efetivo relevante sobre as demonstrações aqui apresentadas.

c) Apuração do resultado
As receitas, custos e despesas foram apropriadas de conformidade com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuração dos resultados dos periodos em que ocorrerem.

d) Ativos circulantes e não circulantes
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo fora mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no periodo de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

e) Imobilizado e depreciação
Avaliação inicialmente ao custo de aquisição, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação foi calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela administração da empresa;

f) Passivo circulante e não circulante
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresa, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no periodo de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

g) Obrigações
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas pactuadas nos contratos;

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01817608940 | EZEQUIEL MATOSO FERNANDES |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO |

JUCEPAR

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 13:17 SOB Nº
20243748493.
PROTOCOLO: 243748493 DE 27/05/2024. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000337
RIO BOM - PATO BRANCO-PR

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12505220149 em 27/03/2025, protocolo 251252124. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número de Registro: | 41600712170 |
| CNPJ: | 03030122000119 |
| Munícipio: | Laranjeiras do Sul |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 25 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01817608940 | EZEQUIEL MATOSO FERNANDES | PR 049347O4 |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO | |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/03/2025 10:43 SOB Nº 20251252124.
PROTOCOLO: 251252124 DE 12/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505220149. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000338
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 03.030.122/0001-19, Número de Registro (NIRE) 41600712170.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/02/1999
Ato constitutivo: 41204052291

Laranjeiras do Sul, 01/01/2024

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049347O4

EMERSON CONRADO
Administrador, Sócio
CPF 718.031.309-20

115 - CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Contabilidade

**Balanço Patrimonial**

Págir...
Data: 12/03/2025
Hora: 08:26:03

**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2024**

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | **1.677.434,01** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.676.507,53** |
| DISPONIBILIDADES | | 304.526,00 |
| CAIXA | | 304.522,37 |
| CAIXA GERAL | | 304.522,37 |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 3,63 |
| BANCO SICREDI | | 3,63 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 1.371.981,53 |
| CLIENTES NACIONAIS | | 1.362.049,61 |
| CLIENTES DIVERSOS | | 1.362.049,61 |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR | | 9.931,92 |
| IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR | | 53,47 |
| CSLL ESTIMADO A COMPENSAR | | 11,14 |
| PIS A RECUPERAR | | 7,24 |
| INSS A RECUPERAR | | 9.826,65 |
| COFINS A RECUPERAR | | 33,42 |
| **ATIVO NAO-CIRCULANTE** | | **926,48** |
| INVESTIMENTOS | | 200,00 |
| PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS | | 200,00 |
| COTAS CAPITAL SUBSCRITO SICREDI | | 200,00 |
| IMOBILIZADO | | 726,48 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | 1.178,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 1.178,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | | -451,52 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | -451,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.677.434,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL
000340
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2024**

| | |
|---|---|
| **PASSIVO** | **-1.677.434,01** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **-23.310,07** |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | -452,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -452,68 |
| FGTS A PAGAR | -452,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -22.857,39 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -215,26 |
| IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.) | -52,50 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO | -162,76 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS | -22.642,13 |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | -22.642,13 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **-1.654.123,94** |
| CAPITAL | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | -200.000,00 |
| RESERVAS | -724,84 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -724,84 |
| RESERVA DE PARA AUMENTO DE CAPITAL | -724,84 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/OU PREJUIZOS ACUM | -1.453.399,10 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD | -1.453.399,10 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.453.399,10 |
| TOTAL DO PASSIVO | -1.677.434,01 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.677.434,01 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo).

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

PREFEITURA MUNICIPAL
000341
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

| | |
|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **29,96** |
| RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA | 29,96 |
| DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS | 29,96 |
| LUCROS DISTRIBUIDOS | 29,96 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **29,96** |
| **CUSTOS** | **31.546,29** |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO | 31.546,29 |
| CUSTO DAS MATERIAS-PRIMAS | 31.546,29 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 31.546,29 |
| **LUCRO BRUTO** | **-31.516,33** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **5.265,73** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **5.265,73** |
| DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS | 4.940,88 |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 4.940,88 |
| SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE | 1.041,40 |
| SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.500,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 399,48 |
| DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS | 324,85 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 224,85 |
| TAXAS | 224,85 |
| MULTAS | 100,00 |
| MULTAS FISCAIS PUNITIVAS | 100,00 |
| **RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | **-36.782,06** |
| **RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** | **-36.782,06** |
| **PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **36.782,06** |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL
000342
NO DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO - PMF



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**Mês/Ano: 12/2024**

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial de lucros acumulados** | 1.740.181,16 |
| **Ajustes de exercícios anteriores** | 0,00 |
| Efeitos de mudança de critério contábil | 0,00 |
| Retificação de cálculo exercícios anteriores | 0,00 |
| **Saldo ajustado** | 1.740.181,16 |
| **Reversão de reservas** | 0,00 |
| **Prejuízo líquido do exercício** | -36.782,06 |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados | 0,00 |
| Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores | 0,00 |
| **Destinação do lucro** | 250.000,00 |
| Reserva legal | 0,00 |
| Reserva estatutária | 0,00 |
| Reserva para contingências | 0,00 |
| Reserva de lucros a realizar | 0,00 |
| Lucros retidos | 0,00 |
| Dividendos obrigatórios | 0,00 |
| Lucros incorporados ao capital social | 0,00 |
| Lucros distribuídos | 250.000,00 |
| **Saldo final de lucros acumulados** | 1.453.399,10 |
| **Dividendos por ação do capital social** | 0,00 |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347/O4

PREFEITURA MUNICIPAL
008343
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2024**

| | 12/2024 | 12/2023 |
|---|---|---|
| **ATIVO** | **1.677.434,01** | **1.978.123,60** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.676.507,53** | **1.977.197,12** |
| DISPONIBILIDADES | 304.526,00 | 605.215,59 |
| CAIXA | 304.522,37 | 605.215,11 |
| CAIXA GERAL | 304.522,37 | 605.215,11 |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | 3,63 | 0,48 |
| BANCO SICREDI | 3,63 | 0,48 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.371.981,53 | 1.371.981,53 |
| CLIENTES NACIONAIS | 1.362.049,61 | 1.362.049,61 |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.362.049,61 | 1.362.049,61 |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR | 9.931,92 | 9.931,92 |
| IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR | 53,47 | 53,47 |
| CSLL ESTIMADO A COMPENSAR | 11,14 | 11,14 |
| PIS A RECUPERAR | 7,24 | 7,24 |
| INSS A RECUPERAR | 9.826,65 | 9.826,65 |
| COFINS A RECUPERAR | 33,42 | 33,42 |
| **ATIVO NAO-CIRCULANTE** | **926,48** | **926,48** |
| INVESTIMENTOS | 200,00 | 200,00 |
| PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS | 200,00 | 200,00 |
| COTAS CAPITAL SUBSCRITO SICREDI | 200,00 | 200,00 |
| IMOBILIZADO | 726,48 | 726,48 |
| BENS E DIREITOS EM USO | 1.178,00 | 1.178,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.178,00 | 1.178,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | -451,52 | -451,52 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | -451,52 | -451,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.677.434,01 | 1.978.123,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000344
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**CNPJ: 03.030.122/0001-19**
**Consolidação: Empresa**
**NIRE nº 41204052291 de 09/02/1999**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2024**

| | 12/2024 | 12/2023 |
|---|---|---|
| **PASSIVO** | **-1.677.434,01** | **-1.978.123,60** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **-23.310,07** | **-37.217,60** |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | -452,68 | -452,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -452,68 | -452,68 |
| FGTS A PAGAR | -452,68 | -452,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -22.857,39 | -36.764,92 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -215,26 | 0,00 |
| IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.) | -52,50 | 0,00 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO | -162,76 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS | -22.642,13 | -36.764,92 |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | -22.642,13 | -36.764,92 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **-1.654.123,94** | **-1.940.906,00** |
| CAPITAL | -200.000,00 | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | -200.000,00 | -200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | -200.000,00 | -200.000,00 |
| RESERVAS | -724,84 | -724,84 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -724,84 | -724,84 |
| RESERVA DE PARA AUMENTO DE CAPITAL | -724,84 | -724,84 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/OU PREJUIZOS ACUM | -1.453.399,10 | -1.740.181,16 |
| SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD | -1.453.399,10 | -1.740.181,16 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -1.453.399,10 | -1.740.181,16 |
| TOTAL DO PASSIVO | -1.677.434,01 | -1.978.123,60 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.677.434,01 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.978.123,60 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos).

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **29,96** | **100.114,09** |
| RECEITAS BRUTA COM VENDAS | 0,00 | 100.091,18 |
| RECEITAS COM VENDAS NO PAIS | 0,00 | 100.091,18 |
| VENDA DE SERVICOS | 0,00 | 100.091,18 |
| RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA | 29,96 | 22,91 |
| DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS | 29,96 | 22,91 |
| LUCROS DISTRIBUIDOS | 29,96 | 22,91 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **7.398,16** |
| DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 7.398,16 |
| TRIBUTOS E CONT S/ VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 7.398,16 |
| SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 7.398,16 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **29,96** | **92.715,93** |
| **CUSTOS** | **31.546,29** | **6.883,71** |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO | 31.546,29 | 6.883,71 |
| CUSTO DAS MATERIAS-PRIMAS | 31.546,29 | 6.883,71 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 31.546,29 | 6.883,71 |
| **LUCRO BRUTO** | **-31.516,33** | **85.832,22** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **5.265,73** | **14.750,93** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **5.265,73** | **14.523,37** |
| DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS | 4.940,88 | 8.513,09 |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 4.940,88 | 8.513,09 |
| ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 294,53 |
| SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE | 1.041,40 | 1.069,23 |
| SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.500,00 | 6.755,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 399,48 | 394,33 |
| DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS | 324,85 | 6.010,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 224,85 | 312,60 |
| TAXAS | 224,85 | 312,60 |
| MULTAS | 100,00 | 5.697,68 |
| MULTAS FISCAIS PUNITIVAS | 100,00 | 0,00 |
| MULTAS CONTRATUAIS | 0,00 | 5.697,68 |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **227,56** |
| DESPESAS NAO-OPERACIONAIS | 0,00 | 227,56 |
| PERDAS | 0,00 | 227,56 |
| PERDA NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 227,56 |
| **RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | **-36.782,06** | **71.081,29** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **-35,15** |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | -35,15 |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | -35,15 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | -35,15 |
| **RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** | **-36.782,06** | **71.116,44** |
| **LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **-36.782,06** | **71.116,44** |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

PREFEITURA MUNICIPAL
000346
RIO BOM - APROVADO-PR

NPJ: 03.030.122/0001-19
Consolidação: Empresa
Método: Indireto
Período: 01/2024 a 12/2024

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAIS | -141.961,22 |
| 1.001 | Lucro/Prejuízo líquido do exercício | -36.782,06 |
| 1.005 | Depreciação | -451,52 |
| 1.010 | Clientes | 1.362.049,61 |
| 1.011 | Adiantamentos | 0,00 |
| 1.012 | Tributos | 9.931,92 |
| 1.015 | Estoques | 0,00 |
| 1.020 | Fornecedores | 0,00 |
| 1.021 | Encargos Financeiros | 0,00 |
| 1.022 | Obrigações Trabalhistas | -452,68 |
| 1.023 | Obrigações Tributarias | -22.857,39 |
| 1.024 | Saldo Final Lucro Prejuizo Acumulado | -1.453.399,10 |
| 1.025 | Outros passivos | 0,00 |
| 2 | INVESTIMENTO | 1.178,00 |
| 2.001 | Ativo imobilizado | 1.178,00 |
| 2.005 | Investimentos | 0,00 |
| 3 | FINANCIAMENTO | -200.724,84 |
| 3.001 | Empréstimos | 0,00 |
| 3.005 | Integralizações de capital | -200.724,84 |
| | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | -341.508,06 |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| | No início do Período | 605.215,59 |
| | No final do Período | 304.526,00 |
| | Variação | -300.689,59 |

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

PREFEITURA MUNICIPAL
000347
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**Estabelecimento: 01 - CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 03.030.122/0001-19**

**Notas Explicativas Gerais**

**1.1.1. NOTAS EXPLICATIVAS**

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS:
001: NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ sob n.° 03.030.122/0001-19, constituída em 09/02/1999, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico na cidade de Laranjeiras do Sul - PR. a RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA n° 1019 - tem por finalidade:Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Comércio varejista de materiais de construção em geral;Serviços de engenharia;Atividades paisagísticas.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIES
As demonstrações contábeis foram encerradas em 31 de dezembro de 2024, e estão aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DOAR, DFC, DRA e DMPL foram elaboradas de acordo com a Lei n.° 10.406/02: lei 6.404/76, alterada pelas Leis n.° 11.638/07 e 11.941/09 e demais dispositivos legais:

Os Ativos e passivos classificados no circulante têm sua realização ou vencimento até 31/12/2024. Os valores que excederem esse prazo estão classificados como não circulante;

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$) que é a moeda funcional da empresa. Quando aplicável, as operações em moeda estrangeiras são convertidas em REAIS e os ganhos ou perdas decorrentes desta conversão são transferidos para o resultado atendendo ao regime de competência.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A administração da empresa procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se apta a aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas;

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as característica qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para pequenas e médias empresas:

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e que os presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional da contabilidade que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela

PREFEITURA MUNICIPAL
000348
RIO BOM - ENGENHARIA-PR



administração da empresa a este profissional.

a) Teste de recuperabilidade para ativos (Impairment)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a analise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: umas reduções sensíveis alem do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo liquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensado assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

b) Ajuste a valor presente
O Ajuste a Valor Presente, que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, não foi realizado pelo fato da empresa não ter operações que justifiquem tal procedimento ou, ainda, que o mesmo tivesse efetivo relevante sobre as demonstrações aqui apresentadas.

c) Apuração do resultado
As receitas, custos e despesas foram apropriadas de conformidade com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem.

d) Ativos circulantes e não circulantes
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo fora mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

e) Imobilizado e depreciação
Avaliação inicialmente ao custo de aquisição, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação foi calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela administração da empresa;

f) Passivo circulante e não circulante
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresa, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

g) Obrigações
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas pactuadas nos contratos;

h) Regime de tributação
A empresa é tributada pelo regime de Simples Nacional. As provisões para Imposto de renda e Contribuição social forma calculadas em conformidade com a legislação fiscal aplicável em vigor;

i) Contingências
As contingências físicas, quando existentes, foram provisionadas de acordo com a expectativa provável de exigibilidade, evitando reflexos em exercícios futuros.

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 049347O4

PREFEITURA MUNICIPAL
000350
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Laranjeiras do Sul, 31/12/2024

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049347O4

EMERSON CONRADO
Administrador, Sócio
CPF 718.031.309-20

PREFEITURA MUNICIPAL
000351
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01817608940 | EZEQUIEL MATOSO FERNANDES |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/03/2025 10:43 SOB Nº
20251252124.
PROTOCOLO: 251252124 DE 12/03/2025. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2025
empresafacil.pr.gov.br

# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

**Estado do Paraná**

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231



PREFEITURA MUNICIPAL
000352
RIO D... D... GOIOLIAÇU-PR


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que o profissional **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON CONRADO** registro no CREA – PR 28.856/D o qual é responsável técnico pela empresa **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.122/0001-19. Com registro no CREA – PR sob n° **39.346** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

**OBRA:** Construção da Unidade Escolar com 06 Salas Assentamento 08 De Junho, Conforme planilha de serviço anexo.

Área: 854,00m²

**Data Início:** 20/11/2014 **Data Conclusão:** 20/08/2018

**Endereço da Obra:** Comunidade 08 de Junho – Laranjeiras do Sul – PR

**ART:** n° 20145320903.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ n°76.205.970/0001-95 com endereço Praça Rui Barbosa, 01- Centro – Laranjeiras do Sul – PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 21 de agosto de 2.018.

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil – CREA-PR: 81.408/D
Engenheiro Fiscal do Município


CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL
000353
PROTOCOLO - PROJUAÇU-PR

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**Ministério da Educação**

**Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA**
**Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR**
**Endereço: ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO**

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6,00 | 254,38 | 1.526,28 |
| 1.2 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | unid | 1,00 | 5.848,67 | 5.848,67 |
| 1.3 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 853,20 | 7,64 | 6.518,45 |
| 1.4 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | unid | 1,00 | 1.252,20 | 1.252,20 |
| | | | | **Subtotal item 1** | **15.145,60** |
| **2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | |
| 2.1 | Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 168,95 | 24,16 | 4.081,83 |
| 2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 136,50 | 15,10 | 2.061,15 |
| 2.3 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 68,58 | 40,26 | 2.761,03 |
| 2.4 | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | m³ | 134,26 | 52,50 | 7.048,65 |
| | | | | **Subtotal item 2** | **15.952,66** |
| **3** | **INFRAESTRUTURA** | | | | |
| **3.1** | **SAPATAS** | | | | |
| 3.1.1 | Lastro de concreto magro, e= 3,0 cm - reparo mecenico - inclusive aditivo, conforme projeto | m² | 288,50 | 28,56 | 8.239,56 |
| 3.1.2 | Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.=25 | m³ | 90,14 | 1.650,00 | 148.731,00 |
| **3.2** | **BALDRAME** | | | | |
| 3.2.1 | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 20,47 | 1.650,00 | 33.775,50 |
| | | | | **Subtotal item 3** | **190.746,06** |
| **4** | **SUPERESTRUTURA** | | | | |
| **4.1** | **CONCRETO** | | | | |
| 4.1.1 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 18,58 | 1.750,00 | 32.515,00 |
| 4.1.2 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 19,29 | 1.750,00 | 33.757,50 |
| 4.1.3 | Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento | m² | 628,00 | 98,56 | 61.895,68 |
| | | | | **Subtotal item 4** | **128.168,18** |
| **5** | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | | | |
| **5.1** | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL** | | | | |
| 5.1.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m | 52,00 | 21,80 | 1.133,60 |
| 5.1.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m | 6,00 | 19,12 | 114,72 |
| 5.1.3 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m | 26,00 | 15,31 | 398,06 |
| 5.1.4 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m | 85,00 | 10,08 | 856,80 |
| 5.1.5 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m | 122,00 | 8,30 | 1.012,60 |
| **5.2** | **ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO** | | | | |
| 5.2.1 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4" | unid | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| 5.2.2 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | unid | 12,00 | 2,50 | 30,00 |
| 5.2.3 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | unid | 10,00 | 2,30 | 23,00 |
| **5.3** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO** | | | | |
| 5.3.1 | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") | unid | 1,00 | 57,60 | 57,60 |
| 5.3.2 | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") | unid | 2,00 | 86,40 | 172,80 |
| 5.3.3 | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") | unid | 1,00 | 191,50 | 191,50 |
| **5.4** | **REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO** | | | | |
| 5.4.1 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | unid | 2,00 | 55,50 | 111,00 |
| 5.4.2 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") | unid | 1,00 | 66,30 | 66,30 |
| 5.4.3 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") | unid | 2,00 | 101,00 | 202,00 |
| **5.5** | **REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO** | | | | |
| 5.5.1 | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | unid | 1,00 | 54,80 | 54,80 |

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000354
EDUCAÇÃO-PR

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.6** | **DIVERSOS - ÁGUA FRIA** | | | | |
| 5.6.1 | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | unid | 1,00 | 28.574,00 | 28.574,00 |
| 5.6.2 | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | unid | 1,00 | 58,00 | 58,00 |
| 5.6.3 | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | unid | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| **5.7** | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO** | | | | |
| 5.7.1 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm | m | 24,00 | 19,03 | 456,72 |
| 5.7.2 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm | m | 50,00 | 26,18 | 1.309,00 |
| 5.7.3 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | m | 25,00 | 35,59 | 889,75 |
| 5.7.4 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm | m | 87,00 | 38,15 | 3.319,05 |
| **5.8** | **DIVERSOS - ESGOTO** | | | | |
| 5.8.1 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | unid | 6,00 | 32,00 | 192,00 |
| 5.8.2 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | unid | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| 5.8.3 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | unid | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| 5.8.4 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | unid | 7,00 | 285,00 | 1.995,00 |
| **5.9** | **LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | | | | |
| 5.9.1 | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | unid | 5,00 | 785,00 | 3.925,00 |
| 5.9.2 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | unid | 3,00 | 935,00 | 2.805,00 |
| 5.9.3 | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | unid | 3,00 | 380,00 | 1.140,00 |
| 5.9.4 | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | unid | 2,00 | 285,00 | 570,00 |
| 5.9.5 | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | unid | 6,00 | 255,00 | 1.530,00 |
| 5.9.6 | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | unid | 1,00 | 286,00 | 286,00 |
| 5.9.7 | Papeleira de louça, conforme especificações | unid | 8,00 | 52,15 | 417,20 |
| 5.9.8 | Cabide de louça, branco, conforme especificações | unid | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 5.9.9 | Chuveiro eletrico de plastico | unid | 1,00 | 152,00 | 152,00 |
| **5.10** | **METAIS** | | | | |
| 5.10.1 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" | unid | 2,00 | 35,90 | 71,80 |
| 5.10.2 | Válvula de descarga cromada | unid | 5,00 | 160,00 | 800,00 |
| 5.10.3 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | unid | 9,00 | 40,30 | 362,70 |
| 5.10.4 | Cuba inox de embutir, em bancada | unid | 2,00 | 215,60 | 431,20 |
| 5.10.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | unid | 6,00 | 245,65 | 1.473,90 |
| 5.10.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | unid | 2,00 | 386,00 | 772,00 |
| | | | | **Subtotal item 5** | **56.314,10** |

| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO** | | | | |
| 6.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 900,00 | 15,81 | 14.229,00 |
| 6.1.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30,00 | 12,50 | 375,00 |
| **6.2** | **FIOS E CABOS** | | | | |
| 6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | m | 1.800,00 | 1,65 | 2.970,00 |
| 6.2.2 | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | m | 3.000,00 | 2,20 | 6.600,00 |
| 6.2.3 | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 3,15 | 472,50 |
| 6.2.4 | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | m | 300,00 | 4,25 | 1.275,00 |
| 6.2.5 | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 6,55 | 982,50 |
| 6.2.6 | Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c | m | 200,00 | 7,50 | 1.500,00 |
| **6.3** | **CABO TELEFÔNICO** | | | | |
| 6.3.1 | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70,00 | 3,80 | 266,00 |
| 6.3.2 | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35,00 | 3,00 | 105,00 |
| **6.4** | **INTERRUPTOR** | | | | |
| 6.4.1 | Interruptor 01 seção simples | unid | 24,00 | 10,80 | 259,20 |
| 6.4.2 | Interruptor 02 seções simples | unid | 11,00 | 14,40 | 158,40 |
| **6.5** | **TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR** | | | | |
| 6.5.1 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | unid | 7,00 | 18,60 | 130,20 |
| **6.6** | **TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR** | | | | |
| 6.6.1 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | unid | 57,00 | 18,30 | 1.043,10 |
| 6.6.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | unid | 5,00 | 19,50 | 97,50 |
| **6.7** | **CAIXA DE EMBUTIR DE PVC** | | | | |

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000355
RIO D'O... D'IGUAÇU-PR

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.1 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa | unid | 97,00 | 5,05 | 489,85 |
| 6.7.2 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | unid | 5,00 | 6,05 | 30,25 |
| 6.7.3 | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" | unid | 94,00 | 4,90 | 460,60 |
| **6.8** | **QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS** | | | | |
| 6.8.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores | unid | 1,00 | 161,05 | 161,05 |
| 6.8.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 76,00 | 76,00 |
| 6.8.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 3,00 | 7,85 | 23,55 |
| 6.8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 3,00 | 7,85 | 23,55 |
| 6.8.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 54,80 | 54,80 |
| 6.8.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 54,80 | 54,80 |
| **6.9** | **QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS** | | | | |
| 6.9.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | unid | 1,00 | 161,05 | 161,05 |
| 6.9.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 54,80 | 54,80 |
| 6.9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 2,00 | 7,85 | 15,70 |
| 6.9.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 7,00 | 7,85 | 54,95 |
| **6.10** | **QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS** | | | | |
| 6.10.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | unid | 1,00 | 161,05 | 161,05 |
| 6.10.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 54,80 | 54,80 |
| 6.10.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 10,80 | 10,80 |
| 6.10.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 2,00 | 10,80 | 21,60 |
| 6.10.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | unid | 1,00 | 10,80 | 10,80 |
| **6.11** | **CAIXA DE MEDIÇÃO** | | | | |
| 6.11.1 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | unid | 1,00 | 965,90 | 965,90 |
| **6.12** | **CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA** | | | | |
| 6.12.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | unid | 5,00 | 160,00 | 800,00 |
| **6.13** | **CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE** | | | | |
| 6.13.1 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | unid | 1,00 | 74,80 | 74,80 |
| **6.14** | **LUMINÁRIAS** | | | | |
| 6.14.1 | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | unid | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 6.14.2 | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | unid | 89,00 | 89,00 | 7.921,00 |
| **6.15** | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS** | | | | |
| 6.15.1 | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 327,95 | 15,75 | 5.165,21 |
| 6.15.2 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | unid | 42,00 | 5,45 | 228,90 |
| 6.15.3 | Conector e descida para pilares | unid | 28,00 | 5,45 | 152,60 |
| | | | | **Subtotal item 6** | **47.716,81** |

| 7 | PAREDES E PAINÉIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1** | **ALVENARIA** | | | | |
| 7.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 871,98 | 30,30 | 26.420,99 |
| 7.1.2 | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 163,74 | 13,60 | 2.226,86 |
| 7.1.3 | Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir | m | 303,15 | 10,90 | 3.304,34 |
| **7.2** | **DIVISÓRIA** | | | | |
| 7.2.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11,32 | 305,00 | 3.452,60 |
| **7.3** | **ELEMENTO VAZADO** | | | | |
| 7.3.1 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 10,00 | 45,50 | 455,00 |
| **7.4** | **IMPERMEABILIZAÇÕES** | | | | |
| 7.4.1 | Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica | m² | 69,76 | 55,80 | 3.892,61 |
| | | | | **Subtotal item 7** | **39.752,40** |

| 8 | ESQUADRIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1** | **MADEIRA** | | | | |
| 8.1.1 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | unid | 8,00 | 393,85 | 3.150,80 |
| 8.1.2 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | unid | 8,00 | 400,55 | 3.204,40 |
| 8.1.3 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3 | unid | 8,00 | 415,25 | 3.322,00 |
| 8.1.4 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 | unid | 3,00 | 261,00 | 783,00 |

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000356
PIO P... ...NGO-PR

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.5 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | unid | 2,00 | 290,45 | 580,90 |
| 8.2 | **METÁLICAS** | | | | |
| 8.2.1 | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 72,60 | 452,35 | 32.840,61 |
| 8.3 | **FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | |
| 8.3.1 | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | unid | 22,00 | 116,10 | 2.554,20 |
| 8.3.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações | unid | 66,00 | 16,65 | 1.098,90 |
| | | | | **Subtotal item 8** | **47.534,81** |

| 9 | COBERTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | **TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA** | | | | |
| 9.1.1 | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 1.192,80 | 52,65 | 62.800,92 |
| 9.1.2 | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 196,36 | 30,60 | 6.008,62 |
| 9.1.3 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² | 1.192,80 | 89,55 | 106.815,24 |
| 9.2 | **CHAPAS** | | | | |
| 9.2.1 | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 24,60 | 38,95 | 958,17 |
| | | | | **Subtotal item 9** | **176.582,95** |

| 10 | REVESTIMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | **MASSA** | | | | |
| 10.1.1 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1.743,96 | 6,50 | 11.335,74 |
| 10.1.2 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 628,00 | 6,50 | 4.082,00 |
| 10.1.3 | Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 978,56 | 20,85 | 20.402,98 |
| 10.1.4 | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 765,40 | 19,85 | 15.193,19 |
| 10.1.5 | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única | m² | 628,00 | 21,60 | 13.564,80 |
| 10.2 | **ACABAMENTO** | | | | |
| 10.2.1 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | m² | 765,40 | 38,95 | 29.812,33 |
| | | | | **Subtotal item 10** | **94.391,04** |

| 11 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | **CAMADA IMPERMEABILIZADORA** | | | | |
| 11.1.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | m³ | 62,97 | 360,00 | 22.669,20 |
| 11.2 | **ACABAMENTO** | | | | |
| 11.2.1 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 787,23 | 59,85 | 47.115,72 |
| 11.3 | **CALÇADA EM CONCRETO** | | | | |
| 11.3.1 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm | m² | 168,13 | 45,20 | 7.599,48 |
| | | | | **Subtotal item 11** | **77.384,39** |

| 12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | **SOLEIRA** | | | | |
| 12.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização | m | 26,50 | 52,70 | 1.396,55 |
| 12.2 | **RODAPÉ** | | | | |
| 12.2.1 | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | m | 56,00 | 10,60 | 593,60 |
| | | | | **Subtotal item 12** | **1.990,15** |

| 13 | PINTURAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | **ACRÍLICA** | | | | |
| 13.1.1 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 978,56 | 38,65 | 37.821,34 |
| 13.1.2 | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 628,00 | 29,50 | 18.526,00 |
| 13.2 | **ESMALTE** | | | | |
| 13.2.1 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | m² | 87,56 | 37,50 | 3.283,50 |
| 13.2.2 | Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento | m² | 276,00 | 32,50 | 8.970,00 |

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000357
FOLHA

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.3 | Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 145,20 | 35,50 | 5.154,60 |
| | | | | **Subtotal item 13** | **73.755,44** |
| **14** | **ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS** | | | | |
| **14.1** | **CONCRETO** | | | | |
| 14.1.1 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10,80 | 85,00 | 918,00 |
| **14.2** | **BANCADA** | | | | |
| 14.2.1 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | unid | 2,00 | 997,50 | 1.995,00 |
| 14.2.2 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | unid | 1,00 | 571,00 | 571,00 |
| 14.2.3 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | unid | 1,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| 14.2.4 | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | unid | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 14.2.5 | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | unid | 2,00 | 2.050,00 | 4.100,00 |
| **14.3** | **MADEIRA** | | | | |
| 14.3.1 | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 31,92 | 385,00 | 12.289,20 |
| 14.3.2 | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1,50 | 105,00 | 157,50 |
| 14.3.3 | Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 9,54 | 65,00 | 620,10 |
| **14.4** | **INCÊNDIO** | | | | |
| 14.4.1 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | unid | 8,00 | 350,00 | 2.800,00 |
| **14.5** | **GÁS** | | | | |
| 14.5.1 | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4" | m | 7,00 | 30,00 | 210,00 |
| 14.5.2 | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90° | unid | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| 14.5.3 | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" | unid | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14.5.4 | União em aço forjado classe 10 ø 3/4" | unid | 2,00 | 9,00 | 18,00 |
| 14.5.5 | Registro esfera ø 3/4" | unid | 1,00 | 43,00 | 43,00 |
| 14.5.6 | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" | unid | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| **14.6** | **VIDROS** | | | | |
| 14.24 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 62,58 | 95,60 | 5.982,65 |
| 14.25 | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2,10 | 86,80 | 182,28 |
| 14.26 | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11,40 | 272,45 | 3.105,93 |
| | | | | **Subtotal item 14** | **35.368,66** |
| **15** | **INSTALAÇÕES REDE LÓGICA** | | | | |
| **15.1** | **REDE LÓGICA** | | | | |
| 15.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação | m | 110,00 | 15,85 | 1.743,50 |
| 15.1.2 | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" | unid | 26,00 | 11,95 | 310,70 |
| 15.1.3 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | unid | 45,00 | 1,80 | 81,00 |
| 15.1.4 | Bucha/arruela alumínio 1.1/4" | cj | 45,00 | 1,70 | 76,50 |
| 15.1.5 | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação | m | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| 15.1.6 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | m | 205,00 | 5,10 | 1.045,50 |
| 15.1.7 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | unid | 1,00 | 64,75 | 64,75 |
| 15.1.8 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | unid | 1,00 | 117,60 | 117,60 |
| 15.1.9 | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | unid | 19,00 | 10,00 | 190,00 |
| 15.1.10 | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas | unid | 19,00 | 14,30 | 271,70 |
| 15.1.11 | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | unid | 5,00 | 13,65 | 68,25 |
| 15.1.12 | Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto | unid | 22,00 | 7,10 | 156,20 |
| | | | | **Subtotal item 15** | **4.255,70** |
| **16** | **PORTAL DE ACESSO** | | | | |
| **16.1** | **MUROS E FECHOS** | | | | |
| 16.1.1 | Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE | m | 7,25 | 157,70 | 1.143,33 |
| 16.1.2 | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls | m² | 4,20 | 281,40 | 1.181,88 |
| 16.1.3 | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar | pc | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| **16.2** | **COBERTURA** | | | | |
| 16.2.1 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m² | 15,60 | 63,70 | 993,72 |

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

PREFEITURA MUNICIPAL
000358
IGUAÇU-PR

| Planilha Orçamentária | TOTAL | R$ 1.011.090,83 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 9,20 | 68,35 | 628,82 |
| 16.2.3 | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 15,60 | 21,80 | 340,08 |
| | | | | Subtotal item 16 | 4.291,83 |
| 17 | LIMPEZA DE OBRA | | | | |
| 17.1 | LIMPEZA | | | | |
| 17.1.1 | Limpeza geral | m² | 853,20 | 2,04 | 1.740,06 |
| | | | | Subtotal item 17 | 1.740,06 |
| | | | | Custo TOTAL com BDI incluso | 1.011.090,83 |

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 050478

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

PREFEITURA MUNICIPAL
000359
PR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

**ENGENHEIRO CIVIL**
**EMERSON CONRADO**
Carteira Profissional:PR-28856/D
Acervo Técnico Nº.:**4693/2018**
Selos de autenticidade:**A 050478**

RNP Nº:1701729512
Protocolo Nº.:**2018/00318170**

PREFEITURA MUNICIPAL
000360
ESTADO DO PARANÁ

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

**EMERSON CONRADO**
Carteira Profissional:PR-28856/D
Acervo Técnico Nº.:**4693/2018**
Selos de autenticidade:**A 050478**

RNP Nº.:1701729512
Protocolo Nº.:**2018/00318170**

ART Nº.....:20145320903 0..... Registrada:20/11/2014.....
Empresa Executora...:E. CONRADO & CIA LTDA.....
Contratante(s).....:MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ/CPF: 76.205.970/0001-95.....
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:854,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Dados Complementares:1,00 PAV. .....
Local da Obra.....:COMUNIDADE 8 DE JUNHO, - ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO L. - Q. -.....
Município/Estado....:LARANJEIRAS DO SUL/PR.....
Data de Início.....:20/11/2014..... Data de Conclusão:20/08/2018.....
Docto de Conclusão..:ATESTADO ÓRGÃO.....
Descr. Compl. Serv..:CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL
000361
PIRAQUARA-PR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL**
**EMERSON CONRADO**
Carteira Profissional:PR-28856/D
Acervo Técnico Nº.:**4693/2018**
Selos de autenticidade:**A 050478**

RNP Nº.:1701729512
Protocolo Nº.:**2018/00318170**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00318170.

Emitida via Internet em 22/08/2018 09:09:03 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000362
DEPTO. JURÍDICO

# CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 109378/2025 — Validade: 22/03/2026

**Razão social:**
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:**
03.030.122/0001-19

**Num. Registro:**
39346

**Data do Registro:**
23/04/2002

**Capital Social:**
R$ 810.000,00

**Endereço:**
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO

**CEP:**
85301-410

**Cidade:**
LARANJEIRAS DO SUL-PR

**Nº da Alteração Contratual:**
1

**Data da última alteração:**
19/09/2025

**Objetivo Social:**
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas; e
7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**Restrição de atividade:**
Aividades técnicas restritas ao ramo da engenharia civil.
As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 03.030.122/0001-19**

**NOME CIVIL: EMERSON CONRADO**

Carteira: PR-28856/D - Data de expedição: 12/02/1996

Desde 23/04/2002 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**Para fins de: Licitações**

PREFEITURA MUNICIPAL
000363
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 268985/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 23/09/2025 10:51:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000364
FOLHA

# CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 105944/2025 — Validade: 13/03/2026

**Nome civil:**
EMERSON CONRADO

**CPF:**
718.031.309-20

**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-28856/D

**Documento de Identidade:**
52009588

**Registro Nacional:**
1701729512

**Órgão emissor:**
SSP/PR/PR

**Registrado(a) desde:**
12/02/1996

**Filiação:**
PAI: JOAO CONRADO SOBRINHO
MÃE: INEZ KLOSTER SOBRINHO

**Naturalidade:**
GUARAPUAVA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título**: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 10/02/1996 - Diplomação: 10/02/1996

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03030122000119

Desde: 23/04/2002 Carga Horária: 4h

TPA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 50299573000136

Desde: 19/05/2023 Carga Horária: 2h

**Para fins de: Licitações**

PREFEITURA MUNICIPAL
000365

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 261181/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 14/09/2025 18:53:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

# CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000366

**folha 1**

O abaixo identificado e qualificado:

**EMERSON CONRADO**, brasileiro, divorciado, nascido em 30/11/1972, engenheiro civil CREA-PR 028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº 718.031.309-20 e portador do RG 52009588 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SOUZA NAVES, 540, CASA 09, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-190.

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600712170, resolve alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no **"art. 41 da Lei n.14.195, de 26 de agosto de 2021".**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país **fica neste ato elevado para R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) divididos em 810.000 (oitocentas e dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada**, cuja diferença no valor de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) será integralizado no presente ato através de lucros acumulados até a data de 31/12/2024 ficando representado da seguinte forma:

| SOCIO | (%) | QUOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **EMERSON CONRADO** | **100** | **810.000** | **R$ 810.000,00** |

**CLÁUSULA TERCEIRA –** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º10.406/2002, o sócio RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO**

## CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**EMERSON CONRADO**, brasileiro, divorciado, nascido em 30/11/1972, engenheiro civil CREA-PR 028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº 718.031.309-20 e portador do RG 52009588 SESP-PR, residente e domiciliado na RUA SOUZA NAVES, 540, CASA 09, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-190.

# CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000367
RIO BOM - LARANJEIRAS DO SUL - PR



Tem constituída uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600712170, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR, CEP: 85301-410;

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**: A sociedade iniciou suas atividades em 08/02/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL**: A sociedade tem por objeto a exploração dos ramos de: 4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL**: O capital social é de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), divididos em 810.000 (oitocentas e dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado da seguinte forma:

| SOCIO | (%) | QUOTAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| **EMERSON CONRADO** | **100** | **810.000** | **R$ 810.000,00** |

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**: A administração da sociedade cabe ao sócio **EMERSON CONRADO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**.

**CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
**CNPJ 03.030.122/0001-19**
**NIRE 41600712170**
**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
008368
folha 3

**§ 1.º**- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS**: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO**: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL**: O sócio declara que a sociedade se enquadra como EPP (Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO**: Fica eleito o foro da comarca de Laranjeiras do Sul - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

# CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ 03.030.122/0001-19**

**NIRE 41600712170**

**1ª ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000369
folha 4

Assina a presente alteração, em via única obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul - PR, 18 de setembro de 2025.

**EMERSON CONRADO**

PREFEITURA MUNICIPAL
000370
IGUAÇU PR

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 71803130920 | EMERSON CONRADO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2025 10:09 SOB Nº 20254678831.
PROTOCOLO: 254678831 DE 19/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515059049. CNPJ DA SEDE: 03030122000119.
NIRE: 41600712170. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2025.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000371
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## ANEXO 4 - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, através de seu representante legal subscrito:

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do Pregão Eletrônico nº 28/2025;

2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;

3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

6) Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

7) Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) Emerson Conrado, inscrito no CPF nº 718.031.309-20, e-mail *[emerconrado@hotmail.com]*, telefone *[42 99106-8289]* ocupante do cargo de Representante Legal nesta empresa. ***(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);***

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail e/ou whatsapp produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Laranjeiras do Sul-PR, 06 de janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920
Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 14:43:52 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL
000372

## ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **( ) MICROEMPRESA, (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*(*Marcar este item caso se enquadre na situação de **microempresa**, **empresa de pequeno** porte ou **cooperativa**).*

**(x) DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do **Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte**, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

*(*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte).*

Laranjeiras do Sul-PR, 06 de janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920
Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 14:44:43 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL
000373
PR

**ANEXO 6 - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Laranjeiras do Sul-PR, 06 de janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920

Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 14:45:27 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL
000374
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**ANEXO X**
**Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira**

Ao
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
Referência: Concorrência Eletrônica

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.030.122/0001-19, estabelecida à Rua Expedicionário João Maria, 1019 – sala 02, centro, Laranjeiras do Sul-PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

| Item | N° do Contrat | Obra ou Serviços | Valor do Compromisso (R$) | Valor Já Faturado (R$) | Contratante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | SOMATÓRIOS (∑) = | | | |

∑ Valor do compromisso =

SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL
000375
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice | Valor em reais | Índice |
|---|---|---|
| Liquidez geral (*LG*)<br>LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*) | Ativo Circulante + Ativo Não Circulante<br>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante<br>(1.443.389,00) / (23.310,07) | 61,92 |
| Liquidez corrente<br>(*LC*) LC = AC /<br>PC | Ativo Circulante<br>Passivo Circulante<br>(1.443.389,00) / (23.310,07) | 61,92 |
| Solvência Geral (SG)<br>SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) | Ativo Total<br>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante<br>(1.444.315,48) / (23.310,07) | 61,96 |

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Laranjeiras do Sul, 19 de Dezembro de 2025.

| | |
|---|---|
| Representante Legal da Empresa:<br>Nome: Emerson Conrado<br>CPF: 718.031.309-20<br>Crea-PR 28856/D<br>Assinatura: EMERSON CONRADO:71803130920 Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920 Dados: 2025.12.19 15:08:27 -03'00' | Contador responsável pela Empresa:<br>Nome: EZEQUIEL MATOSO FERNANDES<br>CRC N.º: PR.049-347/0-4<br>Assinatura: EZEQUIEL MATOSO FERNANDES:01817608940 Assinado de forma digital por EZEQUIEL MATOSO FERNANDES:01817608940 Dados: 2025.12.19 14:01:06 -03'00' |

PREFEITURA MUNICIPAL
000376
PR

CONRADO
engenharia

## DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

**Município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná**
**Licitação Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº. 12/2025.**
Processo Administrativo nº 317/2025

O representante técnico da CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Sr. EMERSON CONRADO, devidamente habilitado junto ao CREA/PR 28.856/D, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante

Laranjeiras do Sul/PR, 06 de Janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920

Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 14:46:23 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL
000377
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## ANEXO 10 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Pelo presente instrumento, a empresa Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

| nº | Nome | Formação | CREA/CAU nº | Data do registro |
|---|---|---|---|---|
| | Emerson Conrado | Engenheiro Civil | PR-28856/D | 02/12/1996 |

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Laranjeiras do Sul-PR, 06 de Janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920

Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.07 14:47:05 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

CONRADO
engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL
000378
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Assunto: Comprovação de Exequibilidade de Proposta de Preços

Pelo presente instrumento, a empresa Conrado Engenharia e Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, através de seu representante legal subscrito, DECLARA, para os devidos fins que o desconto proposto em nossa oferta para a licitação Concorrência Eletrônica nº 12/2025 é plenamente exequível e não comprometerá a qualidade do(s) produto(s) e serviço(s), com base nos seguintes fatores que asseguram a viabilidade econômica e técnica:

1. Compra direta de materiais de construção junto às fábricas: Adotamos uma política de negociação direta com os fabricantes de materiais de construção, eliminando intermediários e garantindo preços significativamente reduzidos em insumos essenciais,

2. Parcerias estratégicas com fabricantes de pré-moldados, estruturas metálicas e usinagem de concreto: Firmamos acordos de cooperação com empresas especializadas em pré-moldados, estruturas metálicas e usinagem de concreto, o que nos permite obter condições comerciais exclusivas e vantajosas, refletindo diretamente no custo total da proposta,

3. Baixo custo operacional: Nossa estrutura administrativa e operacional é otimizada, com processos internos altamente eficientes, o que resulta em uma significativa redução de despesas indiretas, possibilitando a redução do BDI e ampliando a nossa competitividade no mercado, com experiência de 27 anos na execução de obras publicas.

Dessa forma, reforçamos a legitimidade e a viabilidade econômica de nossa proposta, garantindo o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais dentro dos parâmetros de qualidade e eficiência requeridos.

Laranjeiras do Sul, 09 de janeiro de 2026.

EMERSON CONRADO:71803130920

Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.09 13:34:31 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
Representante Legal

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1. | | | Construção de Creche tipo II | | | | | - | 2.260.000,01 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 38.633,18 | |
| 1.1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 38.633,18 | |
| 1.1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10,00 | | | 360,87 | 3.608,70 | RA |
| 1.1.1.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 99,00 | | | 70,67 | 6.996,33 | RA |
| 1.1.1.3. | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1,00 | | | 1.575,13 | 1.575,13 | RA |
| 1.1.1.4. | Composição | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1,00 | | | 2.437,94 | 2.437,94 | RA |
| 1.1.1.5. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 127,78 | | | 56,92 | 7.273,24 | RA |
| 1.1.1.6. | Composição | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | | | 691,95 | 5.535,60 | RA |
| 1.1.1.7. | Composição | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | | | 573,75 | 4.590,00 | RA |
| 1.1.1.8. | Composição | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8,00 | | | 827,03 | 6.616,24 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 232.183,60 | |
| 1.2.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | | | | | - | 232.183,60 | |
| 1.2.1.1. | Composição | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 1,00 | | | 232.183,62 | 232.183,60 | RA |
| 1.3. | | | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | | | | - | 36.457,22 | |
| 1.3.1. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EDIFICAÇÃO | | | | | - | 34.539,59 | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1.575,00 | | | 0,51 | 803,25 | RA |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 158,44 | | | 55,39 | 8.776,00 | RA |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250,58 | | | 89,64 | 22.461,99 | RA |
| 1.3.1.4. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 107,09 | | | 2,97 | 318,05 | RA |

PREFEITURA MUNICIPAL
000379
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.3.1.5. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210,86 | | | 10,34 | 2.180,30 | RA |
| **1.3.2.** | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - MURETA ABRIGO DE GÁS** | | | | | - | **1.563,35** | |
| 1.3.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15,68 | | | 89,64 | 1.405,56 | RA |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 13,37 | | | 2,97 | 39,71 | RA |
| 1.3.2.3. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11,42 | | | 10,34 | 118,08 | RA |
| **1.3.3.** | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CASTELO D'ÁGUA** | | | | | - | **354,28** | |
| 1.3.3.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3,65 | | | 89,64 | 327,19 | RA |
| 1.3.3.2. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4,84 | | | 2,97 | 14,37 | RA |
| 1.3.3.3. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1,23 | | | 10,34 | 12,72 | RA |
| **1.4.** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | - | **101.248,35** | |
| **1.4.1.** | | | **FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS** | | | | | - | **31.130,25** | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 46,65 | | | 31,98 | 1.491,87 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 131,71 | | | 65,38 | 8.611,19 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 317,20 | | | 13,50 | 4.282,20 | RA |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41,25 | | | 12,37 | 510,26 | RA |
| 1.4.1.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 366,94 | | | 10,95 | 4.017,99 | RA |
| 1.4.1.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 225,00 | | | 9,27 | 2.085,75 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000380

CAIXA

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.4.3.7. | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13,87 | | | 8,50 | 117,90 | RA |
| 1.4.3.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13,08 | | | 17,78 | 232,56 | RA |
| 1.4.3.9. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2,42 | | | 496,99 | 1.202,72 | RA |
| **1.4.4.** | | | **FUNDAÇÕES - ABRIGO DE GÁS - BLOCOS** | | | | | - | **1.850,13** | |
| 1.4.4.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 17,50 | | | 46,77 | 818,48 | RA |
| 1.4.4.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1,25 | | | 31,98 | 39,98 | RA |
| 1.4.4.3. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5,00 | | | 106,55 | 532,75 | RA |
| 1.4.4.4. | SINAPI | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 10,19 | | | 14,31 | 145,82 | RA |
| 1.4.4.5. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,63 | | | 496,99 | 313,10 | RA |
| **1.4.5.** | | | **FUNDAÇÕES - MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME** | | | | | - | **6.885,42** | |
| 1.4.5.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 13,25 | | | 31,98 | 423,74 | RA |
| 1.4.5.2. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 44,97 | | | 80,30 | 3.611,09 | RA |
| 1.4.5.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84,20 | | | 12,37 | 1.041,55 | RA |
| 1.4.5.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3,64 | | | 496,99 | 1.809,04 | RA |
| **1.5.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | - | **175.967,27** | |
| **1.5.1.** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | - | **38.491,09** | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333,34 | | | 43,06 | 14.353,62 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU PR
000382

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 839,33 | | | 9,35 | 7.847,74 | RA |
| 1.5.1.3. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312,88 | | | 7,83 | 2.449,85 | RA |
| 1.5.1.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450,22 | | | 12,29 | 5.533,21 | RA |
| 1.5.1.5. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 18,25 | | | 455,16 | 8.306,67 | RA |
| **1.5.2.** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | - | **37.724,74** | |
| 1.5.2.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 344,10 | | | 43,06 | 14.816,94 | RA |
| 1.5.2.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675,91 | | | 10,56 | 7.137,61 | RA |
| 1.5.2.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,64 | | | 9,35 | 90,14 | RA |
| 1.5.2.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365,31 | | | 12,29 | 4.489,66 | RA |
| 1.5.2.5. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24,55 | | | 455,82 | 11.190,39 | RA |
| **1.5.3.** | | | **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS** | | | | | - | **2.896,96** | |
| 1.5.3.1. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 124,12 | | | 23,34 | 2.896,96 | RA |
| **1.5.4.** | | | **CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES** | | | | | - | **1.752,68** | |
| 1.5.4.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18,00 | | | 43,06 | 775,08 | RA |
| 1.5.4.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43,92 | | | 10,56 | 463,80 | RA |
| 1.5.4.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,66 | | | 12,29 | 167,88 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
00383
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.5.4.4. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,76 | | | 455,16 | 345,92 | RA |
| **1.5.5.** | | | **CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE** | | | | | - | **2.239,89** | |
| 1.5.5.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19,24 | | | 43,06 | 828,47 | RA |
| 1.5.5.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,26 | | | 11,39 | 173,81 | RA |
| 1.5.5.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,45 | | | 10,56 | 205,39 | RA |
| 1.5.5.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28,01 | | | 9,35 | 261,89 | RA |
| 1.5.5.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,06 | | | 12,29 | 209,67 | RA |
| 1.5.5.6. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,23 | | | 455,82 | 560,66 | RA |
| **1.5.6.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO A - ADMINISTRATIVO** | | | | | - | **41.230,69** | |
| 1.5.6.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 4.303,83 | | | 9,58 | 41.230,69 | RA |
| **1.5.7.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO B - SALAS DE AULA** | | | | | - | **42.345,04** | |
| 1.5.7.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 4.420,15 | | | 9,58 | 42.345,04 | RA |
| **1.5.8.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO C - PÁTIO COBERTO E CIRCULAÇÕES** | | | | | - | **9.286,18** | |
| 1.5.8.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 969,33 | | | 9,58 | 9.286,18 | RA |
| **1.6.** | | | **PISO DE CONCRETO** | | | | | - | **49.917,94** | |
| **1.6.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM** | | | | | - | **37.669,14** | |
| 1.6.1.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 783,72 | | | 3,15 | 2.468,72 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
000384

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ← RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.6.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39,19 | | | 134,98 | 5.289,87 | RA |
| 1.6.1.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 783,72 | | | 1,98 | 1.551,77 | RA |
| 1.6.1.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 54,86 | | | 516,93 | 28.358,78 | RA |
| **1.6.2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM** | | | | | - | **12.248,80** | |
| 1.6.2.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 254,80 | | | 3,15 | 802,62 | RA |
| 1.6.2.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 12,74 | | | 134,98 | 1.719,65 | RA |
| 1.6.2.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 254,80 | | | 1,98 | 504,50 | RA |
| 1.6.2.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17,84 | | | 516,93 | 9.222,03 | RA |
| **1.7.** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | - | **170.486,85** | |
| **1.7.1.** | | | **ELEMENTOS VAZADOS** | | | | | - | **1.073,60** | |
| 1.7.1.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6,10 | | | 176,00 | 1.073,60 | RA |
| **1.7.2.** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | | | - | **156.350,56** | |
| 1.7.2.1. | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 572,77 | | | 47,69 | 27.315,40 | RA |
| 1.7.2.2. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.038,00 | | | 81,17 | 84.254,46 | RA |
| 1.7.2.3. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 564,11 | | | 64,25 | 36.244,07 | RA |
| 1.7.2.4. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9,72 | | | 113,51 | 1.103,32 | RA |
| 1.7.2.5. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (SINAPI 08/2025) | M | 311,80 | | | 23,84 | 7.433,31 | RA |
| **1.7.3.** | | | **ALVENARIA DA MURETA** | | | | | - | **4.044,54** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
000385

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.7.3.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 62,95 | | | 64,25 | 4.044,54 | RA |
| **1.7.4.** | | | **DIVISÓRIAS** | | | | | - | **9.018,15** | |
| 1.7.4.1. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8,06 | | | 719,17 | 5.796,51 | RA |
| 1.7.4.2. | Composição | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 7,20 | | | 422,64 | 3.043,01 | RA |
| 1.7.4.3. | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3,60 | | | 49,62 | 178,63 | RA |
| **1.8.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | - | **281.613,94** | |
| **1.8.1.** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | - | **31.356,99** | |
| 1.8.1.1. | Composição | FNDE 433 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO D | UN | 6,00 | | | 969,18 | 5.815,08 | RA |
| 1.8.1.2. | Composição | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E I | UN | 3,00 | | | 1.471,21 | 4.413,63 | RA |
| 1.8.1.3. | Composição | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUR | UN | 6,00 | | | 1.059,75 | 6.358,50 | RA |
| 1.8.1.4. | Composição | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUR | UN | 3,00 | | | 1.059,75 | 3.179,25 | RA |
| 1.8.1.5. | Composição | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN | UN | 5,00 | | | 1.471,21 | 7.356,05 | RA |
| 1.8.1.6. | Composição | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | UN | 4,00 | | | 979,51 | 3.918,04 | RA |
| 1.8.1.7. | Composição | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M2 | 1,80 | | | 175,80 | 316,44 | RA |
| **1.8.2.** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | - | **3.479,24** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
FLS: 000386

CAIXA

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.8.2.1. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | | | 67,09 | 268,36 | RA |
| 1.8.2.2. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | | | 180,08 | 1.440,64 | RA |
| 1.8.2.3. | Composição | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 12,80 | | | 138,30 | 1.770,24 | RA |
| **1.8.3.** | | | **PORTAS EM ALUMÍNIO** | | | | | - | **61.963,51** | |
| 1.8.3.1. | Composição | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1,00 | | | 1.106,59 | 1.106,59 | RA |
| 1.8.3.2. | Composição | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,68 | | | 922,76 | 1.550,24 | RA |
| 1.8.3.3. | Composição | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3,36 | | | 922,76 | 3.100,47 | RA |
| 1.8.3.4. | Composição | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUA | UN | 83,48 | | | 650,74 | 54.323,78 | RA |
| 1.8.3.5. | Composição | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,04 | | | 922,76 | 1.882,43 | RA |
| **1.8.4.** | | | **JANELAS EM ALUMÍNIO** | | | | | - | **70.939,97** | |
| 1.8.4.1. | Composição | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 0,88 | | | 1.007,11 | 886,26 | RA |
| 1.8.4.2. | Composição | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,15 | | | 1.007,11 | 2.165,29 | RA |
| 1.8.4.3. | Composição | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,61 | | | 1.130,81 | 1.820,60 | RA |



000387
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.8.4.4. | Composição | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,73 | | | 1.007,11 | 2.749,41 | RA |
| 1.8.4.5. | Composição | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,16 | | | 1.130,81 | 2.442,55 | RA |
| 1.8.4.6. | Composição | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,05 | | | 1.007,11 | 1.057,47 | RA |
| 1.8.4.7. | Composição | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 12,60 | | | 1.007,11 | 12.689,59 | RA |
| 1.8.4.8. | Composição | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8,40 | | | 1.007,11 | 8.459,72 | RA |
| 1.8.4.9. | Composição | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 6,30 | | | 1.007,11 | 6.344,79 | RA |
| 1.8.4.10. | Composição | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1,05 | | | 1.007,11 | 1.057,47 | RA |
| 1.8.4.11. | Composição | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5,25 | | | 1.007,11 | 5.287,33 | RA |
| 1.8.4.12. | Composição | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4,20 | | | 1.007,11 | 4.229,86 | RA |
| 1.8.4.13. | Composição | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 16,80 | | | 1.007,11 | 16.919,45 | RA |
| 1.8.4.14. | Composição | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,72 | | | 1.130,81 | 3.075,80 | RA |
| 1.8.4.15. | Composição | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 10,28 | | | 170,66 | 1.754,38 | RA |
| **1.8.5.** | | | **PORTAS DE VIDRO** | | | | | - | **920,82** | |
| 1.8.5.1. | Composição | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | M2 | 1,00 | | | 920,82 | 920,82 | RA |
| **1.8.6.** | | | **PORTÕES** | | | | | - | **35.850,94** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
000388
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**CAIXA**

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Municipio | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.8.6.1. | Composição | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3,08 | | | 675,80 | 2.081,46 | RA |
| 1.8.6.2. | Composição | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2,94 | | | 669,01 | 1.966,89 | RA |
| 1.8.6.3. | Composição | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 71,89 | | | 231,93 | 16.673,45 | RA |
| 1.8.6.4. | Composição | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6,30 | | | 914,70 | 5.762,61 | RA |
| 1.8.6.5. | Composição | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4,00 | | | 914,70 | 3.658,80 | RA |
| 1.8.6.6. | Composição | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6,24 | | | 914,70 | 5.707,73 | RA |
| **1.8.7.** | | | **ESQUADRIA GERAL** | | | | | - | **77.102,47** | |
| 1.8.7.1. | Composição | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 116,76 | | | 660,35 | 77.102,47 | RA |
| **1.9.** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | - | **168.623,13** | |
| **1.9.1.** | | | **TELHAMENTO - BLOCO A - ADMINISTRATIVO** | | | | | - | **62.156,44** | |
| 1.9.1.1. | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS D | M2 | 377,69 | | | 164,57 | 62.156,44 | RA |
| **1.9.2.** | | | **TELHAMENTO -BLOCO B - SALAS DE AULA** | | | | | - | **63.836,70** | |
| 1.9.2.1. | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS D | M2 | 387,90 | | | 164,57 | 63.836,70 | RA |
| **1.9.3.** | | | **TELHAMENTO - BLOCO C - PÁTIO COBERTO E CIRCULAÇÕES** | | | | | - | **13.999,97** | |
| 1.9.3.1. | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS D | M2 | 85,07 | | | 164,57 | 13.999,97 | RA |
| **1.9.4.** | | | **CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS** | | | | | - | **28.630,02** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
000389

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.9.4.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69,15 | | | 122,35 | 8.460,51 | RA |
| 1.9.4.2. | Composição | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | M | 93,60 | | | 42,83 | 4.008,88 | RA |
| 1.9.4.3. | Composição | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | M | 45,70 | | | 42,83 | 1.957,33 | RA |
| 1.9.4.4. | Composição | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 126,60 | | | 42,83 | 5.422,28 | RA |
| 1.9.4.5. | Composição | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 233,60 | | | 37,59 | 8.781,02 | RA |
| **1.10.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | - | **18.758,42** | |
| **1.10.1.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS** | | | | | - | **14.228,06** | |
| 1.10.1.1. | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 394,02 | | | 36,11 | 14.228,06 | RA |
| **1.10.2.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS** | | | | | - | **4.530,36** | |
| 1.10.2.1. | Composição | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 125,46 | | | 36,11 | 4.530,36 | RA |
| **1.11.** | | | **REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO** | | | | | - | **209.264,38** | |
| **1.11.1.** | | | **ACABAMENTOS EM ALVENARIAS** | | | | | - | **107.332,59** | |
| 1.11.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2.569,60 | | | 4,31 | 11.074,98 | RA |
| 1.11.1.2. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.589,78 | | | 26,74 | 42.510,72 | RA |
| 1.11.1.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 979,82 | | | 34,02 | 33.333,47 | RA |
| 1.11.1.4. | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.024,77 | | | 19,92 | 20.413,42 | RA |
| **1.11.2.** | | | **REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ACABAMENTOS** | | | | | - | **34.860,28** | |
| 1.11.2.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 456,39 | | | 55,69 | 25.416,36 | RA |
| 1.11.2.2. | Composição | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 94,00 | | | 54,68 | 5.139,92 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000390
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

CAIXA

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.11.2.3. | Composição | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4,60 | | | 54,68 | 251,53 | RA |
| 1.11.2.4. | Composição | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 9,71 | | | 54,68 | 530,94 | RA |
| 1.11.2.5. | Composição | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4,92 | | | 54,68 | 269,03 | RA |
| 1.11.2.6. | Composição | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 127,20 | | | 25,57 | 3.252,50 | RA |
| **1.11.3.** | | | **FORRO EM DRYWALL** | | | | | - | **27.244,70** | |
| 1.11.3.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 438,37 | | | 62,15 | 27.244,70 | RA |
| **1.11.4.** | | | **FORRO EM FIBRA MINERAL** | | | | | - | **36.068,55** | |
| 1.11.4.1. | Composição | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 259,43 | | | 139,03 | 36.068,55 | RA |
| **1.11.5.** | | | **REVESTIMENTOS DA MURETA** | | | | | - | **3.758,26** | |
| 1.11.5.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 98,05 | | | 4,31 | 422,60 | RA |
| 1.11.5.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 98,05 | | | 34,02 | 3.335,66 | RA |
| **1.12.** | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | - | **104.075,33** | |
| **1.12.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO E CONTRAPISO** | | | | | - | **29.381,10** | |
| 1.12.1.1. | Composição | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 282,92 | | | 32,90 | 9.308,07 | RA |
| 1.12.1.2. | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 375,34 | | | 39,15 | 14.694,56 | RA |
| 1.12.1.3. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 125,46 | | | 42,87 | 5.378,47 | RA |
| **1.12.2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS** | | | | | - | **41.830,32** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
000391
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Municipio | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.12.2.1. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42,90 | | | 51,09 | 2.191,76 | RA |
| 1.12.2.2. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148,95 | | | 43,04 | 6.410,81 | RA |
| 1.12.2.3. | Composição | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | M2 | 216,53 | | | 145,77 | 31.563,58 | RA |
| 1.12.2.4. | Composição | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 216,53 | | | 4,63 | 1.002,53 | RA |
| 1.12.2.5. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 68,00 | | | 9,73 | 661,64 | RA |
| **1.12.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA - ACABAMENTOS** | | | | | - | **14.090,44** | |
| 1.12.3.1. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 127,20 | | | 53,21 | 6.768,31 | RA |
| 1.12.3.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 53,45 | | | 96,80 | 5.173,96 | RA |
| 1.12.3.3. | Composição | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1,75 | | | 96,80 | 169,40 | RA |
| 1.12.3.4. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 37,42 | | | 52,88 | 1.978,77 | RA |
| **1.12.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** | | | | | - | **18.773,47** | |
| 1.12.4.1. | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 254,80 | | | 36,84 | 9.386,83 | RA |
| 1.12.4.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 27,74 | | | 57,49 | 1.594,77 | RA |
| 1.12.4.3. | Composição | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 4,88 | | | 150,24 | 733,17 | RA |
| 1.12.4.4. | Composição | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 7,50 | | | 150,24 | 1.126,80 | RA |
| 1.12.4.5. | Composição | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 21,96 | | | 119,29 | 2.619,61 | RA |
| 1.12.4.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 344,81 | | | 8,95 | 3.086,05 | RA |
| 1.12.4.7. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8,06 | | | 28,07 | 226,24 | RA |
| **1.13.** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | - | **96.830,47** | |
| **1.13.1.** | | | **PINTURA EDIFICAÇÃO - BLOCO A - ADMINISTRATIVO** | | | | | - | **25.105,97** | |
| 1.13.1.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 922,11 | | | 17,24 | 15.897,18 | RA |
| 1.13.1.2. | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 875,36 | | | 10,52 | 9.208,79 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000392
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.13.2. | | | PINTURA EDIFICAÇÃO - BLOCO B - SALAS DE AULA | | | | | - | 29.472,31 | |
| 1.13.2.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1.082,48 | | | 17,24 | 18.661,96 | RA |
| 1.13.2.2. | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1.027,60 | | | 10,52 | 10.810,35 | RA |
| 1.13.3. | | | PINTURAS DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA | | | | | - | 2.114,24 | |
| 1.13.3.1. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 126,01 | | | 15,24 | 1.920,39 | RA |
| 1.13.3.2. | Composição | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 12,72 | | | 15,24 | 193,85 | RA |
| 1.13.4. | | | PINTURA DE ÁREAS MOLHADAS | | | | | - | 12.026,89 | |
| 1.13.4.1. | Composição | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 101,63 | | | 118,34 | 12.026,89 | RA |
| 1.13.5. | | | PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | | | | | - | 13.630,82 | |
| 1.13.5.1. | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 593,16 | | | 22,98 | 13.630,82 | RA |
| 1.13.6. | | | PINTURA FORROS | | | | | - | 14.480,24 | |
| 1.13.6.1. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 442,55 | | | 20,00 | 8.851,00 | RA |
| 1.13.6.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 442,55 | | | 12,72 | 5.629,24 | RA |
| 1.14. | | | PINTURA - DIVERSOS | | | | | - | 18.604,96 | |
| 1.14.1. | | | ESTRUTURA METÁLICA | | | | | - | 15.824,26 | |
| 1.14.1.1. | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.285,48 | | | 12,31 | 15.824,26 | RA |
| 1.14.2. | | | MURETA | | | | | - | 2.780,70 | |
| 1.14.2.1. | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 98,05 | | | 17,84 | 1.749,21 | RA |
| 1.14.2.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98,05 | | | 10,52 | 1.031,49 | RA |
| 1.15. | | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | - | 24.270,25 | |
| 1.15.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | | | | - | 24.270,25 | |
| 1.15.1.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27,60 | | | 9,30 | 256,68 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000393
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.15.1.2. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166,90 | | | 21,16 | 3.531,60 | RA |
| 1.15.1.3. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81,05 | | | 24,57 | 1.991,40 | RA |
| 1.15.1.4. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11,00 | | | 21,58 | 237,38 | RA |
| 1.15.1.5. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 134,60 | | | 34,98 | 4.708,31 | RA |
| 1.15.1.6. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54,55 | | | 48,04 | 2.620,58 | RA |
| 1.15.1.7. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | | | 173,19 | 1.039,14 | RA |
| 1.15.1.8. | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | | | 242,12 | 484,24 | RA |
| 1.15.1.9. | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 5,07 | 20,28 | RA |
| 1.15.1.10. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72,00 | | | 5,92 | 426,24 | RA |
| 1.15.1.11. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | | | 14,26 | 570,40 | RA |
| 1.15.1.12. | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | | | 23,65 | 141,90 | RA |
| 1.15.1.13. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | | | 31,41 | 62,82 | RA |
| 1.15.1.14. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | | | 16,24 | 97,44 | RA |
| 1.15.1.15. | COMPOSIÇÃO | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | | | 12,23 | 24,46 | RA |
| 1.15.1.16. | COMPOSIÇÃO | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | | | 12,23 | 48,92 | RA |

PREFEITURA MUNICIPAL
000394
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.15.1.17. | SINAPI | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30,00 | | | 12,04 | 361,20 | RA |
| 1.15.1.18. | SINAPI | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | | | 15,31 | 15,31 | RA |
| 1.15.1.19. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | | | 22,48 | 112,40 | RA |
| 1.15.1.20. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | | | 5,38 | 16,14 | RA |
| 1.15.1.21. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | | | 13,93 | 27,86 | RA |
| 1.15.1.22. | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | | | 61,78 | 494,24 | RA |
| 1.15.1.23. | SINAPI | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | | | 75,34 | 150,68 | RA |
| 1.15.1.24. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 7,29 | 29,16 | RA |
| 1.15.1.25. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 7,29 | 29,16 | RA |
| 1.15.1.26. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28,00 | | | 12,09 | 338,52 | RA |
| 1.15.1.27. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 31,73 | 126,92 | RA |
| 1.15.1.28. | SINAPI | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26,00 | | | 81,06 | 2.107,56 | RA |
| 1.15.1.29. | SINAPI | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | | | 97,93 | 587,58 | RA |
| 1.15.1.30. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47,00 | | | 10,95 | 514,65 | RA |
| 1.15.1.31. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | | | 10,95 | 131,40 | RA |
| 1.15.1.32. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17,00 | | | 11,86 | 201,62 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000395
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

**CAIXA**

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.15.1.33. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | | | 18,75 | 262,50 | RA |
| 1.15.1.34. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | | | 61,33 | 429,31 | RA |
| 1.15.1.35. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 79,88 | 319,52 | RA |
| 1.15.1.36. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | | | 16,27 | 162,70 | RA |
| 1.15.1.37. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | | | 46,75 | 93,50 | RA |
| 1.15.1.38. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 | | | 46,75 | 607,75 | RA |
| 1.15.1.39. | COMPOSIÇÃO | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | | | 23,71 | 71,13 | RA |
| 1.15.1.40. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | | | 18,27 | 146,16 | RA |
| 1.15.1.41. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | | | 16,88 | 151,92 | RA |
| 1.15.1.42. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | | | 173,19 | 519,57 | RA |
| 1.16. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | | | | | - | 5.508,55 | |
| 1.16.0.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | | | 262,27 | 786,81 | RA |
| 1.16.0.2. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | | | 318,42 | 318,42 | RA |
| 1.16.0.3. | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | | | 74,99 | 149,98 | RA |
| 1.16.0.4. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | | | 150,96 | 1.207,68 | RA |
| 1.16.0.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30,00 | | | 85,31 | 2.559,30 | RA |
| 1.16.0.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,00 | | | 81,06 | 486,36 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
00396

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.17. | | | RESERVATÓRIO D'ÁGUA | | | | | - | 32.493,50 | |
| 1.17.1. | | | RESERVATÓRIO 15.000 L | | | | | - | 32.493,50 | |
| 1.17.1.1. | Composição | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | UN | 1,00 | | | 32.493,50 | 32.493,50 | RA |
| 1.18. | | | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | - | 13.255,24 | |
| 1.18.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | | | | - | 8.727,34 | |
| 1.18.1.1. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 246,60 | | | 25,23 | 6.221,72 | RA |
| 1.18.1.2. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3,00 | | | 51,91 | 155,73 | RA |
| 1.18.1.3. | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11,00 | | | 36,03 | 396,33 | RA |
| 1.18.1.4. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 47,00 | | | 35,27 | 1.657,69 | RA |
| 1.18.1.5. | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | | | 60,42 | 241,68 | RA |
| 1.18.1.6. | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | | | 54,19 | 54,19 | RA |
| 1.18.2. | | | ACESSÓRIOS | | | | | - | 4.527,90 | |
| 1.18.2.1. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9,00 | | | 462,95 | 4.166,55 | RA |
| 1.18.2.2. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 11,00 | | | 32,85 | 361,35 | RA |
| 1.19. | | | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | - | 50.585,03 | |
| 1.19.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | | | | | - | 28.707,23 | |
| 1.19.1.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149,30 | | | 32,56 | 4.861,21 | RA |
| 1.19.1.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115,30 | | | 18,87 | 2.175,71 | RA |

PREFEITURA MUNICIPAL
00097
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.19.1.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173,10 | | | 23,37 | 4.045,35 | RA |
| 1.19.1.4. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69,55 | | | 28,98 | 2.015,56 | RA |
| 1.19.1.5. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32,00 | | | 9,28 | 296,96 | RA |
| 1.19.1.6. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31,00 | | | 13,02 | 403,62 | RA |
| 1.19.1.7. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | | | 19,17 | 172,53 | RA |
| 1.19.1.8. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | | | 23,09 | 138,54 | RA |
| 1.19.1.9. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | | | 22,47 | 269,64 | RA |
| 1.19.1.10. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28,00 | | | 18,45 | 516,60 | RA |
| 1.19.1.11. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | | | 12,48 | 224,64 | RA |
| 1.19.1.12. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106,00 | | | 9,11 | 965,66 | RA |
| 1.19.1.13. | Composição | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 14,00 | | | 42,36 | 593,04 | RA |
| 1.19.1.14. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | | | 42,36 | 338,88 | RA |
| 1.19.1.15. | Composição | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1,00 | | | 32,53 | 32,53 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
00398
PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.19.1.16. | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | | | 15,07 | 135,63 | RA |
| 1.19.1.17. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | | | 24,13 | 24,13 | RA |
| 1.19.1.18. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16,00 | | | 462,95 | 7.407,20 | RA |
| 1.19.1.19. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19,00 | | | 84,85 | 1.612,15 | RA |
| 1.19.1.20. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12,00 | | | 64,99 | 779,88 | RA |
| 1.19.1.21. | Composição | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 4,00 | | | 64,99 | 259,96 | RA |
| 1.19.1.22. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13,00 | | | 19,82 | 257,66 | RA |
| 1.19.1.23. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | | | 40,97 | 40,97 | RA |
| 1.19.1.24. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | | | 15,84 | 190,08 | RA |
| 1.19.1.25. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | | | 15,67 | 235,05 | RA |
| 1.19.1.26. | Composição | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 3,00 | | | 83,57 | 250,71 | RA |
| 1.19.1.27. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | | | 17,78 | 160,02 | RA |
| 1.19.1.28. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | | | 8,48 | 76,32 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
000399

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Municipio | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ← RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.19.1.29. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | | | 9,08 | 227,00 | RA |
| **1.19.2.** | | | **UNIDADE DE TRATAMENTO SANITÁRIO** | | | | | - | **21.877,80** | |
| 1.19.2.1. | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | | | 9.080,37 | 9.080,37 | RA |
| 1.19.2.2. | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | | | 6.399,78 | 6.399,78 | RA |
| 1.19.2.3. | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | | | 6.397,65 | 6.397,65 | RA |
| **1.20.** | | | **LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS** | | | | | - | **47.414,05** | |
| **1.20.1.** | | | **LOUÇAS SANITÁRIAS** | | | | | - | **16.261,02** | |
| 1.20.1.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | | | 284,63 | 1.138,52 | RA |
| 1.20.1.2. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | | | 533,97 | 4.805,73 | RA |
| 1.20.1.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | | | 35,26 | 141,04 | RA |
| 1.20.1.4. | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | | | 69,48 | 625,32 | RA |
| 1.20.1.5. | Composição | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 2,00 | | | 333,50 | 667,00 | RA |
| 1.20.1.6. | Composição | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | | | 134,76 | 404,28 | RA |
| 1.20.1.7. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00 | | | 141,87 | 1.844,31 | RA |
| 1.20.1.8. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | | | 275,03 | 825,09 | RA |
| 1.20.1.9. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | | | 685,30 | 3.426,50 | RA |
| 1.20.1.10. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | | | 197,07 | 985,35 | RA |
| 1.20.1.11. | Composição | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | | | 197,07 | 1.182,42 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000400
FIDELIS
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.20.1.12. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | | | 215,46 | 215,46 | RA |
| **1.20.2.** | | | **METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** | | | | | - | **31.153,03** | |
| 1.20.2.1. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24,00 | | | 71,32 | 1.711,68 | RA |
| 1.20.2.2. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38,00 | | | 9,70 | 368,60 | RA |
| 1.20.2.3. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | | | 95,14 | 856,26 | RA |
| 1.20.2.4. | Composição | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,00 | | | 104,10 | 1.665,60 | RA |
| 1.20.2.5. | Composição | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 2,00 | | | 191,49 | 382,98 | RA |
| 1.20.2.6. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | | | 40,90 | 286,30 | RA |
| 1.20.2.7. | Composição | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | UN | 3,00 | | | 251,87 | 755,61 | RA |
| 1.20.2.8. | Composição | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | | | 115,47 | 230,94 | RA |
| 1.20.2.9. | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | | | 57,28 | 1.432,00 | RA |
| 1.20.2.10. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | | | 91,54 | 732,32 | RA |
| 1.20.2.11. | Composição | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | | | 180,08 | 1.620,72 | RA |
| 1.20.2.12. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | | | 188,93 | 944,65 | RA |
| 1.20.2.13. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | | | 194,82 | 1.363,74 | RA |
| 1.20.2.14. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | | | 543,80 | 543,80 | RA |
| 1.20.2.15. | Composição | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | | | 297,21 | 3.863,73 | RA |
| 1.20.2.16. | Composição | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 17,00 | | | 55,49 | 943,33 | RA |
| 1.20.2.17. | Composição | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 9,00 | | | 32,05 | 288,45 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.20.2.18. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | | | 40,94 | 573,16 | RA |
| 1.20.2.19. | Composição | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 7,50 | | | 380,52 | 2.853,90 | RA |
| 1.20.2.20. | Composição | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 10,00 | | | 141,40 | 1.414,00 | RA |
| 1.20.2.21. | Composição | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 107,00 | | | 67,64 | 7.237,48 | RA |
| 1.20.2.22. | Composição | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | M | 9,70 | | | 111,73 | 1.083,78 | RA |
| 1.21. | | | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | - | 3.333,29 | |
| 1.21.0.1. | Composição | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | UN | 1,00 | | | 513,49 | 513,49 | RA |
| 1.21.0.2. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | | | 41,03 | 82,06 | RA |
| 1.21.0.3. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45,80 | | | 32,93 | 1.508,19 | RA |
| 1.21.0.4. | Composição | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1,00 | | | 12,92 | 12,92 | RA |
| 1.21.0.5. | Composição | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | UN | 4,00 | | | 29,18 | 116,72 | RA |
| 1.21.0.6. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | | | 47,06 | 94,12 | RA |
| 1.21.0.7. | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | | | 55,60 | 222,40 | RA |
| 1.21.0.8. | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 38,96 | 38,96 | RA |
| 1.21.0.9. | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | | | 20,80 | 166,40 | RA |
| 1.21.0.10. | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 43,93 | 87,86 | RA |
| 1.21.0.11. | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 | | | 43,93 | 263,58 | RA |
| 1.21.0.12. | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 29,36 | 58,72 | RA |
| 1.21.0.13. | Composição | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0,24 | | | 699,45 | 167,87 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
000402
PR

CAIXA

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V | | | | | | | | | 2.260.000,01 | |
| 1.22. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | - | 29.418,05 | |
| 1.22.1. | | | EXTINTORES | | | | | - | 2.216,40 | |
| 1.22.1.1. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6,00 | | | 192,14 | 1.152,84 | RA |
| 1.22.1.2. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 | | | 531,78 | 1.063,56 | RA |
| 1.22.2. | | | HIDRANTES | | | | | - | 4.431,14 | |
| 1.22.2.1. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 1.718,53 | 1.718,53 | RA |
| 1.22.2.2. | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 2.712,61 | 2.712,61 | RA |
| 1.22.3. | | | ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | - | 13.702,84 | |
| 1.22.3.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,00 | | | 262,27 | 1.311,35 | RA |
| 1.22.3.2. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | | | 483,98 | 1.451,94 | RA |
| 1.22.3.3. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 141,76 | 141,76 | RA |
| 1.22.3.4. | Composição | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | | | 2.953,87 | 2.953,87 | RA |
| 1.22.3.5. | Composição | FNDE 112 | PRESSOSTATO | UN | 1,00 | | | 401,05 | 401,05 | RA |
| 1.22.3.6. | Composição | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | UN | 1,00 | | | 2.564,97 | 2.564,97 | RA |
| 1.22.3.7. | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | | | 785,96 | 1.571,92 | RA |
| 1.22.3.8. | Composição | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | UN | 1,00 | | | 3.305,98 | 3.305,98 | RA |
| 1.22.4. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | | | | | - | 7.119,68 | |
| 1.22.4.1. | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7,00 | | | 99,45 | 696,15 | RA |
| 1.22.4.2. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63,00 | | | 85,45 | 5.383,35 | RA |
| 1.22.4.3. | COMPOSIÇÃO | FNDE 343 | ADAPTADOR PARA MANÔMETRO | UN | 1,00 | | | 122,11 | 122,11 | RA |
| 1.22.4.4. | SINAPI | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | | | 107,55 | 107,55 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
000403

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ← RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.22.4.5. | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 62,60 | 125,20 | RA |
| 1.22.4.6. | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | | | 171,33 | 685,32 | RA |
| **1.22.5.** | | | **SINALIZAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** | | | | | - | **1.947,99** | |
| 1.22.5.1. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 36,00 | | | 16,76 | 603,36 | RA |
| 1.22.5.2. | Composição | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA | UN | 34,00 | | | 28,62 | 973,08 | RA |
| 1.22.5.3. | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 5,00 | | | 74,31 | 371,55 | RA |
| **1.23.** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V** | | | | | - | **201.626,66** | |
| **1.23.1.** | | | **QAUDROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA** | | | | | - | **2.261,29** | |
| 1.23.1.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 260,14 | 260,14 | RA |
| 1.23.1.2. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 356,07 | 712,14 | RA |
| 1.23.1.3. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | | | 373,11 | 1.119,33 | RA |
| 1.23.1.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 169,68 | 169,68 | RA |
| **1.23.2.** | | | **DISJUNTORES** | | | | | - | **10.867,71** | |
| 1.23.2.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57,00 | | | 10,33 | 588,81 | RA |
| 1.23.2.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | | | 10,92 | 87,36 | RA |
| 1.23.2.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | | | 12,10 | 48,40 | RA |
| 1.23.2.4. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18,00 | | | 53,14 | 956,52 | RA |
| 1.23.2.5. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | | | 56,00 | 224,00 | RA |
| 1.23.2.6. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 59,81 | 59,81 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU PR
0004

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.23.2.7. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 67,51 | 135,02 | RA |
| 1.23.2.8. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 87,23 | 174,46 | RA |
| 1.23.2.9. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | | | 140,21 | 1.121,68 | RA |
| 1.23.2.10. | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 1.183,10 | 2.366,20 | RA |
| 1.23.2.11. | Composição | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 1,00 | | | 136,10 | 136,10 | RA |
| 1.23.2.12. | Composição | FNDE 395 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA | UN | 5,00 | | | 254,59 | 1.272,95 | RA |
| 1.23.2.13. | Composição | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 Ka | UN | 24,00 | | | 99,04 | 2.376,96 | RA |
| 1.23.2.14. | Composição | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 8,00 | | | 164,93 | 1.319,44 | RA |
| **1.23.3.** | | | **ELETRODUTOS FLEXIVEIS** | | | | | - | **19.279,85** | |
| 1.23.3.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 408,30 | | | 17,15 | 7.002,35 | RA |
| 1.23.3.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174,40 | | | 20,11 | 3.507,18 | RA |
| 1.23.3.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 334,90 | | | 19,35 | 6.480,32 | RA |
| 1.23.3.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,20 | | | 28,98 | 295,60 | RA |
| 1.23.3.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40,00 | | | 49,86 | 1.994,40 | RA |
| **1.23.4.** | | | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | | | | - | **7.008,83** | |
| 1.23.4.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 29,80 | | | 26,89 | 801,32 | RA |
| 1.23.4.2. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11,00 | | | 139,41 | 1.533,51 | RA |
| 1.23.4.3. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100,00 | | | 16,48 | 1.648,00 | RA |
| 1.23.4.4. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 170,00 | | | 17,80 | 3.026,00 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
000405

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ← RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| **1.23.5.** | | | **CABOS E FIOS CONDUTORES** | | | | | - | **119.197,13** | |
| 1.23.5.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.858,00 | | | 3,70 | 10.574,60 | RA |
| 1.23.5.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.309,30 | | | 5,69 | 13.139,92 | RA |
| 1.23.5.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.412,10 | | | 7,92 | 19.103,84 | RA |
| 1.23.5.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 143,60 | | | 14,07 | 2.020,45 | RA |
| 1.23.5.5. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,10 | | | 20,37 | 511,29 | RA |
| 1.23.5.6. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 47,90 | | | 22,90 | 1.096,91 | RA |
| 1.23.5.7. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38,90 | | | 31,54 | 1.226,91 | RA |
| 1.23.5.8. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 191,40 | | | 45,67 | 8.741,24 | RA |
| 1.23.5.9. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 187,20 | | | 63,14 | 11.819,81 | RA |
| 1.23.5.10. | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167,80 | | | 105,91 | 17.771,70 | RA |
| 1.23.5.11. | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159,80 | | | 207,70 | 33.190,46 | RA |
| **1.23.6.** | | | **ELETROCALHAS** | | | | | - | **13.277,31** | |
| 1.23.6.1. | Composição | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75,20 | | | 159,07 | 11.962,06 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
90400

CAIXA

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Municipio | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.23.6.2. | SINAPI | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 75,20 | | | 17,49 | 1.315,25 | RA |
| **1.23.7.** | | | **TOMADAS E INTERRUPTORES** | | | | | - | **5.416,08** | |
| 1.23.7.1. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95,00 | | | 27,55 | 2.617,25 | RA |
| 1.23.7.2. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23,00 | | | 29,26 | 672,98 | RA |
| 1.23.7.3. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34,00 | | | 50,60 | 1.720,40 | RA |
| 1.23.7.4. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | | | 32,08 | 96,24 | RA |
| 1.23.7.5. | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | | | 69,96 | 139,92 | RA |
| 1.23.7.6. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | | | 53,59 | 53,59 | RA |
| 1.23.7.7. | Composição | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 10,00 | | | 11,57 | 115,70 | RA |
| **1.23.8.** | | | **LUMINÁRIAS INTERNAS** | | | | | - | **24.318,46** | |
| 1.23.8.1. | COMPOSIÇÃO | 97608 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (SINAPI 08/2024) | UN | 8,00 | | | 86,39 | 691,12 | RA |
| 1.23.8.2. | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.(SINAPI 08/2024) | UN | 1,00 | | | 487,01 | 487,01 | RA |
| 1.23.8.3. | COMPOSIÇÃO | 97600 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (SINAPI 08/2024) | UN | 4,00 | | | 385,54 | 1.542,16 | RA |
| 1.23.8.4. | COMPOSIÇÃO | 97601 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 9,00 | | | 40,23 | 362,07 | RA |
| 1.23.8.5. | COMPOSIÇÃO | FNDE 705 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 81,00 | | | 220,15 | 17.832,15 | RA |
| 1.23.8.6. | COMPOSIÇÃO | FNDE 704 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,00 | | | 150,89 | 1.659,79 | RA |
| 1.23.8.7. | COMPOSIÇÃO | FNDE 610 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W | UN | 8,00 | | | 218,02 | 1.744,16 | RA |
| **1.24.** | | | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | - | **9.863,51** | |
| **1.24.1.** | | | **DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | - | **8.036,80** | |



PREFEITURA MUNICIPAL

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.24.1.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22,60 | | | 4,13 | 93,34 | RA |
| 1.24.1.2. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132,40 | | | 6,07 | 803,67 | RA |
| 1.24.1.3. | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16,90 | | | 21,61 | 365,21 | RA |
| 1.24.1.4. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154,90 | | | 35,04 | 5.427,70 | RA |
| 1.24.1.5. | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138,00 | | | 9,76 | 1.346,88 | RA |
| **1.24.2.** | | | **DRENO DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | - | **1.826,71** | |
| 1.24.2.1. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63,90 | | | 21,46 | 1.371,29 | RA |
| 1.24.2.2. | SINAPI | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | | | 15,07 | 180,84 | RA |
| 1.24.2.3. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | | | 15,04 | 210,56 | RA |
| 1.24.2.4. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | | | 21,34 | 64,02 | RA |
| **1.25.** | | | **INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | - | **27.024,63** | |
| **1.25.1.** | | | **ACESSÓRIOS CABEAMENTO** | | | | | - | **9.217,81** | |
| 1.25.1.1. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3,00 | | | 894,87 | 2.684,61 | RA |
| 1.25.1.2. | Composição | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 1,00 | | | 2.227,92 | 2.227,92 | RA |
| 1.25.1.3. | Composição | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES | UN | 19,00 | | | 52,55 | 998,45 | RA |
| 1.25.1.4. | Composição | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | UN | 3,00 | | | 23,31 | 69,93 | RA |
| 1.25.1.5. | Composição | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2,00 | | | 157,81 | 315,62 | RA |
| 1.25.1.6. | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3,00 | | | 936,32 | 2.808,96 | RA |
| 1.25.1.7. | Composição | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 4,00 | | | 28,08 | 112,32 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| **1.25.2.** | | | **CAIXAS E QUADROS** | | | | | - | **1.038,24** | |
| 1.25.2.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | | | 139,41 | 557,64 | RA |
| 1.25.2.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27,00 | | | 17,80 | 480,60 | RA |
| **1.25.3.** | | | **DISPOSITIVOS** | | | | | - | **1.042,47** | |
| 1.25.3.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 19,00 | | | 38,03 | 722,57 | RA |
| 1.25.3.2. | Composição | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | | | 22,20 | 177,60 | RA |
| 1.25.3.3. | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 10,00 | | | 14,23 | 142,30 | RA |
| **1.25.4.** | | | **ELETROCALHA E ELETRODUTOS** | | | | | - | **10.441,83** | |
| 1.25.4.1. | Composição | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51,65 | | | 119,43 | 6.168,56 | RA |
| 1.25.4.2. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15,20 | | | 24,02 | 365,10 | RA |
| 1.25.4.3. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 112,05 | | | 18,83 | 2.109,90 | RA |
| 1.25.4.4. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,80 | | | 19,56 | 93,89 | RA |
| 1.25.4.5. | Composição | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | UN | 4,00 | | | 13,20 | 52,80 | RA |
| 1.25.4.6. | Composição | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55,20 | | | 29,92 | 1.651,58 | RA |
| **1.25.5.** | | | **CABEAMENTO** | | | | | - | **5.284,28** | |
| 1.25.5.1. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 579,00 | | | 8,10 | 4.689,90 | RA |
| 1.25.5.2. | SINAPI | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 113,00 | | | 5,26 | 594,38 | RA |
| **1.26.** | | | **SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA** | | | | | - | **7.251,81** | |
| **1.26.1.** | | | **SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA** | | | | | - | **7.251,81** | |
| 1.26.1.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (SINAPI 08/2025) | M | 4,00 | | | 88,29 | 353,16 | RA |
| 1.26.1.2. | COMPOSIÇÃO | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | UN | 1,00 | | | 6.898,65 | 6.898,65 | RA |
| **1.27.** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | - | **36.155,96** | |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
080409

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| **1.27.1.** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | - | **36.155,96** | |
| 1.27.1.1. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | | | 117,33 | 117,33 | RA |
| 1.27.1.2. | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45,00 | | | 10,41 | 468,45 | RA |
| 1.27.1.3. | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11,00 | | | 21,37 | 235,07 | RA |
| 1.27.1.4. | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4,00 | | | 20,89 | 83,56 | RA |
| 1.27.1.5. | Composição | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | UN | 1,00 | | | 280,85 | 280,85 | RA |
| 1.27.1.6. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33,00 | | | 23,06 | 760,98 | RA |
| 1.27.1.7. | Composição | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | UN | 1,00 | | | 296,29 | 296,29 | RA |
| 1.27.1.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 26,18 | | | 81,38 | 2.130,53 | RA |
| 1.27.1.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26,18 | | | 23,71 | 620,73 | RA |
| 1.27.1.10. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11,00 | | | 58,63 | 644,93 | RA |
| 1.27.1.11. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 287,00 | | | 59,20 | 16.990,40 | RA |
| 1.27.1.12. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 174,50 | | | 46,86 | 8.177,07 | RA |
| 1.27.1.13. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11,00 | | | 41,72 | 458,92 | RA |
| 1.27.1.14. | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 251,00 | | | 14,23 | 3.571,73 | RA |
| 1.27.1.15. | Composição | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,00 | | | 59,96 | 1.319,12 | RA |
| **1.28.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | - | **66.680,84** | |
| **1.28.1.** | | | **ELEMENTOS EM GRANITO E SUPORTES** | | | | | - | **66.680,84** | |
| 1.28.1.1. | COMPOSIÇÃO | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) | UN | 1,00 | | | 2.252,19 | 2.252,19 | RA |
| 1.28.1.2. | Composição | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42,96 | | | 604,26 | 25.959,01 | RA |
| 1.28.1.3. | Composição | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26,89 | | | 555,18 | 14.928,79 | RA |
| 1.28.1.4. | COMPOSIÇÃO | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 30,15 | | | 150,27 | 4.530,64 | RA |
| 1.28.1.5. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 79,65 | | | 121,89 | 9.708,54 | RA |



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR
000410

**CAIXA**

**P0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

| Grau de Sigilo |
|---|
| #PUBLICO |

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Municipio | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 06-25 (N DES.) | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V** | | | | | | | | | **2.260.000,01** | |
| 1.28.1.6. | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 148,00 | | | 29,54 | 4.371,92 | RA |
| 1.28.1.7. | COMPOSIÇÃO | CORRIMAO01 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 4,12 | | | 114,03 | 469,80 | RA |
| 1.28.1.8. | COMPOSIÇÃO | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 9,32 | | | 475,45 | 4.431,19 | RA |
| 1.28.1.9. | COMPOSIÇÃO | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 2,00 | | | 14,38 | 28,76 | RA |
| **1.29.** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | - | **2.453,60** | |
| 1.29.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 891,68 | | | 1,99 | 1.774,44 | RA |
| 1.29.0.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,00 | | | 339,58 | 679,16 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR
**Local**

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
**Data**

EMERSON CONRADO:71803130920
Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.09 14:10:50 -03'00'

**Responsável Técnico**
**Nome:** EMERSON CONRADO
**CREA/CAU:** PR-28856/D
**ART/RRT:** xxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL
000411

PMv3.16

**CAIXA**

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO**
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR | Crontrução CMEI no Município | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0 | Crontrução CMEI no Município | CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/25 | 07/25 | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 |
| 1. | Construção de Creche tipo II | 2.260.000,01 | % Período | | | 0,66% | 0,68% | 3,90% | 4,97% | 5,26% | 5,98% | 3,54% | 7,00% | 6,32% | 10,92% | 2,19% | 4,27% | 8,35% | 3,95% | 13,59% | 2,50% | 3,17% | 4,18% | 1,25% | 3,28% | 3,51% | 0,51% |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 38.633,18 | % Período | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 232.183,60 | % Período | | | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 1.3. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ | 36.457,22 | % Período | | | 40,94% | 42,45% | 16,61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | FUNDAÇÕES | 101.248,35 | % Período | | | | | 31,37% | 68,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | SUPERESTRUTURA | 175.967,27 | % Período | | | | | | 9,71% | 60,95% | 29,34% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | PISO DE CONCRETO | 49.917,94 | % Período | | | | | | | | | | | 34,72% | | 40,74% | | 24,54% | | | | | | | | | |
| 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 170.486,85 | % Período | | | | | | | | 42,19% | 8,29% | 49,52% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | ESQUADRIAS | 281.613,94 | % Período | | | | | | | | | | | | 34,37% | | 25,19% | 0,33% | 12,73% | 27,38% | | | | | | | |
| 1.9. | SISTEMAS DE COBERTURA | 168.623,13 | % Período | | | | | | | | | | 36,86% | 7,54% | 37,86% | 7,74% | 8,30% | 1,70% | | | | | | | | | |
| 1.10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18.758,42 | % Período | | | | | | 75,85% | | | | | | | 24,15% | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 209.264,36 | % Período | | | | | | | | | | | | 13,02% | | | 67,95% | | 17,24% | 1,80% | | | | | | |
| 1.12. | SISTEMA DE PISOS | 104.075,33 | % Período | | | | | | | | | | | 28,23% | | | | 18,04% | 40,19% | 13,54% | | | | | | | |
| 1.13. | PINTURAS E ACABAMENTOS | 96.830,47 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,06% | 12,42% | 17,14% | | 56,36% | |
| 1.14. | PINTURA - DIVERSOS | 18.604,96 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,05% | | | | 14,95% | |
| 1.15. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 24.270,25 | % Período | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 5.508,55 | % Período | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | RESERVATÓRIO D'ÁGUA | 32.493,50 | % Período | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 13.255,24 | % Período | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 50.585,03 | % Período | | | | | | | | | 43,25% | | 56,75% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 47.414,05 | % Período | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3.333,29 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.22. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ | 29.418,05 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,06% | 70,78% | 14,16% | | | | |
| 1.23. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 201.626,66 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,78% | 18,22% | | | | | | |
| 1.24. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9.863,51 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.25. | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR | 27.024,63 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,05% | 37,95% | |
| 1.26. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7.251,81 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 1.27. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 38.155,96 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| 1.28. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 66.680,84 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | |
| 1.29. | SERVIÇOS FINAIS | 2.453,60 | % Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | |

**Total: R$ 2.260.000,01**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,68% | 3,90% | 4,97% | 5,26% | 5,98% | 3,54% | 7,00% | 6,32% | 10,92% | 2,19% | 4,27% | 8,35% | 3,95% | 13,59% | 2,50% | 3,17% | 4,18% | 1,25% | 3,28% | 3,51% | 0,51% | | |
| | Repasse: | - | - | 14.776,05 | 15.321,54 | 87.177,93 | 111.289,47 | 117.668,11 | 133.809,70 | 79.315,61 | 156.613,30 | 141.345,72 | 244.435,32 | 49.037,86 | 95.583,63 | 186.722,66 | 88.397,54 | 304.016,35 | 55.976,53 | 71.032,78 | 93.536,49 | 27.921,63 | 73.496,73 | 78.431,97 | 11.493,09 | | |
| | Contrapartida: | - | - | 149,25 | 154,77 | 880,58 | 1.124,14 | 1.188,56 | 1.351,62 | 801,16 | 1.581,96 | 1.427,73 | 2.469,05 | 495,33 | 965,49 | 1.886,09 | 892,90 | 3.070,87 | 565,42 | 717,51 | 944,81 | 282,03 | 742,40 | 792,24 | 116,09 | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **Investimento:** | - | - | **14.925,30** | **15.476,31** | **88.058,51** | **112.413,61** | **118.856,67** | **135.161,32** | **80.116,77** | **158.195,26** | **142.773,45** | **246.904,37** | **49.533,19** | **96.549,12** | **188.608,75** | **89.290,44** | **307.087,22** | **56.541,95** | **71.750,29** | **94.481,30** | **28.203,66** | **74.239,13** | **79.224,21** | **11.609,18** | | |
| Acumulado: | %: | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 1,35% | 5,24% | 10,22% | 15,47% | 21,46% | 25,00% | 32,00% | 38,32% | 49,24% | 51,43% | 55,71% | 64,05% | 68,00% | 81,59% | 84,09% | 87,27% | 91,45% | 92,70% | 95,98% | 99,49% | 100,00% | | |
| | Repasse: | - | - | 14.776,05 | 30.097,59 | 117.275,52 | 228.564,99 | 346.233,10 | 480.042,80 | 559.358,41 | 715.971,71 | 857.317,43 | 1.101.752,75 | 1.150.790,61 | 1.246.374,24 | 1.433.096,90 | 1.521.494,44 | 1.825.510,79 | 1.881.487,32 | 1.952.520,10 | 2.046.056,59 | 2.073.978,22 | 2.147.474,95 | 2.225.906,92 | 2.237.400,01 | | |
| | Contrapartida: | - | - | 149,25 | 304,02 | 1.184,60 | 2.308,74 | 3.497,30 | 4.848,92 | 5.650,08 | 7.232,04 | 8.659,77 | 11.128,82 | 11.624,15 | 12.589,64 | 14.475,73 | 15.368,63 | 18.439,50 | 19.004,92 | 19.722,43 | 20.667,24 | 20.948,27 | 21.691,67 | 22.483,91 | 22.600,00 | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **Investimento:** | - | - | **14.925,30** | **30.401,61** | **118.460,12** | **230.873,73** | **349.730,40** | **484.891,72** | **565.008,49** | **723.203,75** | **865.977,20** | **1.112.881,57** | **1.162.414,76** | **1.258.963,88** | **1.447.572,63** | **1.536.863,07** | **1.843.950,29** | **1.900.492,24** | **1.972.242,53** | **2.066.723,83** | **2.094.927,49** | **2.169.166,62** | **2.248.390,53** | **2.260.000,01** | | |
| | Administração Local: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 40,00% | 45,00% | 50,00% | 55,00% | 60,00% | 65,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 95,00% | 100,00% | | |

RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR
**Local**

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: EMERSON CONRADO**
**CREA/CAU: PR-28856/D**
**ART/RRT: xxxxxxx**

EMERSON CONRADO:71803130920
Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.09 14:22:49 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: EMERSON CONRADO**
**CREA/CAU: PR-28856/D**
**ART/RRT: xxxxxxx**

PREFEITURA MUNICIPAL
000412
PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000413
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TRANSFEREGOV | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR |

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Crontrução CMEI no Município / Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

### BDI 1

**TIPO DE OBRA**
Construção e Reforma de Edifícios

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | 5,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 1,00% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 8,03% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | **25,00%** |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR
**Local**

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
**Data**

EMERSON CONRADO:71803130920
Assinado de forma digital por EMERSON CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.09 13:56:56 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** EMERSON CONRADO
**CREA/CAU:** PR-28856/D
**ART/RRT:** xxxxxxx

### BDI 2

PREFEITURA MUNICIPAL
000414
DO IGUAÇU-PR

CAIXA

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TRANSFEREGOV | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR |

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Crontrução CMEI no Município / Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

**TIPO DE OBRA**
(SELECIONAR)

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | |
| Seguro e Garantia | SG | |
| Risco | R | |
| Despesas Financeiras | DF | |
| Lucro | L | |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | **0,00%** |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR
**Local**

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** EMERSON CONRADO
**CREA/CAU:** PR-28856/D
**ART/RRT:** xxxxxxx

**BDI 3**

PREFEITURA MUNICIPAL
000415
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CAIXA

# Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TRANSFEREGOV | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|---|---|
| 036842/2025 | 036842/2025 | RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR |

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Crontrução CMEI no Município / Contrução de Creche FNDE tipo II - 110V

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

**TIPO DE OBRA**
(SELECIONAR)

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | |
| Seguro e Garantia | SG | |
| Risco | R | |
| Despesas Financeiras | DF | |
| Lucro | L | |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | **0,00%** |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO BONITO DO IGUAÇÚ - PR
**Local**

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** EMERSON CONRADO
**CREA/CAU:** PR-28856/D
**ART/RRT:** xxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL
000416
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA**

# DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI

**CNPJ 07.903.213/0001-72**

**NIRE 41600973925**

**folha 1**

**VALDECIR DE PIERI,** brasileiro, natural de Salto do Lontra – PR, solteiro, nascido em data de 23/06/1979, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.173.039-22, portador da carteira de identidade RG nº. 7.373.882-2 SSP-PR, residente e domiciliado na RUA GETULIO VARGAS, 132, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000.

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI** com sede na RUA GUARAPUAVA, 215, LOTEAMENTO TRENTO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000, inscrita no CNPJ 07.903.213/0001-72, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41600973925, resolve alterar seu ato constitutivo e transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE NOME E NATUREZA JURÍDICA:** Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, passando para **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL:** O acervo do capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, no valor de R$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo titular **VALDECIR DE PIERI** enquanto empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, ficam divididos em 370.000 (trezentas e setenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada passando a ser representado da seguinte forma:

| Nome | % | Quotas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| VALDECIR DE PIERI | 100 | 370.000 | R$ 370.000,00 |

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do sócio, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 – CC.

**CLÁUSULA QUARTA:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 - CC.

**CLÁUSULA QUINTA – DA NOMEAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado acima, **VALDECIR DE PIERI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente.**

PREFEITURA MUNICIPAL
000417
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA**

**DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ 07.903.213/0001-72**

**NIRE 41600973925**



§ 1.º-Faculta-se ao administrador, atuando **isoladamente**, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA SEXTA – DO DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR**: O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA:** Fica neste ato alterado o endereço da empresa que passa a ser: **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000.**

**CLAUSULA OITAVA:** Em virtude das alterações passa a transcrever a integra do Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes.

**CONTRATO SOCIAL**

**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ 07.903.213/0001-72**

**VALDECIR DE PIERI**, brasileiro, natural de Salto do Lontra – PR, solteiro, nascido em data de 23/06/1979, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.173.039-22, portador da carteira de identidade RG nº. 7.373.882-2 SSP-PR, residente e domiciliado na RUA GETULIO VARGAS, 132, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000;

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e domicilio na **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, CEP: 85340-000;**

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 22/03/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E ASFALTICA, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACOES DE TERRA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM

PREFEITURA MUNICIPAL
000418
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA**

**DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ 07.903.213/0001-72**

**NIRE 41600973925**

**folha 3**

EDIFICACOES; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL**: O capital social da empresa que é de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) divididos em 370.000 (trezentas e setenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada já totalmente integralizado em moeda corrente do país representado da seguinte forma:

| Nome | % | Quotas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| VALDECIR DE PIERI | 100 | 370.000 | R$ 370.000,00 |

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**: A administração da sociedade cabe o sócio **VALDECIR DE PIERI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente.**

**§ 1.º**- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS**: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO**: Falecendo ou interditada o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PREFEITURA MUNICIPAL
000419
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA**

**DE PIERI CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ 07.903.213/0001-72**

**NIRE 41600973925**



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL:** Declaro que a empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),** não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO**: Fica eleito o foro da comarca de Rio Bonito do Iguaçu – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Lavra e assina a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 27 de junho de 2022.

**VALDECIR DE PIERI**

PREFEITURA MUNICIPAL
000420
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 041270, registrado em 12/02/1999, inscrito no CPF n° 86119419934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 86119419934 | 041270 | ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022 13:48 SOB N° 41210838845.
PROTOCOLO: 224166816 DE 29/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208351198. CNPJ DA SEDE: 07903213000172.
NIRE: 41210838845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2022.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000421



**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

PREFEITURA MUNICIPAL
000422
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.903.213/0001-72**<br>**MATRIZ** | | **22/03/2006** |

NOME EMPRESARIAL
**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **DE PIERI CONSTRUTORA** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GETULIO VARGAS** | **132** | **SALA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.340-000** | **CENTRO** | **RIO BONITO DO IGUACU** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM** | **(42) 3653-1294/ (42) 9116-5847** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/03/2006** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/12/2025** às **14:35:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL
000423
DO DOS ... DO IGUAÇU-PR

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**
**CNPJ: 07.903.213/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:01 do dia 28/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2026.
Código de controle da certidão: **DDA2.B8D3.FCD1.0005**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000424

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 038357444-69**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.903.213/0001-72**
Nome: **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 12/03/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (12/11/2025 19:29:35)*

PREFEITURA MUNICIPAL
000425
DO IGUAÇU-PR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Email: prefeitura@riobonito.pr.gov.br - www.riobonito.pr.gov.br -CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - CEP: 85340-000 –
Rio Bonito do Iguaçu - PR - Telefax: (42) 3653 1122

## CERTIDÃO NEGATIVA 1146/2025

| | |
|---|---|
| **IMPORTANTE:** | FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. |

Certificamos que a presente Certidão está sendo expedida para atender DECRETO N. 310/2025 DE 13/11/2025 e SÚMULA: *Dispõe sobre as medidas tributárias e administrativa emergenciais decorrentes do Decreto Municipal n° 305/2025, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Rio Bonito do Iguaçu em razão de Tempestade Local/Convectiva – Tornados (Código 13211), com prorrogação de prazos para Taxa de Alvará, ISS, IPTU, por 180 (cento e oitenta) dias e dá outras providências.*

| | |
|---|---|
| **VALIDADE: 25/01/2026** | **CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJMZ2QE52X4XX4EEM** |
| **REQUERENTE: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA** | **PROTOCOLO:** |

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

| INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|---|---|---|---|
| 1352 | 07.903.213/0001-72 | 9095308225 | 170 |

**ENDEREÇO:** AVENIDA GETULIO VARGAS, 0 - centro - SALA Rio Bonito do Iguaçu - PR CEP: 85340000

**ATIVIDADES :** Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

**Observações:**

PREFEITURA MUNICIPAL
000426
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**Rio Bonito do Iguaçu, 26 de Novembro de 2025**

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

PREFEITURA MUNICIPAL
000427
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.903.213/0001-72
**Razão Social:** DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
**Endereço:** RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 / CENTRO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/12/2025 a 18/01/2026

**Certificação Número:** 2025122004441360706533

Informação obtida em 06/01/2026 13:52:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
000428
Página 1 de 1
...IGUAÇU-PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.903.213/0001-72
Certidão nº: 1052637/2026
Expedição: 06/01/2026, às 13:54:16
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.903.213/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL
000429
RIO BRANCO DO SUL - PR

Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DO PARANÁ**
**COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

**TITULAR**
ZILMAR BURG
**JURAMENTADO**
ALEXSON PAULENA

# Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os registros de distribuição de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, (Lei n.º 11.101/2005), sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ 07.903.213/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 05 de Dezembro de 2025, 14:44:36

Certificação

ALEXSON PAULENA

*Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.*

PREFEITURA MUNICIPAL
000430
IGUAÇU-PR

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12409554653 em 05/07/2024, protocolo 244892504. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA |
| Número de Registro: | 41210838845 |
| CNPJ: | 07903213000172 |
| Munícipio: | Rio Bonito do Iguaçu |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 24 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 02417303922 | VALDECIR DE PIERI | |
| 86119419934 | ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO | PR041270/O-0 |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB Nº 20244892504.**
**PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409554653. NIRE: 41210838845.**
**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**CURITIBA, 05/07/2024**
**empresafacil.pr.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000431
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR



# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2006
Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2023

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
006432
RIO BONITO DO IGUACU PR



## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## ATIVO

| | [ Anual ] 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.889.521,00 | 1.343.429,73 |
| DISPONIVEL | 67.298,00 | 420.329,72 |
| BENS NUMERARIOS | 62.461,93 | 361.554,83 |
| CAIXA | 62.461,93 | 361.554,83 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | 54.456,37 |
| BANCO COOP SICREDI | | (1,90) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 54.458,27 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.836,07 | 4.318,52 |
| COTA CAPITAL BCO SICREDI | 4.836,07 | 4.318,52 |
| CREDITOS | 1.683.108,84 | 845.586,72 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 989.357,21 | 151.835,09 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 989.357,21 | 151.835,09 |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 550.000,00 | 550.000,00 |
| ADIANTAMENTOS A SOCIOS | 550.000,00 | 550.000,00 |
| EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER | 137.749,35 | 137.749,35 |
| MUNICIPIO DE CANTAGALO | 137.749,35 | 137.749,35 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.002,28 | 6.002,28 |
| INSS A RECUPERAR | 6.002,28 | 6.002,28 |
| ESTOQUES | 139.114,16 | 77.513,29 |
| ESTOQUES | 139.114,16 | 77.513,29 |
| MATERIAL PARA USO EM OBRAS | 139.114,16 | 77.513,29 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 256.412,21 | 256.412,21 |
| IMOBILIZADO | 256.412,21 | 256.412,21 |
| BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. | 378.094,93 | 378.094,93 |
| TERRENOS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS | 85.781,16 | 85.781,16 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 17.840,50 | 17.840,50 |
| VEICULOS | 218.600,00 | 218.600,00 |
| FERRAMENTAS | 20.873,27 | 20.873,27 |
| DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. | (121.682,72) | (121.682,72) |
| (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | (16.137,95) | (16.137,95) |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | (4.823,16) | (4.823,16) |
| (-) DEPRECIACAO VEICULOS | (97.584,97) | (97.584,97) |
| (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS | (3.136,64) | (3.136,64) |

**TOTAL DO ATIVO** **2.145.933,21DB** **1.599.841,94DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********2.145.933,21, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000433
RIO BONITO DO IGUACU-PR



## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## ATIVO

[ Anual ]

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000434
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## PASSIVO

| | [ Anual ] 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 501.915,68 | 281.089,77 |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO | 501.915,68 | 281.089,77 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 214.206,34 | 212.731,32 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 38.750,28 | 15.815,50 |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS ROTATIVO | | 21.459,76 |
| RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI | 20.591,85 | 20.591,85 |
| RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE | 42.510,42 | 42.510,42 |
| EMPRESTIMOS ROTATIVO PJ | 112.353,79 | 112.353,79 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 278.732,38 | 51.649,86 |
| DAS A RECOLHER | 276.320,01 | 51.049,86 |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 1.150,00 | 600,00 |
| IRRF RET/FONTE A RECOLHER | 1.262,37 | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN | 8.976,96 | 16.708,59 |
| INSS A RECOLHER | (9.563,19) | |
| FGTS A RECOLHER | 1.960,06 | |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 15.405,29 | 15.629,91 |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.174,80 | 1.078,68 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 122.615,16 | 122.615,16 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 122.615,16 | 122.615,16 |
| EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO | 122.615,16 | 122.615,16 |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 122.615,16 | 122.615,16 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 172.993,14 | 236.812,10 |
| OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS | 172.993,14 | 236.812,10 |
| OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO | 172.993,14 | 236.812,10 |
| DAS´N EM PARCELAMENTO | 172.993,14 | 236.812,10 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.348.409,23 | 959.324,91 |
| CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 | 370.000,00 |
| RESERVAS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS PARA CONTIGENCIAS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS | 678.409,23 | 289.324,91 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 678.409,23 | 289.324,91 |
| LUCROS ACUMULADOS | 678.409,23 | 289.324,91 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **2.145.933,21CR** | **1.599.841,94CR** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********2.145.933,21, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000435
RIO BONITO DO IGUACU-PR



## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## PASSIVO

[ Anual ]

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000436
RIO BONITO DO IGUACU-PR



Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Anual ]

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| RESULTADO DO EXERCICIO | | |
| REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC | | |
| REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 1.103.159,75 | 994.548,08 |
| VENDAS | 1.103.159,75 | 994.548,08 |
| VENDA DE SERV MERCADO INTERNO | 1.103.159,75 | 994.548,08 |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | (237.328,73) | (89.344,06) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (237.328,73) | (89.344,06) |
| SIMPLES S/REC.BRUTA | (237.328,73) | (89.344,06) |
| **Receita Liquida** | **865.831,02CR** | **905.204,02CR** |
| C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS | (175.058,13) | (210.526,57) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (175.058,13) | (210.526,57) |
| ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO | (77.513,29) | (89.815,47) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA | (236.659,00) | (198.224,39) |
| (-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO | 139.114,16 | 77.513,29 |
| **Lucro Bruto** | **690.772,89CR** | **694.677,45CR** |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (69.723,80) | (423.950,88) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (52.419,43) | (193.971,19) |
| I. R RETIDO NA FONTE | | (577,23) |
| SALARIOS E ORDENADOS | | (143.558,21) |
| 13§ SALARIOS | | (12.217,54) |
| INSS | | (12.864,67) |
| FGTS | (5.177,55) | (11.809,38) |
| PRO-LABORE E. | | (12.944,16) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (47.241,88) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | | (340,00) |
| SEGUROS | | (340,00) |
| DESPESAS GERAIS | (12.459,65) | (226.983,10) |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | (2,98) |
| DESPESAS COM INTERNET | | (139,98) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | (12.459,65) | (226.840,14) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (4.844,72) | (2.656,59) |
| IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS | (4.359,44) | (1.283,34) |
| ISSQN - MUNICIPAL | | (808,36) |
| TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA) | (485,28) | (459,36) |
| TAXA CORPO DE BOMBEIROS | | (105,53) |
| ADMINISTRATIVAS | (229.336,24) | (8.016,50) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (205.428,24) | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (142.738,35) | |
| FERIAS | (14.766,63) | |
| 13§ SALARIOS | (17.401,55) | |
| INSS | (15.418,20) | |
| FGTS | (15.103,51) | |
| OCUPACAO | | (1.616,50) |
| SEGUROS | | (1.616,50) |
| HONORARIOS | (23.908,00) | (6.400,00) |
| DIRETORIA | (15.768,00) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (8.140,00) | (6.400,00) |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (2.628,53) | (36.867,09) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.146,08) | (37.277,31) |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | (3.146,08) | (14.038,48) |

PREFEITURA MUNICIPAL
000437
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Anual ]

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| DESPESAS BANCARIAS | | (23.238,83) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 517,55 | 410,22 |
| JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 517,55 | 410,22 |
| **Resultado Oper.Antes Provisoes** | **389.084,32CR** | **225.842,98CR** |
| **Resultado Antes Prov.IRI** | **389.084,32CR** | **225.842,98CR** |
| **Lucro do Exercicio** | **389.084,32CR** | **225.842,98CR** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0024 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 05/07/2024

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000438
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



Encerrado em - Dezembro/2023

**DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

**Demonstração Comparativa**

| | Dez./2023 | Dez./2022 |
|---|---|---|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO | 111.574,99 | 114.267,99 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) | 0.00 | 0.00 |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -) | 327.483,45 | 238.145,16 |
| REVERSAO DE RESERVAS (+) | 0.00 | 0.00 |
| DESTINACAO DO EXERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ESTATUTARIA | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA PARA CONTINGENCIA | 300.000,00 | 300.000,00 |
| OUTRAS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO) | 0,00 | 0,00 |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE RESERVAS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO | 439.058,44 | 123.877,17 |

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000439
RIO BONITO DO IGUAÇU PR



Em - Dezembro/2023

**DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS**

| Demonstração Comparativa | Dez./2023 | Dez./2022 |
|---|---|---|
| ORIGENS DE RECUROS | 122.615,16 | 122.615,16 |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 327.483,45 | 238.145,16 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 122.615,16 | 122.615,16 |
| REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS ORIGENS | 820.098,61 | 730.760,32 |
| APLICACOES DE RECURSOS | 0.00 | 0.00 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 122.615,16 | 122.615,16 |
| TOTAL DAS APLICACOES | 122.615,16 | 122.615,16 |
| AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE | 697.483,45 | 608.145,16 |
| VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | 0.00 | 0.00 |
| ATIVO CIRCULANTE INICIAL | 1.325.793,58 | 923.405,19 |
| (-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL | 441.203,54 | 248.921,81 |
| CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL | 884.590,04 | 674.483,38 |
| ATIVO CIRCULANTE FINAL | 1.808.808,96 | 1.338.095,76 |
| (-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL | 660.554,43 | 441.203,54 |
| CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL | 1.148.254,53 | 896.892,22 |
| VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | 263.664,49 | 222.408,84 |

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000140
RIO BONITO DO IGUAÇU - PR



Em - Dezembro/2023

## DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
### Demonstração Comparativa

| | Dez./2023 | Dez./2022 |
|---|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | (370.000,00) | (370.000,00) |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE JUROS | (328.001,00) | (238.555,38) |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS | (44.462,05) | (53.878,91) |
| PAGAMENTO DE SALARIOS | (241.901,34) | (241.479,84) |
| PAGAMENTO DE JUROS | (370.000,00) | (370.000,00) |
| PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE | (485,28) | (23.803,72) |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 327.877,11 | 402.999,65 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO | (218.600,00) | (218.600,00) |
| RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (588.600,00) | (588.600,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | (370.000,00) | (370.000,00) |
| EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (370.000,00) | (370.000,00) |
| AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA | (630.722,89) | (555.600,35) |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR | 420.329,72 | 157.474,24 |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL | 65.822,98 | 420.329,72 |

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000441
IGUACU-PR



Em - Dezembro/2023

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Efeitos mudancas exerc anteriores | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 2472 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00-C | | 370.000,00-C |
| 2722 | LUCROS ACUMULADOS | 111.574,99-C | 389.084,32-C | 500.659,31-C |
| 2537 | RESERVAS PARA CONTIGENCIAS | 300.000,00-C | | 300.000,00-C |
| | Saldos Em - Dezembro/2023 | 781.574,99-C | 389.084,32-C | 1.170.659,31-C |

Em - Dezembro/2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2472 | CAPITAL SOCIAL | 370.000,00-C | | 370.000,00-C |
| 2722 | LUCROS ACUMULADOS | 114.267,99-D | 225.842,98-C | 111.574,99-C |
| 2537 | RESERVAS PARA CONTIGENCIAS | 300.000,00-C | | 300.000,00-C |
| | Saldos Em - Dezembro/2022 | 555.732,01-C | 225.842,98-C | 781.574,99-C |

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000442
RIO BONITO DO IGUAÇU PR



Em - Dezembro/2023

## ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

| | |
|---|---|
| LIQUIDEZ CORRENTE | (2,83) |
| CAPITAL DE GIRO PROPRIO | (1.087.240,24) |
| LIQUIDEZ SECA | (2,62) |
| LIQUIDEZ GERAL | (2,39) |
| SOLVENCIA GERAL | (2,71) |
| ENDIVIDAMENTO | (0,37) |
| IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL | 0.00 |
| IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO | 0.00 |
| RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL | 0.00 |
| RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO | 0.00 |



VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

**NOTAS EXPLICATIVAS**

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUACU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

## 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## 4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

## 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o

**NOTAS EXPLICATIVAS**

qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

## 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

## 8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

## 9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

## 10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

## 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL
000445
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**NOTAS EXPLICATIVAS**

que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

## 12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

## 14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000446
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2023

VALDECIR DE PIERI
Administrador, Sócio
CPF 024.173.039-22

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000447

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02417303922 | VALDECIR DE PIERI |
| 86119419934 | ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2024 18:15 SOB Nº
20244892504.
PROTOCOLO: 244892504 DE 05/07/2024. NIRE: 41210838845.
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000448
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12516345894 em 13/10/2025, protocolo 255119038. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA |
| Número de Registro: | 41210838845 |
| CNPJ: | 07903213000172 |
| Munícipio: | Rio Bonito do Iguaçu |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 25 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 07903213000172 | DE PIERI CONSTRUCOES LTDA | |
| 86119419934 | ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO | PR041270/O-0 |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/10/2025 16:40 SOB Nº 20255119038.**
**PROTOCOLO: 255119038 DE 13/10/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516345894. NIRE: 41210838845.**
**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**CURITIBA, 13/10/2025**
**empresafacil.pr.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000449
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, município Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 07.903.213/0001-72, Número de Registro (NIRE) 41210838845.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2006
Ato constitutivo: 41205670320

Rio Bonito do Iguaçu, 01/01/2024

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000450
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

## ATIVO

| | [ Anual ] 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.408.521,04 | 1.889.521,00 |
| DISPONIVEL | 1.024.134,18 | 67.298,00 |
| BENS NUMERARIOS | 942.318,56 | 62.461,93 |
| CAIXA | 942.318,56 | 62.461,93 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 81.815,62 | |
| BANCO COOP SICREDI | 19.476,51 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62.339,11 | |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.836,07 |
| COTA CAPITAL BCO SICREDI | | 4.836,07 |
| CREDITOS | 1.158.283,53 | 1.683.108,84 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 365.031,90 | 989.357,21 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 365.031,90 | 989.357,21 |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 650.000,00 | 550.000,00 |
| ADIANTAMENTOS A SOCIOS | 650.000,00 | 550.000,00 |
| EMPENHOS E SERVICOS FATURADOS A RECEBER | 137.249,35 | 137.749,35 |
| PREF. MUN. SULINA | (500,00) | |
| MUNICIPIO DE CANTAGALO | 137.749,35 | 137.749,35 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.002,28 | 6.002,28 |
| INSS A RECUPERAR | 6.002,28 | 6.002,28 |
| ESTOQUES | 226.103,33 | 139.114,16 |
| ESTOQUES | 226.103,33 | 139.114,16 |
| MATERIAL PARA USO EM OBRAS | 226.103,33 | 139.114,16 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 784.376,30 | 256.412,21 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.369,68 | |
| PARTICIPACOES NAO PERMANENTES | 7.369,68 | |
| QUOTAS CAPITAL BANCO COOP SICREDI | 7.369,68 | |
| IMOBILIZADO | 777.006,62 | 256.412,21 |
| BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. | 930.845,18 | 378.094,93 |
| TERRENOS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS | 85.781,16 | 85.781,16 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 17.840,50 | 17.840,50 |
| VEICULOS | 218.600,00 | 218.600,00 |
| FERRAMENTAS | 20.873,27 | 20.873,27 |
| PAINEIS DE GERACAO ENERGIA SOLAR | 552.750,25 | |
| DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. | (153.838,56) | (121.682,72) |
| (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | (21.517,27) | (16.137,95) |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | (6.430,88) | (4.823,16) |
| (-) DEPRECIACAO VEICULOS | (117.101,96) | (97.584,97) |
| (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS | (4.182,19) | (3.136,64) |
| (-)DEPRECIACAO PAINES E SIST ENERGIA SOLAR | (4.606,26) | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **3.192.897,34DB** | **2.145.933,21DB** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********3.192.897,34, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 10/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
000451
RIO BONITO DO IGUACU PR



# *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

## ATIVO

[ Anual ]

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000452
RIO BONITO DO IGUACU-PR



## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

## PASSIVO

| | [ Anual ] | |
|---|---|---|
| | **31/12/2024** | **31/12/2023** |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.029.447,48 | 501.915,68 |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO | 2.029.447,48 | 501.915,68 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.310.721,90 | 214.206,34 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | | 38.750,28 |
| ROTATIVO PJ SICREDI | 145.001,00 | |
| RENEGOCIAÇÃO PJ SICREDI | | 20.591,85 |
| RENEGOCIAÇÃO REPAC PRICE | | 42.510,42 |
| FINANC ENERGIA SOLAR FIEMT SICREDI | 481.977,84 | |
| EMPRESTIMOS ROTATIVO PJ | 123.524,72 | 112.353,79 |
| GIROCAIXA CONTRATO 001979056 | 52.926,95 | |
| GIROCAIXA CONTRATO 0002039750 | 54.813,01 | |
| GIROCAIXA CONTRATO 002458465 | 302.557,00 | |
| PRONAMPE PJ CAIXA CONTRATO 001979617 | 149.921,38 | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 375.659,59 | 278.732,38 |
| DAS A RECOLHER | 6.546,12 | 276.320,01 |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 1.150,00 | 1.150,00 |
| IRRF RET/FONTE A RECOLHER | 18.770,04 | 1.262,37 |
| PARCELAMENTO DAS (SIMPLES NACIONAL) | 335.179,37 | |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS | 14.014,06 | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN | 343.065,99 | 8.976,96 |
| INSS A RECOLHER | 93.561,86 | (9.563,19) |
| FGTS A RECOLHER | 27.335,11 | 1.960,06 |
| FERIAS A PAGAR | 35.302,22 | |
| 13º SALARIO A PAGAR | 6.451,98 | |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 179.158,24 | 15.405,29 |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.256,58 | 1.174,80 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 122.615,16 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 122.615,16 |
| EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO | | 122.615,16 |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | 122.615,16 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 142.063,15 | 172.993,14 |
| OBRIGACOES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS | 142.063,15 | 172.993,14 |
| OBRIG. FISC/SOC/TRAB. EM PARCELAMENTO | 142.063,15 | 172.993,14 |
| DAS´N EM PARCELAMENTO | 142.063,15 | 172.993,14 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.021.386,71 | 1.348.409,23 |
| CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 370.000,00 | 370.000,00 |
| RESERVAS | 600.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 600.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS PARA CONTINGENCIAS | 600.000,00 | 300.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS | 51.386,71 | 678.409,23 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 51.386,71 | 678.409,23 |
| LUCROS ACUMULADOS | 51.386,71 | 678.409,23 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **3.192.897,34CR** | **2.145.933,21CR** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********3.192.897,34, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO BONITO DO IGUACU / PR, 10/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
000453
RIO BONITO DO IGUACU-PR



## *** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

## PASSIVO

[ Anual ]

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0025 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000454
RIO BONITO DO IGUACU-PR



Valores Em: Moeda Corrente | Consolidado | Encerrado em - Dezembro/2024

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Anual ]

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| RESULTADO DO EXERCICIO | | |
| REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC | | |
| REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 2.863.241,92 | 1.103.159,75 |
| VENDAS | 2.863.241,92 | 1.103.159,75 |
| VENDA DE SERV MERCADO INTERNO | 2.863.241,92 | 1.103.159,75 |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | (334.481,19) | (237.328,73) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (334.481,19) | (237.328,73) |
| SIMPLES S/REC.BRUTA | (334.481,19) | (237.328,73) |
| **Receita Liquida** | **2.528.760,73CR** | **865.831,02CR** |
| CUSTO DE PRODUCAO | (51.312,84) | |
| MAO-DE-OBRA DIRETA | (51.312,84) | |
| FERIAS | (1.125,23) | |
| INSS | (50.187,61) | |
| C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS | (1.902.427,92) | (175.058,13) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.902.427,92) | (175.058,13) |
| COMPRA DE MERCADORIAS USO NA PRESTAÇÃO DE SE | (1.989.417,09) | |
| ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO | (139.114,16) | (77.513,29) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS PARA USO OBRA | | (236.659,00) |
| (-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO | 226.103,33 | 139.114,16 |
| **Lucro Bruto** | **575.019,97CR** | **690.772,89CR** |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (76.573,44) | (69.723,80) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (43.242,44) | (52.419,43) |
| FGTS | | (5.177,55) |
| FGTS MULTA RESCISORIA | (11.840,78) | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (31.401,66) | (47.241,88) |
| OCUPACAO | (32.155,84) | |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (32.155,84) | |
| DESPESAS GERAIS | (175,00) | (12.459,65) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | (12.459,65) |
| TAXA CERTIFICADO DIGITAL | (175,00) | |
| IMPOSTOS E TAXAS | (1.000,16) | (4.844,72) |
| IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS | | (4.359,44) |
| TAXAS MUNICIPAIS (ALVARA E VIGILANCIA SANITARIA) | (694,51) | (485,28) |
| TAXAS LEGAIS JUCEPAR | (176,80) | |
| TAXAS LEGAIS E CERTIDOES | (128,85) | |
| ADMINISTRATIVAS | (681.518,62) | (229.336,24) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (648.156,71) | (205.428,24) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (419.065,45) | (142.738,35) |
| FERIAS | (95.101,90) | (14.766,63) |
| 13§ SALARIOS | (31.902,36) | (17.401,55) |
| INSS | (46.290,73) | (15.418,20) |
| FGTS | (55.796,27) | (15.103,51) |
| HONORARIOS | (31.037,00) | (23.908,00) |
| DIRETORIA | (16.944,00) | (15.768,00) |
| HONORARIOS CONTABEIS | (14.093,00) | (8.140,00) |
| DESPESAS GERAIS | (2.324,91) | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | (1.131,90) | |
| ANUIDADE CREA PJ E PF | (1.193,01) | |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (143.950,43) | (2.628,53) |

Em - Dezembro/2024

## DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
## Demonstração Comparativa

| | Dez./2024 | Dez./2023 |
|---|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | (370.000,00) | (370.000,00) |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES | 7.369,68 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE JUROS | 327.022,52 | (328.001,00) |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 7.369,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS | (187.459,58) | (44.462,05) |
| PAGAMENTO DE SALARIOS | (289.572,89) | (241.901,34) |
| PAGAMENTO DE JUROS | (370.000,00) | (370.000,00) |
| PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE | (9.632,59) | (485,28) |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.164.422,40 | 327.877,11 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO | (225.969,68) | (218.600,00) |
| RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 370.000,00 | 370.000,00 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (595.969,68) | (588.600,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | (370.000,00) | (370.000,00) |
| EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (370.000,00) | (370.000,00) |
| AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA | 198.452,72 | (630.722,89) |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR | 67.298,00 | 420.329,72 |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL | 1.024.134,18 | 65.822,98 |

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000460
RIO BONITO DO IGUACU-PR



Em - Dezembro/2024

## ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

| | |
|---|---|
| LIQUIDEZ CORRENTE | (1,09) |
| CAPITAL DE GIRO PROPRIO | (208.693,32) |
| LIQUIDEZ SECA | (0,99) |
| LIQUIDEZ GERAL | (1,10) |
| SOLVENCIA GERAL | (1,45) |
| ENDIVIDAMENTO | (0,69) |
| IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL | 0.00 |
| IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO | (0,01) |
| RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL | 0.00 |
| RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO | 0.00 |

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

**NOTAS EXPLICATIVAS**

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.903.213/0001-72, constituída em 22/03/2006, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de RIO BONITO DO IGUACU, na RUA GETULIO VARGAS, nº 132, CENTRO.

## 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## 4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

NOTAS EXPLICATIVAS

## 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

## 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

## 8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

## 9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

## 10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a

**NOTAS EXPLICATIVAS**

experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

## 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

## 12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

## 14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

VALDECIR DE PIERI
ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.173.039-22
RG: 7.373.882-02

ELOIMIR P. MARINHO DE MELLO
TECNICO CONTABIL
TC-CRC/PR-041270/O-0
CPF: 86119419934
RG: 54837925

PREFEITURA MUNICIPAL
000464
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA.

Rio Bonito do Iguaçu, 31/12/2024

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.903.213/0001-72

ELOIMIR PAULO MARINHO DE MELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 041270/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL
000465
PR

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DE PIERI CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07903213000172 | |
| 86119419934 | |

PREFEITURA MUNICIPAL
000466

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**1720250001550**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO SOARES PEIXOTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**
Registro: **PA-17092/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: **1507268815**

Número da ART: **1720251365747** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: **CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN** CNPJ: **31.935.435/0001-51**
Rua: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-220
Contrato: celebrado em 01/05/2018 Vinculado a ART: 1720251208722, 7339426
Valor do contrato: R$ 21.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1080
Bairro: CENTRO
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-220
Coordenadas Geográficas: -25,405271 x -52,414958
Data de início: 01/05/2018 Conclusão efetiva: 01/02/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN CNPJ: 31.935.435/0001-51

Atividade Técnica: **1-** Projeto de estrutura de concreto armado , 2657,24 M2; **2-** Projeto de sistema de água potável , 2657,24 M2; **3-** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 2657,24 M2; **4-** Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 2657,24 M2; **5-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 2657,24 M2

**Observações da certidão:**
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001550/2025**

**09/07/2025 09:07**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 69485/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.



CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000467
DO ICOARAÍ-PR

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799
saintgermainlds@gmail.com

# Atestado de Capacidade Técnica

O **CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN**, Inscrito no CNPJ: **31.935.435/0001-51**, com sede a **RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080**, neste ato representado(a) pelo(a) **SÍNDICO DO CONDOMINIO, LICINDO DE OLIVEIRA, CPF: 082.571.559-85**, atesta para os devidos fins de direito que o **ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SOARES PEIXOTO**, registrado(a) no CREA-**PA** sob o nº **17.092/D**, prestou serviços de **PROJETOS E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA** conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

***Objeto do contrato:*** **ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

***Local da obra/serviço:*** **EDIFÍCIO SAINT GERMAIN – RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1080, ZONA RURAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

***Período de realização/prestação do serviço:*** **DATA DE INÍCIO: 01/05/2018 – DATA DE TÉRMINO: 01/02/2021**

- **Dados do contratante / Proprietário CONDOMÍNIO EDIFICIO SAINT GERMAIN**

***CNPJ:*** **31.935.435/0001-51**

- **Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)**

***Engenheiro Civil:*** **RODRIGO SOARES PEIXOTO**

***Registro CREA:*** **CREA-PA 17.092/D**

***ART*: 1720251365747**

- **Descrição do(s)Serviço(s) Realizado(s)**

**1.0 - Descrição técnica, incluindo os detalhamentos necessários aos serviços de manutenção em geral e os oriundos de readequações de layout:**

- Projeto de estrutura de concreto armado;

- Projeto de de sistema de água potável;

- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário.

- Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio.

- Execução de edificação de alvenaria.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 172025000155O de 12/03/2025, página 2 de 3

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000468
DE LARANJEIRAS DO SUL PR

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN**
Rua Coronel Guilherme de Paula, 1.080, Centro, Laranjeiras do Sul / PR
CEP: 85.301-220
Fone: (42) 3635.5619 – 99964.1799

saintgermainlds@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69485/2025.

CAT nº 172025000155O de 12/03/2025, página 3 de 3

CREA-PR

**Planilha de serviços e quantitativos**

| Código | Descritivo* | Un.* | Quant* |
|---|---|---|---|
| 01 | Projeto de estrutura de concreto armado | M² | 2.657,24 |
| 02 | Projeto de de sistema de água potável | M² | 2.657,24 |
| 03 | Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário | M² | 2.657,24 |
| 04 | Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio | M² | 2.657,24 |
| 05 | Execução de edificação de alvenaria | M² | 2.657,24 |

Atestamos que os serviços foram prestados de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

- **LARANJEIRAS DO SUL, 06 DE MARÇO DE 2025**

**LICINDO DE OLIVEIRA**
**SÍNDICO DO CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN**
**CPF: 082.571.559-85**
**CONDOMÍNIO SAINT GERMAIN**
**CNPJ: 31.935.435/0001-51**

gov.br Documento assinado digitalmente
LICINDO DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 16:23:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000469
RIO BRANCO DO IVAÍ-PR

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**4628/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional AMÉRICO PEREIRA GUEDES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMÉRICO PEREIRA GUEDES**
Registro: **PR-2827/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: **1700803174**

**PROFISSIONAL FALECIDO**

Número da ART: **20154838324** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/11/2015 Baixada em: 16/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE IVAÍ** CNPJ: **76.175.918/0001-33**
Rua: RUA RUI BARBOSA Nº: 632
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000
Contrato: 152/2015 celebrado em 29/06/2015
Valor do contrato: R$ 3.297.932,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 3.121,38 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO SAPORSKI Nº: SN
Bairro: JARDIM FLORENCA
Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000
Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2015 Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL: ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULA, COM ÁREA TOTAL DE 3.121,38 M², COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS COMPLETAS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA DE 112,5 KVA, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA COM COBERTURA COM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM 1.607,00 M² E ESTRUTURA EM MADEIRA COM COBERTURA DE TELHAS COLONIAIS COM ÁREA DE 2.423,32 M².

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 4628/2019**
**05/12/2025 14:30**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 302707/2019.

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 1 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000470
PR

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**4628/2019**
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 302707/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 302707/2019.

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 2 de 14

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3027072019.

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 3 de 14

CREA-PR

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O Município de Ivaí, estado do Paraná, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº. 76.175.918/0001-33, situada na Rua Rui Barbosa, 632, Centro, Município de Ivaí, Estado do Paraná, CEP 84.460 – 000, **ATESTA,** que a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ sob n. 07.903.213/0001-72, com sede comercial no município de Rio Bonito do Iguaçu, estado do Paraná, CEP 85.340-000, executou a obra com as características abaixo relacionadas e conforme quantitativos discriminados em **planilha anexa ao presente atestado**:

**Obra:** Execução de Obra Civil – Espaço Educativo com 12 Salas de Aula, Quadra Poliesportiva Coberta totalizado 3.121,38 m².
**Art.:** 20154838324 de 13/11/2015 (treze de novembro de dois mil e quinze);
**Profissional Executor:** Américo Pereira Guedes – Eng.º Civil CREA/PR-2827/D;
**Proprietário:** Município de Ivaí – PR;
**Localização:** Rua Engenheiro Saporski, s/nº, Bairro Jardim Florença, Ivaí, PR, CEP 84.460 – 000;
**Características:** Execução de obra civil: espaço educativo com 12 salas de aula, com área total de 3.121,38 m², com quadra poliesportiva coberta, serviços de infra e supraestrutura em concreto armado, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e gás completas, prevenção contra incêndio, unidade de transformação de energia de 112,5 kva, cobertura em estrutura metálica para quadra com cobertura com aço galvanizado trapezoidal com 1.607,00 m² e estrutura metálica com cobertura de telhas coloniais com área de 2.423,32 m².
**Data de Início:** 29/06/2015 (vinte e nove de maio de dois mil e quinze);
**Data de Término:** 28/02/2019 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove);
**Área Construída:** 3.121,38 m² (tres mil cento e vinte e oito metros e trinta e dois centímetros quadrados);

Atesto para os devidos fins de acervo técnico do profissional supracitado que todos os serviços foram corretamente executados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto aos prazos e qualidade técnica dos trabalhos, nada havendo que desabone a conduta do mesmo com relação à execução desta obra.

**Obs.: Planilha Orçamentária da Obra em anexo (11 paginas).**

Ivaí. PR, 15 de julho de 2019.

JULIANE MACHADO RUARO KUHN
Engenheira Civil
CREA – PR-83329/D

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
NOTÁRIO: JOEL GARABELI FAIX
RUA DR. ARTHUR FRANCO Nº 226, CENTRO
CEP 84.460-000 – IVAÍ-PR - Email: jenifferfaix@hotmail.com.br
Reconheço como semelhança(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) dou fé. De
JULIANE MACHADO RUARO KUHN
Ivaí-Pr, 17 de JULHO de 2019
Em Testº
( ) LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
( ) TATIELE KOZIEL NEVES
FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº yMGLz.uFvxj.UWjj2 - EaTjx.dEzzw
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

TATIELE KOZIEL NEVES
JURAMENTADA
Comarca de Imbituva
IVAÍ - PR

PREFEITURA MUNICIPAL
Protocolo 0000472
IVAÍ PR

**Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 salas de aula**
**Município: Ivaí - PR**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **42.921,34** |
| 1.1 | BARRRACÃO DE OBRAS | M² | 59,00 | 253,41 | 14.951,19 |
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ÁGUA | UN. | 1,00 | 1.289,56 | 1.289,56 |
| 1.3 | INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ENERGIA | UN. | 1,00 | 1.289,56 | 1.289,56 |
| 1.4 | INSTALAÇÕES PROVISSÓRIA DE ESGOTO | UN. | 1,00 | 1.289,56 | 1.289,56 |
| 1.5 | LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 3.121,38 | 7,27 | 22.692,43 |
| 1.6 | PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | M² | 6,00 | 234,84 | 1.409,04 |
| **2.00** | **SERVIÇOS EM TERRA** | | | | **40.270,78** |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1 METRO | M³ | 716,01 | 29,42 | 21.065,01 |
| 2.2 | REATERRO COM APILOAMENTO | M³ | 112,03 | 40,53 | 4.540,58 |
| 2.3 | ATERRO INTERNO COM APILOAMENTO | M³ | 282,24 | 51,96 | 14.665,19 |
| **3.00** | **FUNDAÇÕES E SONDAGENS** | | | | **318.225,35** |
| 3.1 | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | M³ | 72,12 | 125,97 | 9.084,96 |
| 3.2 | ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM INCLUSSIVE FERRAGEM | M | 1.904,00 | 79,36 | 151.101,44 |
| 3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M³ | 145,90 | 357,00 | 52.086,30 |
| 3.4 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M³ | 95,28 | 40,53 | 3.861,70 |
| 3.5 | ESCAVAÇÃO TUBULAÇÕES A CÉU ABERTO - (OBRAS CIVIS) | M³ | 32,51 | 300,58 | 9.771,86 |
| 3.6 | CONSERTO SIMPLES PARA LASTRO | M³ | 214,51 | 17,34 | 3.719,60 |
| 3.7 | CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M³ | 130,00 | 358,15 | 46.559,50 |
| 3.8 | CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA TUBULAÇÃO | M³ | 58,00 | 358,15 | 20.772,7 |
| 3.9 | FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHÃO | M³ | 64,24 | 331,06 | 21.267,2 |
| **4.00** | **ESTRUTURA** | | | | **133.540,** |
| 4.1 | CONCRETO ARMADO FC=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M³ | 170,50 | 358,15 | 61.064,58 |
| 4.2 | FORRO LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=2CM) C/FERR. DISTRIB. | M² | 1.158,51 | 62,56 | 72.476,39 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas. Informando o número do protocolo: 3020/7/2019
CAT nº 4928/2019 de 29/08/2019 página 4 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL
000473
RIO DO ... DO IVAÍ - PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA | | | | 282.718,[illegible] |
| 5.1 | ARANDELA A PROVA DE INTEMPÉRIES, C/GRADE MET. SUP. 90 GR<100W, COMPLETA INCLUSIVE LÂMPADA COM FORME | UN. | 50,00 | 148,51 | 7.425,[illegible] |
| 5.2 | BANDEJA PARA RACK DE TELECOMUNICAÇÕES 1U | UN. | 5,00 | 994,76 | 4.973,8[illegible] |
| 5.3 | BASE P/GLOBO OU DROPS (1 LÂMPADA) BOCA 10" CMCLS | UN. | 5,00 | 438,09 | 2.190,[illegible] |
| 5.4 | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RÁPIDO) | UN. | 6,00 | 342,60 | 2.055,[illegible] |
| 5.5 | CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 3" | UN. | 1,00 | 745,20 | 745,20 |
| 5.6 | CABO DE COBRE NU NO. 10MM² (11,11M/KG) | M | 425,00 | 7,39 | 3.140,75 |
| 5.7 | CABO DE COBRE NU NO. 35MM² | M | 38,00 | 19,17 | 728,46 |
| 5.8 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 10 MM² | M | 1.350,00 | 11,60 | 15.660,00 |
| 5.9 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 16 MM² | M | 56,56 | 13,30 | 752,25 |
| 5.10 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 2,5 MM² | M | 400,00 | 2,53 | 1.012,00 |
| 5.11 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 35 MM² | M | 92,00 | 15,90 | 1.462,80 |
| 5.12 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 4 MM² | M | 2.700,00 | 3,61 | 9.747,00 |
| 5.13 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 6 MM² | M | 700,00 | 4,78 | 3.346,00 |
| 5.14 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1 KV 95 MM² | M | 280,00 | 44,27 | 12.395,60 |
| 5.15 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 2,5 MM² | M | 5.200,00 | 4,12 | 21.424,00 |
| 5.16 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 4 MM² | M | 350,00 | 4,95 | 1.732,50 |
| 5.17 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 6 MM² | M | 37,00 | 6,77 | 250,49 |
| 5.18 | CABO ISOLADO PP 3X4,0 MM² | M | 106,00 | 22,09 | 2.341,54 |
| 5.19 | CABO LÓGICO STP-4 PARES CATEGORIA 5E | M | 44,00 | 1,81 | 79,64 |
| 5.20 | CABO TELEFÔNICO CCE-50- 4 PARES | UN. | 305,00 | 1,81 | 552,05 |
| 5.21 | CABO TELEFÔNICO CI-50- 10 PARES (USO INTERNO) | M | 17,00 | 4,64 | 78,88 |
| 5.22 | CABO UTP-4P, CAT. 5E, 24 AWG | M | 1.150,00 | 1,81 | 2.081,50 |
| 5.23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X12 CM | UN. | 11,00 | 46,29 | 509,19 |
| 5.24 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 40X40X12CM | UN. | 1,00 | 142,45 | 142,45 |
| 5.25 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X12CM | UN. | 1,00 | 198,20 | 198,20 |
| 5.26 | CAIXA MET. EXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN. | 8,00 | 46,29 | 370,32 |
| 5.27 | CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL, DUPLA 4" | UN. | 302,00 | 6,25 | 1.887,5[illegible] |
| 5.28 | CAIXA METÁLICA QUADRADA 4"X4"X2" | UN. | 16,00 | 5,39 | 86,2[illegible] |
| 5.29 | CAIXA METÁLICA RET. 4"X2"X2" | UN. | 696,00 | 5,96 | 4.148,1[illegible] |
| 5.30 | CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA | UN. | 11,00 | 55,26 | 607,8[illegible] |
| 5.31 | CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC. (P/TAMPA R1) | UN. | 15,00 | 160,48 | 2.407,2[illegible] |
| 5.32 | CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDOD E BRITA S/TAMPA | UN. | 29,00 | 285,17 | 8.269,93 |
| 5.33 | CERTIFICADO DIGITAL | UN. | 119,00 | 303,60 | 36.128,40 |
| 5.34 | CONDULETE PVC LB 3/4" S/TAMPA | UN. | 6,00 | 14,45 | 86,70 |
| 5.35 | CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA | UN. | 13,00 | 22,56 | 293,28 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo 302707/2019.
CAT nº 4620/2019 de 29/08/2019. Página 5 de 14
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000474
RIO BOM - PIQUIRAQUI-PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 | CONDULETE PVC X 3/4 S/TAMPA | UN. | 1,00 | 24,63 | 24,63 |
| 5.37 | CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA CABO UTP | UN. | 4,00 | 44,74 | 178,96 |
| 5.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30 A | UN. | 73,00 | 9,30 | 678,90 |
| 5.39 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A 50 A | UN. | 32,00 | 13,22 | 423,04 |
| 5.40 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35 A | UN. | 10,00 | 48,77 | 487,70 |
| 5.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200 A | UN. | 1,00 | 62,34 | 62,34 |
| 5.42 | DISPOSITIVO DIFERÊNCIAL RESIDUAL 25A A 30MA | UN. | 8,00 | 42,65 | 341,20 |
| 5.43 | DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO 1 U PARA RACK | UN. | 1,00 | 18,30 | 18,30 |
| 5.44 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 1" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.500,00 | 12,61 | 18.915,00 |
| 5.45 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 2" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 920,00 | 18,30 | 16.836,00 |
| 5.46 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 3" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,00 | 31,32 | 1.566,00 |
| 5.47 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.450,00 | 9,13 | 13.238,50 |
| 5.48 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 4" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 110,00 | 36,76 | 4.043,60 |
| 5.49 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7,00 | 67,33 | 471,31 |
| 5.50 | ESPELHO BAQUELITE 4"X2" 2 FUROS RJ-45 | UN. | 42,00 | 44,74 | 1.879,08 |
| 5.51 | FIBRA ÓPTICO MONOMODO GELEADO | UN. | 280,00 | 12,04 | 3.371,20 |
| 5.52 | FIO DE COBRE NU NO. 6 MM² (18,00 M/KG) | M | 370,00 | 5,18 | 1.916,60 |
| 5.53 | HASTE COPPERWELD 5/8"X3,00M C/CONECTOR | UN. | 18,00 | 39,97 | 719,46 |
| 5.54 | INTERUPTOR PARA VENTILADOR | UN. | 11,00 | 10,25 | 112,75 |
| 5.55 | INTERRUPETOR PARALELO SIMPLES (1 SEÇÃO) | UN. | 7,00 | 12,16 | 85,12 |
| 5.56 | INTERRUPETOR SIMPLES (1 SEÇÃO) | UN. | 41,00 | 10,25 | 420,25 |
| 5.57 | INTERRUPETOR SIMPLES (2 SEÇÃO) | UN. | 24,00 | 13,67 | 328,08 |
| 5.58 | INTERRUPETOR SIMPLES (3 SEÇÃO) | UN. | 1,00 | 17,57 | 17,57 |
| 5.59 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA UNIV. CONJUGADAS | UN. | 2,00 | 22,49 | 44,98 |
| 5.60 | LINE CORR. UP - 4P, CAT. 5 EFLEXIVEL, 2,0 M | UN. | 66,00 | 125,24 | 8.265,84 |
| 5.61 | LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W , P/BASE E-4 | UN. | 21,00 | 136,47 | 2.865,87 |
| 5.62 | LUMINÁRIA CONJ. C/1PÉTALA SIMPL. (ATE 400 W) PADRÃO B | UN. | 3,00 | 208,18 | 624,54 |
| 5.63 | LUMINÁRIA FLUORECENTE DE EMBUTIR 2X32X40 W, COMPLETA COM REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA | UN. | 149,00 | 80,93 | 12.058,57 |
| 5.64 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) | UN. | 12,00 | 22,88 | 274,56 |
| 5.65 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5 E, FLEXIVEL 2.0 M | UN. | 97,00 | 12,79 | 1.240,63 |
| 5.66 | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5 E, COM 24 PORTAS | UN. | 10,00 | 102,23 | 1.022,30 |
| 5.67 | PETROLET C 1" S/TAMPA | UN. | 1,00 | 18,63 | 18,63 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do código 3207820
CREA-PR
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019 página 6 de 14

TAB IVAÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | PETROLET C 3/4" S/TAMPA | UN. | 6,00 | 18,86 | 113, |
| 5.69 | PETROLET II IR OU IB 1" S/ TAMPA 1" S/TAMPA | UN. | 1,00 | 19,66 | 19, |
| 5.70 | POSTE CIRCULAR EM F° G° D=100/60MM E H=12M | UN. | 8,00 | 976,13 | 7.809, |
| 5.71 | POSTE DE CONCRETOQUAD. 10 CM LADO C/2,5 M DE COMP. | UN. | 25,00 | 157,32 | 3.933, |
| 5.72 | PROJETOR CIRCULAR (ATE 200W) BASE E-27 COMPLETO INCLUSIVE LÂMPADA, COM FORME PROJETO | UN. | 3,00 | 244,03 | 732, |
| 5.73 | PROJETOR RETAMGULAR C/PORTA REATOR (ATE 400) BASE E 40 COMPLETAINCLUSSIVE LÂMPADA, CONFORME PROJETO | UN. | 14,00 | 363,97 | 5.095,58 |
| 5.74 | QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 12 E - 100A | UN. | 4,00 | 275,75 | 1.103,00 |
| 5.75 | QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 12 E - 150A | UN. | 1,00 | 275,75 | 275,75 |
| 5.76 | QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 18 E - 150A | UN. | 5,00 | 275,75 | 1.378,75 |
| 5.77 | QUADRO DE DSITRIBUIÇÃO CB 50 E - 225A | UN. | 1,00 | 714,18 | 714,18 |
| 5.78 | RACK DE TELECOMINICAÇÕES FECHADO EM ACRÍLICO 19" 12"U'S | UN. | 1,00 | 713,00 | 713,00 |
| 5.79 | RACK DE TELECOMINICAÇÕES FECHADO EM ACRÍLICO 19" 40"U'S | UN. | 4,00 | 1.840,00 | 7.360,00 |
| 5.80 | RÉGRA COM 8 TOMADAS | UN. | 5,00 | 79,23 | 396,15 |
| 5.81 | RELE FOTO ELÉTRICO COM BASE | UN. | 4,00 | 35,09 | 140,36 |
| 5.82 | SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS | UN. | 6,00 | 538,71 | 3.232,26 |
| 5.83 | TAMPA SEGA CONDULETE PVC 1" | UN. | 21,00 | 4,83 | 101,43 |
| 5.84 | TAMPA SEGA PETROLET 1" | UN. | 2,00 | 4,24 | 8,48 |
| 5.85 | TAMPA COMCRETO E=5CM P/ CX. PASSAGEM | M² | 10,00 | 71,64 | 716,40 |
| 5.86 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO R1 COM BASE | UN. | 15,00 | 103,15 | 1.547,25 |
| 5.87 | TAMPA DE PVC 4"X2" COM FURO CENTRAL | UN. | 3,00 | 13,47 | 40,41 |
| 5.88 | TAMPA DE PVC 4"X2"X2" COM FURO CENTRAL | UN. | 8,00 | 15,43 | 123,44 |
| 5.89 | TOMADA DE DOIS PÓLOS MAIS TERRA | UN. | 179,00 | 12,35 | 2.210,65 |
| 5.90 | TOMADA DE TRÊS PÓLOS MAIS TERRAS | UN. | 15,00 | 32,51 | 487,65 |
| 5.91 | TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTINE JACK CAT. 5E | UN. | 134,00 | 17,57 | 2.354,38 |
| 5.92 | TOMADA UNIVERSAL | UN. | 2,00 | 20,81 | 41,62 |
| 5.93 | VENTILADOR PARA RACK | UN. | 10,00 | 20,81 | 208, |
| | | | | | |
| **6.00** | **SUBSTAÇÃO** | | | | **14.598,2** |
| 6.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X250 MM | UN. | 1,00 | 163,64 | 163, |
| 6.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X800 MM | UN. | 1,00 | 142,14 | 142, |
| 6.3 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL | UN. | 1,00 | 245,52 | 245,52 |
| 6.4 | CHAVE FUSIVEL, 15KV, 100 A | UN. | 3,00 | 174,54 | 523,62 |
| 6.5 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900MM | UN. | 2,00 | 61,64 | 123,28 |
| 6.6 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. DE 4" | UN. | 2,00 | 42,78 | 85,56 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número 6028/2019 e código 302707/2019.
CAT nº 6028/2019 de 29/06/2019, página 7 de 14
CREA-PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | DISJUNTOR TÉRMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A | UN. | 1,00 | 874,04 | 874,04 |
| 6.8 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 4" | M | 7,00 | 35,13 | 245,91 |
| 6.9 | ELO FUSÍVEL 6K | UN. | 3,00 | 20,95 | 62,85 |
| 6.10 | ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM | UN. | 3,00 | 15,42 | 46,26 |
| 6.11 | ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA | UN. | 1,00 | 20,63 | 20,63 |
| 6.12 | ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM | UN. | 3,00 | 31,70 | 95,10 |
| 6.13 | PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO , VALVÚLA BLOCO 12 KV, 5 KVA | UN. | 3,00 | 343,80 | 1.031,40 |
| 6.14 | POSTE DE CONCRETO SC 11/400 | UN. | 1,00 | 842,20 | 842,20 |
| 6.15 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T" | UN. | 1,00 | 119,74 | 119,74 |
| 6.16 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA | UN. | 1,00 | 9.976,37 | 9.976,37 |
| **7.00** | **INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS** | | | | **185.820,63** |
| 7.1 | CABINE TIPO GANCHO (LOUCA) | UN. | 9,00 | 48,51 | 436,59 |
| 7.2 | CAIXA ALV. P/TORNEI JARDIM | UN. | 7,00 | 48,51 | 339,57 |
| 7.3 | CAIXA DE AREIA 60X60 C/GRELHA METÁLICA | UN. | 12,00 | 75,17 | 902,04 |
| 7.4 | CAIXA DE AREIA 80X80 C/ TAMPA DE CONCRETO | UN. | 8,00 | 310,39 | 2.483,12 |
| 7.5 | CAIXA DE GORDURA 1,60X0,90 C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO | UN. | 1,00 | 79,28 | 79,28 |
| 7.6 | CAIXA DE GORDURA 600L CONCRETO | UN. | 1,00 | 79,28 | 79,28 |
| 7.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 C/ TAMPO DE FERRO FUNDIDO | UN. | 20,00 | 166,99 | 3.339,80 |
| 7.8 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN. | 11,00 | 216,36 | 2.379,96 |
| 7.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO METÁLICO C/BRAÇO METÁLICO | UN. | 9,00 | 37,69 | 339,21 |
| 7.10 | CORPO CX SINFONADA DIAM. 100X10X50 | UN. | 7,00 | 50,37 | 352,59 |
| 7.11 | CORPO CX SINFONADA DIAM. 150X185X75 | UN. | 8,00 | 64,63 | 517,04 |
| 7.12 | CORPO RALO SECO CÔNICO DIAM. 100X40 MM | UN. | 4,00 | 21,96 | 87,84 |
| 7.13 | CORPO RALO SINFONADO CÔNICO DIAM. 100X40 MM | UN. | 7,00 | 21,96 | 153,72 |
| 7.14 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN. | 13,00 | 217,60 | 2.828,80 |
| 7.15 | CUBA DUPLA INOX 84X50X20/25CM CH.20 | UN. | 1,00 | 123,29 | 123,29 |
| 7.16 | CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM - AÇO 304 (CUBA N° 1) | UN. | 5,00 | 74,87 | 374,35 |
| 7.17 | CUBA INOX 60X50X35 CH. 20 | UN. | 1,00 | 83,15 | 83,15 |
| 7.18 | FILTRO TANQUE INOX VAZÃO 3.000L/H INSTALADO | UN. | 1,00 | 1.506,50 | 1.506,50 |
| 7.19 | FOSSA SÉPTICA 7500L, ÁREA ÚTIL= 4,10X1,35X2,00 | UN. | 1,00 | 13.389,73 | 13.389,73 |
| 7.20 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM | UN. | 10,00 | 36,24 | 362,40 |
| 7.21 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 100 MM | UN. | 4,00 | 36,24 | 144,96 |
| 7.22 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | UN. | 4,00 | 33,41 | 133,64 |
| 7.23 | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM | UN. | 8,00 | 36,24 | 289,92 |
| 7.24 | HIDROMETRODIAM. RAMAL= 25 MM VAZÃO= 3 M³ | UN. | 1,00 | 83,77 | 83,77 |
| 7.25 | INST. DE CONJ. MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP | UN. | 1,00 | 20,50 | 20,50 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3020020196.
CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019, página 8 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30/07/2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | LAVATÓRIO COMPLETO C/COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA METÁLICA, SIFÃO, LIGAÇÃO E FIXADORES | UN. | 8,00 | 399,16 | 3.193,28 |
| 7.27 | LIGAÇÃO FLEXIVEL P/PIA METÁLICA1/12" | UN. | 4,00 | | - |
| 7.28 | MICTÓRIO COMPLETO DE LUÇA C/SIFÃO INTEGRADO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA DE 1° LINHA, VÁLVULA METÁLICA DE ESGOTAMENTO E FIXADORES | UN. | 5,00 | 246,88 | 1.234,40 |
| 7.29 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | UN. | 13,00 | 59,78 | 777,14 |
| 7.30 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 MM | UN. | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 7.31 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUAD. DIAM. 100 MM | UN. | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| 7.32 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. RED. BRANC. DIAM. 100 MM | UN. | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| 7.33 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. RED. CROM. DIAM. 100 MM | UN. | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| 7.34 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1" | UN. | 2,00 | 37,35 | 74,70 |
| 7.35 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2" | UN. | 2,00 | 132,30 | 264,60 |
| 7.36 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2" | UN. | 2,00 | 108,44 | 216,88 |
| 7.37 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | UN. | 8,00 | 81,88 | 655,04 |
| 7.38 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 1.1/4" | UN. | 1,00 | 84,73 | 84,73 |
| 7.39 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 3./4" | UN. | 18,00 | 71,47 | 1.286,46 |
| 7.40 | REGISTRO REGISTRO DE PRESSÃO DE 1° LINHA C/CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4" | UN. | 9,00 | 36,51 | 328,59 |
| 7.41 | SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR | UN. | 9,00 | 30,91 | 278,19 |
| 7.42 | SIFÃO P/LAVATÓRIO PVC CROMADO DIAM. 1"X1.1/2" | UN. | 13,00 | 15,23 | 197,99 |
| 7.43 | SIFÃO P/PIA 1.1/2" X2" METAL | UN. | 10,00 | 91,88 | 918,80 |
| 7.44 | SIFÃO P/TANQUE 1"X 1.1/2" | UN. | 1,00 | 21,27 | 21,27 |
| 7.45 | SUMIDOURO D: 1,60 M PRF. 6,0 M | UN. | 3,00 | 1.793,77 | 5.381,31 |
| 7.46 | TAMPA P/CX. PASSAG. FERRO FUND. 60X53 | UN. | 12,00 | 19,38 | 232,56 |
| 7.47 | TAMPA P/VASO SANITÁRIO | UN. | 7,00 | 45,88 | 321,16 |
| 7.48 | TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE VÁLVULA METÁLICA, SIFÃO METÁLICO, LIGAÇÃO FEXÍVEL METÁLICA E FIXADORES | UN. | 1,00 | 356,96 | 356,96 |
| 7.49 | TORNEIRA BÓIA DIÂMETRO 1" (25 MM) | UN. | 1,00 | 36,97 | 36,97 |
| 7.50 | TORNEIRA DE BANCADA, DE 1° LINHA P/ PIA DIAM. 1/2 E 3/4" | UN. | 4,00 | 188,08 | 752,32 |
| 7.51 | Torneira de jardim de 1ª linha c/ bico p/ mangueira diam. 3/4" | un. | 7,00 | 63,84 | 446,88 |
| 7.52 | Torneira de parede de 1ª linha p/ bebedouro diam. 1/2" | un. | 10,00 | 43,42 | 434,20 |
| 7.53 | Torneira de parede de 1ª linha p/ tanque diam. 1/2" e 3/4" | un. | 1,00 | 42,18 | 42,18 |

CAT nº 46282019 de 29/08/2019 página 9 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL
000478
IVAÍ - PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 | Torneira para lavatorio diam. 1/2" | un. | 21,00 | 66,86 | 1.404,06 |
| 7.55 | Torneira p/ pia diam. 1/2" e 3/4" parede | un. | 7,00 | 115,55 | 808,85 |
| 7.56 | Tubo ferro galv. Diam. 1/2" | M | 3,50 | 65,69 | 229,92 |
| 7.57 | Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 150mm com conexoes | m | 72,00 | 22,60 | 1.627,20 |
| 7.58 | Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 200mm com conexoes | m | 24,00 | 40,25 | 966,00 |
| 7.59 | Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 250mm com conexoes | m | 36,00 | 52,15 | 1.877,40 |
| 7.60 | Tubo PVC p/ aguas pluviais diam. 300mm com conexoes | m | 96,00 | 74,75 | 7.176,00 |
| 7.61 | Tubo soldavel p/ esgoto diam. 40mm com conexoes | m | 100,00 | 81,24 | 8.124,00 |
| 7.62 | Tubo soldavel p/ esgoto diam. 50mm com conexoes | m | 110,00 | 102,53 | 11.278,30 |
| 7.63 | Tubo soldavel p/ esgoto diam. 100mm com conexoes | m | 365,00 | 188,45 | 68.784,25 |
| 7.64 | Tubo soldavel p/ esgoto diam. 75mm com conexoes | m | 54,00 | 135,70 | 7.327,80 |
| 7.65 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 25mm com conexoes | m | 200,00 | 15,82 | 3.164,00 |
| 7.66 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 32mm com conexoes | m | 160,00 | 21,56 | 3.449,60 |
| 7.67 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 40mm com conexoes | m | 35,00 | 23,74 | 830,90 |
| 7.68 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 50mm com conexoes | m | 125,00 | 32,00 | 4.000,00 |
| 7.69 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 60mm com conexoes | m | 133,00 | 33,41 | 4.443,53 |
| 7.70 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 75mm com conexoes | m | 125,00 | 43,76 | 5.470,00 |
| 7.71 | Tubo soldavel PVC marrom diam. 85mm com conexoes | m | 3,00 | 46,65 | 139,95 |
| 7.72 | Valvula de descarga cromada | un. | 3,00 | 188,18 | 564,54 |
| 7.73 | Valvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo | un. | 10,00 | 201,33 | 2.013,30 |
| 7.74 | Valvula de fluxo 3/4" | un. | 1,00 | 50,47 | 50,47 |
| 7.75 | Valvula de retencao horizontal 1" | un. | 1,00 | 101,67 | 101,67 |
| 7.76 | Valvula de retencao vertical 1" | un. | 1,00 | 214,76 | 214,76 |
| 7.77 | Valvula p/ bebedouro metalica diam. 1" | un. | 3,00 | 42,52 | 127,56 |
| 7.78 | Valvula p/ pia metalica 1.1/2" e 3.3/4" | un. | 5,00 | 42,52 | 212,60 |
| 7.79 | Valvula p/ pia tipo americana diam 3.1/2" (metal) | un. | 5,00 | 44,90 | 224,50 |
| 7.80 | Vaso sanitario completo com parafusos de fixação, tubo de ligação metalico cromado, tubo de descarga e anel de vedação | un. | 13,00 | 209,37 | 2.721,81 |
| | | | | | |
| **8.0** | **ALVENARIAS E DIVISÓRIAS** | | | | **129.918,** |
| 8.1 | Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez | m² | 1.710,32 | 61,97 | 105.988,1 |
| 8.2 | Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez | m² | 40,23 | 31,31 | 1.259,60 |
| 8.3 | Elemento vazado de concreto | m² | 205,27 | 110,44 | 22.670,02 |
| | | | | | |
| **9.0** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | **20.245,25** |
| 9.1 | Impermeabilizacao de vigas baldrames e=2,0cm | m² | 631,46 | 28,27 | 17.851,37 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 2027072619.
CAT - 4628/2019 de 29/08/2019 - Página 10 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | Impermeabilizacao - argam. Sint. Semi flexivel | m² | 32,74 | 18,30 | 599 |
| 9.3 | Impermeabilizacao - c/ cimento cristalizante 3 demaos | m² | 31,04 | 57,82 | 1.794 |
| | | | | | |
| **10.0** | **ESTRUTURAS METALICAS** | | | | |
| 10.1 | Estrutura metalica em aco A036 para cobertura | kg | 51.725,00 | 9,85 | **509.491**<br>509.491 |
| | | | | | |
| **11.0** | **COBERTURAS** | | | | |
| 11.1 | Cobertura com telha colonial-plan | m² | 2.423,32 | 49,31 | **195.602**<br>119.493 |
| 11.2 | Cobertura com telha fiber-glass c/ veu protecao 1,5mm | m² | 75,00 | 37,14 | 2.785 |
| 11.3 | Cobertura em telha de aco galvanizado trapezoidal 0,5mm, inclusive pintura | m² | 1.607,00 | 39,75 | 63.878 |
| 11.4 | Cumeeira para telha colonial-plan | m | 259,40 | 13,66 | 3.543 |
| 11.5 | Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5mm | m | 46,10 | 19,32 | 890 |
| 11.6 | Embocamento de beiral | m | 504,00 | 6,94 | 3.497 |
| 11.7 | Embocamento lateral | m | 218,00 | 6,94 | 1.512 |
| | | | | | |
| **12.0** | **ESQUADRIAS METALICAS** | | | | **374.941** |
| 12.1 | Escada de marinheiro em metalon | m | 2,93 | 53,86 | 157 |
| 12.2 | Escada de marinheiro metalon c/ protecao | m | 7,00 | 211,47 | 1.480 |
| 12.3 | Esquadria basculante com ferragens | m² | 88,39 | 366,66 | 32.409 |
| 12.4 | Esquadria de correr com ferragens | m² | 135,65 | 564,74 | 76.606 |
| 12.5 | Esquadria guiche em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens | m² | 1,26 | 403,28 | 508 |
| 12.6 | Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens | m² | 0,42 | 371,33 | 155 |
| 12.7 | Grade de frente h=2,00m conforme projeto | m | 120,00 | 387,58 | 46.509 |
| 12.8 | Grade protecao ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias | m² | 141,72 | 233,51 | 33.093 |
| 12.9 | Gradil eletrosoldado h=2,00m | m | 144,00 | 403,67 | 58.128 |
| 12.10 | Guarada bicicletas | m | 24,00 | 94,30 | 2.263 |
| 12.11 | Porta abrir em chapa com ferragens | m² | 3,36 | 450,75 | 1.514 |
| 12.12 | Porta abrir para WC em chapa com ferragens | m² | 18,72 | 371,33 | 6.951 |
| 12.13 | Porta abrir/veneziana com ferragens | m² | 4,92 | 416,46 | 2.048 |
| 12.14 | Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens | m² | 79,53 | 450,75 | 35.848 |
| 12.15 | Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens | m² | 23,83 | 564,74 | 13.457 |
| 12.16 | Porta de enrolar com ferragens | m² | 1,94 | 899,17 | 1.744 |
| 12.17 | Portao em chapa trapezoidal e tubo de aco com ferragens | m² | 64,00 | 865,23 | 55.374 |
| 12.18 | Portao tela em chapa 16 com ferragens | m² | 15,86 | 192,14 | 3.047,34 |
| 12.19 | Portao tela/cano chapa 16 com ferragens | m² | 4,80 | 639,58 | 3.069,98 |
| 12.20 | Vedacao junta dilataao chapa 16 paraf c/30-pin tada | m | 8,15 | 41,07 | 334,72 |
| 12.21 | Veneziana chapa 16 º 60 cm 02 unidades | m² | 0,57 | 416,46 | 237,38 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/Consultas Publicas/Documento e informando o número do protocolo 143020720140 em 28/07/2014 às 15:29:08, página 15 de 14.
CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3027/2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.0** | **VIDROS** | | | | |
| 13.1 | Vidro liso 3mm | m² | 207,82 | 113,43 | **25.571,14** |
| 13.2 | Vidro mini boreal | m² | 17,48 | 114,32 | 23.573,26 |
| | | | | | 1.998,88 |
| **14.0** | **REVESTIMENTO DE PAREDES** | | | | |
| 14.1 | Chapisco comum | m² | 3.989,00 | 4,29 | **162.660,81** |
| 14.2 | Emboco (1ci:4 arml) | m² | 565,00 | 19,75 | 17.112,81 |
| 14.3 | Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m³) | m² | 3.416,00 | 28,57 | 11.158,75 |
| 14.4 | Revestimento ceramico 10x10 | m² | 161,00 | 144,92 | 97.595,12 |
| 14.5 | Revestimento ceramico 20x20 | m² | 404,00 | 33,32 | 23.332,12 |
| | | | | | 13.461,28 |
| **15.0** | **FORROS** | | | | |
| 15.1 | Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1cola:10cim) | m² | 818,00 | 4,28 | **23.932,10** |
| 15.2 | Cornija de gesso | m | 684,00 | 17,43 | 3.501,04 |
| 15.3 | Gesso corrido em teto | m² | 806,00 | 10,16 | 11.922,12 |
| 15.4 | Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m³) | m² | 11,20 | 28,57 | 8.188,96 |
| | | | | | 319,98 |
| **16.0** | **REVESTIMENTO DE PISO** | | | | |
| 16.1 | Ceramica 40x40 PEI 5 | m² | 80,41 | 54,52 | **633.751,40** |
| 16.2 | Concreto desempenado inclusive lastro e=7,00cm | m² | 720,00 | 37,54 | 4.383,95 |
| 16.3 | Grama em placas | m² | 2.227,00 | 9,77 | 27.028,80 |
| 16.4 | Granitina c/ox.ferro regul. E=2cm junta pl.27mm | m² | 1.274,00 | 75,46 | 21.757,79 |
| 16.5 | Granitina c/regular. E=2cm e junta plastica 27mm | m² | 1.993,00 | 75,46 | 96.136,04 |
| 16.6 | Ladrilho hidraulico 40x40 cm | m² | 890,00 | 47,11 | 150.391,78 |
| 16.7 | Lastro de concreto impermeabilizante 1:3:6 | m² | 1.902,96 | 45,52 | 41.927,90 |
| 16.8 | Passeio protecao em conc. desemp. polido 5cm 1:2, 5:3,5 | m² | 350,28 | 26,72 | 86.622,74 |
| 16.9 | Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2, 5:3,5 | m² | 190,00 | 27,09 | 9.359,48 |
| 16.10 | Piso em conc. desempenado e=7 cm 1:2, 5:3,5 | m² | 862,00 | 33,75 | 5.147,10 |
| 16.11 | Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm | m² | 863,00 | 50,37 | 29.092,50 |
| 16.12 | Preparo concreto p/pastro sem betoneira | m³ | 192,90 | 386,48 | 43.469,[illegible] |
| 16.13 | Aplicacao de resinha acrilica duas demaos | m² | 720,00 | 19,27 | 74.551,[illegible] |
| 16.14 | Rodape de granitina | m | 922,00 | 16,43 | 13.874,[illegible] |
| 16.15 | Rodape de massa (ici:3 armg) | m | 295,00 | 50,37 | 15.148,[illegible] |
| | | | | | 14.859,[illegible] |
| **17.0** | **PINTURA** | | | | |
| 17.1 | Demarc. Quadra/vagas tinta bor. clorada | m | 26,10 | 5,81 | **236.435,99** |
| 17.2 | Emassamento acrilico 2 demaos | m² | 1.581,00 | 10,64 | 151,64 |
| 17.3 | Emassamento com massa PVA uma demao | m² | 1.160,86 | 11,31 | 16.821,84 |
| 17.4 | Fundo super galvite 1 demao | m² | 9,60 | 11,88 | 13.129,33 |
| | | | | | 114,05 |

CAT nº 4628/2019 de 29/08/2019 - página 12 de 14
CREA-PR

TAB IVAÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | Letreiro em parede feito a pincel | m² | 2,00 | 11,68 | 23 |
| 17.6 | Pintura esmalte sint. Paredes 02 demaos com selador | m² | 212,00 | 14,09 | 2.987 |
| 17.7 | Pintura esmalte/esquad. ferro com fundo anticorr. | m² | 1.500,00 | 19,99 | 29.985 |
| 17.8 | Pintura poliesportiva 02 demaos (pisos cimentados) | m² | 1.000,00 | 8,53 | 8.530 |
| 17.9 | Pintura ceramica p/ beiral | m² | 155,00 | 11,23 | 1.740 |
| 17.10 | Pintura com selador acrilico | m² | 548,00 | 2,83 | 1.550 |
| 17.11 | Pintura esmalte est. metal. 1 demão | m² | 1.272,00 | 16,75 | 21.306,00 |
| 17.12 | Pintura esmalte estr. metal. 02 demãos | m² | 3.781,00 | 16,76 | 63.369,56 |
| 17.13 | Pintura latex acrilica 02 demaos com selador | m² | 1.966,00 | 13,37 | 26.285,42 |
| 17.14 | Pintura latex acrilica 03 demaos com selador | m² | 72,69 | 16,54 | 1.202,29 |
| 17.15 | Pintura PVA latex 02 demaos com selador | m² | 860,86 | 11,52 | 9.917,1 |
| 17.16 | Pintura PVA latex 02 demaos sem selador | m² | 2.964,00 | 8,69 | 25.757,16 |
| 17.17 | Pintura texturizada c/ selador acrilico | m² | 879,11 | 15,43 | 13.564,67 |
| | | | | | |
| **18.0** | **ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIAS** | | | | **44.742,99** |
| 18.1 | Captor tipo franklin | un. | 1,00 | 69,00 | 69,00 |
| 18.2 | Cabo de cobre nu 35 mm² | m | 1.071,00 | 18,79 | 20.124,09 |
| 18.3 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 804,00 | 25,25 | 20.301,00 |
| 18.4 | Terminal aereo c/suporte guia para quina | un. | 51,00 | 2,74 | 139,74 |
| 18.5 | Haste em caixa de inspecao | un. | 51,00 | 45,60 | 2.325,60 |
| 18.6 | Suporte guia reforcado | un. | 267,00 | 6,68 | 1.783,56 |
| | | | | | |
| **19.0** | **INSTALACOES DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO** | | | | **10.777,21** |
| 19.1 | Extintor PQS 6kg | un. | 1,00 | 154,83 | 154,83 |
| 19.2 | Extintor PQS 4kg | un. | 8,00 | 154,83 | 1.238,64 |
| 19.3 | Extintor CO2 4kg | un. | 8,00 | 593,48 | 4.747,84 |
| 19.4 | Suporte tipo I para extintor | un. | 17,00 | 31,25 | 531,25 |
| 19.5 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un. | 17,00 | 241,45 | 4.104,65 |
| | | | | | |
| **20.0** | **DIVERSOS** | | | | **139.336,** |
| 20.1 | Arquibancada com 02 degraus completa c/bl 19x9x39 | m² | 83,20 | 203,00 | 16.889 |
| 20.2 | Bancada de concreto polido | m² | 51,93 | 225,10 | 11.689 |
| 20.3 | Bancada de granito com espelho | m² | 40,20 | 421,49 | 16.943 |
| 20.4 | Banco de concreto polido e alvenaria | m | 33,80 | 147,36 | 4.980 |
| 20.5 | Bara p/ deficiente fisico | un. | 4,00 | 273,63 | 1.094 |
| 20.6 | Bebedouro em alvenaria para 06 torneiras azuleijados (sem inst. h.sanit.) conf. detalhamento | un. | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 20.7 | Canaleta concr. desemp. 30x5 cm c/ grelha ferro quadr. ø3/8" | m | 274,00 | 131,03 | 35.902,22 |
| 20.8 | Escada de marinheiro s/guar.corpo ch.ferro redondo | m | 1,40 | 212,05 | 296,87 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR (www.crea-pr.org.br). Constas 8 folhas, formando o número de protocolo 2019030270. Emitida em 29/03/2019 às 10:49:15 por: CAIT
CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000483

# CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 2081/2026

Validade: 31/03/2026

**Razão social:**
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:**
07.903.213/0001-72

**Num. Registro:**
45269

**Data do Registro:**
25/05/2007

**Capital Social:**
R$ 370.000,00

**Endereço:**
RUA GETÚLIO VARGAS, 132, SALA 1, CENTRO

**CEP:**
85340-000

**Cidade:**
RIO BONITO DO IGUACU-PR

**Nº da Alteração Contratual:**
0

**Data da última alteração:**
29/06/2022

**Objetivo Social:**
Prestação de serviços de construção civil; obras de urbanização e paisagismo; prestação de serviços de pavimentação poliédrica e asfáltica; terraplanagem e movimentações de terra; montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica em edificações; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura em edificações em geral.

**Restrição de atividade:**
RAMO DE ATIVIDADES RESTRITO À ÁREA DE ENG. CIVIL. Possui restrição para paisagismo e serviços elétricos em alta tensão.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.903.213/0001-72**

**NOME CIVIL: RODRIGO SOARES PEIXOTO**

Carteira: PA-17092/D - Data de expedição: 10/03/2009

Desde 08/01/2026 - Carga horária: 10h
Desde 05/07/2024 até 08/01/2026 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º

Anotações:
1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019

**Para fins de: Concorrências**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 7402/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/01/2026 12:01:43

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000484
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 1995/2026

Validade: 10/02/2026

**Nome civil:**
RODRIGO SOARES PEIXOTO

**CPF:**
846.506.642-68

**Carteira - CREA-PR Nº:**
PA-17092/D

**Documento de Identidade:**
4443137

**Registro Nacional:**
1507268815

**Órgão emissor:**
SSP/PA/PA

**Registrado(a) desde:**
10/03/2009

**Filiação:**
PAI: JOSE NILTON PEIXOTO
MÃE: ANDREA SOARES PEIXOTO

**Naturalidade:**
BELEM/PA

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título**: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 10/12/2009

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 11/02/2009 - Diplomação: 11/02/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**ANOTAÇÕES**

1. Anotado em 24/07/2020, o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ministrado pela FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL concluído em: 19/02/2019

## Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 7167/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/01/2026 10:31:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000485
IGUAÇU-PR

# CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Particular de Serviços que, entre si fazem, de um lado a Empresa **DE PIERI CONSTRUCOES LTDA,** empresa privada estabelecida na **Rua Getulio Vargas, 132, Sala 01, Centro, CEP 85.340-000, Rio Bonito do Iguaçu, Paraná,** com inscrição no CNPJ sob n° **07.903.213/0001 – 72,** representada neste ato pelo empresário Sr. **VALDECIR DE PIERI,** brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do CPF n° **024.173.039 – 22** e do RG n° **7.373.882 – 2 SSP/PR,** residente e domiciliado neste município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, Rua Getulio Vargas, 132, Fundos, Centro, CEP 85.340-000, doravante simplesmente denominada de **CONTRATANTE,** e de outro lado o Sr. **RODRIGO SOARES PEIXOTO,** brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PA sob nº. PA-17092/D, portador do **CPF nº. 846.506.642 – 68** e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral **RG nº. 13.788.759 – 2** emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR), residente e domiciliada no município de Laranjeiras do Sul, Rua Manoel Ribas, 2574, Apto 104, Centro, Estado do Paraná, CEP 85.301 - 020, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO,** cujas condições pactuam mutuamente na forma abaixo, sob o compromisso de cumpri-las como segue:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços técnicos em sua área de atuação (engenheiro civil) na **qualidade de responsável técnico** pelos serviços pertinentes da aqui designada **CONTRATANTE** com carga horária de 02 (duas) horas diárias totalizando 10 (dez) horas semanais, as quais serão prestadas no domicilio comercial da **CONTRATANTE** ou em local por esta designado seja em obras ou serviços de sua responsabilidade ou mesmo em outros locais acordados previamente pelas partes;

**CLAUSULA SEGUNDA:** Fica pactuado que pelos serviços supra relacionados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor certo e ajustado de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais) mensais, equivalentes a 02 (dois) salários mínimos nacionais vigentes nesta data, automaticamente reajustados conforme o piso mínimo nacional ou sempre que houver manifestação conjunta das partes para tal ação ou qualquer alteração de carga horaria que justifique alteração nos vencimentos;

**CLAUSULA TERCEIRA:** Que o presente contrato terá por vigência o prazo de 02 (dois) anos, iniciando a prestação de serviços em 06/01/2026 (seis de janeiro de dois mil e vinte e seis) e findando em 05/01/2028 (cinco de janeiro de dois mil e vinte e oito) podendo ser rescindido a qualquer momento de comum acordo entre as partes bem como podendo ser prorrogado ao termino do mesmo mediante assinatura de novo termo de contrato;

**CLAUSULA QUARTA:** O **CONTRATADO** prestará os serviços técnicos que por ora foi contratada com o maior zelo e diligencia profissional, não podendo substabelecer qualquer responsabilidades a terceiros, não motivando a rescisão do presente instrumento;

**CLAUSULA QUINTA:** As partes elegem o fórum da comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida em relação ao presente instrumento;

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, segue assinado por ambas as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 16:25:02 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 08/01/2026 19:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CONTRATANTE**
**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
**CNPJ – 07.903.213/0001 – 72**
**Valdecir de Pieri**
**Empresário**
**CPF – 024.173.039 – 22**
**RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR**

**CONTRATADO**
**RODRIGO SOARES PEIXOTO**
**CPF – 846.506.642 – 68**
**RG – 13.788.759 – 2 SPPR**
**CREA – PA-17092/D**

PREFEITURA MUNICIPAL
000486
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## DECLARACAO UNIFICADA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do **RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR** e do **CPF n° 024.173.039 – 22, DECLARA**, para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 012/2025 – PMRBI** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do Pregão Eletrônico nº 33/2024;

2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;

3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

6) Declara que não possuí em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

7) Declara que não possuí vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

PREFEITURA MUNICIPAL
000487
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr.(a) **Valdecir de Pieri** inscrito no CPF nº **024.173.039 – 22,** e-mail ***valdecirdepieri@hotmail.com***, telefone ***(42) 99922 – 9253,*** ocupante do cargo de ***Sócio Administrador*** nesta empresa. *(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);*

9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail **valdecirdepieri@hotmail.com** produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:16:46 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001 – 72**
**Valdecir de Pieri**
**Sócio Administrador**
**Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR**

PREFEITURA MUNICIPAL
000488
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

PROPONENTE: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ, CEP 85.340-000**
CNPJ: **07.903.213/0001 – 72** FONE/FAX: **42 99922 9253 / 42 3653 1594**

Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência Eletrônica n. 012/2025 – PMRBI**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, que estamos enquadrados na condição de **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:17:51 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001-72**
**Valdecir De Pieri**
**RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR**
**Sócio Administrador**

PREFEITURA MUNICIPAL
000489
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:19:11 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUCOES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001 – 72**
**Valdecir de Pieri**
**Sócio Administrador**
**Rg – 7.373.882 – 2 SSP/PR**

PREFEITURA MUNICIPAL
000490
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## INDICES DE LIQUIDEZ, CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA,** para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 012/2025 – PMRBI**, os índices de liquidez geral, liquidez corrente e endividamento com base no Ultimo Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2024, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 20255119038 de 13/10/2025 conforme abaixo descriminado:

| **LIQUIDEZ GERAL ( EM R$)** | **LIQUIDEZ CORRENTE ( EM R$ )** | **SOLVENCIA GERAL ( EM R$ )** |
|---|---|---|
| LG = AC+RLP / PC+ELP | LC = AC / PC | AT TOTAL / PC + PNC |
| **R$ 1,10** | **R$ 1,09** | **R$ 1,45** |

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, que tem como base as informações contidas no ultimo balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) conforme anexo.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:17:06 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001-72**
**Valdecir De Pieri**
**RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR**
**Sócio Administrador**

EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Assinado de forma digital por EVERTON DOERTZBACHER:03330365900
Dados: 2026.01.06 14:17:18 -03'00'

**EVERTON DOERTZBACHER**
**CONTADOR**
**CRC – 069.503/O-8 PR**
**RG – 6.854.974 – 4 SSP/PR**

PREFEITURA MUNICIPAL
000491
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Valdecir De Pieri,** portador do RG n° **7.373.882-2 SSP/PR** e do CPF n° **024.173.039-22**, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:16:22 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001-72**
**Valdecir De Pieri**
**RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR**
**Sócio Administrador**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 08/01/2026 09:51:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RODRIGO SOARES PEIXOTO**
**CREA – PA 17092/D**
**ENGENHEIRO RESPONSAVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL
000493
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**A Comissão de Licitação**
**Rio Bonito do Iguaçu – Paraná**

**REFERENTE: Concorrência Eletrônica n° 012/2025 – PMRBI**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da obra: Creche escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valdecir de Pieri, portador do RG n° 7.373.882 – 2 SSP/PR e do CPF n° 024.173.039 – 22, **DECLARA,** para fins da Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 012/2025 – PMRBI**, abaixo assinado declara para os devidos fins, conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolução n°. 218 de 29/06/1973 e n°. 317 de 31/10/1986 do CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que o responsável técnico pela obra constante da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°. 012/2025 PMRBI** caso venhamos a vencê-la será:

| LOTE | NOME | ESPECIALIDADE | N° CREA | DATA REG. |
|---|---|---|---|---|
| Único | Rodrigo Soares Peixoto | Eng° Civil | PA 17092/D | 10/03/2009 |

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 06 de janeiro de 2026.

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172

Assinado de forma digital por DE PIERI CONSTRUCOES LTDA:07903213000172
Dados: 2026.01.06 14:18:13 -03'00'

**DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**
**Cnpj – 07.903.213/0001-72**
**Valdecir De Pieri**
**RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR**
**Sócio Administrador**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Data: 08/01/2026 09:51:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RODRIGO SOARES PEIXOTO**
**CREA – PA 17092/D**
**ENGENHEIRO RESPONSAVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL
000493



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O abaixo identificado e qualificado:

**GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**, brasileiro, natural de Pinhais – Paraná, nascido em 15/06/2001, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.164.259-30, portador da carteira de identidade RG nº 14491964-5 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Antonio de Paula, 92 – Bairro Guarituba – Piraquara – Paraná – CEP 83.311-420;

**TITULAR** da **Sociedade Empresária Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na **Rua Antonio de Paula, 92 — Bairro Guarituba — Piraquara — Paraná — CEP 83.311-420**, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.459.615/0001-93**, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **412.1024648-4** em **09/09/2021**, resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa que é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

**Parágrafo único – FORMA E PRAZO:** O aumento do capital social no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) é realizado mediante o aproveitamento do saldo constante na Conta de Reserva de Lucros.

**CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim distribuído:

| TITULAR | (%) | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES | 100,0 | 400.000 | 400.000,00 |
| Total | 100,0 | 400.000 | 400.000,00 |

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO:** A empresa que tem por objeto a exploração do ramo de Construção de edifícios, obras de alvenaria, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, outras obras de acabamento da construção, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, administração de obras, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL
000494
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE: 41.20-4/00);**
- **ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CNAE: 43.99-1/01);**
- **OBRAS DE ALVENARIA (CNAE: 43.99-1/03);**
- **OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE: 43.30-4/99);**
- **IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CNAE: 43.30-4/01);**
- **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CNAE: 43.21-5/00);**
- **INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE: 43.22-3/01);**
- **APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES (CNAE: 43.30-4/05);**
- **SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE: 43.30-4/04);**
- **SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE: 71.12-0/00).**

**CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

O abaixo identificado e qualificado:

**GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**, brasileiro, natural de Pinhais – Paraná, nascido em 15/06/2001, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.164.259-30, portador da carteira de identidade RG nº 14491964-5 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Antonio de Paula, 92 – Bairro Guarituba – Piraquara – Paraná – CEP 83.311-420;

**TITULAR** da **Sociedade Empresária Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na **Rua Antonio de Paula, 92 — Bairro Guarituba — Piraquara — Paraná — CEP 83.311-420**, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.459.615/0001-93**, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **412.1024648-4** em **09/09/2021**, resolve consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL
000495
DO PIRAQUARA-PR



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A empresa gira sob o nome empresarial de **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e tem sede e domicílio na **Rua Antonio de Paula, 92 — Bairro Guarituba — Piraquara — Paraná — CEP 83.311-420.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no País ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL:** A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:

- **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE: 41.20-4/00);**
- **ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CNAE: 43.99-1/01);**
- **OBRAS DE ALVENARIA (CNAE: 43.99-1/03);**
- **OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE: 43.30-4/99);**
- **IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CNAE: 43.30-4/01);**
- **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CNAE: 43.21-5/00);**
- **INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE: 43.22-3/01);**
- **APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES (CNAE: 43.30-4/05);**
- **SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE: 43.30-4/04);**
- **SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE: 71.12-0/00).**

**CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A empresa iniciou suas atividades em **09/09/2021** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente do país pelo titular e distribuídas da seguinte forma:

| SÓCIOS | (%) | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES | 100,0 | 400.000 | 400.000,00 |
| Total | 100,0 | 400.000 | 400.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000496



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR:** A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da empresa cabe ao titular já qualificado Sr. **GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da empresa.

**Parágrafo primeiro**: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo segundo**: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA NONA – RETIRADA PRÓ-LABORE**: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, ou com o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PREFEITURA MUNICIPAL
000497
RIO BONITO DO IGUAÇU PR



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ/MF: 43.459.615/0001-93**
**NIRE 412.1024648-4**

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE:** O titular declara que:

**a)** a empresa se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
**b)** o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior, o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
**c)** a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba – Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina digitalmente o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba – Paraná, 21 de maio de 2024.

**GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**
**Titular**
**CPF/MF: 121.164.259-30**
**Assinado eletronicamente (e-CPF)**

PREFEITURA MUNICIPAL
000498



# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 12116425930 | GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 10:10 SOB Nº 20243406428.
PROTOCOLO: 243406428 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407333218. CNPJ DA SEDE: 43459615000193.
NIRE: 41210246484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DA CIDADE
000499
RIO BONITO DO IGUAÇU PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2942431169

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 15/06/2001, PINHAIS, PR

4a DATA EMISSÃO: 20/01/2025

4b VALIDADE: 20/12/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 144919645 SESP PR

4d CPF: 121.164.259-30

5 Nº REGISTRO: 07547927743

8 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: VALMIR JOSE ANTUNES

RENATA ASSIS FERREIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 20/12/2034 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
70571444005
PR926623575

LOCAL: CURITIBA, PR

2942431169

PARANÁ

2 e 1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 8. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA075479277<433<<<<<<<<<<<<
0106153M3412204BRA<<<<<<<<<<<0
GUSTAVO<<VITO<FERREIRA<ANTUNES

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

PREFEITURA MUNICIPAL
000500
PIRAQUARA PR



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **43.459.615/0001-93**<br>**MATRIZ** | | **09/09/2021** |

NOME EMPRESARIAL
**GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ANTONIO DE PAULA** | **92** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **83.311-420** | **GUARITUBA** | **PIRAQUARA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CONTATO.GIGOSKICONSTROI@HOTMAIL.COM** | **(41) 9622-1372/ (41) 9718-7513** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **09/09/2021** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/12/2025** às **12:08:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL
000503
SMFI
Secretaria Municipal de Finanças

**PIRAQUARA**
Prefeitura

## Certidão Negativa de Débitos Nº 34387 / 2025

### CONTRIBUINTE GLOBAL



**Requerente:** Iago **CPF do Requerente:** 068.452.029-07

| | |
|---|---|
| **Contribuinte:** | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| **CPF/CNPJ:** | 43.459.615/0001-93 |
| **Logradouro:** | RUA ANTONIO DE PAULA, Nº: 92 |
| **Bairro:** | GUARITUBA **Cidade:** PIRAQUARA |
| **Complemento:** | |
| **Observação:** | |

**CÓDIGO VALIDAÇÃO: 997215D7362E6990057C845DDDEC2C65**

**Finalidade LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, conforme o Artigo 378º da lei Municipal nº 573/2001 de 20/11/2001. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO À PESSOA DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional e artigo Art 383 da Lei Municipal N.o 573/01 de 20/11/2001.

PIRAQUARA sexta-feira,12 de dezembro de 2025.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.piraquara.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

PREFEITURA MUNICIPAL
000504
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.459.615/0001-93
**Razão Social:** GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
**Endereço:** R ANTONIO DE PAULA 92 / GUARITUBA / PIRAQUARA / PR / 83311-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/12/2025 a 09/01/2026

**Certificação Número:** 2025121121325742568461

Informação obtida em 12/12/2025 12:07:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
000505



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.459.615/0001-93
Certidão nº: 56446100/2025
Expedição: 24/09/2025, às 12:10:37
Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.459.615/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL
000506
PIRAQUARA PR

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DO PARANÁ**
**C O M A R C A D E PIRAQUARA**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE PIRAQUARA
AV. GETULIO VARGAS N. 1.417 EDIFICIO DO FORUM - CENTRO
PIRAQUARA/PR - 83301010

**T I T U L A R**
GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO
**J U R A M E N T A D O S**
CARLA CRISTINA BORGES
TACIANE BORGES DE FARIA
DANIELE BORGES DE FARIA

# Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (Somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida ao juízo),nos termos da Lei 11.101/2005, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ 43.459.615/0001-93, no período compreendido desde 10/09/1984, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PIRAQUARA/PR, 12 de Dezembro de 2025

Certificação

GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO


*tbf.dis*

PREFEITURA MUNICIPAL
000507

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12505441900 em 31/03/2025, protocolo 251594580. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro: | 41210246484 |
| CNPJ: | 43459615000193 |
| Munícipio: | Piraquara |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 12116425930 | GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES | |
| 59793732920 | TAMAR LEONICE DOS SANTOS | PR035914 |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2025 16:02 SOB Nº 20251594580.
PROTOCOLO: 251594580 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505441900. NIRE: 41210246484.
GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/03/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000508
PIRAQUARA-PR

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, município Piraquara, CNPJ nº 43.459.615/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41210246484.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2021
Ato constitutivo: 41210246484

Piraquara, 01/01/2022

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
Administrador, Sócio
CPF 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 035914

PREFEITURA MUNICIPAL
000509
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**

**Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| **05/08/2022** | | | | | |
| 04.2.2.07.02 | 4030 | PAGTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS Protocolo: 39220137279-87 | | 89,32 | |
| 04.2.2.05.001 | 2387 | PAGTO JUROS S/TAXA CORPO BOMBEIROS TAXA CORPO DE BOMBEIROS Protocolo: 39220137279-87 | | 7,15 | |
| 04.2.2.05.010 | 4090 | PAGTO MULTA S/TAXA CORPO BOMBEIROS TAXA CORPO DE BOMBEIROS Protocolo: 39220137279-87 | | 44,66 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS CF.TAXA CORPO DE BOMBEIROS Protocolo: 39220137279-87 | | | 141,13 |
| | | | **Total mês : 08/2022** | **141,13** | **141,13** |
| **31/12/2022** | | | | | |
| 04.2.2.07.02 | 4030 | TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022 | | | 89,32 |
| 04.2.2.05.001 | 2387 | TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022 | | | 7,15 |
| 04.2.2.05.010 | 4090 | TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022 | | | 44,66 |
| 02.3.5.02.004 | 3922 | TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022 | | 141,13 | |
| 02.3.5.02.002 | 2070 | TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022 | 3922 | 141,13 | 141,13 |
| | | | **Total mês : 12/2022** | **282,26** | **282,26** |
| | | | **Total ano : 2022** | **423,39** | **423,39** |

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
EMPRESÁRIO
CPF: 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 597.937.329-20
CRC: PR-035914/O-4 PR

# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**

**Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

**Expresso em R$**

PREFEITURA MUNICIPAL
000510

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 01 | ATIVO | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONÍVEL | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa Geral | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 1043 | 02 | PASSIVO | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 1715 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 79.858,87 | 80.000,00 |
| 1723 | 02.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1731 | 02.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4081 | 02.3.1.01.007 | Gustavo Vitor Ferreira Antunes | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1891 | 02.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (141,13) | 0,00 |

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
EMPRESÁRIO
CPF: 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 597.937.329-20
CRC: PR-035914/O-4 PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000511
DO ICUAÇU-PR

# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**

**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

**Expresso em R$**

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 04 | CUSTOS | (141,13) | 0,00 |
| 361 | 04.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | (141,13) | 0,00 |
| 370 | 04.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (51,81) | 0,00 |
| 582 | 05 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141,13 | 0,00 |
| 590 | 05.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141,13 | 0,00 |
| 604 | 05.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141,13 | 0,00 |
| 760 | 05.01.003 | Resultado do Exercicio (Prejuízo) | 141,13 | 0,00 |

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
EMPRESÁRIO
CPF: 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 597.937.329-20
CRC: PR-035914/O-4 PR

# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**
**Notas Explicativas as Demonstrações**
**Contábeis em 31/12/2022**
**Expresso em R$**

PREFEITURA MUNICIPAL
000512
PIRAQUARA-PR

## NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ n° 43.459.615/0001-93, constituída em 09/09/2021, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade Construção de edifícios, CNAE 41.20-4-00, Instalação e manutenção elétrica CNAE 43.21-5-00, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás CNAE 43.22-3-01, Impermeabilização em obras de engenharia civil CNAE 43.30-4-01, Serviços de pintura de edifícios em geral CNAE 43.30-4-04, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores CNAE 43.30-4-05, Outras obras de acabamento da construção CNAE 43.30-4-99, Administração de obras CNAE 43.99-1-01, Obras de alvenaria CNAE 43.99-1-03, Serviços de engenharia CNAE 71.12-0-00. Com sede no município de Piraquara - PR, na rua Antonio de Paula, 92 - Guarituba.

## NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

## NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

## NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## NOTA N° 05: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 05 de outubro de 2023.

## NOTA N° 06: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## NOTA N° 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**
**Notas Explicativas as Demonstrações**
**Contábeis em 31/12/2022**
**Expresso em R$**

PREFEITURA MUNICIPAL
000513
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - PR

demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

**NOTA N° 09: ATIVOS CIRCULANTES**
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

**NOTA N° 10: ESTOQUES**
A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

**NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO**
A administração da empresa declara que não apresenta saldos em Ativo Imobilizado na data da elaboração das demonstrações contábeis.

**NOTA N° 12: PASSIVO CIRCULANTE**
A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

**NOTA N° 13: CAPITAL SOCIAL**
O Capital Social foi integralizado em 09/09/2021 por sócio residente no país, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por 80.000 (oitenta mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, pertencente ao sócio Gustavo Vitor Ferreira Antunes, perfazendo um total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

**GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**
**CPF: 121.164.259-30**

**TAMAR LEONICE DOS SANTOS**
**CONTADORA**
**CRC: 035914/O-4**
**CPF:597.937.329-20**

# GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ : 43.459.615/0001-93**
**Notas Explicativas as Demonstrações**
**Contábeis em 31/12/2022**
**Expresso em R$**

PREFEITURA MUNICIPAL
000514
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
EMPRESÁRIO
CPF: 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 597.937.329-20
CRC: PR-035914/O-4 PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000515

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Piraquara, 31/12/2022

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
Administrador, Sócio
CPF 121.164.259-30

TAMAR LEONICE DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 035914

PREFEITURA MUNICIPAL
000516
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-PR

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 12116425930 | GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES |
| 59793732920 | TAMAR LEONICE DOS SANTOS |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2025 16:02 SOB Nº 20251594580.
PROTOCOLO: 251594580 DE 31/03/2025. NIRE: 41210246484.
GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/03/2025
empresafacil.pr.gov.br

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/10/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000517
DO POVO - JERICOACOARA PR

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 352.938,85 | R$ 564.894,30 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 352.938,85 | R$ 564.894,30 |
| DISPONÍVEL | | R$ 347.724,73 | R$ 330.429,53 |
| CAIXA | | R$ 306.406,49 | R$ 306.406,49 |
| CAIXA GERAL | | R$ 306.406,49 | R$ 306.406,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 1.328,96 | R$ 24.023,04 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | R$ 1.328,96 | R$ 24.023,04 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 39.989,28 | R$ 0,00 |
| POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 39.989,28 | R$ 0,00 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 2.085,84 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 2.085,84 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 2.085,84 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 5.214,12 | R$ 232.378,93 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 220.919,03 |
| ADIANTAMENTO A SOCIOS | | R$ 0,00 | R$ 220.919,03 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 5.214,12 | R$ 11.459,90 |
| INSS A COMPENSAR | | R$ 5.214,12 | R$ 11.459,90 |
| PASSIVO | | R$ 352.938,85 | R$ 564.894,30 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 34.450,40 | R$ 117.926,01 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 81,11 |
| EMPRÉSTIMOS | | R$ 0,00 | R$ 81,11 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 0,00 | R$ 81,11 |
| FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 1.817,04 |
| FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 1.817,04 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 1.817,04 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 6.284,37 | R$ 13.168,66 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 6.284,37 | R$ 13.168,66 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 42,25 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R$ 6.284,37 | R$ 13.126,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 28.166,03 | R$ 73.324,49 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 14.747,67 | R$ 56.120,30 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 12.967,67 | R$ 42.719,49 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R$ 1.780,00 | R$ 5.304,40 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 8.096,41 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 5.590,91 | R$ 9.376,71 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 4.420,14 | R$ 5.325,23 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 1.170,77 | R$ 4.051,48 |
| PROVISÕES | | R$ 7.827,45 | R$ 7.827,48 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 5.975,18 | R$ 5.975,18 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 1.374,27 | R$ 1.374,27 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 478,00 | R$ 478,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 29.534,71 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 29.534,71 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 29.534,71 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 318.488,45 | R$ 446.968,29 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
| CNPJ: | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL 000518

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 79.858,87 | R$ 352.938,85 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 79.858,87 | R$ 352.938,85 |
| DISPONÍVEL | | R$ 79.858,87 | R$ 347.724,73 |
| CAIXA | | R$ 79.858,87 | R$ 306.406,49 |
| Caixa Geral | | R$ 79.858,87 | R$ 306.406,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 0,00 | R$ 1.328,96 |
| Caixa Econômica Federal | | R$ 0,00 | R$ 1.328,96 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 0,00 | R$ 39.989,28 |
| Aplicação Financeira CEF | | R$ 0,00 | R$ 39.989,28 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 0,00 | R$ 5.214,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 5.214,12 |
| Iss a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSS Retido s/nfs a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 5.214,12 |
| PASSIVO | | R$ 79.858,87 | R$ 352.938,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 34.450,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ 6.284,37 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 6.284,37 |
| Iss a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Irrf a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Simples Nacional a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 6.284,37 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 0,00 | R$ 28.166,03 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 0,00 | R$ 14.747,67 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 12.967,67 |
| Pró-Labore a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 |
| Rescisões a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 0,00 | R$ 5.590,91 |
| Inss a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 4.420,14 |
| Fgts a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 1.170,77 |
| PROVISÕES | | R$ 0,00 | R$ 7.827,45 |
| Provisões Para Férias | | R$ 0,00 | R$ 5.975,18 |
| Inss Sobre Provisões Para Férias | | R$ 0,00 | R$ 1.374,27 |
| Fgts Sobre Provisões Para Férias | | R$ 0,00 | R$ 478,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 79.858,87 | R$ 318.488,45 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
| CNPJ: | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000519
PIÇARRAS-PR

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Gustavo Vitor Ferreira Antunes | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ (141,13) | R$ 238.488,45 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ (141,13) |
| (-) Prejuízos Acumulados | | R$ 0,00 | R$ (141,13) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ (141,13) | R$ 238.629,58 |
| Lucro do Exercício | | R$ 0,00 | R$ 238.629,58 |
| (-) (-)Prejuízo do Exercício | | R$ (141,13) | R$ 0,00 |
| Resultado do Exercício | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000520

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/10/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 346.793,93 | R$ 210.579,56 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 346.793,93 | R$ 210.579,56 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ (18.006,00) | R$ (16.167,36) |
| (-) (-) ISS | | R$ (7.682,33) | R$ (5.684,54) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL | | R$ (10.323,67) | R$ (10.482,82) |
| RECEITA LIQUIDA | | R$ 328.787,93 | R$ 194.412,20 |
| LUCRO BRUTO | | R$ 328.787,93 | R$ 194.412,20 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (91.992,35) | R$ (65.932,28) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (91.992,35) | R$ (65.932,28) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (0,00) | R$ (27,04) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (53.267,33) | R$ (32.970,54) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R$ (10.000,00) | R$ (3.960,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R$ (305,00) | R$ (7.185,91) |
| (-) FÉRIAS | | R$ (5.975,18) | R$ (936,90) |
| (-) INSS | | R$ (15.378,14) | R$ (10.090,06) |
| (-) FGTS | | R$ (4.653,10) | R$ (4.051,52) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (14,58) | R$ (0,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (0,00) | R$ (110,31) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (0,00) | R$ (6.600,00) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (500,00) | R$ (0,00) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (12,55) | R$ (0,00) |
| (-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | | R$ (1.253,87) | R$ (0,00) |
| (-) MULTAS DIVERSAS | | R$ (65,07) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS | | R$ (65,50) | R$ (0,00) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | R$ (502,03) | R$ (0,00) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ (0,00) | R$ (0,08) |
| (-) JUROS DE APLICAÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (0,08) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 1.834,00 | R$ (0,00) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO | | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 238.629,58 | R$ 128.479,84 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | R$ 238.629,58 | R$ 128.479,84 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 238.629,58 | R$ 128.479,84 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.F1.B3.B7.D2.CA.EB.53.49.A0.D9.CC.B5.B6.12.42.25.5E.91.C4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
| CNPJ: | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercício) | | R$ (141,13) | R$ 238.629,58 |
| RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 330.622,73 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ 330.622,73 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 346.793,93 |
| RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ 346.793,93 |
| Servicos Prestados | | R$ 0,00 | R$ 346.793,93 |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | R$ 0,00 | R$ (18.006,00) |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS | | R$ 0,00 | R$ (18.006,00) |
| (-) (-) Iss | | R$ 0,00 | R$ (7.682,33) |
| (-) (-) Simples Nacional | | R$ 0,00 | R$ (10.323,67) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ 1.834,80 |
| RECEITAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 1.834,80 |
| Indenizacoes e Aviso previo | | R$ 0,00 | R$ 1.834,80 |
| (-) CUSTOS E DESPESAS | | R$ (141,13) | R$ (91.993,15) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (141,13) | R$ (91.993,15) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (141,13) | R$ (91.993,15) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R$ 0,00 | R$ (89.594,13) |
| (-) Salarios e Ordenados | | R$ 0,00 | R$ (53.267,33) |
| (-) Pro-Labore | | R$ 0,00 | R$ (10.000,00) |
| (-) 13o Salario | | R$ 0,00 | R$ (305,80) |
| (-) Ferias | | R$ 0,00 | R$ (5.975,18) |
| (-) Inss | | R$ 0,00 | R$ (15.378,14) |
| (-) Fgts | | R$ 0,00 | R$ (4.653,10) |
| (-) Vale Transporte | | R$ 0,00 | R$ (14,58) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ 0,00 | R$ (500,00) |
| (-) Combustiveis e Lubrificantes | | R$ 0,00 | R$ (500,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (51,81) | R$ (1.396,99) |
| (-) Juros Passivos | | R$ (7,15) | R$ (12,55) |
| (-) Juros e Multas s Impostos | | R$ 0,00 | R$ (1.253,87) |
| (-) Multas Diversas | | R$ (44,66) | R$ (65,07) |
| (-) Despesas Bancarias | | R$ 0,00 | R$ (65,50) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (89,32) | R$ (502,03) |
| (-) Impostos e Taxas Municipais | | R$ 0,00 | R$ (502,03) |
| Impostos e Taxas Estaduais | | R$ (89,32) | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.6F.76.78.0E.CC.08.C5.FE.3B.41.D0.7F.F6.A3.B5.FD.70.0C.F3-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000522
RIO BOM - PIRAQUARA-PR



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS

A Gigoski Construções e serviços LTDA, iniciou suas atividades em 9 de setembro de 2021 e tem como atividade principal Construção de Edifícios.

É uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 43.459.615/0001-93 e NIRE – Número de Inscrição de Registro de Empresas nº 412.10224648-4, com sede na Rua Antonio de Paula, 92 – Guarituba – Piraquara/PR, CEP: 83.311-420.

NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da Gigoski Construções e serviços LTDA foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**Direitos e Obrigações**: A empresa possui saldo em Caixa e em seus equivalentes de caixa na data de encerramento do período. A empresa possui saldo devedor na conta de Adiantamento a terceiros. A empresa possui saldo devedor na conta de Tributos a compensar, devido as retenções em notas fiscais. A empresa possui saldo credor na conta de Fornecedores. A empresa possui saldo credor na conta de Obrigações tributárias. A empresa possui saldo credor na conta de Obrigações trabalhistas e previdenciárias. A empresa possui saldo credor na conta de Adiantamento de clientes, devido aos recebimentos antecipados.

**Imobilizado:** A empresa não conta com imobilizado, conforme balanço.

**Ajuste de avaliação patrimonial**: A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**Investimentos em empresas coligadas e controladas**: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**Impostos Federais**: A empresa está no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui saldo credor de empréstimos e financiamentos no período.

NOTA 05 - RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 80.000,00 integralizado pelo sócio.

NOTA 07 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

NOTA 08 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL
000523
DO ESCRITÓRIO DE IGUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| | 43.459.615/0001-93 | |

**NOME EMPRESARIAL**
GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO | NÚMERO DO LIVRO |
| REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO | 1 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
51.6F.76.78.0E.CC.08.C5.FE.3B.41.D0.7F.F6.A3.B5.FD.70.0C.F3

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilista | 59793732920 | TAMAR LEONICE DOS SANTOS:59793732920 | 554600220127949248 0 | 19/05/2023 a 18/05/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 43459615000193 | GIGOSKI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA:43459615000193 | 337285852302302709 9 | 16/05/2023 a 15/05/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

51.6F.76.78.0E.CC.08.C5.FE.3B.41.D0.
7F.F6.A3.B5.FD.70.0C.F3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 08:51:42

9B.C3.4F.CB.63.E0.45.F2
88.83.EA.E7.79.D6.51.81

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000524
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| | 43.459.615/0001-93 | |

**NOME EMPRESARIAL**
GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/10/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário Completo | 2 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
40.F1.B3.B7.D2.CA.EB.53.49.A0.D9.CC.B5.B6.12.42.25.5E.91.C4

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 43459615000193 | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:43459615000193 | 501336581705384426 6 | 17/05/2024 a 17/05/2025 | Sim |
| Contador | 00047091282 | LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282 | 754284311686879327 3 | 10/04/2024 a 10/04/2025 | Não |
| Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 00047091282 | LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282 | 754284311686879327 3 | 10/04/2024 a 10/04/2025 | - |

**NÚMERO DO RECIBO:**

40.F1.B3.B7.D2.CA.EB.53.49.A0.D9.CC
.B5.B6.12.42.25.5E.91.C4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 10:06:42

DB.AA.31.84.D4.1D.D4.0A
53.EF.E6.E9.8F.16.3C.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

PREFEITURA MUNICIPAL
000526
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR
Sped CONTÁBIL

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/10/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NIRE | |
| CNPJ | 43.459.615/0001-93 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Completo |
| Município | PIRAQUARA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 03/10/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2232 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Completo |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2232 |
| Data de inicio | 01/10/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.F1.B3.B7.D2.CA.EB.53.49.A0.D9.CC.B5.B6.12.42.25.5E.91.C4-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**Empresa:** **GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 43.459.615/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 03/10/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/04/2024
Hora: 15:56:54

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 564.894,30 + 0,00 | 4,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 117.926,01 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 564.894,30 | 4,79 |
| | Passivo Circulante | 117.926,01 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 564.894,30 | 4,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 117.926,01 + 0,00 | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES
Data: 22/07/2024 14:18:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES

CPF: 121.164.259-30

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282
Assinado de forma digital por LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282
Dados: 2024.04.29 16:40:16 -03'00'

LUCIANA DOS S S FURTADO
Reg. no CRC - PR sob o No. 002558 T-PR
CPF: 000.470.912-82

PREFEITURA MUNICIPAL
000528
BÁSICA DO PR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE PARCIAL

A Engenheira Civil THAIANE DAUDT KLEIN, CREA: RJ-2013134151, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica, que a empresa contratada GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.459.615/0001-93, com endereço a Rua Antonio de Paula, nº 92, Guarituba, no município de Piraquara, estado do Paraná, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil LEANDRO POCENTI CAETANO, CREA: SP-5070808489/D, ESTÁ EXECUTANDO OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RETIRO LOCALIZADA EM CAMPO MAGRO/PR, NO PERÍODO PARCIAL DE 18/08/2024 a 16/05/2025, conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada está, até o presente momento, logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, e satisfazendo as necessidades pertinentes ao objeto contratado.

DADOS DA OBRA:

1. Número do Contrato: 104/2024
2. Objeto do contrato: Ampliação da unidade básica de saúde retiro, localizada RUA ORLANDO RIBAS MACHADO, 3865 RETIRO - CAMPO MAGRO/PR 83535-000
3. Proprietário e contratante da obra: Município de Campo Magro-PR
4. Número das ARTs: 1720245690437 – Execução (Gigoski construções e Serviços Ltda) e 1720250382338 – Fiscalização (Thaiane Daudt Klein)

5. **Atividades que efetivamente desenvolveu:**

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | C | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 |
| 1,2 | C | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 220,04 |
| 1,4 | C | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 90,68 |
| | | | | CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | |
| 2,1 | C | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 63,26 |
| 2,2 | C | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 55,30 |
| | | | | CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA | |
| 3,0 | INFRAESTRUTURA | | | | |
| 3,1 | C | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 72,00 |
| 3,2 | C | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12,00 |
| 3,3 | C | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0,79 |
| 3,4 | C | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 5,87 |
| 3,5 | C | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 134,38 |
| 3,6 | C | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 15,84 |
| 3,7 | C | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 5,87 |
| 3,8 | C | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116,80 |
| 3,9 | C | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,90 |
| 3,10 | C | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 91,30 |
| 3,11 | C | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 406,10 |
| 3,12 | C | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4,80 |



**CAMPO MAGRO**
**16 DE ABRIL DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL
000529
RIO DO CURTO DO ICUAÇU-PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,13 | C | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41,30 |
| 3,14 | P | CP0015.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK = 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 7,96 |
| 3,15 | C | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 7,79 |
| 3,16 | C | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 20,16 |
| | | | | | CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA |
| 4,0 | SUPERESTRUTURA | | | | |
| 4,1 | C | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 73,85 |
| 4,2 | C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 156,19 |
| 4,3 | C | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 118,02 |
| 4,4 | C | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 342,26 |
| 4,5 | C | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 268,32 |
| 4,6 | C | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25,80 |
| 4,7 | C | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75,57 |
| 4,8 | C | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 316,30 |
| 4,9 | C | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 668,00 |
| 4,10 | C | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105,50 |
| **ITEM** | **FONTE** | **CÓDIGO** | **DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS** | **UNID** | **QUANT.** |
| 4,11 | C | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177,70 |
| 4,12 | C | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,80 |
| 4,13 | C | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39,40 |
| 4,14 | C | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,75 |
| 4,15 | C | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 15,21 |
| 4,17 | ORSE | 13172 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido | KG | 20,52 |
| | | | | | CUSTO TOTAL DE SUPERESTRUTURA |
| 5,0 | VEDAÇÕES | | | | |
| 5,1 | C | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 286,75 |
| | | | | | CUSTO TOTAL DE VEDAÇÕES |
| 6,0 | COBERTURA | | | | |
| | ESTRUTURA METÁLICA | | | | |
| 6,1 | C | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1.844,88 |
| 6,2 | C | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 264,49 |
| 6,3 | C | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 7,00 |
| 6,4 | C | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 32,96 |
| | COBERTURA | | | | |
| 6,5 | C | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 168,99 |
| | | | | | CUSTO TOTAL DE COBERTURA |
| 7,0 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | |
| 7,1 | C | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 221,64 |
| 7,2 | C | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 221,64 |
| | | | | | CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PISOS |
| 8,0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | |
| 8,1 | C | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 573,50 |
| 8,2 | C | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 61,45 |
| 8,3 | C | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 512,05 |
| 9,6 | C | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7,20 |
| 11,4 | C | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,00 |
| 11,5 | C | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 |
| 11,6 | C | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 |
| 11,7 | C | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 |
| 11,8 | C | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| 11,9 | SBC | 52118 | JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCA 1.1/2"" | UND | 8,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000530
PIRAQUARA-PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,10 | C | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 |
| 11,11 | C | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,00 |
| 11,12 | C | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 11,13 | C | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14,00 |
| 11,14 | C | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38,20 |
| 11,15 | C | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12,50 |
| 11,16 | C | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16,70 |
| **ITEM** | **FONTE** | **CÓDIGO** | **DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS** | **UNID** | **QUANT.** |
| 11,17 | C | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9,10 |
| 11,18 | C | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 |
| 11,19 | C | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 |
| 11,20 | C | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 |
| 11,21 | C | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 11,22 | C | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,00 |
| 11,23 | C | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 |
| | | | **PVC Esgoto - Ventilação** | | |
| 11,24 | C | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 |
| 11,25 | C | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 |
| 11,26 | C | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| 11,27 | C | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 |
| 11,28 | C | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13,60 |
| 11,30 | C | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,00 |
| 11,31 | C | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| 11,32 | P | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |
| | | | **PVC rígido soldável - Água fria** | | |
| 11,33 | C | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30,00 |
| 11,34 | C | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| 11,35 | C | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 |
| 11,36 | C | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17,00 |
| 11,37 | C | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 4,80 |
| 11,38 | C | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72,90 |
| 11,39 | C | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8,40 |
| 11,40 | C | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 |
| 11,41 | C | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| 11,42 | C | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 11,43 | C | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 11,44 | C | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 |
| 11,45 | C | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| 11,46 | C | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| 12,5 | C | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34,00 |
| 12,6 | C | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34,00 |
| 12,16 | C | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 12,17 | C | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 12,18 | C | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000531
FOLHA Nº
DO PROCESSO
FOZ DO IGUAÇU-PR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,19 | C | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 12,20 | P | CP14-05 | DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) - PÁRA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX.19,5KA | UN | 4,00 |
| 12,21 | ORSE | 13601 | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | UN | 1,00 |
| | | | **Eletrodutos e tubos** | | |
| 12,23 | C | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15,65 |
| 12,24 | C | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159,18 |
| | | | **Quadros** | | |
| 12,25 | C | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |

Para que se cumpra o solicitado, lavra-se o presente atestado de Capacidade Técnica Parcial, composto de 04 (quatro) páginas.

Prefeitura Municipal de Campo Magro, 16 de abril de 2025.

THAIANE DAUDT KLEIN:14400777707

Assinado de forma digital por THAIANE DAUDT KLEIN:14400777707
Dados: 2025.05.16 16:08:15 -03'00'

**Thaiane Daudt Klein**

**Responsável Técnica da Prefeitura Municipal de Campo Magro**

**Engenheira Civil**

**CREA-RJ: 2013134151**

PREFEITURA MUNICIPAL
000532
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado**

**1720250000111**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO POCENTI CAETANO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO POCENTI CAETANO**
Registro: **SP-5070808489/D** RNP: **2619894069**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720244416200**
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/08/2024 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MALLET** CNPJ: **75.654.566/0001-36**
Rua: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 28
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MALLET UF: PR CEP: 84570-000
Contrato: 133/2024 celebrado em 02/08/2024
Valor do contrato: R$ 432.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA TIRADENTES - SUL Nº: 239
Bairro: CENTRO
Cidade: MALLET UF: PR CEP: 84570-000
Coordenadas Geográficas: -25,885667 x -50,82292
Data de início: 02/08/2024 Previsão de término: 30/01/2025
Finalidade:
Proprietário: CPF:
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 132,19 M2; **2-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 1464,59 M2; **3-** Execução de obra de muro , 63,75 M2

**Observações da certidão:**
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000111/2025**

**21/02/2025 15:33**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 6876/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 1720250000111 de 08/01/2025, página 1 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
000533
IGUAÇU-PR
SePlaM
Secretaria de Planejamento de Mallet


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE PARCIAL

O Engenheiro Civil e Fiscal do Contrato FELIPE VARGAS DE OLIVEIRA, CREA: PR-203454/D, vem a através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica, que a empresa contratada **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.459.615/0001-93**, com endereço a Rua Antonio de Paula, nº 92, Guarituba, no município de Piraquara, estado do Paraná, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil LEANDRO POCENTI CAETANO, CREA: SP-5070808489/D, **ESTÁ EXECUTANDO OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES-SUL, Nº 239-SE, CENTRO - MALLET/PR, NO PERÍODO PARCIAL DE 12/07/2024 a 21/11/2024,** conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada está, até o presente momento, logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, e satisfazendo as necessidades pertinentes ao objeto contratado.

**DADOS DA OBRA:**

**1. Número do Contrato:** 133/2024

**2. Objeto do contrato:** realização de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Divino Espírito Santo, localizada na Rua Tiradentes-Sul, Nº 239-SE, Centro - Mallet/PR;

**3. Proprietário e contratante da obra:** Município de Mallet/PR;

**4. Número das ARTs:** 1720232238956 – Projetos (Eng. Evelyn Shely Solareviski)

1720244376623 – Fiscalização (Eng. Felipe Vargas de Oliveira)

1720244416200 – Execução (Eng. Leandro Pocenti Caetano)

**5. Atividades que efetivamente desenvolveu:**

| Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Quant. Executada | Valor Executado (R$) |
| 1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO | | | | 432.000,00 | | 236.307,03 |
| 1.1. | PLACA DE OBRA E TAPUMES | | | | | | |
| 1.1.0.0.1. | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M | UN | 2,4 | 1391,54 | 3.339,70 | 2,4 | 3.339,70 |
| 1.1.0.0.2. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 19,8 | 130,49 | 2.583,70 | 19,8 | 2.583,70 |
| 1.2. | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | | | | | | |
| 1.2.0.0.1. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 159,48 | 159,48 | 1 | 159,48 |
| 1.3. | MURO E PORTÃO | | | | | | |
| 1.3.1. | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO | | | | | | |
| 1.3.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE | M3 | 8,47 | 67,66 | 573,08 | 8,47 | 573,08 |


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 2 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | | | | | |
| 1.3.1.0.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,54 | 72,49 | 111,63 | 1,54 | 111,63 |
| 1.3.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,7 | 108,74 | 184,86 | 1,7 | 184,86 |
| 1.3.1.0.4. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 5 | 15,71 | 78,55 | 5 | 78,55 |
| 1.3.2. | CONSTRUÇÃO | | | | | | |
| 1.3.2.1. | ESTACAS ESCAVADAS | | | | | | |
| 1.3.2.1.1. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 22,5 | 68,79 | 1.547,78 | 22,5 | 1.547,78 |
| 1.3.2.1.2. | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 13,93 | 17,89 | 249,21 | 13,93 | 249,21 |
| 1.3.2.1.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 30,81 | 13,04 | 401,76 | 30,81 | 401,76 |
| 1.3.2.2. | VIGA BALDRAME | | | | | | |
| 1.3.2.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,27 | 135,09 | 36,47 | 0,27 | 36,47 |
| 1.3.2.2.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16 | 96,01 | 1.536,16 | 16 | 1.536,16 |
| 1.3.2.2.3. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1,21 | 609,38 | 737,35 | 1,21 | 737,35 |
| 1.3.2.2.4. | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 1,6 | 82,47 | 131,95 | 1,6 | 131,95 |
| 1.3.2.2.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 23,4 | 20,2 | 472,68 | 23,4 | 472,68 |
| 1.3.2.2.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO | KG | 50,56 | 15,76 | 796,83 | 50,56 | 796,83 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.
CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 3 de 15
CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | | | | | | |
| 1.3.2.4. | PILARES | | | | | | |
| 1.3.2.4.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17,94 | 54,87 | 984,37 | 17,94 | 984,37 |
| 1.3.2.4.2. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,07 | 981,98 | 1.050,72 | 1,07 | 1.050,72 |
| 1.3.2.4.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23,17 | 15,44 | 357,74 | 23,17 | 357,74 |
| 1.3.2.4.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60,44 | 12,76 | 771,21 | 60,44 | 771,21 |
| 1.3.2.5. | VEDAÇÃO | | | | | | |
| 1.3.2.5.1. | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 63,75 | 82,63 | 5.267,66 | 63,75 | 5.267,66 |
| 1.3.2.5.2. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,31 | 612,6 | 802,51 | 1 | 612,60 |
| 1.3.2.5.3. | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 34,55 | 7,55 | 260,85 | 34,55 | 260,85 |
| 1.3.2.5.4. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 151,2 | 6,02 | 910,22 | 15 | 90,30 |
| 1.4. | 02 SALAS DE AULA E REFEITÓRIO | | | | | | |
| 1.4.1. | INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 1.4.1.1. | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO | | | | | | |
| 1.4.1.1.1. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,86 | 110,27 | 205,10 | 1,86 | 205,10 |
| 1.4.1.1.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,86 | 112,53 | 209,31 | 1,86 | 209,31 |
| 1.4.1.1.3. | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, | M | 6,8 | 10,74 | 73,03 | 6,8 | 73,03 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 4 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | | | | | | |
| 1.4.1.2. | ESTACAS ESCAVADAS | | | | | | |
| 1.4.1.2.1. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 39 | 68,79 | 2.682,81 | 39 | 2.682,81 |
| 1.4.1.2.2. | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 23,32 | 17,89 | 417,19 | 23,32 | 417,19 |
| 1.4.1.2.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 53,4 | 13,04 | 696,34 | 53,4 | 696,34 |
| 1.4.1.3. | BLOCOS | | | | | | |
| 1.4.1.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,16 | 236,32 | 37,81 | 0,16 | 37,81 |
| 1.4.1.3.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17,2 | 17,75 | 305,30 | 17,2 | 305,30 |
| 1.4.1.3.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,64 | 15,76 | 246,49 | 15,64 | 246,49 |
| 1.4.1.3.4. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1,5 | 609,38 | 914,07 | 1,5 | 914,07 |
| 1.4.1.4. | VIGAS BALDRAMES | | | | | | |
| 1.4.1.4.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,75 | 236,32 | 177,24 | 0,75 | 177,24 |
| 1.4.1.4.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 29,8 | 96,01 | 2.861,10 | 29,8 | 2.861,10 |
| 1.4.1.4.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 58,34 | 20,2 | 1.178,47 | 58,34 | 1.178,47 |
| 1.4.1.4.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117,71 | 15,76 | 1.855,11 | 117,71 | 1.855,11 |
| 1.4.1.4.5. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3,67 | 609,38 | 2.236,42 | 3,67 | 2.236,42 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 5 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.4.6. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 2,98 | 68,23 | 203,33 | 2,98 | 203,33 |
| 1.4.1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.4.1.5.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 18,63 | 46,31 | 862,76 | 18,63 | 862,76 |
| 1.4.1.6. | PISO NOVO - REFEITÓRIO | | | | | | |
| 1.4.1.6.1. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 10,25 | 120,76 | 1.237,79 | 10,25 | 1.237,79 |
| 1.4.1.6.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 6,76 | 135,09 | 913,21 | 6,76 | 913,21 |
| 1.4.1.6.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 135,24 | 76,66 | 10.367,50 | 135,24 | 10.367,50 |
| 1.4.1.6.4. | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 81,8 | 0,5 | 40,90 | 81,8 | 40,90 |
| 1.4.2. | ESTRUTURA - PILARES E VIGAS | | | | | | |
| 1.4.2.1. | FORMAS E ESCORAMENTOS | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24,48 | 95,26 | 2.331,96 | 24,48 | 2.331,96 |
| 1.4.2.1.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 36,49 | 125,28 | 4.571,47 | 36,49 | 4.571,47 |
| 1.4.2.2. | ARMADURAS | | | | | | |
| 1.4.2.2.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74,39 | 15,44 | 1.148,58 | 74,39 | 1.148,58 |
| 1.4.2.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 121,98 | 12,76 | 1.556,46 | 121,98 | 1.556,46 |
| 1.4.2.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72,81 | 11,19 | 814,74 | 72,81 | 814,74 |
| 1.4.2.3. | CONCRETAGEM | | | | | | |
| 1.4.2.3.1. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,09 | 611,5 | 666,54 | 1,09 | 666,54 |
| 1.4.2.3.2. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS | M3 | 1,95 | 612,6 | 1.194,57 | 1,95 | 1.194,57 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 6 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | |
| 1.4.3. | VEDAÇÃO | | | | | | |
| 1.4.3.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 123,92 | 100,66 | 12.473,79 | 123,92 | 12.473,79 |
| 1.4.3.0.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 224,08 | 5,91 | 1.324,31 | 224,08 | 1.324,31 |
| 1.4.3.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 224,08 | 60,05 | 13.456,00 | 224,08 | 13.456,00 |
| 1.4.3.0.6. | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE, CONTRAMARCO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE ALISAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 36,14 | 1427,95 | 51.606,11 | 36,14 | 51.606,11 |
| 1.4.4. | FORRO | | | | | | |
| 1.4.4.0.1. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 76,4 | 84,58 | 6.461,91 | 76,4 | 6.461,91 |
| 1.4.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 1.4.5.1. | ELETRODUTOS | | | | | | |
| 1.4.5.1.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37,6 | 12,51 | 470,38 | 37,6 | 470,38 |
| 1.4.5.1.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 77,8 | 8,57 | 666,75 | 77,8 | 666,75 |
| 1.4.5.2. | FIAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | |
| 1.4.5.2.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 413,1 | 4,83 | 1.995,27 | 413,1 | 1.995,27 |
| 1.7. | DEPÓSITOS DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE LIMPEZA | | | | | | |
| 1.7.1. | INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 1.7.1.1. | ESCAVAÇÃO | | | | | | |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 7 de 15

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000539


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,34 | 112,53 | 150,79 | 1,34 | 150,79 |
| 1.7.1.2. | ESTACAS ESCAVADAS | | | | | | |
| 1.7.1.2.1. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 68,79 | 825,48 | 12 | 825,48 |
| 1.7.1.2.2. | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6,6 | 17,89 | 118,07 | 6,6 | 118,07 |
| 1.7.1.2.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15,17 | 13,04 | 197,82 | 15,17 | 197,82 |
| 1.7.1.3. | BLOCOS | | | | | | |
| 1.7.1.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,09 | 236,32 | 21,27 | 0,09 | 21,27 |
| 1.7.1.3.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11,47 | 17,75 | 203,59 | 11,47 | 203,59 |
| 1.7.1.3.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10,43 | 15,76 | 164,38 | 10,43 | 164,38 |
| 1.7.1.3.4. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1 | 609,38 | 609,38 | 1 | 609,38 |
| 1.7.1.4. | VIGAS BALDRAMES | | | | | | |
| 1.7.1.4.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,2 | 236,32 | 47,26 | 0,2 | 47,26 |
| 1.7.1.4.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10,72 | 96,01 | 1.029,23 | 10,72 | 1.029,23 |
| 1.7.1.4.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21,04 | 20,2 | 425,01 | 21,04 | 425,01 |
| 1.7.1.4.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42,34 | 15,76 | 667,28 | 42,34 | 667,28 |
| 1.7.1.4.5. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0,8 | 609,38 | 487,50 | 0,8 | 487,50 |


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 8 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.6. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 1,07 | 68,23 | 73,01 | 1,07 | 73,01 |
| 1.7.1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.7.1.5.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 6,7 | 46,31 | 310,28 | 6,7 | 310,28 |
| 1.7.1.6. | PISO | | | | | | |
| 1.7.1.6.1. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 2,64 | 120,76 | 318,81 | 2,64 | 318,81 |
| 1.7.1.6.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2,13 | 135,09 | 287,74 | 2,13 | 287,74 |
| 1.7.1.6.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 42,57 | 83,94 | 3.573,33 | 42,57 | 3.573,33 |
| 1.7.2. | ESTRUTURA - PILARES E VIGAS | | | | | | |
| 1.7.2.1. | FORMAS E ESCORAMENTOS | | | | | | |
| 1.7.2.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10,08 | 95,26 | 960,22 | 10,08 | 960,22 |
| 1.7.2.1.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10,72 | 125,29 | 1.343,11 | 10,72 | 1.343,11 |
| 1.7.2.2. | ARMADURAS | | | | | | |
| 1.7.2.2.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34,16 | 15,44 | 527,43 | 34,16 | 527,43 |
| 1.7.2.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42,34 | 12,76 | 540,26 | 42,34 | 540,26 |
| 1.7.2.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43,68 | 11,19 | 488,78 | 43,68 | 488,78 |
| 1.7.2.3. | CONCRETAGEM | | | | | | |
| 1.7.2.3.1. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,66 | 611,5 | 403,59 | 0,66 | 403,59 |
| 1.7.2.3.2. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, | M3 | 0,8 | 612,6 | 490,08 | 0,8 | 490,08 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 9 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | | | | | | |
| 1.7.2.4. | VEDAÇÃO | | | | | | |
| 1.7.2.4.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 63,56 | 100,66 | 6.397,95 | 63,56 | 6.397,95 |
| 1.7.2.4.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 127,12 | 5,91 | 751,28 | 127,12 | 751,28 |
| 1.7.2.4.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 127,12 | 43,67 | 5.551,33 | 127,12 | 5.551,33 |
| 1.7.2.4.6. | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE, CONTRAMARCO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE ALISAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 3,36 | 1427,95 | 4.797,91 | 3,36 | 4.797,91 |
| 1.7.4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 1.7.4.1. | ELETRODUTOS | | | | | | |
| 1.7.4.1.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9,8 | 12,51 | 122,60 | 9,8 | 122,60 |
| 1.7.4.1.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,4 | 8,57 | 106,27 | 12,4 | 106,27 |
| 1.7.4.2. | FIAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | |
| 1.7.4.2.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90,7 | 4,83 | 438,08 | 90,7 | 438,08 |
| 1.7.5. | COBERTURA | | | | | | |
| 1.7.5.0.1. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1579 | 6.316,00 | 4 | 6.316,00 |
| 1.7.5.0.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA | M2 | 46,4 | 27,89 | 1.294,10 | 46,4 | 1.294,10 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 10 de 15

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000542


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | |
| 1.7.5.0.3. | TELHAMENTO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO AS TELHAS | M2 | 46,4 | 12,86 | 596,70 | 46,4 | 596,70 |
| 1.8. | ESCADA | | | | | | |
| 1.8.1. | DEMOLIÇÃO | | | | | | |
| 1.8.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,8 | 110,38 | 198,68 | 1,8 | 198,68 |
| 1.8.1.0.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5,28 | 68,36 | 360,94 | 5,28 | 360,94 |
| 1.8.2. | CONSTRUÇÃO | | | | | | |
| 1.8.2.0.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 6,97 | 157,68 | 1.099,03 | 6,97 | 1.099,03 |
| 1.8.2.0.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1,4 | 135,09 | 189,13 | 1,4 | 189,13 |
| 1.8.2.0.3. | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 12,9 | 19,58 | 252,58 | 12,9 | 252,58 |
| 1.8.2.0.4. | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,8 | 699,05 | 559,24 | 0,8 | 559,24 |
| 1.8.2.0.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 15,61 | 83,94 | 1.310,30 | 15,61 | 1.310,30 |
| 1.8.2.0.6. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 33,02 | 60,08 | 1.983,84 | 33,02 | 1.983,84 |
| 1.8.2.0.7. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES | M | 7,2 | 782,2 | 5.631,84 | 7,2 | 5.631,84 |


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 11 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | | | | | | |
| 1.9. | RAMPA | | | | | | |
| 1.9.0.0.1. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 11,6 | 782,2 | 9.073,52 | 11,6 | 9.073,52 |
| 1.11. | BANHEIROS PNE | | | | | | |
| 1.11.1. | INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 1.11.1.1. | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO | | | | | | |
| 1.11.1.1.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,48 | 75,46 | 111,68 | 1,48 | 111,68 |
| 1.11.1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 12,6 | 30,41 | 383,17 | 12,6 | 383,17 |
| 1.11.1.1.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,79 | 112,53 | 88,90 | 0,79 | 88,90 |
| 1.11.1.2. | ESTACAS ESCAVADAS | | | | | | |
| 1.11.1.2.1. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6 | 68,79 | 412,74 | 6 | 412,74 |
| 1.11.1.3. | VIGAS BALDRAMES | | | | | | |
| 1.11.1.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,09 | 135,09 | 12,16 | 0,09 | 12,16 |
| 1.11.1.3.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5,04 | 96,01 | 483,89 | 5,04 | 483,89 |
| 1.11.1.3.3. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0,38 | 609,38 | 231,56 | 0,38 | 231,56 |
| 1.11.1.3.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9,68 | 20,2 | 195,54 | 9,68 | 195,54 |
| 1.11.1.3.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO | KG | 19,43 | 15,76 | 306,22 | 19,43 | 306,22 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 12 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | | | | | | |
| 1.11.1.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.11.1.4.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3,15 | 46,31 | 145,88 | 3,15 | 145,88 |
| 1.11.2. | ESTRUTURA - PILARES E VIGAS | | | | | | |
| 1.11.2.1. | FORMAS E ESCORAMENTOS | | | | | | |
| 1.11.2.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3,36 | 54,87 | 184,36 | 3,36 | 184,36 |
| 1.11.2.2. | ARMADURAS | | | | | | |
| 1.11.2.2.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4,37 | 15,44 | 67,47 | 4,37 | 67,47 |
| 1.11.2.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,56 | 11,19 | 162,93 | 14,56 | 162,93 |
| 1.11.2.3. | CONCRETAGEM | | | | | | |
| 1.11.2.3.1. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,22 | 981,98 | 216,04 | 0,22 | 216,04 |
| 1.11.3. | VEDAÇÃO | | | | | | |
| 1.11.3.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 36,9 | 100,66 | 3.714,35 | 36,9 | 3.714,35 |
| 1.11.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 1.11.5.1. | ELETRODUTOS | | | | | | |
| 1.11.5.1.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 12,51 | 50,04 | 4 | 50,04 |
| 1.11.5.1.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,6 | 8,57 | 47,99 | 5,6 | 47,99 |
| 1.11.5.2. | FIAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | |
| 1.11.5.2.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48 | 4,83 | 231,84 | 48 | 231,84 |
| 1.11.6. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | | | |
| 1.11.6.1. | REGISTROS E METAIS | | | | | | |


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 13 de 15

CREA-PR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.6.1.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 171,72 | 171,72 | 1 | 171,72 |
| 1.11.6.2. | TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | |
| 1.11.6.2.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 5,85 | 36,81 | 215,34 | 5,85 | 215,34 |
| 1.11.6.2.2. | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 5,3 | 10,36 | 54,91 | 5,3 | 54,91 |
| 1.11.6.2.3. | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 19,29 | 38,58 | 2 | 38,58 |
| 1.11.6.2.4. | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 12,82 | 25,64 | 2 | 25,64 |
| 1.11.6.3. | TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | |
| 1.11.6.3.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 2,85 | 55,34 | 157,72 | 2,85 | 157,72 |
| 1.11.6.3.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 3,7 | 89,57 | 331,41 | 3,7 | 331,41 |
| 1.11.6.3.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, (INSTALADO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 3,55 | 97,85 | 347,37 | 3,55 | 347,37 |
| 1.11.6.3.4. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12,33 | 12,33 | 1 | 12,33 |
| 1.11.6.4. | ACESSÓRIOS | | | | | | |


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 6876/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 14 de 15

CREA-PR





Paço Municipal - Rua XV de Novembro - SUL, 28-SE, Centro, Mallet-PR, CEP 84570-000
CNPJ 75.654.566/0001-36
Tel.: (42) 3542-1204 www.mallet.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000546
RIO [illegible] DO ICUAÇU-PR


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.6.4.3. | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE, CONTRAMARCO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE ALISAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2,1 | 1427,95 | 2.998,70 | 2,1 | 2.998,70 |
| 1.13. | COBERTURA | | | | | | |
| 1.13.1. | TELHADO GERAL | | | | | | |
| 1.13.1.0.1. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1654,1 | 4,74 | 7.840,43 | 331,17 | 1.569,75 |
| 1.13.1.0.2. | TELHAMENTO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO AS TELHAS | M2 | 1808,77 | 12,86 | 23.260,78 | 436,35 | 5.611,46 |
| 1.13.2. | SOBRE A COZINHA | | | | | | |
| 1.13.2.0.1. | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 121,23 | 24,42 | 2.960,44 | 121,23 | 2.960,44 |
| 1.13.2.0.2. | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 121,23 | 22,05 | 2.673,12 | 121,23 | 2.673,12 |

**6. Período de vigência dos serviços:** 12/07/2024 a 12/07/2025;

**7. Período de realização/execução dos serviços:** 12/07/2024 a 21/11/2024;

Obs.: O período de realização/execução dos serviços elencados neste Atestado corresponde desde a data de início das obras até a data da última medição realizada pelo fiscal.

**8. Período de participação do profissional solicitante da CAT no período dos serviços:** 12/07/2024 a 21/11/2024;

Para que se cumpra o solicitado, lavra-se o presente atestado de Capacidade Técnica Parcial, composto de 14 (quatorze) páginas.

Paço Municipal de Mallet – PR, 07 de janeiro de 2025.

FELIPE VARGAS DE OLIVEIRA
Responsável Técnico Efetivo do Município de Mallet
Engenheiro Civil / CREA: PR-203454/D
ART Cargo/Função 1720243922608


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68761/2025.

CAT nº 172025000111 de 08/01/2025, página 15 de 15

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000547

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 111985/2025 — Validade: 29/03/2026

**Razão social:**
GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:**
43.459.615/0001-93

**Num. Registro:**
84712

**Data do Registro:**
24/04/2024

**Capital Social:**
R$ 400.000,00

**Endereço:**
RUA ANTONIO DE PAULA, 92, GUARITUBA

**CEP:**
83311-420

**Cidade:**
PIRAQUARA-PR

**Nº da Alteração Contratual:**
2

**Data da última alteração:**
24/05/2024

**Objetivo Social:**
a exploração no ramo de: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE: 41.20-4/00); ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CNAE: 43.99-1/01); OBRAS DE ALVENARIA (CNAE: 43.99-1/03); OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE: 43.30-4/99); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CNAE: 43.30-4/01); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CNAE: 43.21-5/00); INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE: 43.22-3/01); APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES (CNAE: 43.30-4/05); SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE: 43.30-4/04); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE: 71.12-0/00).

**Restrição de atividade:**
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 43.459.615/0001-93**

**NOME CIVIL: ADRIELLY SANTOS**

Carteira: PR-155660/D - Data de expedição: 15/08/2016

Desde 16/12/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

**NOME CIVIL: LEANDRO POCENTI CAETANO**

Carteira: SP-5070808489/D - Data de expedição: 22/02/2021

Desde 24/04/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

PREFEITURA MUNICIPAL
000548

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Sem prejuízo do artigo 28 do Decreto nº 23.569/33 com restrição a Portos e Aeroportos.

## Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 274872/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 30/09/2025 08:36:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000549
PIRAQUARA PR

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 111982/2025

Validade: 29/03/2026

**Nome civil:**
LEANDRO POCENTI CAETANO

**CPF:**
460.446.338-70

**Carteira - CREA-PR Nº:**
SP-5070808489/D

**Documento de Identidade:**
501209165

**Registro Nacional:**
2619894069

**Órgão emissor:**
SSP/SP

**Registrado(a) desde:**
22/02/2021

**Filiação:**
PAI: APARECIDO DONIZETE CAETANO
MÃE: LUCIA FATIMA POCENTI CAETANO

**Naturalidade:**
DIADEMA/SP

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título**: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS

Data da Colação de Grau: 17/12/2020 - Diplomação: 17/12/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Sem prejuízo do artigo 28 do Decreto nº 23.569/33 com restrição a Portos e Aeroportos.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43459615000193

Desde: 24/04/2024 Carga Horária: 2h

## Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 274869/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 30/09/2025 08:35:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000550
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Gigoski

# CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com sede à Rua Antônio de Paula,92 Guarituba-Piraquara/PR inscrita no C.N.P.J. n.º**43.459.615/0001-93** representada nesta ocasião por seu sócio: **GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES** R.G. n.º 14.491.964-5 C.P.F. n.º 121.164.259-30 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **LEANDRO POCENTI CAETANO** brasileiro,R.G.nº 501209165 SSP/SP C.P.F.nº 460.446.338-70, com titulo Profissional de Engenheiro Civil Cart.Crea SP n.º 5070808489, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **RESPONSAVEL TÉCNICO** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.
**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será por: **4 ANOS**, a partir da sua assinatura;
**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: **02 horas** diárias;
**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;
**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado serão de **02** salários mínimos mensais, correspondentes a **R$ 2.424,00** nesta data.
**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.
**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.
**Cláusula 8ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de **Curitiba**;
Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Piraquara 09 de abril de 2024

Gustavo Ferreira Antunes
contratante: **Gustavo V. Ferreira Antunes**

Leandro P Caetano
contratado: **Leandro Pocenti**

PREFEITURA MUNICIPAL
000551
WILKOSS ADVOCACIA

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (MODELO UNIFICADO)**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.459.615/0001-93**, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital em referência e sob as penas da Lei, que:

1. **HABILITAÇÃO (Art. 63, I da Lei 14.133/21):** Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.

2. **INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:** Inexiste fato impeditivo à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3. **TRABALHO DE MENOR (Inciso XXXIII, Art. 7º CF):** Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4. **IDONEIDADE:** Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nem está suspensa do direito de licitar.

5. **RESERVA DE CARGOS:** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, se aplicável, nos termos da lei.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930

Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:01:27 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000552
PIRAQUARA-PR

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

FACILITA LICITAÇÕES WILKOSS ADVOCACIA

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° **43.459.615/0001-93**, por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e que não incorre em nenhuma das vedações do § 4º do artigo 3º da referida lei.

Requer, portanto, a utilização dos benefícios previstos na legislação, notadamente quanto ao critério de desempate ficto e regularização fiscal tardia, se necessário.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930

Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:03:15 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000553
PIRAQUARA-PR
FACILITA LICITAÇÕES WILKOSS ADVOCACIA

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.459.615/0001-93**, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que:

1. Tem pleno conhecimento das normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, em especial a **Lei Federal nº 12.846/2013** (Lei Anticorrupção) e seus regulamentos.

2. Compromete-se a não praticar, por si ou por seus representantes, quaisquer atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

3. Adota e manterá posturas éticas e transparentes durante todo o processo licitatório e eventual execução contratual, abstendo-se de oferecer, dar ou prometer vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930

Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:31:11 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000554
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**Gigoski**
Construções e Serviços

Ao Agente de Contratação:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial de 2024.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

| Tipo de Índice | Valor em Reais | Índice |
|---|---|---|
| Liquidez geral (LG)<br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) | 423.736,44 + 0,00<br>315.640,08 + 0,00 | **1,34** |
| Liquidez corrente (LC)<br>LC = AC / PC | 423.736,44<br>315.640,08 | **1,34** |
| Solvência Geral (SG)<br>SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) | 1.633.704,98+ 0,00 + 0,00<br>315.640,08 + 0,00 | **5,18** |

AC - Ativo circulante; 423.736,44
AP - Ativo permanente; 0,00
PC - Passivo circulante; 315.640,08
RLP - realizável a longo prazo; 0,00
ELP - exigível a longo prazo; 0,00

Curitiba, 02 de maio de 2025.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2025.05.06 21:19:49 -03'00'

Representante Legal da Empresa:
Nome: **GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES**
CPF: **121.164.259-30**
Assinatura:

Contador responsável pela Empresa:
Nome: **LUCIANA DOS S S FURTADO**
CRC **N.º: PR-002558 T-PR**
Assinatura:

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282
Assinado de forma digital por LUCIANA DOS SANTOS SOUZA FURTADO:00047091282
Dados: 2025.05.02 16:27:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
000555
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

FACILITA LICITAÇÕES WILKOSS ADVOCACIA

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA (OU DE PLENO CONHECIMENTO)

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° **43.459.615/0001-93**, por seu representante legal, DECLARA para os devidos fins de direito que:

( ) **Realizou vistoria** técnica no local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todas as condições, peculiaridades e graus de dificuldade para a execução do objeto.

(X) **Optou por não realizar a vistoria técnica** (se o edital permitir a substituição por declaração), mas DECLARA ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não alegará desconhecimento futuro como justificativa para pleitos de aditivos.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930

Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:01:02 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
000556
RIO BONITO DO IGUAÇU PR

PBQP-H

Gigoski
Construções e Serviços

FACILITA LICITAÇÕES WILKOSS ADVOCACIA

## INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

A empresa **GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, para fins de cumprimento das exigências de Qualificação Técnica do Edital em epígrafe, indica como Responsável Técnico pela execução da obra o profissional abaixo qualificado, o qual pertence ao quadro técnico da empresa (ou possui contrato de prestação de serviços), comprometendo-se a acompanhar a execução dos serviços até o seu recebimento definitivo.

**DADOS DO PROFISSIONAL:**

- **Nome:** LEANDRO POCENTI CAETANO
- **Título:** Engenheiro Civil
- **CREA:** SP-5070808489/D
- **CPF:** 460.446.338-70

LEANDRO POCENTI CAETANO:46044633870
Assinado de forma digital por LEANDRO POCENTI CAETANO:46044633870
Dados: 2026.01.07 21:02:11 -03'00'

Declaramos ainda que o referido profissional detém Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (CAT) compatível(is) com o objeto licitado.

Piraquara/PR, 7 de janeiro de 2026.

GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Assinado de forma digital por GUSTAVO VITOR FERREIRA ANTUNES:12116425930
Dados: 2026.01.07 21:01:49 -03'00'

**Gustavo Vitor Ferreira Antunes**
Representante legal
CPF: 121.164.259.30
RG: 144919645 SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
NO PROTOCOLO SOB O Nº PR

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 000557

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MSB2300033889

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | 315 | 1 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOURADOS
Local

2 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
000558
PR

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/040.057-4 | MSB2300033889 | 02/04/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 02/04/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL
000559
RIO BRANCO - DOURADOS-PR

# CONTRATO SOCIAL DE CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA

**CLEZIO LINDOMAR VIDAL**, nacionalidade BRASILEIRA, Divorciado, nascido em 01/03/1976, profissão: engenheiro, nº do CPF: 901.384.810-91, identidade: 6071359431, órgão expedidor: ssp-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FE, número 100, bairro SANTA FE, CASA: 5; município DOURADOS - MS, CEP: 79.823-722.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA

**DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Segunda** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SANTA FE, número 100, bairro SANTA FE, CASA: 5;, município DOURADOS - MS, CEP: 79.823-722.

**DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Terceira** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS. - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, EDIFICIOS COMERCIAIS, EDIFICIOS INDUSTRIAIS, DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS), CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
080560

GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUCOES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES. - CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS. - OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS. - CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL, CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO PARA FERROVIAS E METROPOLITANOS. - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E OUTRAS CONSTRUCOES SIMILARES. - SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO). - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO), EXCETO ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS, TUBULACOES DE VAPOR, INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE REDE PARA DISTRIBUICAO DE GASES E FLUIDOS DIVERSOS. - OBRAS DE ALVENARIA. - ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, ATIVIDADES DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA. - CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS TAIS COMO: CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA. - DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO). - SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUCAO, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS E SIMILARES. - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS), CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA OPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL.- EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE REFORCO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS), CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL
000561
NÚCLEO DE POLICIAMENTO-PR

PRACAS DE PEDAGIO, INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS. - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, TAIS COMO: (ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS). - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NAO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES. - ATIVIDADES DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR. - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMESTICO OU INDUSTRIAL E DE AGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (VEICULOS DE ESGOTAMENTO), GESTAO DE REDES DE ESGOTOS DOMESTICOS OU INDUSTRIAIS E AGUAS PLUVIAIS, OPERACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). - SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIAS CIVIL. - SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO E SEMELHANTES. - PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS DE: PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMI PUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE PLANTAS PARA: O INTERIOR DE RESIDENCIAS E EMPRESAS, PROTECAO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSAO, VISIBILIDADE, PODA E O PLANTIO DE ARVORES NA AREA URBANA, ATIVIDADES DE LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)**

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 31/03/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)**

**Cláusula Quinta** - O capital social é de R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais) divididos em 120.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais) em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único**. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor |
|---|---|---|
| CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 120.000 | R$ 120.000,00 |
| Total | 120.000 | R$ 120.000,00 |

**DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000562
RIO DO... DOURADOS-MS

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade será exercida:

Pelo sócio **CLEZIO LINDOMAR VIDAL**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

**Parágrafo Único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

**Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

## DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

**Cláusula Nona** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

**Cláusula Décima** - A(s) parte(s) elege(m) o foro DOURADOS - MS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

PREFEITURA MUNICIPAL
000563
DOURADOS PR

DOURADOS, 31 de março de 2023.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL: Sócio/Administrador

CONSAB
Training Engineering

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
000564
IGUAÇU PR

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/040.057-4 | MSB2300033889 | 02/04/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 02/04/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL
000565
DE ICUAÇU-PR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/040.057-4, em 02/04/2023 da empresa: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, de NIRE 5420161790-5 , foi deferido digitalmente sob o número 54201617905, em 02/04/2023 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 02/04/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 02/04/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

SRM

Documento assinado eletronicamente por Nivaldo Domingos da Rocha, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2023, às 18:19.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 23/040.057-4.

PREFEITURA MUNICIPAL
000566

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 311.958.731-15 | MARCIO CAVASSA DO VALLE |

Campo Grande. domingo, 02 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54201617905 em 02/04/2023 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 230400574 - 02/04/2023. Autenticação: AF16AF5544C0C4FE38F5E877FCB9B264362C245. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.057-4 e o código de segurança GhRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL
000567
DO P... E IGUAÇU-PR

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 54201617905 | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MSN2463144083

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOURADOS
Local

6 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
000568
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/046.792-2 | MSN2463144083 | 06/05/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 06/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MARCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000569
IGUAÇU-PR

**PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA.**

**CLEZIO LINDOMAR VIDAL**, brasileiro, divorciado, nascido em 01/03/1976, engenheiro, nº do CPF: 901.384.810-91, portador do RG 6071359431, SSP-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FE, número 100, bairro SANTA FE, CASA: 5; Dourados - MS, CEP: 79.823-722. Únicos sócios da sociedade "CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA", com sede Rua Santa Fe, N° 100, Santa Fe, CASA: 5; Dourados - MS, CEP: 79.823-722, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, NIRE 54201617905 Inscrita no CNPJ sob n ° 50.176.335/0001-33, resolvem, assim, alterar o contrato social.

**DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital social que era de R$ O capital social é de R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais) divididos em 120.000 quota(s), passa a ser de R$ de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais) divididos em 400.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais) em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor |
|---|---|---|
| CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 400.000 | R$ 400.000,00 |
| Total | 400.000 | R$ 400.000,00 |

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social reproduzindo todas as suas clausulas: assim:

**DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira** - A sociedade tem o seguinte nome empresarial: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA.

**DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Segunda** - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Santa Fe, N° 100, Santa Fe, CASA: 5; Dourados - MS, CEP: 79.823-722.

**DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DEPROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000570
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, ONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, EDIFICIOS COMERCIAIS, EDIFICIOS INDUSTRIAIS, DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS), CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, ESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUCOES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES.

- CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAISPARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.

- OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS.
- CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL, CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO PARA FERROVIAS E METROPOLITANOS.

- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E OUTRAS CONSTRUCOES SIMILARES.

- SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO).

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000571
DO IGUAÇU-PR

- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.

- INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO), EXCETO ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS, TUBULACOES DE VAPOR, INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE REDE PARA DISTRIBUICAO DE GASES E FLUIDOS DIVERSOS.

- OBRAS DE ALVENARIA.

- ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES
DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, ATIVIDADES DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA.

- CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS TAIS COMO: CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA.

- DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO).

- SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUCAO, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS E SIMILARES.

- INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS), CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA OPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL.

- EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE REFORCO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

- CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS), CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000572
RIO BRANCO - PARAGUAÇU-PR

PISTAS DE AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO, INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS.

- PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE ÁGUA, TAIS COMO: (ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS).

- INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NÃO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES.

- ATIVIDADES DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

- ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR.

- COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMESTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (VEICULOS DE ESGOTAMENTO), GESTAO DE REDES DE ESGOTOS DOMESTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).

- SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIAS CIVIL.

- SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO E SEMELHANTES.

- PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS DE: PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMI PUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE PLANTAS PARA: O INTERIOR DE RESIDENCIAS E EMPRESAS, PROTECAO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSAO, VISIBILIDADE, PODA E O PLANTIO DE ARVORES NA AREA URBANA, ATIVIDADES DE LIMPEZA DO COSTAMENTO DE ESTRADAS.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)**

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciou suas atividades em 31/03/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MARCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000573
RIO BRANCO DO IVAÍ-PR

## DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

**Cláusula Quinta** - O capital social é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais) divididos em 400.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais) em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor |
|---|---|---|
| CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 400.000 | R$ 400.000,00 |
| Total | 400.000 | R$ 400.000,00 |

## DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade e exercida: Pelo sócio **CLEZIO LINDOMAR VIDAL**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;

B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;

C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;

D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;

E) contratar ou cancelar seguros;

F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;

G) prestar garantias;

H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

**Parágrafo Único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL
000574
IGUAÇU PR

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

**Cláusula Nona** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

**Cláusula Décima** - A(s) parte(s) elege(m) o foro DOURADOS - MS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Dourados 06 de maio de 2024

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2024.10.16 09:12:26 -04'00'

**CLEZIO LINDOMAR VIDAL**
**Sócio/Administrador**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.
MÁRCIO CAVASSA DO VALLE SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
000575.
MUNICÍPIO DE IGUAÇU-PR

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/046.792-2 | MSN2463144083 | 06/05/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 06/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000576
PIRAPOZINHO-PR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, de CNPJ 50.176.335/0001-33 e protocolado sob o número 24/046.792-2 em 06/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55371155, em 07/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marisa Nepomuceno De Almeida Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 06/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | 06/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/05/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Marisa Nepomuceno De Almeida Silva, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2024, às 11:08.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2024.10.16 09:12:00 -04'00'

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 24/046.792-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
000577
RIO [illegible] PIRACICABA-PR

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 311.958.731-15 | MARCIO CAVASSA DO VALLE |

Campo Grande. terça-feira, 07 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55371155 em 07/05/2024 da Empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, CNPJ 50176335000133 e protocolo 240467922 - 06/05/2024. Autenticação: F4A2F1E24532DD81666B236FACC0FFEFA4EEA6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.792-2 e o código de segurança Rr9m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
000578

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
CLEZIO LINDOMAR VIDAL

1ª HABILITAÇÃO
10/07/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/03/1976 AGUDO/RS

4a DATA EMISSÃO
10/05/2023

4b VALIDADE
09/05/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6071359431 SSP RS

4d CPF
901.384.810-91

5 Nº REGISTRO
02933450774

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ARI VIDAL

NOENES MILDA MATTJIE VIDAL

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

25072895584

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 09/05/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A;

RUDEL ESPÍNDOLA TRINDADE JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE - DETRAN MS

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
CAMPO GRANDE, MS

21648603746
MS858762714

MATO GROSSO DO SUL

SENATRAN CONTRAN

25072895584

EXEMPLAR PROMOCIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
000579

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.176.335/0001-33**<br>**MATRIZ** | | **02/04/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **TRAINING SUPPORT ENGINEERING** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.92-8-02 - Obras de montagem industrial**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
**43.12-6-00 - Perfurações e sondagens**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SANTA FE** | **100** | **CASA 5** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **79.823-722** | **SANTA FE** | **DOURADOS** | **MS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CONSAB.VBA@HOTMAIL.COM** | **(67) 9146-4657/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/04/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/12/2025** às **11:19:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

PREFEITURA MUNICIPAL
000580
DE IGUAÇU-PR

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.176.335/0001-33**<br>**MATRIZ** | | **02/04/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SANTA FE** | **100** | **CASA 5** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **79.823-722** | **SANTA FE** | **DOURADOS** | **MS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CONSAB.VBA@HOTMAIL.COM** | **(67) 9146-4657/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/04/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/12/2025** às **11:19:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL
000581
PRUDENTÓPOLIS PR



# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
50.176.335/0001-33
**NOME EMPRESARIAL:**
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
CLEZIO LINDOMAR VIDAL
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/12/2025** às **11:34** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL
000582
PRO... DE IGUAÇU-PR

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**
**CNPJ: 50.176.335/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:35 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2026.
Código de controle da certidão: **42DF.1FF4.1B58.FAC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL
008583
IGUAÇU-PR

# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
# PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***989012/2025***

CNPJ: ***50.176.335/0001-33***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

**Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul** apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da **Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.**

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:53:23 horas do dia 21/10/2025 (hora e data - MS).

**Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL
000584
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR
Data: 20/10/2025 08h12min

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA

| Número | Validade |
|---|---|
| 59556 | 18/01/2026 |

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nome / Razão Social**

Consab Vba Engenharia & Solucoes Ltda CNPJ: 50176335000133

**Aviso**

Sem débitos pendentes até a presente data.

**Comprovação Junto à** | **Finalidade**

**Mensagem**

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

**Código de Controle**

CWQQUURSGX2RCEK2

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.dourados.ms.gov.br/

Dourados (MS), 20 de Outubro de 2025

000585

# Município de Dourados
MUNICIPIO DE DOURADOS

## Consultar a validação de documentos

**Atenção:** informe o código de controle que está impresso no documento. Esse código você só encontra nos documentos emitidos por meio da internet.

**Código de controle**

CWQQUURSG

Documento dentro do prazo de validade.

**Validação do Documento**

| | |
|---|---|
| **Tipo do documento:** | Certidão positiva com efeito de negativa |
| **Código de controle:** | CWQQUURSGX2RCEK2 |
| **Data da emissão:** | 20/10/2025 08:12:23 |
| **Válido até:** | 18/01/2026 |
| **Contribuinte:** | Consab Vba Engenharia & Solucoes Ltda |
| **Nome fantasia:** | Training Support Engineering |
| **CNPJ:** | 50.176.335/0001-33 |
| **Endereço:** | SANTA FE, 100 |
| **Bairro:** | SANTA FÉ |
| **Cidade:** | Dourados |
| **CEP:** | 79.823-722 |
| **UF:** | MS |

PREFEITURA MUNICIPAL
000586
DIO PODER EXECUTIVO DOURADOS-PR

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.176.335/0001-33
**Razão Social:** CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA
**Endereço:** R SANTA FE 100 CASA 5 / SANTA FE / DOURADOS / MS / 79823-722

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/12/2025 a 10/01/2026

**Certificação Número:** 2025121218516056908446

Informação obtida em 26/12/2025 12:38:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL
000587
Página 1 de 1
FOLHA ... PRAIGUAÇU-PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.176.335/0001-33
Certidão nº: 80180899/2025
Expedição: 26/12/2025, às 12:41:02
Validade: 24/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.176.335/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

# PODER JUDICIÁRIO
## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
000588
FOLHA
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# CERTIDÃO ESTADUAL
## FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

***CERTIDÃO Nº:*** *9783968*

**FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 25/12/2025, verifiquei NADA CONSTAR contra:

**CONSAB VBA ENGENGARIA & SOLUCOES LTDA ME, portador do CNPJ: 50.176.335/0001-33. ****************

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Dourados, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025.

**PEDIDO Nº:** *0010014035*

PREFEITURA MUNICIPAL
000589
Sped CONTÁBIL

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 02/04/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 02 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| NIRE | 54201617905 |
| CNPJ | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem | 1 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | DOURADOS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 02/04/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 491 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 1 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 491 |
| Data de inicio | 02/04/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 02/04/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 02 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000590
FOLHA
IGUAÇU-PR

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| DISPONÍVEL | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CAIXA | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CAIXA GERAL | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 672,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 403,20 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 0,00 | R$ 411.923,80 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.923,80 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.923,80 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.933,80 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ (10,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

**Empresa:** **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**
Inscrição: 50.176.335/0001-33
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
000592
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 09:03:23

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 413.569,00 + 0,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.645,20 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 413.569,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante | 1.645,20 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 413.569,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.645,20 + 0,00 | |

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.05.15 12:44:44 -04'00'

CLEZIO LINDOMAR VIDAL
901.384.810-91

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Data: 15/05/2025 10:17:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Reg. no CRC - MS sob o No. 10465
CPF: 888.466.791-72

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.05.15 12:45:01 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
000593

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 54201617905 | 50.176.335/0001-33 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 02/04/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 1 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3 | |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 88846679172 | FERNANDO GASPARETTO BROLLO:88846679172 | 115922734620511100 5 | 12/12/2024 a 12/12/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 50176335000133 | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA:50176335000133 | 238047347368702209 6 | 14/03/2024 a 14/03/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.
D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/01/2025 às 14:22:27

8F.6F.AB.90.07.32.16.F5
2A.85.D5.43.A7.4F.81.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
000594

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| DISPONÍVEL | | R$ 399.569,00 | R$ 603.568,83 |
| CAIXA | | R$ 399.569,00 | R$ 606.223,27 |
| CAIXA GERAL | | R$ 399.569,00 | R$ 606.223,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 0,00 | R$ (2.654,44) |
| BANCO DO BRASIL | | R$ 0,00 | R$ (2.654,44) |
| CLIENTES | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 1.645,20 | R$ 3.645,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 1.645,20 | R$ 1.645,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 1.645,20 | R$ 1.645,20 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 672,00 | R$ 672,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 403,20 | R$ 403,20 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| ALUGUEL Á PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 411.923,80 | R$ 652.923,63 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 11.923,80 | R$ 252.923,63 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 11.923,80 | R$ 252.923,63 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 11.933,80 | R$ 252.933,63 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ (10,00) | R$ (10,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000595
FOLHA
PR

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 14.000,00 | R$ 460.030,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 14.000,00 | R$ 460.030,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (2.066,20) | R$ (0,00) |
| (-) ISS | | R$ (480,00) | R$ 0,00 |
| (-) COFINS | | R$ (420,00) | R$ 0,00 |
| (-) PIS | | R$ (91,00) | R$ 0,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (403,20) | R$ 0,00 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (672,00) | R$ 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 11.933,80 | R$ 460.030,00 |
| LUCRO BRUTO | | R$ 11.933,80 | R$ 460.030,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (10,00) | R$ (219.030,17) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (0,00) | R$ (1.414,06) |
| (-) REFEIÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (79,42) |
| (-) SEGUROS | | R$ (0,00) | R$ (1.334,64) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (10,00) | R$ (217.616,11) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (0,00) | R$ (46.548,04) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R$ (0,00) | R$ (54.000,00) |
| (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (0,00) | R$ (57.600,00) |
| (-) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS,CONTAIRNES , MÁQUINAS, | | R$ (0,00) | R$ (6.600,00) |
| (-) ALUGUEL DE VEICULOS | | R$ (0,00) | R$ (46.200,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (10,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (0,00) | R$ (4.200,00) |
| (-) TELEFONE | | R$ (0,00) | R$ (1.860,00) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (0,00) | R$ (608,07) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

**Empresa:** **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**
Inscrição: 50.176.335/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
000596
DO IGUAÇU-PR

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 09:04:08

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 656.568,83 + 0,00 | 106,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.145,20 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 656.568,83 | 106,84 |
| | Passivo Circulante | 6.145,20 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 656.568,83 | 106,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.145,20 + 0,00 | |

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.05.15 12:45:56 -04'00'

CLEZIO LINDOMAR VIDAL
901.384.810-91

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Data: 15/05/2025 10:19:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Reg. no CRC - MS sob o No. 10465
CPF: 888.466.791-72

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.05.15 12:46:14 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL

068697

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 54201617905 | 50.176.335/0001-33 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 2 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53 | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 88846679172 | FERNANDO GASPARETTO BROLLO:88846679172 | 115922734620511100 5 | 12/12/2024 a 12/12/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 50176335000133 | CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133 | 823573103553423521 321646 | 05/03/2025 a 05/03/2026 | Sim |
| Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 88846679172 | FERNANDO GASPARETTO BROLLO:88846679172 | 115922734620511100 5 | 12/12/2024 a 12/12/2025 | - |

**NÚMERO DO RECIBO:**

A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.2
5.28.A7.56.5C.93.4A.53-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/03/2025 às 11:21:29

5C.D0.B3.ED.CD.63.DC.8
5
7D.DC.90.37.E1.E8.25.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
000598
DOURADOS-MS

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| NIRE | 54201617905 |
| CNPJ | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | DOURADOS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 02/04/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3495 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3495 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000599

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 02/04/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 02 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| DISPONÍVEL | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CAIXA | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CAIXA GERAL | | R$ 0,00 | R$ 399.569,00 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 0,00 | R$ 413.569,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 1.645,20 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 672,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 403,20 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 0,00 | R$ 411.923,80 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.923,80 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.923,80 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 11.933,80 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ (10,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000600
Sped CONTÁBIL

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 02/04/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 02 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ (0,00) | R$ 14.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (0,00) | R$ (2.066,20) |
| (-) (-) ISS | | R$ (0,00) | R$ (480,00) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (0,00) | R$ (420,00) |
| (-) (-) PIS | | R$ (0,00) | R$ (91,00) |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (0,00) | R$ (403,20) |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (0,00) | R$ (672,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ (0,00) | R$ 11.933,80 |
| LUCRO BRUTO | | R$ (0,00) | R$ 11.933,80 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (0,00) | R$ (10,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (0,00) | R$ (10,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (0,00) | R$ (10,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (0,00) | R$ 11.923,80 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ (0,00) | R$ 11.923,80 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ (0,00) | R$ 11.923,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.99.96.81.B4.4E.6C.09.33.11.D7.E6.D1.10.E2.8C.4E.DC.37.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

**Empresa:** **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA**
Inscrição: 50.176.335/0001-33
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 09:03:23

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 413.569,00 + 0,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.645,20 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 413.569,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante | 1.645,20 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 413.569,00 | 251,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.645,20 + 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL
000001

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.05.15 12:44:44 -04'00'

CLEZIO LINDOMAR VIDAL
C 901.384.810-91

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Data: 15/05/2025 10:17:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Reg. no CRC - MS sob o No. 10465
CPF: 888.466.791-72

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.05.15 12:45:01 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
000603

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| DISPONÍVEL | | R$ 399.569,00 | R$ 603.568,83 |
| CAIXA | | R$ 399.569,00 | R$ 606.223,27 |
| CAIXA GERAL | | R$ 399.569,00 | R$ 606.223,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 0,00 | R$ (2.654,44) |
| BANCO DO BRASIL | | R$ 0,00 | R$ (2.654,44) |
| CLIENTES | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 14.000,00 | R$ 53.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 413.569,00 | R$ 656.568,83 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 1.645,20 | R$ 3.645,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 1.645,20 | R$ 1.645,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 1.645,20 | R$ 1.645,20 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 672,00 | R$ 672,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 403,20 | R$ 403,20 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| ALUGUEL Á PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 411.923,80 | R$ 652.923,63 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 11.923,80 | R$ 252.923,63 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 11.923,80 | R$ 252.923,63 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 11.933,80 | R$ 252.933,63 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ (10,00) | R$ (10,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000684

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 14.000,00 | R$ 460.030,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 14.000,00 | R$ 460.030,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (2.066,20) | R$ (0,00) |
| (-) ISS | | R$ (480,00) | R$ 0,00 |
| (-) COFINS | | R$ (420,00) | R$ 0,00 |
| (-) PIS | | R$ (91,00) | R$ 0,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (403,20) | R$ 0,00 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (672,00) | R$ 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 11.933,80 | R$ 460.030,00 |
| LUCRO BRUTO | | R$ 11.933,80 | R$ 460.030,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (10,00) | R$ (219.030,17) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (0,00) | R$ (1.414,06) |
| (-) REFEIÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (79,42) |
| (-) SEGUROS | | R$ (0,00) | R$ (1.334,64) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (10,00) | R$ (217.616,11) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (0,00) | R$ (46.548,04) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R$ (0,00) | R$ (54.000,00) |
| (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (0,00) | R$ (57.600,00) |
| (-) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS,CONTAIRNES , MÁQUINAS, | | R$ (0,00) | R$ (6.600,00) |
| (-) ALUGUEL DE VEICULOS | | R$ (0,00) | R$ (46.200,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (10,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (0,00) | R$ (4.200,00) |
| (-) TELEFONE | | R$ (0,00) | R$ (1.860,00) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (0,00) | R$ (608,07) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 11.923,80 | R$ 240.999,83 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000005

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 656.568,83 + 0,00 | 106,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.145,20 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 656.568,83 | 106,84 |
| | Passivo Circulante | 6.145,20 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 656.568,83 | 106,84 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.145,20 + 0,00 | |

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.05.15 12:45:56 -04'00'

CLEZIO LINDOMAR VIDAL
C 901.384.810-91

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Data: 15/05/2025 10:19:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO GASPARETTO BROLLO
Reg. no CRC - MS sob o No. 10465
CPF: 888.466.791-72

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.05.15 12:46:14 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
006606

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 54201617905 | 50.176.335/0001-33 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 2 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53 | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 88846679172 | FERNANDO GASPARETTO BROLLO:88846679172 | 115922734620511100 5 | 12/12/2024 a 12/12/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 50176335000133 | CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133 | 823573103553423521 321646 | 05/03/2025 a 05/03/2026 | Sim |
| Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 88846679172 | FERNANDO GASPARETTO BROLLO:88846679172 | 115922734620511100 5 | 12/12/2024 a 12/12/2025 | - |

**NÚMERO DO RECIBO:**

A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.2
5.28.A7.56.5C.93.4A.53-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/03/2025 às 11:21:29

5C.D0.B3.ED.CD.63.DC.8
5
7D.DC.90.37.E1.E8.25.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
000607

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| TERMO DE ABERTURA | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| NIRE | 54201617905 |
| CNPJ | 50.176.335/0001-33 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | DOURADOS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 02/04/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3495 |

| TERMO DE ENCERRAMENTO | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3495 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.15.C6.07.A1.96.1A.47.60.68.01.4F.25.28.A7.56.5C.93.4A.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL
000608



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**000000161697**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira

**Registro:** 66095 MS **RNP:** 1319928668

**Título profissional:** Engenheiro Civil

**Número da ART:** 1320220158070 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/12/2022 **Baixada em:** 17/03/2023

**Forma de Registro:** Vinculada **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

**Empresa contratada:** PHC ENGENHARIA

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA **CPF/CNPJ:** 03.173.317/0001-18

**Rua:** AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 **Nº:** 541

**Complemento:** **Bairro:** CENTRO

**Cidadde:** Nova Andradina - MS **UF:** MS **CEP:** 79.750-000

**Contrato:** 150/2021 **Celebrado em:** 20/09/2021 **Vinculado à ART:** 1320210125197

**Valor do contrato:** R$ 258.068,32 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço: Rua:** RUA PROJETADA C, 100 **Nº:** 100

**Complemento:** CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES **Bairro:** CELINA GONÇALVES

**Cidade:** Nova Andradina - MS **UF:** MS **CEP:** 79.750-000

**Data de início:** 20/09/2021 **Conclusão efetiva:** 26/12/2022 **Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** Infra-estrutura **Código:**

**Proprietário:** MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA **CPF/CNPJ:** 03.173.317/0001-18

**Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.>, 209.0000 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 250.0000 metro quadrado;**

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33472 a 33477, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 161697/2023**
**17/03/2023 02:59:44**
**2b47d60a-ee3a-4a6d-b0d2-8940233c7179**
**Data de Impressão:** 21/03/2023 17:49:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
Estado de Mato Grosso do Sul

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa PHC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.969.151/0001-46, CREA nº 18447/MS, sediada na Rua Aduie Rezek 59, Vila Bandeirantes Campo Grande/MS, através de seus responsáveis técnicos, executou satisfatoriamente dentro das normas legais, o objeto Contratado, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - MS**, inscrita no CNPJ n. 03.173.317/0001-18 sediada à Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 541, Bairro Centro em Nova Andradina – MS, conforme os serviços descritos abaixo e especificados em planilha anexa:

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

MARCOS VINÍCIUS ABÍLIO FERREIRA - CREA nº 66095/D-MS

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LINO- CREA nº 19231/D-MS

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**Contrato n.:** 150/2021
**Processo n.:** 92410/2021
**Objeto:** Obra de Reforma do Centro de Controle de Zoonoze - CCZ
**Período de execução da obra:** de 20/09/2021 à 12/12/2022.
**Valor total da Obra:** R$ 341.864,32 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. |
|---|---|---|---|
| | AMPLIAÇÃO | | |
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 53,88 |
| SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 209,97 |
| Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M² | 8 |
| | INFRAESTRUTURA | | |
| | ESTACAS | | |
| SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 85 |
| | BALDRAME | | |
| SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75,34 |
| SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 123,22 |
| SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 309,9 |

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
## Estado de Mato Grosso do Sul

| | | | |
|---|---|---|---|
| SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5,65 |
| SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 56,5 |
| SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 11,3 |
| SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5,65 |
| | **BLOCOS DE COROAMENTO** | | |
| SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 98,17 |
| SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7,34 |
| SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 73,8 |
| SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7,34 |
| | **SUPER ESTRUTURA** | | |
| | **PILARES** | | |
| SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 58,23 |
| SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 95,24 |
| SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 239,52 |
| SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4,37 |
| | **VIGAS DE RESPALDO** | | |
| SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75,34 |
| SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 5,65 |
| SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 123,22 |
| SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309,91 |
| | **CONTRAPISO** | | |
| SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 209,27 |
| | **ALVENARIA** | | |
| SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 265,38 |
| SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 530,76 |
| SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 530,76 |
| SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 39,92 |
| SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 101,34 |
| | **FORRO** | | |
| SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 103,63 |
| | **COBERTURA** | | |

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
## Estado de Mato Grosso do Sul

| | | | |
|---|---|---|---|
| SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 103,63 |
| SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 103,63 |
| SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 72,24 |
| | **ESQUADRIAS** | | |
| SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 |
| SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,50 |
| | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 0,00 |
| SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100,00 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100,00 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |
| SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 100,00 |
| SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100,00 |
| SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 200,00 |
| SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| | **PEDRAS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS** | | |
| SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
## Estado de Mato Grosso do Sul

| | | | |
|---|---|---|---|
| SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 |
| SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 |
| SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 30,00 |
| SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1,00 |
| SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 |
| SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 |
| SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 |
| SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 |
| SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 15,00 |
| SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 |
| SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13,00 |
| SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7,00 |
| SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7,00 |
| | **PISOS E REVESTIMENTOS** | | |
| SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 90,22 |
| SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 32,4 |
| SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 61,2 |
| | **PINTURA ESQUADRIA** | | |
| SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 13,44 |
| | **PINTURA DE PAREDES** | | |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 278,04 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 278,04 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 91,72 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 81,42 |
| SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 91,72 |

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
## Estado de Mato Grosso do Sul

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 033478

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **REFORMA** | | |
| | **DEMOLIÇÃO E RETIRADA** | | |
| SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,26 |
| SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,63 |
| | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | |
| SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 22,23 |
| SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 60,39 |
| | **ESQUADRIAS E LOUÇAS** | | |
| SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 4,20 |
| SBC | BANCADA ACO INOX COM 2 CUBAS 1,80x0,55 - TRAMONTINA | UN | 1,00 |
| | **CALÇAMENTO ACESSO EXTERNO** | | |
| SINAPI | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 129,75 |
| SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 9,09 |
| SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 129,75 |
| | **FORRO** | | |
| SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 250,32 |
| | **PINTURA** | | |
| SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 170,65 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 170,65 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 411,96 |
| SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 411,96 |
| | **ELÉTRICA** | | |
| SBC | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S | UN | 2,00 |
| SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,00 |
| SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 17,00 |
| | **COBERTURA E FECHAMENTO** | | |
| SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,45 |
| Próprio | CORTINA TOLDO | M² | 63,22 |
| SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 206,33 |

# PREFEITURA DE NOVA ANDR
## Estado de Mato Grosso do Sul

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 033.477

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | **EXTRACONTRATUAL** | | |
| | **DIVERSOS** | | |
| SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m² | 85,93 |
| SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 |
| COMP 03 | SERVIÇO DE REVISÃO E MELHORIA DE CAIXAS DE PASSAGEM E FOSSA (ESGOTO) | UN | 1,00 |
| SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 7,50 |
| | **DIVERSOS** | | |
| SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | m² | 175,64 |
| SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | m² | 313,51 |
| SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 23,59 |

Nova Andradina – MS, 15 de fevereiro de 2023.

**Julio Cesar Castro Marques**
Secretário Municipal de Infraestrutura

**Michele Beniti Barbosa**
Engenheira Civil – CREA SP 5061334449
Visto MS 15752
Resp. pela Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL
000616
DE IGUAÇU PR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

**Válida até:** segunda-feira, 30 de março de 2026

**Numero:** 0000000131265

**Registro CREA:** 23016

**Data de Registro:** 21/04/2023

**CNPJ:** 50.176.335/0001-33

**Razão Social:** CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

**Endereço:** Rua Santa Fé 100, Santa Fé Dourados / MS, 5

**CEP:** 79.823-722

**Capital Social:** R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

**Objeto Social:** - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DEPROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS SEGUINTES AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, ONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS. - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, EDIFICIOS COMERCIAIS, EDIFICIOS INDUSTRIAIS, DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDENCIAS UNIFAMILIARES, EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFICIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS), CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS, ESCOLAS, ESCRITORIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, ESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFICIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRANEAS, EDIFICIOS PARA USO AGROPECUARIO, ESTACOES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTADIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUCOES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), PENITENCIARIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTIVEL, INSTALACOES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES. - CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAISPARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS. - OBRAS PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE REDES DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE PROJETOS DE INSTALACOES PARA ESTACOES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFONICAS. - CONSTRUCAO DE USINAS, ESTACOES E SUBESTACOES HIDRELETRICAS, EOLICAS, NUCLEARES, TERMOELETRICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL, CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO PARA FERROVIAS E METROPOLITANOS. - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E OUTRAS CONSTRUCOES SIMILARES. - SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO). - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GAS E OLEO), EXCETO ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS, TUBULACOES DE VAPOR, INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE REDE PARA DISTRIBUICAO DE GASES E FLUIDOS DIVERSOS. - OBRAS DE ALVENARIA. - ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, ATIVIDADES DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA. - CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS TAIS COMO: CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA. - DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO). - SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUCAO, PERFURACOES E FUROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE

PREFEITURA MUNICIPAL
000617
EDUCAÇÃO-PR

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS E SIMILARES. - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS), CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA OPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL. - EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE REFORCO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS), CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO, INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS. - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE ÁGUA, TAIS COMO: (ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS). - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE REFRIGERACAO CENTRAL, QUANDO NÃO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILACAO MECANICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES. - ATIVIDADES DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR. - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMESTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (VEICULOS DE ESGOTAMENTO), GESTAO DE REDES DE ESGOTOS DOMESTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). - SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIAS CIVIL. - SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO E SEMELHANTES. - PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS DE: PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMI PUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE PLANTAS PARA: O INTERIOR DE RESIDENCIAS E EMPRESAS, PROTECAO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSAO, VISIBILIDADE, PODA E O PLANTIO DE ARVORES NA AREA URBANA, ATIVIDADES DE LIMPEZA DO COSTAMENTO DE ESTRADAS.

**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

| Quadro societário | | |
|---|---|---|
| **CPF/CNPJ** | **Nome** | **Qualificação** |
| 901.384.810-91 | CLEZIO LINDOMAR VIDAL | Administrador |

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificacão dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedicão.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no ämbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

| Ramo de Atividade | Classificação da Atividade |
|---|---|
| Serviços de engenharia | Primária |

PREFEITURA MUNICIPAL
000618
IGUAÇU-PR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

| | |
|---|---|
| Construção de edifícios | Secundária |
| Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | Secundária |
| Construção de estações e redes de telecomunicações | Secundária |
| Construção de instalações esportivas e recreativas | Secundária |
| Serviços de cartografia, topografia e geodésia | Secundária |
| Montagem de estruturas metálicas | Secundária |
| Obras de montagem industrial | Secundária |
| Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | Secundária |
| Administração de obras | Secundária |
| Obras de alvenaria | Secundária |
| Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | Secundária |
| Demolição de edifícios e outras estruturas | Secundária |
| Perfurações e sondagens | Secundária |
| Instalação e manutenção elétrica | Secundária |
| Obras de fundações | Secundária |
| Construção de rodovias e ferrovias | Secundária |
| Perfuração e construção de poços de água | Secundária |
| Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Secundária |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Secundária |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | Secundária |
| Gestão de redes de esgoto | Secundária |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | Secundária |
| Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | Secundária |
| Atividades paisagísticas | Secundária |

**Restrições:**

PREFEITURA MUNICIPAL
000619
IGUAÇU-PR

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---|
| **Responsável:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira | **Nº Registro:** MS66095 | **Dt Registro:** 17/02/2021 |
| Engenheiro Civil - Definitivo | terá as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal n. 23.569/33, artigo 7° da Lei n. 5.194/66 e artigo 7° combinado com o artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA. | |
| **Responsável:** Mario Celso Vieira Ramos | **Nº Registro:** MS69503 | **Dt Registro:** 13/11/2023 |
| Engenheiro Eletricista - Definitivo | constantes das atividades do § 1° do artigo 5° da Resolução n. 1.073/2016 do Confea, referentes às atribuições constantes no artigo 8° da Resolução n. 218/1973 do Confea, conforme informação do Crea-RJ. | |
| **Responsável:** CLEZIO LINDOMAR VIDAL | **Nº Registro:** MT024138 | **Dt Registro:** 30/03/2012 |
| Engenheiro Ambiental - Definitivo | ART. 2 DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo | Artigo 4º da Resolução 359/91 - | |
| **Responsável:** Viviane Saldivar Duarte | **Nº Registro:** MS68605 | **Dt Registro:** 08/03/2023 |
| Engenheiro Civil - Definitivo | terá as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal n. 23.569/33, artigo 7° da Lei n. 5.194/66 e artigo 7° combinado com o artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA. | |

Campo Grande/MS, 10 de setembro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
**Data de Impressão:** 10/09/2025 16:22:58

# CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME

TRAINING SUPPORT ENGINEERING
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

CONSAB ENGENHARIA

000620

## CONTRATO

Pelo presente Instrumento, de um lado **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, (Training Support Engineering), CNPJ Nº 50.176.335/0001-33, registrada no CREA-MS sob nº 23016**, com endereço na Rua Santa Fé n° 100/5, JARDIM Janta Fé – Dourados MS, doravante denominado simplesmente Contratante, nesse momento representado pelo seu Proprietário, Engenheiro Clezio Lindomar Vidal CREA MT 024138/D Visto MS 26217, E de outro lado **o Srº MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS nº 66095/D, CPF 033.635.691-90**, com endereço na Rua PROFESSOR HILÁRIO DA ROCHA 1331, BAIRRO UNIVERSITÁRIO CAMPO GRANDE / MS 79.060-560, doravante denominado simplesmente Contratado, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissional de Engenharia civil ou atividades afins das engenharias, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

---

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA.

1.1 – O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços hora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O CONTRATADO prestará serviços técnicos *de segunda a sexta da semana, com carga horaria de 04:00 horas dia, com remuneração de 3 (três) salários mínimos atuais.*

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 07/03/2025 (Setimo dia do mês de março de 2025) a contar da assinatura deste Instrumento.

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

PREFEITURA
000621

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor combinado, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de Nota Fiscal:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços hora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze) meses! Porem se não haver declínio de alguma das partes via documento, poderá seguir com tempo indeterminado, nas mesmas clausulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

*Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.*

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

PREFEITURA MUNICIPAL
000622
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Dourados MS, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Dourados MS, 07 de Março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 07/03/2025 17:07:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos Vinícius Abílio Ferreira
Engenheiro Civil
CREA MS nº 66095/D
CPF 033.635.691-90

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.03.07 16:08:46 -04'00'

Engº Clezio Lindomar Vidal
Proprietário
CONSAB VBA ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME
CREA MS 2306

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

## ART DE CARGO/FUNÇÃO

## 1320250032366

PREFEITURA MUNICIPAL
000623
DO TOCANTINS

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

### 1. Responsável Técnico

**MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA**

RNP: **1319928668**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: **MS66095**

### 2. Contratante

Contratante: **CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES**

CNPJ: **50.176.335/0001-33**

Rua: **RUA SANTA FÉ**

Número: **100**

Complemento:

Bairro: **SANTA FÉ**

Cidade: **DOURADOS**

UF: **MS**

CEP: **79.823-722**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA**

### 3. Vínculo Contratual

Rua: **RUA SANTA FÉ**

Número: **100**

Complemento:

Bairro: **SANTA FÉ**

Cidade: **DOURADOS**

UF: **MS**

CEP: **79.823-722**

Data de início: **07/03/2025**

Previsão de término:

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Unidade administrativa:

Identificação do cargo/função: **: DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA POR 4 HORAS**

### 4. Atividades Técnicas

| Atividade | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Desempenho de função técnica | 4.0000 | hora por dia |

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

### 5. Observações

### 6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

### 7. Entidade de Classe

**00.980.987/0001-58 - SENGE-MS**

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data / /

033.635.691-90 - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133 Assinado de forma digital por CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133 Dados: 2025.03.08 10:13:14 -04'00'

50.176.335/0001-33 - CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES

### 9. Informações

**A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.**
**A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.**
**A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 07/03/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 140000000016988154

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 08/03/2025 11:04:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000624
RIO [illegible] CU-PR

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

**Válida Até:** 31 de Março de 2026 **Número:** 0000000194636

**Qualificação do Profissional**

**Número Registro:** 66095 / MS **Data de Registro:** 17/02/2021

**Número Visto:** **RNP:** 1319928668

**CPF:** 033.635.691-90 **Nome:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira

## Título(s) e atribuição(ões)

### Engenheiro Civil - Definitivo

**Data Colação/Formação**: 03/02/2016
**Instituição/Campus**: UNIDERP- CAMPO GRANDE
**Atribuição**: terá as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal n. 23.569/33, artigo 7° da Lei n. 5.194/66 e artigo 7° combinado com o artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA.
**Restrição**:

**Endereço:** Travessa Waldeck Flettner Castro Maia 64, Mata do Jacinto Campo Grande / MS 79.033-820,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 10 de Março de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
**Código de controle da certidão:** 789027ae-32df-44d2-a8aa-36d0eb8568d2
**Data de Impressão:** 10/03/2025 09:17:09

PREFEITURA MUNICIPAL
000625
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

## ART DE OBRA/SERVIÇO

**13202501143670**

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

### 1. Responsável Técnico

**MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa Contratada: **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**

RNP: **1319928668**

Registro: **MS66095**

Registro: **23016**

### 2. Dados do Contrato

Contratante: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA**

Rua: **ROD ESTRADA GERAL DO POTREIRITO KM 07**

Bairro: **ZONA RURAL**

CPF/CNPJ: **83.305.235/0150-60**

Cidade: **DOURADOS**

UF: **MS**

Número: **S/N**

Contrato: **704765**

Celebrado em: **05/04/2025**

País: **Brasil**

Valor: **R$ 280.000,00**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA**

CEP: **79.868-000**

Ação Institucional:

Vinculado à ART:

### 3. Dados Obra/Serviço

| Logradouro | Bairro | Número | Complemento | Cidade | UF | País | Cep | Coordenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD ESTRADA GERAL DO POTREIRITO KM 07 | ZONA RURAL | S/N | | DOURADOS | MS | BRA | 79.868-000 | |

Data de Início: **05/04/2025**

Previsão Término: **19/09/2025**

Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA**

Proprietário: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA**

CPF/CNPJ: **83.305.235/0150-60**

Finalidade:

### 4. Atividades Técnicas

| Execução | | | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Execução de obra | Construção Civil -> Materiais de Construção Civil -> de aplicação de concreto | | 55,5000 | metro cúbico (m3) |
| Execução de obra | Estruturas -> Fundações -> de fundações superficiais | em radier | 55,5000 | metro cúbico (m3) |
| Execução de obra | Construção Civil -> Edificações -> de reforma de edificação | em materiais mistos | 325,5000 | metro quadrado (m²) |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

### 5. Observações

### 6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

### 7. Entidade de Classe

**00.980.087/0001-58 - SENGE-MS**

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / data

033.635.691-90 - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA

83.305.235/0150-60 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

### 9. Informações

**A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.**
**A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.**
**A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS

Valor ART: R$ 271,47 | Registrada em 09/09/2025 | Valor Pago: R$ 271,47 | Nosso Número: 14000000018047594

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 10/09/2025 16:47:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000626


**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

CREA-MS

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
# 000000205009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira

**Registro:** 66095 MS **RNP:** 1319928668

**Título profissional:** Engenheiro Civil

**Número da ART:** 1320250114367 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 09/09/2025 **Baixada em:** 13/11/2025

**Forma de Registro:** Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

**Contratante:** COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA **CPF/CNPJ:** 83.305.235/0150-60

**Rua:** Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** ZONA RURAL

**Cidadde:** Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.868-000

**Contrato:** 704765 **Celebrado em:** 05/04/2025 **Vinculado à ART:**

**Valor do contrato:** R$ 280.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço: Rua:** Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.868-000

**Data de início:** 05/04/2025 **Conclusão efetiva:** 19/09/2025 **Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** **Código:**

**Proprietário:** COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA **CPF/CNPJ:** 83.305.235/0150-60

**Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.>, 55.5000 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em radier.>, 55.5000 metro cúbico; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 325.5000 metro quadrado;**

## Informações Complementares

**Restrição:** Item-2.8-Fornecimento e implantação de posto de transformação trifásico de 75KVA para 15 KVA em uso 380 e 220 VL T - Tamanho 11m tubular, uso de guindauto mecânico = 1,00 Unidade; Item-2.9- Fornecimento e execução de rede em cabos de 10.0, 16.0 e 25.0mm instalação externas e internas da unidade fabril = 1.950,00m; Item-2.10- Fornecimento e execução de quadro de distribuição com barramento trifásico de 70ª de carga amperica= 3,0 unidades;

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 30212 a 30215, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 205009/2025**
**13/11/2025 09:26:06**
**69cbe67d-5892-48f1-8623-63b046a12859**
**Data de Impressão:** 13/11/2025 13:38:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
000627

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30212

alfa

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**, escrita no CNPJ nº **50.176.335/0001-33** e **CREA MS 23016**. Sendo seu responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. **MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA**, Escrito No CREA MS, Sob Nº **MS66095**

Executou a implantação Técnica e Operacional, com qualidade e seguindo as normas técnicas, com segurança do trabalho, e no tempo especificado. Nas dependências da Empresa **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA** - CNPJ: 83.305.235/0150-60 - ENDEREÇO: Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N, zona rural - CEP: 79.868-000, DOURADOS, (67) 3424-2591/ (49) 3321-7000 – UNIDADE 150.

**CONTRATO:** 704765 -A
**PERÍODO:** 05/04/2025 a 19/09/2025

## ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| | **PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL | HH | 900.00 |
| 1.2 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | HH | 600.00 |
| 1.3 | MESTRE DE OBRAS | HH | 1.000,00 |
| 1.4 | ENCARREGADO DE MONTAGENS | HH | 1.000,00 |
| 1.5 | ARMADOR DE FERRAGENS | HH | 1.000,00 |
| 1.6 | SERVENTE DE OBRAS | HH | 5.000,00 |
| 1.7 | OPERADOR DE MUNCK | HH | 16.0 |
| 1.8 | PINTOR DE PAREDES | HH | 560.00 |
| 1.9 | CARPINTEIRO | HH | 1.000,00 |
| 1.10 | AZULEGISTA DE ACABAMENTO | HH | 300.00 |
| 1.11 | ENCANADOR HIDRAULICO | HH | 120.00 |
| 1.12 | OPERADOR DE MARTELETE PNEUMÁTICO | HH | 120.00 |
| 1.13 | SOLDADOR CALHEIRO | HH | 120.00 |
| 1.14 | FISCAL DE OBRA | HH | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000628



CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT.
Nº D30213

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.15 | OPERADOR DE PERFURATRIZ MECANICA | HH | 120.00 |
| 1.16 | ELETRICISTA MONTADOR | HH | 1.200,00 |
| 1.17 | ELETRICISTA PAINEISTA E COMANDOS | HH | 1.000,00 |
| 1.18 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | HH | 2.200,00 |
| | **MONTAGENS E INSTALAÇOES DAS INSTRUTURA E FORNECIMENTO DE MATERIAL** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE ANALISE DO SOLO DA OBRA, EM SONDAGEM A PERCUSSÃO DO SOLO EM **SPT** (STANDARD PENETRATION TEST) 2 E **CBR** (ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA) 2: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ANALISE TECNICO. | UNID | 4.0 |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE OBRA, COM TOPOGRAFIA, COM USO DE ESTACAS DE MADEIRA E COMPLEMENTOS PARA ATIVIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 325.00 |
| 2.3 | EXECUCÃO DA ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DA OBRA, DO RADIER, ESTACAS, VIGAS, BALDRAMES, COLUNAS... FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. | T | 11.50 |
| 2.4 | EXECUCÃO DA CAIXARIA DE MADEIRA E MOLDES METALICOS DO RADIER, VIGAS, BALDRAMES, COLUNAS... FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. | M2 | 325.00 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO SOLO PARA ESTACAS DE CONCRETO DA OBRA, COM PERFURATRIZ MECÂNICA EM CAMINHÃO, COM MARCAÇÃO DE TOPOGRAFIA, FUROS DE 0.25, 0.40 E 0.55 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ML | 525.00 |
| 2.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO", TIPO STRAUSS DIAMETRO NO MINIMO 25 E 33 CM – MARTELO MECANICO | M | 625.00 |
| 2.7 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO, EXTERNA E INTERNA, ESTRUTURADO POR TUBOS E CANTONEIRAS DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME LISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 725.00 |

alfa

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30214

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.8 | FORNECIMENTO E IMPLANRTAÇÔ DE POSTO DE COM TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO DE 75KVA PARA 15 KVA EM USO 380 E 220 VLT – TAMANHO 11 M TUBULAR, USO DE QUINDAUTO MECANICO. | UNID | 1.0 |
| 2.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REDE EM CABOS DE 10.0, 16.0 E 25.0 MM INSTALAÇÃO EXTERNAS E INTERNAS DA UNIDADE FABRIL | M | 1.950,00 |
| 2.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 70 A DE CARGA AMPERICA. | UNID | 3.0 |
| 2.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 7.5 M 300KGF, COM FIAÇÃO TRIFASSICA E COMPLEMENTOS.<br>USO DE CAMINHÃO GUINDAUTO E SESTINHA PARA ATIVIDADE HUMANA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA FABRICA E CASAS DOS FUNCIONÁRIOS. | UNID | 18.00 |
| 2.12 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 0.50 À 1.20 M, FCK = ENTRE 35 E 40 MPA, CONCRETO USINADO E BOMBEADO MECANICAMENTE E MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M3 | 55.50 |
| 2.13 | EXECUÇÃO DE ESCAVAMENTO DO SOLO EM VALAS, SAPATAS E BASSES, EM SISTEMA MANUAL. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA MANUAL E MECANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 48.15 |
| 2.14 | EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO E CURVO, CONCRETO FCK 25 MPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.190.00 |
| 2.15 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONÇRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO E CURVO, CONCRETO FCK 25 MPA, RISCADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.190,00 |
| 2.16 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). PAVIMENTAÇÃO DE PATIO INTERNO. | M2 | 1.650,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL
000630

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D30215

alfa
Crescer é evoluir

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.17 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM MURO DE BACIA DE CONTENÇÃO (H=2,75 M), BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL (14X19X39) FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. | M | 690.00 |
| 2.18 | EXECUÇÃO MANUAL DE CHAPISCO, REGULARIZADO, REBOCO EM 2.5 CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 2.646,00 |
| 2.19 | FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS, TUBULAÇÕES EM INOX E PVC DE "1.1/2 A 4.0", SOLDAS A QUENTE E COLA A FRIO, CURVAS, VÁLVULAS, COTOVELOS, SIFÃO, FIXAÇÃO COM BRAÇADEIRAS REGULÁVEIS EM METÁLICA... FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 58.50 |
| 2.20 | EXECUÇÃO DE CAIXARIA EM MADEIRA, PARA VIGAS E BALDRAMES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 218.30 |
| 2.21 | EXECUÇÃO DE CALHAS METALICAS EM CHAPAS DE PROTEÇÃO AO MURO DA CONTEÇÃO, COM SOLDAS E FIXADORES METALICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 490.00 |
| 2.22 | EXECUÇÃO DE MASSA ACRILICA DE ACABAMENTO E PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA E MANUALMENTE. | M2 | 2.646,00 |

**DOURADOS MS, 19/09/2025.**

VOLMIR DE CAMPOS
Gerente de Silo
CPF:030.656.469-60
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

**VOLMIR DE CAMPOS**
**CPF:030.656.489/60**
**GERENTE DE SILO**
**COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA**
**CNPJ: 83.305.235/0150-60**
**DOURADOS MS**

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

**ART DE OBRA/SERVIÇO**

**1320250050491**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**1. Responsável Técnico**

| | |
|---|---|
| **MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA** | RNP: **1319928668** |
| Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** | Registro: **MS66095** |
| Empresa Contratada: **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA** | Registro: **23016** |

**2. Dados do Contrato**

| | | |
|---|---|---|
| Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA** | | CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40** |
| Rua: **AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA** | Bairro: **CENTRO** | Número: **997** |
| Cidade: **SELVÍRIA** | UF: **MS** | País: **Brasil** |
| Contrato: **005/2025** | Celebrado em: **25/03/2025** | CEP: **79.590-000** |
| Valor: **R$ 1.659.000,00** | Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** | Vinculado à ART: |
| Ação Institucional: | | |

**3. Dados Obra/Serviço**

| Logradouro | Bairro | Número | Complemento | Cidade | UF | País | Cep | Coordenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM | ZONA RURAL | S/N | | SELVÍRIA | MS | BRA | 79.590-000 | |

Data de Início: **25/03/2025** Previsão Término: **25/03/2026** Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA** CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40**

Finalidade: **OUTRO - PARA ATENDER O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM-ZONA RURAL, SELVÍRIA/MS**

**4. Atividades Técnicas**

**6. Declarações**

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

**7. Entidade de Classe**

**00.980.987/0001-58 - SENGE-MS**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data / /

033.635.691-90 - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA

15.410.665/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

**9. Informações**

**A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.**
**A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.**
**A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

**Em substituição a ART Nº 1320250042372**

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Valor ART: R$ 0,00 Registrada em 15/04/2025 Valor Pago: R$ 0,00 Isento conforme Resolução 1.067/2015

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977** **CREA-MS**

**ART DE OBRA/SERVIÇO**
**1320250050491**

PREFEITURA MUNICIPAL
000632
RIO DOCUMENTO PR

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

| Execução | | | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Execução de obra | Estruturas -> Fundações -> de fundações profundas | em estacas de concreto moldadas in loco | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Saneamento Ambiental -> Sistema de Esgoto/Resíduos -> de sistema de esgoto/resíduos líquidos | estação de tratamento de águas residuárias | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Estruturas -> Estruturas Metálicas -> de estrutura metálica | para edificação | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Construção Civil -> Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio -> de prevenção e combate a incêndio e pânico | | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Eletrotécnica -> Instalações Elétricas -> de instalações elétricas em baixa tensão | para fins residenciais e comerciais | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Construção Civil -> Instalações Hidrossanitárias -> de sistema de água potável | | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Eletrotécnica -> Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA -> de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA | | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Construção Civil -> Instalações de Gases, Vapores e à Vácuo -> de tubulação de gás | | 389,7800 | metro quadrado (m²) |
| Execução de obra | Construção Civil -> Edificações -> de edificação | de alvenaria | 389,7800 | metro quadrado (m²) |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**6. Declarações**

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

**7. Entidade de Classe**

**00.980.987/0001-58 - SENGE-MS**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data / /

033.635.691-90 - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA

15.410.665/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

**9. Informações**

**A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.**
**A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.**
**A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

**Em substituição a ART Nº 1320250042372**

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

**CREA-MS**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Valor ART: R$ 0,00 Registrada em 15/04/2025 Valor Pago: R$ 0,00

Isento conforme Resolução 1.067/2015

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 15/04/2025 10:43:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
000633
ESTADO DO PR

## CONTRATO Nº. 005/2025

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇOES LTDA - ME.**

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a **O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 53.7590 - SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Rua Avenida Joao Selvíria de Souza, nº 1607, nesta cidade de Selvíria/MS, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvíria de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **Edgar Barbosa dos Santos,** portador do RG nº 16.871.458-9 e do CPF nº 421.206.591-68, e, de outro lado como contratada.

**CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇOES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 50.176.335/0001-33, com sede na Avenida Santa Fé, nº 100, Parque Alvorada, Cep. 79.823-722, na cidade de Dourados/MS, por seu representante legal, o senhor **Clézio Lindomar Vidal,** brasileiro, Sócio Proprietário, engenheiro, portador do RG. nº 6071359431 SSP/RS, inscrito no CPF: 901.384.810-91, residente e domiciliado no mesmo endereço citado, contatos: (67) 9.9940-1998 e (44) 9.9146-4657, email: consab.vba@hotmail.com, celebram entre si, o presente Contrato Administrativo.

## DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é celebrado com fundamento na **Concorrência Eletrônica n.º 002/2024, do Processo Adm. 152/2024**, devidamente homologado pelo Prefeito aos 13 dias de dezembro de 2024, de conformidade com a Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, e alterações posteriores.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Contratação de Empresa Especializada para construção de Unidade Básica de Saúde de porte I (UBS I), através do programa Novo PAC, proposta 10530.7450001/24-010, no município de Selvíria/MS, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

1.2 Faz parte integrante do presente processo de licitação o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e demais relatórios exigidos pela Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

1.3 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes deste do Edital e seus anexos.

| Item | Descrição | Und. | Quant. | Valor total. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | contratação de uma empresa especializada, para construção de Unidade Básica de Saúde de porte I (UBS I), através do programa Novo PAC, proposta 10530.7450001/24-010, no município de Selvíria/MS, através do FMS de Selvíria/MS | UN | 01 | 1.659.000,00 |

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Dados: 2025.02.28 16:42:14 -04'00'


Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49) em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://fcsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 1 de 9

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

**2.1** O valor total do presente contrato é de R$ 1.659.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil reais), conforme proposta vencedora apresentada pela empresa contratada.

2.2 Todos os serviços a serem executados pela contratada devem estar de acordo com as definições contidas no memorial descritivo, que faz parte integrante deste Contrato e demais anexos.

2.3 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de conformidade com o cronograma físico-financeiro e laudos de medições dos serviços efetivamente executados, que deverá ser assinado pelos fiscais da Prefeitura e Engenheiro responsável pela obra.

2.4 Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outras.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**3.1** As Notas fiscais/faturas, devidamente atestadas pela CONTRATANTE, serão pagas, mensalmente até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal da prestação dos serviços executados, depositados em conta corrente, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante vencedora.

**3.2** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de seu(a) apresentação válida.

**3.3** O município efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora, especialmente no que se refere ao ISSQN.

**3.4** Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**3.5** As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.

**3.6** Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos incidentes ou que venha a incidir sobre os serviços, e ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatária concluída.

**3.7** Os pagamentos serão processados através de medições da obra, das etapas realizadas e atestadas pela Fiscalização, mediante apresentação ao Departamento Competente para receber a Nota Fiscal, para liquidação e pagamento, que será através de crédito na Conta Corrente de titularidade da empresa CONTRATADA.

**3.7.1** Juntamente com a Nota Fiscal para conferência e atesto, deve anexar as certidões comprobatórias da regularidade da CONTRATADA perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

**3.8** Para fins de liberação e pagamento da 1ª (primeira) Nota Fiscal ou Fatura, a contratada deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da execução de serviços, acompanhada pela Matrícula da Obra (CEI) junto ao INSS, onde deverá constar no campo "identificação" na Ficha Cadastral do INSS (FCEI) o nome da Prefeitura Municipal de Selvíria - MS.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:42:43 -04'00'

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaine Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 2 de 9

**3.9** O pagamento da última medição estará condicionado obrigatoriamente à apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) da obra, junto ao INSS.

**3.10** A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for constatado que a execução da obra não obedeceu a todos os detalhes construtivos constantes do Projeto Básico, Memorial Descritivo e Orçamento Base da CONTRATANTE, bem como ao Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA.

**3.11** A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO.

**3.12** Os recursos financeiros, para pagamento dos serviços de engenharia, estão vinculados a Proposta SISMOB nº 10530.7450001/24-010 – SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS – SUS, Recurso Fundo a Fundo.

## CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

**4.1** O prazo de vigência do CONTRATO será de 18 (dezoito) meses, contados partir da data de sua elaboração, podendo o mesmo ser assinado posteriormente tanto físico e/ou digital, para validação de todo os elementos do instrumento contratual, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações e atualizações da Lei Federal nº 8.883/94.

4.2 O prazo estimado para a execução da obra será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início de Serviços, e de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.

**4.3** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei 14.133/21, artigo 125, §1.

**4.4** O contrato poderá ser prorrogado, por igual período, nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

**4.5** A prorrogação da vigência do contrato será feita mediante elaboração de Termo Aditivo, desde que a empresa contratada manifeste seu interesse 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, ou ainda nos casos em que o responsável pela fiscalização do contrato faça a solicitação ou o pedido de prorrogação de prazo por escrito, no caso em analise cabe ao Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ou a sua diretoria técnica tomar as providencias cabíveis para a prorrogação de prazo ocorra dentro dos prazos legais.

**4.6** A contratada fica vinculada a prestar informações e esclarecimentos independentes do termino deste contrato nos processos em que manifestou ou opinou por meio de parecer, na vigência do contrato, sob pena de restituição dos valores recebidos na vigência do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, ética, civil e criminal.

**4.7** Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Dados: 2025.02.28 16:43:05 -04'00'

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://ixsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 3 de 9

**5.1** Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do **Processo de licitação 152/2024 e Concorrência Eletrônica N.º 002/2024**, constituem obrigações da CONTRATADA:

**5.1.1** Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, cumprindo com os prazos previstos no cronograma físico-financeiro e na proposta de preços, arcando com o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da execução destes serviços, causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

**5.1.2** Cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os funcionários que irão trabalhar na obra.

**5.1.3** Providenciar às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos necessários para que a obra e serviços de engenharia sejam entregues em perfeitas condições.

**5.1.4** Dispor dos profissionais para a execução da obra e dos serviços, de acordo com os requisitos exigidos no Edital.

**5.1.5** Notificar o **CONTRATANTE**, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.

**5.1.6** Concomitantemente ao Recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a CONTRATADA, deverá providenciar o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela obra no CREA, e encaminhar à CONTRATANTE, para que seja anexada ao processo.

**5.1.7** Assegurar que as Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT e da CONTRATANTE, sejam obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas com a respectiva justificativa será primeiramente submetida à consideração da CONTRATANTE, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada.

**5.1.8** Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seus funcionários, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas.

**5.1.9** Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

**5.1.10** Cabe à contratada assumir inteira responsabilidade com todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive deslocamento, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, fiscais, comerciais, contribuições previdenciárias e obrigações sociais previstas na legislação social e encargos trabalhistas e outros incidentes direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste contrato.

**5.1.11** É indispensável que na prestação dos serviços sejam rigorosamente observados os requisitos de pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia.

**5.1.12** Não transferir ou ceder a terceiros, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem anuência prévia e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:43:27 -04'00'

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 4 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL
000637
SELVÍRIA-MS

**6.1** A Prefeitura convocará formalmente ou por email a proponente, vencedora da licitação, para assinar o Contrato, dentro do prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da data da convocação para assinatura.

**6.2** O prazo estipulado no subitem 6.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela PROPONENTE vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela PREFEITURA.

**6.3** O Contratante poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convidar as demais proponentes classificadas, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a Licitação independentemente da cominação da Lei no. 14.133/21.

**6.4** O prazo para início dos trabalhos fica fixado em até 03 (três) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Início de Serviço;

**6.4.1** Caso a empresa não justificar o motivo de não início das obras, no prazo estabelecido no item 6.4, a mesma será desclassificada, por não cumprimento do prazo estipulado.

**6.5** Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do **Processo 152/2024 - Concorrência Eletrônica n° 002/2024**, constituem obrigações do Município:

**6.5.1** Requisitar a execução dos serviços previstos na proposta apresentada, conforme sua necessidade e exigir do contratado o fiel cumprimento dos deveres e obrigações deste Contrato;

**6.5.2** Efetuar o pagamento ao contratado de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos;

**6.5.3** Rejeitar a execução parcial ou total da obra objeto deste CONTRATO, por terceiros sem autorização;

**6.5.4** Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão.

## CLÁUSULA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO:

**7.1** Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a subcontratação, sob pena de rescisão contratual.

## CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO:

**8.1** A fiscalização da execução do objeto será exercida pelos fiscais nomeados através de Portaria que será editada pelo Executivo Municipal, incluindo na fiscalização o Secretário Municipal de Obras e Saúde, e o Engenheiro Civil responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços contratados e demais servidores que constarem na referida Portaria.

**8.2** A CONTRATANTE efetuará as medições da obra através da empresa ENGELUGA, e seu Engenheiro Civil responsável indicado, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA e fiscal do contrato nomeador por portaria conforme Decreto n° 312 de 23 de Janeiro de 2020.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:43:49 -04'00'

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 5 de 9

**8.3** O(s) fiscal(is) do contrato anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

**8.3.1** As decisões e providências que ultrapassarem à sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

**8.4** Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste CONTRATO, no Edital, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com o objeto deste CONTRATO em questão e seus complementos.

**8.5** A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, sendo que, na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte deles.

8.6 As padronizações para atuação do gestor, fiscal de contratos e plano básico de fiscalização e demais orientações técnicas, estão publicadas em sitio eletrônico oficial http://www.diariooficialms.com.br/assomasul e também na base de dados do site da prefeitura de Selviria/MS, no link: https://www.sgim.com.br/selviria/legislacao.php?tipo=11

## CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

**9.1** Quando executados os serviços, o seu objeto será recebido:

**9.1.1** Provisoriamente, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes que será precedida da efetuação da medição;

**9.1.2** Definitivamente, mediante Termo de Recebimento em Definitivo, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas.

**9.2** O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a adjudicada das obrigações definidas no artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, bem como na Lei Federal nº 14.133/21.

## CLÁUSULA DECIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO:

**10.1** Será admitido o reajustamento de acordo com legislação vigente, através de índices setoriais e a repactuação ou realinhamento de preços.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

11.1 A rescisão do contrato poderá ser:

11.1.1 determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados no art. 138 da Lei 14.133/21;

11.1.2 amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Contratante;

11.1.3 judicial, nos termos da legislação.

11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Dados: 2025.02.28 16:44:11 -04'00'

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 6 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL
00639
Visto - PR

11.3 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 138, e acarretará também as consequências previstas no art. 156, incisos I a IV, ambos da Lei n° 14.133/21.

## CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

12.1.1 A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei 14.133/21;

12.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

12.2.1 Advertência;

12.2.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

12.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no artigo anterior;

12.3 Somente será concedida prorrogação do prazo para prestação dos serviços, caso a contratada efetivamente demonstrar e comprovar, em pedido fundamentado, fato superveniente e/ou imprevisível e/ou de difícil previsão, impeditivo do prazo estipulado na proposta.

12.4 Na hipótese de ocorrer a prorrogação prevista no Parágrafo anterior, a multa por atraso incidirá somente se houver atraso em relação ao novo prazo concedido.

12.5 Na hipótese de inadimplemento contratual que venha gerar a rescisão do contrato será aplicada, nos termos do artigo 138 inciso II da Lei n.º 14.133/21, a multa equivalente de até 10% (dez por cento) sobre o valor global remanescente do contrato.

12.6 As multas de que tratam os Parágrafos anteriores serão entendidas como independentes e eventualmente cumulativas.

12.7 Além de multas, outras penalidades administrativas poderão ser aplicadas, nos termos do artigo 156, incisos I, III e IV, da Lei n.º 14.133/21.

12.8 Contra os atos de aplicação de penalidades também cabem recursos, a serem interpostos igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

12.9 Para a aplicação das penalidades Administrativa e Contratual será oportunizada ampla defesa, inclusive com possibilidade de defesa prévia.

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 7 de 9

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:44:34 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
000640
ICUA CU-PR

12.10 As penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas em razão de:

a) ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
b) ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.11 De conformidade com o art. 138, § 2º, da Lei n.º 14.133/21, atualizada, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 138 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo da desmobilização.

12.12 Se a CONTRATADA não recolher a multa na forma indicada pela Prefeitura Municipal de Selvíria, será cobrado judicialmente.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

*13.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.*
*13.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.*
*13.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.*
*13.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.*
*13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.*
*13.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.*
*13.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.*
*13.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.*
*13.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.*
*13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.*

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:44:57 -04'00'

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49) em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://ixsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 8 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL
000641
RIO PARANÁ - PARANAÍBA-PR

*13.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.*

*13.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.*

*13.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.*

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

14.1 Os investimentos para o objeto a ser licitado, correrão à conta de Dotação Orçamentária, inserida no Orçamento Programa vigente em 2025, e seguintes:

020902 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.301.0005.1032.0000 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE.
44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1.601.0000 cod – 000.000
Ficha 517...R$ 1.659.000,00.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL:**

15.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Selvíria/MS, - 28 de fevereiro de 2025.

***ASSINATURA DIGITAL***
***JAIME SOARES FERREIRA***
*Prefeito Municipal*

**EDGAR BARBOSA DOS SANTOS**
Secretário Municipal de Saúde

CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.02.28 16:45:17 -04'00'

**CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇOES LTDA – ME**
Clézio Lindomar Vidal

Testemunhas:

CPF: 034.340.001-43

CPF: 017071423/32

Prefeitura de Selvíria
Este documento foi assinado digitalmente por Jaime Soares Ferreira (CPF 446.184.681-49), em 28/02/2025 - 15:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://fcsign.com.br/prmselviria/documento/documentoAssinado/108444. Folha 9 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL
000642
ICIA GU-P R

# ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 001/2025

O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, cumprimento ao contrato nº 005/2025, Concorrência Eletrônica n.º 002/2024, do Processo Adm. 152/2024, devidamente homologado pelo Prefeito aos 13 dias de dezembro de 2024, autoriza a empresa **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇOES LTDA - ME**, localizada no endereço sede na Avenida Santa Fé, nº 100, Parque Alvorada, Cep. 79.823-722, na cidade de Dourados/MS e inscrita no CNPJ sob o nº50.176.335/0001-33, a iniciar a execução de obra construção de Unidade Básica de Saúde de porte I (UBS I), através do programa Novo PAC, proposta 10530.7450001/24-010, no município de Selvíria/MS, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, conforme especificações e quantidades constantes nos projetos.

Atenderá às normas de Segurança do Trabalho e as Diretrizes dos projetos de engenharia.

Selvíria (MS), 25 de março de 2025.

FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168

Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
Dados: 2025.03.25 14:50:23 -04'00'

**Fabio Ribeiro Marques**
CREA 15276 MS.

Edgar Barbosa Dos Santos
Secretário de Saúde
Portaria nº 1.412/2025

**Edgar Barbosa dos Santos**
Secretaria Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente
gov.br EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Data: 25/03/2025 16:10:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Scanned with CamScanner

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
# 0000000188060

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

000643

**Profissional:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira

**Registro:** 66095 MS **RNP:** 1319928668

**Título profissional:** Engenheiro Civil

**Número da ART:** 1320240103252 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/07/2024 **Baixada em:** 27/08/2024

**Forma de Registro:** Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** WC ENGENHARIA, CONSTRUCÕES E REFORMAS LTDA

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA **CPF/CNPJ:** 03.184.066/0001-77

**Rua:** RODOVIA BR 262, KM 135, S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** CENTRO

**Cidadde:** Água Clara - MS **UF:** MS **CEP:** 79.680-000

**Contrato:** 166/2023 **Celebrado em:** 06/06/2023 **Vinculado à ART:** 1320240087999

**Valor do contrato:** R$ 369.291,88 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço: Rua:** RUA RAIMUNDO HOZANO DO NASCIMENTO , S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** JARDIM MORUMBI

**Cidade:** Água Clara - MS **UF:** MS **CEP:** 79.680-000

**Data de início:** 06/07/2023 **Conclusão efetiva:** 07/04/2024 **Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** Outro - REFORMA DA EXTENSÃO - EMF CUSTODIO CANDIDO EM ÁGUA CLARA-MS. CONTRATO 166/2023. TERMO ADITIVO 001 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO **Código:**

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA **CPF/CNPJ:** 03.184.066/0001-77

**Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>,** 821.4900 metro quadrado;

## Observações

PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA EXTENSÃO - EMF CUSTODIO CANDIO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA-MS

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 15199 a 15202, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 188060/2024**
**27/08/2024 01:59:07**
**7f73231c-9efb-4cdd-b7db-0c0aa3dfeb46**
**Data de Impressão:** 30/08/2024 17:12:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
# 000000188060

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL
000644

**Profissional:** Marcos Vinicius Abílio Ferreira

**Registro:** 66095 MS **RNP:** 1319928668

**Título profissional:** Engenheiro Civil

**Número da ART:** 1320240104719 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/07/2024 **Baixada em:** 27/08/2024

**Forma de Registro:** Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** WC ENGENHARIA, CONSTRUCÕES E REFORMAS LTDA

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA **CPF/CNPJ:** 03.184.066/0001-77

**Rua:** RODOVIA BR 262, KM 135, S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** CENTRO

**Cidadde:** Água Clara - MS **UF:** MS **CEP:** 79.680-000

**Contrato:** 166/2023 **Celebrado em:** 06/06/2023 **Vinculado à ART:** 1320240087999

**Valor do contrato:** R$ 35.890,18 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço: Rua:** RUA RAIMUNDO HOZANO DO NASCIMENTO , S/N **Nº:** S/N

**Complemento:** **Bairro:** JARDIM MORUMBI

**Cidade:** Água Clara - MS **UF:** MS **CEP:** 79.680-000

**Data de início:** 06/07/2023 **Conclusão efetiva:** 31/07/2024 **Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** **Código:**

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA **CPF/CNPJ:** 03.184.066/0001-77

**Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.>, 1.0000 unidade;**

## Observações

REFORMA DA EXTENSÃO - EMF CUSTODIO CANDIDO TERMO ADITIVO 002/2024.

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 15199 a 15202, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 188060/2024**
**27/08/2024 01:59:07**
**7f73231c-9efb-4cdd-b7db-0c0aa3dfeb46**
**Data de Impressão:** 30/08/2024 17:12:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal
ÁGUA CLARA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D15199

PREFEITURA MUNICIPAL
000645

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WC ENGENHARIA, CONSTRUCÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.746.063/0001-73, Crea-MS nº. 19563, através de seu **Responsável Técnico Marcos Vinícius Abílio Ferreira, Engenheiro Civil, CREA-MS Nº 66095**, executou satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de Reforma da Escola Municipal Extensão Custodio Candido, no Município de Água Clara-MS, inscrito no CNPJ sob o Nº 03.184.066/0001-77, conforme o abaixo descrito.

**Contrato n.: 166/2023;**
**Objeto da Obra/Serviço: Reforma da Extensão EMF Custódio Cândido;**
**Endereço da obra/serviço: Rua Raimundo Hozano do Nascimento, S/Nº, Jardim Morumbi, CEP: 79.680-000, Água Clara-MS;**
**Período de execução da obra/serviço: 06/07/2023 A 07/04/2024.**
**Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 405.182,06 (Quatrocentos e cinco mil e cento e oitenta e dois reais e seis centavos).**
**ART´s n.º 1320240103252 - 1320240104719**

| ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| **1.** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 8,00 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8,00 |
| 1.3 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 2,00 |
| **2.** | **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,56 |
| 2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11,34 |
| 2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0,90 |
| 2.4 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 350,28 |
| 2.5 | REMOÇAO E TRANSPORTE DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10 $M^3$, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EXISTENTE | UN | 1,00 |
| **3.** | **COBERTURA** | | |
| 3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 146,05 |
| 3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74,84 |

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D15200

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 96,64 |
| | | | |
| **4.** | **REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS** | | |
| **4.1** | **REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS** | | |
| 4.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 166,44 |
| **4.2** | **REVESTIMENTO DE TETO** | | |
| 4.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 6,41 |
| 4.2.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 350,28 |
| 4.2.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 288,90 |
| | | | |
| **5.** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 5.1 | SUBESTACAO DE ELETRICA DE 112.5KVA, CLASSE 13.8KV, PARA FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDOURA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA) | UN | 1,00 |
| 5.2 | LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97,00 |
| | | | |
| **6.** | **ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS** | | |
| **6.1** | **JANELAS** | | |
| 6.1.1 | GUICHÊ DE ALUMÍNIO COM TRAVA TIPO BORBOLETA, 90X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| **6.2** | **PORTAS** | | |
| 6.2.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 15,12 |
| **6.3** | **GRADIL** | | |
| 6.3.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 9,24 |
| | | | |
| **7.** | **RESERVATÓRIO** | | |
| **7.1** | **RESERVATÓRIO** | | |
| 7.1.1 | RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F.), NA(S) CAPACIDADE(S):- 20.000 LITROS E H=7,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E ICAMENTO | UN | 1,00 |
| 7.1.2 | BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES) - 20 M3 E H=7,50 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | UN | 1,00 |
| | | | |
| **8.** | **PINTURA** | | |
| **8.1** | **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | |
| 8.1.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 99,76 |
| 8.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 99,76 |

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D15201

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 53,76 |
| **8.2** | **PAREDES INTERNAS** | | |
| 8.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.384,48 |
| 8.2.2 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | M2 | 1.384,48 |
| 8.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.759,98 |
| **8.3** | **PAREDES EXTERNAS** | | |
| 8.3.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 534,64 |
| 8.3.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 534,64 |
| | | | |
| **9.** | **PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS** | | |
| **9.1** | **PEDRAS** | | |
| 9.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7,20 |
| **9.2** | **DIVISÓRIAS** | | |
| 9.2.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, INCLUSO LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO | M2 | 41,05 |
| | | | |
| **10.** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | |
| 10.1 | TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO, FIXADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 30,82 |
| | | | |
| **11.** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | |
| 11.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 |
| 11.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144,00 |
| | | | |
| **12.** | **LIMPEZA FINAL** | | |
| 12.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 821,49 |
| | | | |
| **13.** | **SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS** | | |
| **13.1** | **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** | | |
| **13.1.1** | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4,00 |
| | | | |
| **13.2** | **REVESTIMENTO** | | |
| **13.2.1** | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 2,70 |
| | | | |
| **13.3** | **PINTURA INTERNA** | | |
| 13.3.1 | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | M2 | 457,89 |

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D15202

Prefeitura Municipal
ÁGUA CLARA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.4** | **PINTURA EXTERNA** | | |
| 13.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 340,00 |
| 13.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 642,78 |
| **13.5** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 13.5.1 | LUMINÁRIA PLAFON LED 36W, 40X40, QUADRADO, SOBREPOR, BRANCO FRIO 6000K - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 97,00 |
| **13.6** | **ABRIGO** | | |
| 13.6.1 | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG | UN | 1,00 |
| **13.7** | **TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS** | | |
| 13.7.1 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| 13.7.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| 13.7.3 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 |
| 13.7.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12,00 |

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Água Clara atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao Contrato n° 166/2023.

Água Clara– MS, 01 de Agosto de 2024.

FÁBIO MARQUES RIBEIRO

Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Dados: 2024.08.02 09:05:33 -04'00'

**FABIO MARQUES RIBEIRO**
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO DA OBRA
ART N°:
CREA 15276/MS