



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000161697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional Marcos Vinicius Abílio Ferreira referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira			
Registro: 66095 MS	RNP: 1319928668		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220158070	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 23/12/2022	Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Vinculada		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA	
Empresa contratada: PHC ENGENHARIA			
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA		CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18	
Rua: AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541		Nº: 541	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Nova Andradina - MS	UF: MS	CEP: 79.750-000	
Contrato: 150/2021	Celebrado em: 20/09/2021	Vinculado à ART: 1320210125197	
Valor do contrato: R\$ 258.068,32	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PROJETADA C, 100		Nº: 100	
Complemento: CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES		Bairro: CELINA GONÇALVES	
Cidade: Nova Andradina - MS		UF: MS	CEP: 79.750-000
Data de início: 20/09/2021	Conclusão efetiva: 26/12/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA		CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.>, 209.0000 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 250.0000 metro quadrado;			

SECRETARIA MUNICIPAL
000649
mau
RUBRICA Nº 172

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33472 a 33477, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 161697/2023
17/03/2023 02:59:44
2b47d60a-ee3a-4a6d-b0d2-8940233c7179
Data de Impressão: 21/03/2023 17:49:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000161697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional Marcos Vinicius Abílio Ferreira referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira			
Registro: 66095 MS	RNP: 1319928668		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320230033051	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 14/03/2023	Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA	
Empresa contratada: PHC ENGENHARIA			
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA		CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18	
Rua: AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541		Nº: 541	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Nova Andradina - MS		UF: MS	CEP: 79.750-000
Contrato: 150/2021	Celebrado em: 20/09/2021	Vinculado à ART: 1320210125197	
Valor do contrato: R\$ 83.796,00		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PROJETADA C, 100		Nº: 100	
Complemento: CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES		Bairro: CELINA GONÇALVES	
Cidade: Nova Andradina - MS		UF: MS	CEP: 79.750-000
Data de início: 20/09/2021	Conclusão efetiva: 26/12/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:		Código:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA		CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18	
Atividade Técnica: 1- <Execução.><Execução de obra.><Construção Civil.><Edificações.><de imóveis.>, 209.0000 metro quadrado; 2- <Execução.><Execução de obra.><Construção Civil.><Edificações.><de reforma de edificação.><em materiais mistos.>, 250.0000 metro quadrado;			
Observações			
ADITIVO AO CONTRATO 150/2021			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33472 a 33477, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 161697/2023
17/03/2023 02:59:44
2b47d60a-ee3a-4a6d-b0d2-8940233c7179
Data de Impressão: 21/03/2023 17:49:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br






PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para devidos fins que a empresa PHC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.969.151/0001-46, CREA nº 18447/MS, sediada na Rua Aduie Rezek 59, Vila Bandeirantes Campo Grande/MS, através de seus responsáveis técnicos, executou satisfatoriamente dentro das normas legais, o objeto Contratado, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - MS**, inscrita no CNPJ n. 03.173.317/0001-18 sediada à Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 541, Bairro Centro em Nova Andradina – MS, conforme os serviços descritos abaixo e especificados em planilha anexa:

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

MARCOS VINÍCIUS ABÍLIO FERREIRA - CREA nº 66095/D-MS

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LINO- CREA nº 19231/D-MS

mao

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Contrato n.: 150/2021

Processo n.: 92410/2021

Objeto: Obra de Reforma do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Período de execução da obra: de 20/09/2021 à 12/12/2022.

Valor total da Obra: R\$ 341.864,32 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	AMPLIAÇÃO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,88
SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	209,97
Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	8
	INFRAESTRUTURA		
	ESTACAS		
SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	85
	BALDRAME		
SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	75,34
SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	123,22
SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	309,9



PREFEITURA MUNICIPAL
000652
mao
RIO DE JANEIRO - RJ

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,65
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	56,5
SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,3
SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,65
BLOCOS DE COROAMENTO			
SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,17
SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	7,34
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	73,8
SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	7,34
SUPER ESTRUTURA			
PILARES			
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	58,23
SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	95,24
SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	239,52
SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,37
VIGAS DE RESPALDO			
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	75,34
SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	5,65
SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	123,22
SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	309,91
CONTRAPISO			
SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	209,27
ALVENARIA			
SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	265,38
SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	530,76
SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	530,76
SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,92
SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	101,34
FORRO			
SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	103,63
COBERTURA			



PREFEITURA MUNICIPAL
000653
PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul



SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	103,63
SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	103,63
SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	72,24
ESQUADRIAS			
SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	7,50
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	0,00
SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	200,00
SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M ² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00
PEDRAS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS			
SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			



PREFEITURA MUNICIPAL
000654
RIO BONITO, MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00
SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
PISOS E REVESTIMENTOS			
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	90,22
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	32,4
SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	61,2
PINTURA ESQUADRIA			
SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	13,44
PINTURA DE PAREDES			
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	278,04
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	278,04
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	91,72
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	81,42
SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	91,72

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 - FAX: (67) 3441-1380 - CEP 79750-000 - <http://www.pmna.ms.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL
 RIO DOCE - DEDICUAÇÃO-PE
 000655
 ma
 ma
PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ
 Estado de Mato Grosso do Sul



	REFORMA		
	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1,26
SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,63
	REVESTIMENTOS INTERNOS		
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	22,23
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	60,39
	ESQUADRIAS E LOUÇAS		
SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	4,20
SBC	BANCADA ACO INOX COM 2 CUBAS 1,80x0,55 - TRAMONTINA CALÇAMENTO ACESSO EXTERNO	UN	1,00
SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m ²	129,75
SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	9,09
SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	129,75
	FORRO		
SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	250,32
	PINTURA		
SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	170,65
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	170,65
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	411,96
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	411,96
	ELÉTRICA		
SBC	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	2,00
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00
	COBERTURA E FECHAMENTO		
SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,45
Próprio	CORTINA TOLDO	M ²	63,22
SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	206,33



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL
000656
RIO BONITO - MATO GROSSO DO SUL



EXTRA CONTRATUAL			
DIVERSOS			
SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m ²	85,93
SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
COMP 03	SERVIÇO DE REVISÃO E MELHORIA DE CAIXAS DE PASSAGEM E FOSSA (ESGOTO)	UN	1,00
SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	7,50
DIVERSOS			
SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m ²	175,64
SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m ²	313,51
SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m ²	23,59

Nova Andradina - MS, 15 de fevereiro de 2023.

Julio
Julio Cesar Castro Marques
Secretário Municipal de Infraestrutura

Michele
Michele Beniti Barbosa
Engenheira Civil - CREA SP 5061334449
Visto MS 15752
Resp. pela Fiscalização



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL

000657

RIO DE JANEIRO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000184762

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional Marcos Vinicius Abílio Ferreira referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):		
Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira		
Registro: 66095 MS	RNP: 1319928668	
Título profissional: Engenheiro Civil		
Número da ART: 1320240006936	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 16/01/2024
Forma de Registro: Inicial		Baixada em: 27/06/2024
Empresa contratada: M.V.A. FERREIRA		Participação técnica: INDIVIDUAL
Contratante: INSTITUTO MONTESSORIANO DE CAMPO GRANDE LTDA		CPF/CNPJ: 15.431.489/0001-23
Rua: Rua Abrão Júlio Rahe, 1110	Nº: 1110	
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: Campo Grande - MS	UF: MS	CEP: 79.020-190
Contrato:	Celebrado em: 20/11/2023	Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 85.000,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	
Ação Institucional:		
Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Abrão Júlio Rahe, 1110		Nº: 1110
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: Campo Grande - MS	UF: MS	CEP: 79.020-190
Data de início: 29/11/2023	Conclusão efetiva: 31/05/2024	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	Código:	
Proprietário: INSTITUTO MONTESSORIANO DE CAMPO GRANDE LTDA	CPF/CNPJ: 15.431.489/0001-23	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.>, 252.0000 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 252.0000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.>, 252.0000 metro quadrado;		

mao

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 11826 a 11827, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 184762/2024
27/06/2024 07:45:15
5ac95423-e0c4-4901-9447-66bd32d3f1bd
Data de Impressão: 03/07/2024 12:00:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



Colégio "Maria Montessori"
"Educação para a Vida"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M.V.A FERREIRA (TTREMARKO ENGENHARIA)**, inscrita no CNPJ nº 46.008.737/0001- 51, CREA/MS: 22.909, sediada à Travessa Waldeck Flettner Castro Maia 64, Mata do Jacinto, Campo Grande / MS, CEP: 79.033-820, através de seu **Responsável Técnico Marcos Vinicius Abílio Ferreira, CREA/MS: 66.095/MS - D** executou satisfatoriamente dentro das normas legais, para o Instituto Montessoriano de Campo Grande LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.431.489/0001-23 com sede na Rua Abrão Julio Rahe, nº1110 - Vila Rosa - CEP:79020-190 - Campo Grande - MS, os serviços descritos abaixo:

REFORMA E MANUTENÇÃO (MELHORIAS) DO GINÁSIO DE ESPORTES.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados dentro das Normas Técnicas pertinentes e entregues dentro das condições e prazos estabelecidos no Contrato, não havendo nada que desabone a Capacidade Técnica da empresa e do Profissional.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua Abrão Julio Rahe, nº1110 - Vila Rosa
CEP:79020-190, CAMPO GRANDE /MS

PERIODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: DATA DE INICIO: 15/12/2023 a DATA DE FIM: 15/03/2024


VALOR DO SERVIÇO: R\$85.000,00

ÁREA DE REFORMA: 252,00 M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
01	FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA		
1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	9,00
1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	KG	5794,95
1.3	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1157,13
1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ³	55,80
1.5	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 100.	M	167,40
1.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	252,00
02	PAREDES/DIVISÓRIAS		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	454,25
2.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	29,95



Colégio "Maria Montessori"
"Educação para a Vida"



3	REVESTIMENTO DE PISOS		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M2	252,00
3.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	61,60
3.3	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	39,00
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	136,00
3.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40
4	PINTURA		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	601,19
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS.	M2	442,36
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.043,55
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	514,66
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	514,66
4.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	252,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	/UND	40,00
5.2	REMOÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	252,00
6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	458,86

Campo Grande/MS, 15 de Março de 2024.

Maria Sheila Oliveira Saldanha
Diretora Administrativa do Colégio "Maria Montessori"
Representante da Entidade Mantenedora

Eliza Augusta Costilho Vences Dias de Pinho
Diretora do Colégio "Maria Montessori"
Representante da Entidade Mantenedora

INSTITUTO MONTESSORIANO DE CAMPO GRANDE LTDA
15.431.489/0001-23
Contratante

MURILLO PIROLI MACHADO
Engenheiro Civil - CREA/MS - 67074

Murilo Piroli Machado
Engenheiro Civil
CREA-MS 67074



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000188928

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira

Registro: 66095 MS

RNP: 1319928668

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240023435 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2024

Baixada em: 20/09/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M.V.A. FERREIRA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 02.585.924/0001-22

Rua: Avenida Poeta Manoel de Barros, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-350

Contrato: 29/029.011/2023

Celebrado em: 16/02/2024

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 313.982,66

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: FURNAS DO DIONISIO, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Jaraguari - MS

UF: MS

CEP: 79.440-000

Data de início: 16/02/2024

Conclusão efetiva: 16/09/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 02.585.924/0001-22

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 1.0000 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E ZUMBI DOS PALMARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 15941 a 15946, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188928/2024

20/09/2024 01:23:16

3b2d0164-2178-4e79-ab79-8bc41e2dd0dc

Data de Impressão: 01/10/2024 16:08:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Ordem de Execução de Serviço: 016/2024

Processo do Requerimento:

Processo: 29/029.011/2023

Empresa: M. V. A. FERREIRA

CNPJ / MF: 46.008.737/0001-51

CREA - 22909: - MS

Endereço

Rua: TV WALDECK FLETTNER CASTRO MAIA

Bairro: MATA DO JACINTO

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Secretaria de Estado de Educação

CNPJ: 02.585.924/0001-22

Endereço(s) da Obra

Furnas do Dionísio, s/n - Zona Rural. - Jaraguari/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA - CREA - 66095 CREA - 66095-MS - MS

Objeto(s): REFORMA PARCIAL NA E.E. ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS.

Execução: 100,00% executado

Valor Medido: R\$ 329.403,17 (trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e três reais e dezessete centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 19/02/2024 a 05/08/2024

Número de dias Trabalhados: 169

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	8,000 (m ²)
01.02	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	366,280 (m ²)



PREFEITURA MUNICIPAL
000662
Mato Grosso do Sul
RIO BONITO DE IGUAÇU-PR



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGAIE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.03	Regularização do solo com irregularidades até 0,20 m	366,280 (m ²)
01.04	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	90,400 (m)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	CPE 022098 - DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	19,940 (m ³)
02.02	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. Af_12/2017	0,100 (m ³)
02.03	CAERN - 1200087 - RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	11,000 (m ³)
02.04	Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento	8,800 (m ²)
02.05	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	871,380 (m ²)
02.06	Locação de caçamba (4m ³) (7 dias)	8,000 (un)
02.07	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	28,480 (m ³)

FUNDAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Corte e preparo em cabeça de estaca	26,000 (un)
03.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAX. 20M, DIAMETRO MAX. 1500MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP E MESA ROTATIVA DE 30KNM, DMT APROX 30KM, PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE	1,000 (un)
03.03	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020_pa	91,000 (m)

SERVIÇOS EM TERRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Aterro manual em camadas de 20 cm, umedecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	42,870 (m ³)


ESTRUTURA DE CONCRETO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Bloco de coroamento de 40x40x40cm incluso: escavação, reaterro, fôrma, armação, lastro com material granular, lançamento manual, Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 - preparo mecânico com betoneira 400 l e impermeabilização.	26,000 (un)

ESTRUTURA DE COBERTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação	2.600,730 (kg)

COBERTURA



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 20MM, REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVESTIDA COM ESPESSURA DE 0,43 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSO IÇAMENTO.	109,100 (m ²)

07.02	Cumeeira para telha galvalume trapezoidal, espessura 0,43 mm	15,670 (m)
07.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	89,220 (m)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
08.01.01	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED 18W E SOQUETES.	8,000 (un)
08.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
08.02.01	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	2,000 (un)
08.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
08.03.01	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	212,800 (m)
08.04	ELETRODUTOS	
08.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (3/4"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	61,200 (m)
08.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
08.05.01	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	2,000 (un)
08.05.02	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	8,000 (un)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	76,000 (m)
09.02	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	24,000 (un)
09.03	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 150 mm	4,580 (m)
09.04	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 200 mm	77,100 (m)
09.05	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 250 mm	3,080 (m)



PREFEITURA MUNICIPAL
000664
maw
Nº DE LIC. / LICITAÇÃO PR



Govono do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

09.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	4,580 (m)
09.07	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm	80,180 (m)
09.08	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	4,580 (m)
09.09	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (200 a 300)mm	80,180 (m)
09.10	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 30) cm	1,000 (un)
09.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020	4,000 (un)
09.12	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 50) cm	4,000 (un)
09.13	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	1,000 (un)
09.14	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 1,50 m - anexo H.S.-072 (E)	4,000 (m)

REVESTIMENTO DE PISOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Compactação mecânica, sem controle do gc / compactador placa 400 kg	24,410 (m ³)
10.02	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017	9,400 (m ³)
10.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	17,980 (m ³)

PINTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
11.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	1.742,750 (m ²)
11.02	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	267,590 (m ²)
11.03	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	773,800 (m ²)
11.04	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	425,510 (m ²)
11.05	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe	143,900 (m ²)
11.06	Pintura esmalte em paredes internas/externas em 2(duas) demãos	756,370 (m ²)



PREFEITURA MUNICIPAL

000665

RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
12.01	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4	105,000 (un)
12.02	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	21,500 (m)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
13.01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL500 PLUS 127V SALES	1,000 (un)
13.02	Cerca de mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,6 m, com tela de arame galvanizada fio 2,77mm malha 5x5cm e 3 fiadas de arame farpado no 14 - fornecimento e instalação - anexo a-120	7,340 (m)
13.03	Portão em metalon - 1 folha - para pedestres, inclusive 2 brocas de 25cm (0,80m), pintura em fundo anticorrosivo (2 demãos) e esmalte em 2 demãos - anexo A-060 (S.C.)	2,640 (m²)
13.04	Painel em ACM - Estruturado (fachadas) - SEDOP 061458	2,400 (m²)
13.05	LETRA DE AÇO INOX Nº 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/UN	20,000 (un)

LIMPEZA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
15.01	Limpeza final da obra	1.000,000 (m²)

SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS - REFORMA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
16.01	REFORMA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS E JANELAS)/M2	9,600 (m²)
16.02	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	10,000 (un)
16.03	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga ref. 01505006 da docol ou similar - fornecimento e instalação	6,000 (un)
16.04	Troca de reparo de válvula	6,000 (un)
16.05	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps	0,570 (m²)
16.06	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	33,000 (m²)
16.07	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos	33,000 (m²)
16.08	Exaustor de parede diâmetro 40cm	2,000 (un)
16.09	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	40,000 (m)
16.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)




Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

16.11	Tomada dupla (2 módulos) 2P+T 10 A, incluso condutele 3/4", com tampa, e suporte - fornecimento e instalação	4,000 (un)
16.12	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021	1,520 (m ²)

Campo Grande - MS, 16 de agosto de 2024


Engenheiro Civil - PAULO HENRIQUE MALACRIDA
CREA Nº 5060040172 - SP
DIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DE NOVA ANDRADINA - PR
000667
PREFEITURA MUNICIPAL
Estado de Mato Grosso do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa PHC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.969.151/0001-46, CREA nº 18447/MS, sediada na Rua Aduie Rezek 59, Vila Bandeirantes Campo Grande/MS, através de seus responsáveis técnicos, executou satisfatoriamente dentro das normas legais, o objeto Contratado, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - MS**, inscrita no CNPJ n. 03.173.317/0001-18 sediada à Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 541, Bairro Centro em Nova Andradina - MS, conforme os serviços descritos abaixo e especificados em planilha anexa:

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LINO- CREA nº 19231/D-MS

MARCOS VINÍCIUS ABÍLIO FERREIRA - CREA nº 66095/D-MS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Contrato n.: 125/2021

Processo n.: 92142/2021

Objeto: Execução, Reforma e Ampliação da Escola Municipal Pingo de Gente-Polo.

Período de execução da obra: de 18/08/2021 à 27/10/2022.

Valor total da Obra: R\$ 499.274,53 (quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD
1.0	SERVIÇOS		
	SERVIÇOS GERAIS NOS CANTEIROS DE OBRAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M ²	8,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	84,53
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M ²	6,00
	SERVIÇOS EM TERRA		
1.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M ³	157,12
2.0	FUNDAÇÕES		
	INFRAESTRUTURA/ESTACAS-BROCAS		
2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	220,00
2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,52

Jubel *ef*
Pág. 1 / 15



PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
000668
RIO BRANCO DE EDUCAÇÃO




BLOCOS

2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,88
2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	19,80
2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,88
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,88
2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,90

VIGA BALDRAME

2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,52
2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	101,44
2.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,60
2.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,92
2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267,13
2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,14
2.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,60
2.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	126,80
3.0	SUPRAESTRUTURA		
	PILAR		

Jubel *SP*



PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

F
F
A
M.E.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS
A 032.875

3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2020	m³	38,12
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,98
3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,98
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	269,07
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,99

VIGAS RESPALDO

3.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	113,35
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	298,48
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,43
3.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,39
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,39

4.0 ALVENARIA

4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	414,20
4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,72
4.0	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,72
4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40



PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

000670

PROB: 3 DE JANEIRO DE 2008



5.0 FORRO			
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M ²	324,89
6.0 COBERTURA			
6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	324,89
6.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14,00
6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	324,89
6.4	ÇALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,00
6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,73
7.0 ESQUADRIAS			
7.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	19,80
7.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	4,20
7.3	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	55,80
8.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
8.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	110,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70,00
8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
8.6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

J. P.



PREFEITURA DE MARADINA

Estado de Mato Grosso do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL

000671
MARADINA

PM-NA
Fis. Nº
UNASS: 8,00

8.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
8.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
8.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
8.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
8.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
8.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
8.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8.15	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
8.16	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
9.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
9.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=2,5CM	M²	5,56
9.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
10.0	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	54,00
10.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00



PREFEITURA DE MARADINA
Estado de Mato Grosso do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL

000672
mas
RIO DE JANEIRO, 03/03/2015

MARADINA
PM-NA
Fis. Nº
Ass:

	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		12,00
10.4	<i>mas</i> TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
10.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
10.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	828,40
11.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	828,40

Jubel




PREFEITURA MUNICIPAL
000673
RIO BRANCO DOIGUAÇU RR
PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul



12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	324,89
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	324,89
12.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	160,04
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	66,00
12.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,40
13.0 VIDROS			
13.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	22,00
14.0 PINTURA			
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	344,36
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	344,36
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	344,36
14.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	99,50
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	99,50
14.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	33,34
15.0 DIVERSOS			
15.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	283,90
15.2	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES. TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 20CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	33,00
15.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	33,00
16.0 LIMPEZA GERAL			
16.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	324,89
17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REFORMA			
DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
1.17.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,46

Julia

JP



PREFEITURA DE N
Estado de Mato (



PREFEITURA MUNICIPAL
000674
mao
MUNICÍPIO DE IGUAÇU-PR

ADINA
PM-NA
Fis. Nº
Ass:

1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		10,08
1.17. 3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
1.17. 4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
1.17. 5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.17. 6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	115,96
1.17. 7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	79,27
INFRAESTRUTURA - BROCAS			
1.17. 8	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00
1.17. 9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,22
1.17. 10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,17
BLOCOS			
1.17. 11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,65
1.17. 12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,65
1.17. 13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,74
1.17. 14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,65
1.17. 15	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,08
VIGA BALDRAME			
1.17. 16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,56
1.17. 17	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	4,20

Juli

ef



PREFEITURA MUNICIPAL
000675
mas
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.17.18	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,32
1.17.19	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,24
1.17.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,06
1.17.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,31
1.17.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,32
1.17.23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	5,25
SUPRA ESTRUTURA - PILAR			
1.17.24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,66
1.17.25	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,27
1.17.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,54
1.17.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,09
1.17.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,27
VIGA DE RESPALDO			
1.17.29	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	4,20
1.17.30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,06
1.17.31	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,31
1.17.32	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,32
1.17.33	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,32
1.18 ALVENARIA			
1.18.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,11
1.18.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	1,00
1.19 ESQUADRIAS			
1.19.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,78



PREFEITURA MUNICIPAL
008676
mas
RIO BRANCO - MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



1.20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.20.1	1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN 12,00
1.20.2	2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 6,00
1.20.3	3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 8,00
1.20.4	4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 3,00
1.20.5	5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 4,00
1.20.6	6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 3,00
1.20.7	7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 160,00
1.20.8	8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 100,00
1.20.9	9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 80,00
1.21	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.21.1	1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m² 38,22
1.21.2	2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m² 38,22
1.22	PISO		
1.22.1	1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m² 116,96
1.22.2	2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m² 116,96
1.22.3	3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M 79,27
1.22.4	4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M 1,80
1.23	PINTURA		
1.23.1	1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 331,32

Handwritten initials

Handwritten signature



PREFEITURA DE NADINA

Estado de Mato Grosso do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL
000677
RIO SCARLETO DOICUAÇU-PR

			PM-NA Fis. Nº Ass:
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		331,32
1.23. 3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	331,32
1.23. 4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,78
1.24	LIMPEZA		
1.24. 1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m ²	116,96
1.25	EXTRA CONTRATUAL		
1.25. 1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m ²	33,00
1.25. 2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	3,67
INFRAESTRUTURA/ESTACAS-BROCAS			
1.25. 3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	28,00
1.25. 4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,25
1.25. 5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,18
VIGA BALDRAME			
1.25. 6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	2,64
1.25. 7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	19,80
1.25. 8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	1,49
1.25. 9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	1,16
1.25. 10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,14

mao

Zubel

ep



PREFEITURA DE NOVA ANDRADE

Estado de Mato Grosso do Sul



	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	F F A KG	20,33
1.25.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	1,48
1.25.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	24,75
SUPRA ESTRUTURA - PILAR			
1.25.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,60
1.25.15	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,21
1.25.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	0,21
1.25.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,70
1.25.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,89
ALVENARIA			
1.25.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,50
1.25.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,50
1.25.21	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	21,50
DIVERSOS (SALAS DE AULA E ACESSO AO CORREDOR)			
1.25.22	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, EM SERRALHERIA COM CONTRAMARCOS P/ CHUMBAMENTO, INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURAS	M²	9,45
1.25.23	SERVIÇO DE SERRALHERIA	HOR A	120,00
1.25.24	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	9,45
1.25.25	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	123,76

Jubel

el



PREFEITURA MUNICIPAL
000679
RIO BRANCO - RONDÔNIA

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UND	
26	CAIXA D'ÁGUA PARA ENTULHO (BOTA FORA)		40,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALA DE TECNOLOGIA)			
1.25. 27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
1.25. 28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
1.25. 29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1/1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.25. 30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
1.25. 31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
COZINHA (NOVA SALA COORDENAÇÃO)			
1.25. 32	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M² UND	3,32
1.25. 33	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00
1.25. 34	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,80
1.25. 35	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,98
1.25. 36	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	21,98
1.25. 37	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,45
1.25. 38	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,36
1.25. 39	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	61,36
1.25. 40	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,36



PREFEITURA MUNICIPAL
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PREFEITURA DE NOVA ANDARAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul



MURAS FISSAS (SALA DE AULA AMPLIADA)

1.25.41	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	70,00
1.25.42	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	54,00
1.25.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,00
1.25.44	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.25.45	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.25.46	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.25.47	TAPUME COM TELHA FIBROCIMENTO (REF. SINAPI 98459)	M²	30,00
MUROS FRENTE (AMPLIAÇÃO)			
1.25.48	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	75,00
1.25.49	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	75,00
1.25.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,00
CASA DE GÁS			
1.25.51	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	8,80
1.25.52	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14,00
1.25.53	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	14,00
1.25.54	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	2,88
1.25.55	PISO EM CONCRETO ARMADO ESP. 10CM	M²	3,88

meo

Julia



PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
 Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL
 000681
 RIO DE JANEIRO



96	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, EM SERRALHERIA COM CONTRAMARCOS P/ CHUMBAMENTO, INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURAS	M²	1,53
1.25.57	SERVIÇO DE SERRALHERIA	HORA	24,00
1.25.58	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,53
1.25.59	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,00
1.25.60	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,00
1.25.61	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	15,00

Nova Andradina – MS, 20 de Janeiro de 2023.


Julio
Julio Cesar Castro Marques
 Secretário Municipal de Infraestrutura

mca
Michele Beniti Barbosa
Michele Beniti Barbosa
 Engenheira Civil – CREA SP 5061334449
 Visto MS 15752
 Resp. pela Fiscalização



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS



CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000160504

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional Marcos Vinicius Abilio Ferreira referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Marcos Vinicius Abilio Ferreira

Registro: 66095 MS

RNP: 1319928668

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220158075 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022 Baixada em: 15/02/2023
Forma de Registro: Vinculada Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA
Empresa contratada: PHC ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18
Rua: AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 Nº: 541
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Andradina - MS UF: MS CEP: 79.750-000
Contrato: 125/2021 Celebrado em: 18/08/2021 Vinculado à ART: 1320210105462
Valor do contrato: R\$ 408.490,49 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. RIO BRILHANTE, 2049 Nº: 2049
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE Bairro: CRISTO REI
Cidade: Nova Andradina - MS UF: MS CEP: 79.750-000
Data de início: 18/08/2021 Conclusão efetiva: 26/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:
Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA CPF/CNPJ: 03.173.317/0001-18

Atividade Técnica: 1- <Execução.><Execução de obra.><Construção Civil.>< Edificações.>< de imóveis.>, 324.8900 metro quadrado; 2- <Execução.><Execução de reforma.><Construção Civil.>< Edificações.>< de reforma de edificação.>< de alvenaria.>, 116.9600 metro quadrado;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 32873 a 32887, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 160504/2023
15/02/2023 03:05:39
7adf402e-a610-4159-a707-177865f68a22
Data de Impressão: 23/02/2023 14:16:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL
000683
Página 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000181731

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira

Registro: 66095 MS

RNP: 1319928668

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230098908 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2023

Baixada em: 19/04/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SOLARTH ELETRICIDADES LTDA

Contratante: TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

CPF/CNPJ: 15.360.273/0001-14

Rua: Avenida Marechal Deodoro, 620

Nº: 620

Complemento:

Bairro: Jardim Leblon

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.092-000

Contrato:

Celebrado em: 03/04/2023

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 350.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Marechal Deodoro, 620

Nº: 620

Complemento:

Bairro: Jardim Leblon

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.092-000

Data de início: 03/04/2023

Conclusão efetiva: 04/09/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Código:

Proprietário: TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

CPF/CNPJ: 15.360.273/0001-14

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 899.1100 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.>, 899.1100 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 899.1100 metro quadrado;

Observações

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE GASOLINA E GARAGEM DO FERRO VELHO/AUTOPEÇAS NOS FUNDOS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 9677 a 9683, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181731/2024

19/04/2024 04:20:48

9a7d9d29-e082-4dd4-838d-1096b4f5afde

Data de Impressão: 23/04/2024 12:20:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SOLARTH ELETRICIDADES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ /MF nº 32.018.588/0001-05, instalada no endereço Rua Uiratata, nº 264, Conjunto Residencial Octavio Pecora CEP 79012-210 na cidade de Campo Grande/MS, através do seu Responsável Técnico Marcos Vinicius Abílio Ferreira, Engenheiro Civil, CREA-MS nº 66.095/D executou satisfatoriamente dentro das normas legais, para a TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.360.273/0001-14 com sede na AV. Marechal Deodoro, nº 620, Jardim Leblon, Cep:79092-000 – Campo Grande/MS, os serviços descritos abaixo:

➤ REFORMA E MANUTENÇÃO COM ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL

Local da obra: Av. Marechal Deodoro – Jardim Leblon, nº 640, CEP 79092-000 Campo Grande /MS


Período de Execução/Obra: 03/04/2023 a 04/09/2023

Valor da obra: 350.000,00

Área total: 899,11 m²



Ref.	Serviço	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40X6,00 M PARA ALMOXARIFADO.	MES	2
1.4	TAPUME	M2	112
2	SERVIÇO PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO COM A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL DO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO E DA CONSTRUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL.	M2	284
2.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	142
2.3	RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	899,11
2.4	REMOÇÃO DE CALÇADA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	510,05
2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	940
2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA	M3	64
2.7	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CAP. =4 M ³	UND	16
3	INFRAESTRUTURA		

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



3.1	ESTACAS		
3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	85,00
3.2	SAPATAS E BLOCOS		
3.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	220,00
3.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,52
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260,70
3.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,88
3.2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	19,80
3.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,88
3.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,88
3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,90
3.3	VIGA BALDRAME		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,52
3.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	101,44
3.3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,60
3.3.4	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,92
3.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267,13
3.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,14
3.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,60
3.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	126,80
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	PILAR		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	48,12
4.1.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,98
4.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,98
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	269,07
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,99

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



4.2	VIGAS RESPALDO		
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	113,35
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	298,48
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,43
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,39
4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,39
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.138,64
5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	79,72
5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	79,72
5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,40
5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2277,28
5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1138,64
6	CERCA OPERACIONAL/ALAMBRADO E MURO		
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	224
6.2	MURO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) INCLUSO NA FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO	M²	162,72
7	PAVIMENTAÇÃO (PISO) INTERNA E EXTERNA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 2 UTILIZAÇÕES	M²	69,05
7.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	72,45
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M²	569,32
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	569,32
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	510,05
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EPÓXI EM PISOS	M²	422
7.7	URBANIZAÇÃO (TIPO YPÊ CONFORME PROJETO)	UND	14
7.8	PISO POLIDO, GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA E= 8CM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM CONCRETO NÃO ARMADO	M²	327,8

me

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)

TR Kar

PREFEITURA MUNICIPAL

000687
mao
RIO DO... DOICUAU-PR


CREA-MS

ATESTADO REGISTRADO
MEDIANTE VINCULAÇÃO
A RESPECTIVA CAT
Nº D9680

7.9	RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA E= 8CM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	114,42
7.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M ²	523,4
7.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² .	M ²	123,14
7.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	69,08
7.13	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	47,03
8	FORRO		
8.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m ²	571,69
8.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m ²	327,42
9	COBERTURA		
9.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	899,11
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	6,00
9.3	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	899,11
9.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	127,00
9.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	197,00
10	ESQUADRIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	16
10.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39,8
10.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M2	8,4
10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO, ESPESSURA 30 MM, DA COR CINZA CORUMBÁ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS.	CONJ.	2
10.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 2,00X0,50 M, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM, COM SAJA E ESPELHO. DEVERÃO ESTAR INCLUSO AS 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA 490X365 MM DA MARCA DECA OU SIMILAR EM CADA LAVATÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS.	UND	2
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, PARA MICTÓRIO, 1,00X0,50 M, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS.	UND	1


mao

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



10.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE GIRO DAS CABINES DOS SANITÁRIOS, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, 0,60X1,80 M, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS.	UND	6
10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, CINZA CORUMBÁ, COM CUBA DE INOX Nº 2, COM 3,80x0,60 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS.	UND	3
11	PINTURA E ACABAMENTOS		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	2277,52
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1138,27
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	2277,52
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	899,11
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS.	M2	899,11
11.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	1138,27
11.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	36,34
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	437,8
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
12.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
12.12	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
12.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
12.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
12.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	200,00


TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



12.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M ² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
13.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
13.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
13.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
13.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
13.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
13.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
13.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
13.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
13.15	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
13.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
13.17	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,00
13.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
13.19	LÂMPADA COMPACTA DE LED 50 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
13.20	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), MAIS INCLUSA MURETA DO PADRÃO DE MEDIÇÃO	UN	1,00
13.21	CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO/TERMOPLÁSTICO COM SUPORTE P/ DISJUNTOR	UN	1,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		

mao

TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTOS TROKAR)



PREFEITURA MUNICIPAL
000690
AMERICANA E SIFÃO



14.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
14.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
14.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	6,00
14	DIVERSOS E ACESSIBILIDADE		
14.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M2	22,00
14.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	M2	8,60
14.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (40X40X2,5 CM) EM CONCRETO	M	79,50
14.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO CURVO	M	79,50
14.5	BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, FIXADO NA PAREDE	UN	9,00
14.6	PAINEL EM ACM COM LETREIRO ILUMINADO E FECHAMENTO LATERAL EM TODA FACHADA	M2	19,75
15	LIMPEZA DA OBRA		
15.1	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO NOVO MURO, DA ÁREA DA CERCA E DO PORTAO ALÉM DA ÁREA DOS SANITÁRIOS EXTERNOS	M2	252,4
15.2	LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	899,11

Campo Grande/MS, em 15 de Fevereiro de 2024.

mao

TRIANGULO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 15.360.273/0001-14
José Laureano Ribeiro
CPF: 176.454.761-68
RG: 143964 SSP/MT
Sócio Administrador

Engenheiro Civil
Pedro Henrique de Carvalho Lino
CREA-MS nº 19231/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000191658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira

Registro: 66095 MS

RNP: 1319928668

Título profissional: Engenheiro Civil

map

Número da ART: 1320240103184 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2024

Baixada em: 20/12/2024

Forma de Registro: Vinculada

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

Empresa contratada: WC ENGENHARIA, CONSTRUCÕES E REFORMAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47

Rua: RUA 13 DE MAIO, 305

Nº: 305

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bodoquena - MS

UF: MS

CEP: 79.390-000

Contrato: 37/2023

Celebrado em: 10/05/2023

Vinculado à ART: 1320230067124

Valor do contrato: R\$ 110.769,05

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bodoquena - MS

UF: MS

CEP: 79.390-000

Data de início: 10/05/2023

Conclusão efetiva: 29/07/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SERRA DA BODOQUENA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE OBRA E MELHORIAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 900993/2020/MTUR/CAIXA., NESTE MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS.

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 285.9300 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de adequação para acessibilidade.><.de edificação para fins comerciais.>, 285.9300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Iluminação.><.de sistemas de iluminação.>, 3.5000 quilowatt;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 18942 a 18944, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191658/2024
20/12/2024 11:44:38

96fed560-79da-4d67-b32b-4133d78e6e7c

Data de Impressão: 09/01/2025 18:37:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



Prefeitura de
Bodoquena
Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

000692

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

mao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa WC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.746.063/0001-73, CREA-MS nº. 19563, através de seu **Responsável Técnico Marcos Vinícius Abílio Ferreira, Engenheiro Civil, CREA-MS Nº 66095/D-MS**, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a revitalização do Centro de Convenções SERRA DA BODOQUENA, mediante a execução de obra e melhorias, conforme Contrato de Repasse nº 900993/2020/MTUR/CAIXA, neste Município de Bodoquena/MS, decorrente da tomada de preços nº 004/2023, conforme os serviços descritos abaixo:

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 10/05/2023 a 10/08/2023.

ART Nº: 1320240103184

VALOR DA OBRA: R\$ 110.769,05

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,88
1.1.2.	SINAPI	98 524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	285,93
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.2.1.	SINAPI	97 886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00
1.2.2.	SINAPI	97 667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	513,80
1.2.3.	Composição	02	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 63A - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	CJ	1,00
1.2.4.	SINAPI	10 1878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.2.5.	SINAPI	93 661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00




Prefeitura de Bodoquena
Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

000693

RIO BRANCO DO LESTE - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1.2.6.	SINAPI-I	39 475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00
1.2.7.	SINAPI-I	39 456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00
1.2.8.	SINAPI	93 672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.2.9.	SINAPI	91 926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.670,10
1.2.10.	SINAPI	91 930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,90
1.2.11.	SINAPI-I	2 510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	13,00
1.2.12.	SINAPI	91 932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,60
1.2.13.	Cotação	01	POSTE DE ILUMINAÇÃO DECORATIVO TIPO GIRafa DUPLO, 4M DE ALTURA, 2 PÉTALAS LED, 50W CADA, QUADRADO EM AÇO, COM BASE E CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.2.14.	Cotação	02	POSTE DE ILUMINAÇÃO 4 PÉTALAS SLIM LED, 100W CADA, 9M DE ALTURA, MASTRO CENTRAL EM AÇO CÔNICO, COM BASE E CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.3. URBANIZAÇÃO					
1.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28,59
1.3.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	285,93
1.3.3.	Composição	03	PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM,	UN	84,00



Prefeitura de
Bodoquena
Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

000694

PROB: PRODUÇÃO-PR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.4.					
1.4.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,04
1.4.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00

Pelo presente instrumento particular, a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao Contrato Administrativo nº 37/2023.

Bodoquena - MS, 14 de Outubro de 2024.

**FÁBIO MARQUES
RIBEIRO**

Assinado de forma digital por
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Dados: 2024.10.15 14:46:39
-04'00'

Fabio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
Fiscal de Obra
ART: 1320220130672
CREA 15.276 /MS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL

000695

Página 1/1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000185787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Marcos Vinicius Abílio Ferreira** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Marcos Vinicius Abílio Ferreira

Registro: 66095 MS

RNP: 1319928668

Título profissional: Engenheiro Civil

mao

Número da ART: 1320240092109 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/07/2024 **Baixada em:** 24/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: C T CONSTRUÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO **CPF/CNPJ:** 02.585.924/0001-22

Rua: Avenida Poeta Manoel de Barros, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.031-350

Contrato: 29/027.758/2023 **Celebrado em:** 28/11/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 326.854,26 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** Rua Filomeno João Pires, 2648 **Nº:** 2648

Complemento: **Bairro:** Jardim Marília

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.841-608

Data de início: 28/11/2023 **Conclusão efetiva:** 28/06/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO **CPF/CNPJ:** 02.585.924/0001-22

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 150.0000 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.>, 150.0000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de quadro de distribuição elétrica.>, 150.0000 metro quadrado;

Observações

Serviços de reforma parcial na E.E Presidente Tancredo Neves.

Informações Complementares

Restrição: Plantio de grama e de árvores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 12534 a 12542, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 185787/2024
24/07/2024 09:59:52
11a3fc7f-9b95-467e-99ca-d4c64de0de58
Data de Impressão: 25/07/2024 16:05:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL

000096

RIO BONITO - DOURADOS - PR



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Ordem de Execução de Serviço: 072/2023

Processo do Requerimento:

Processo: 29/027.758/2023

Empresa: C T CONSTRUCOES DE OBRAS E SERVICOS LTDA

CNPJ / MF: 32.018.588/0001-05

CREA: MS22033 - MS

Endereço

Rua: R UIRATATA - 264

Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL OCTAVIO PECORA

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Secretaria de Estado de Educação

CNPJ: 02.585.924/0001-22

Endereço(s) da Obra

Rua Filomeno João Pires, 2648, Parque das Nações I. - Dourados/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - MARCOS VINICIUS ABÍLIO FERREIRA - CREA - 66095 CREA - 66095-MS - MS

Objeto(s): REFORMA PARCIAL NA E.E. PRES. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.

Execução: 100,00% executado

Valor Medido: R\$ 326.854,26 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Prazo(s)


Período de Execução: 04/12/2023 a 20/05/2024

Número de dias Trabalhados: 169

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	8,000 (m²)
01.02	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	420,140 (m²)



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.03	Regularização do solo com irregularidades até 0,20 m	420,140 (m ²)
01.04	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	7,860 (m)
01.05	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	1,000 (un)
01.06	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	1,000 (un)
01.07	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	1,000 (un)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	4,510 (m ²)
02.02	CPE 022098 - DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	26,280 (m ²)
02.03	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	20,160 (m ²)
02.04	Demolição de piso de granilite, inclusive lastro, de forma mecanizada utilizando martetele	68,920 (m ²)
02.05	Retirada de soleira em marmore ou granito, sem reaproveitamento	3,700 (m)
02.06	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	162,910 (m ²)
02.07	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE GRANILITE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	66,780 (m)
02.08	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	21,690 (m ²)
02.09	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	7,480 (m ²)
02.10	Retirada de eletroduto com bitola até 2"	52,300 (m)
02.11	Retirada de eletroduto com bitola superior a 2"	22,000 (m)
02.12	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	11,000 (un)
02.13	Retirada de quadro de distribuição com 12 a 20 disjuntores	1,000 (un)
02.14	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	36,000 (un)
02.15	Retirada de válvula de descarga, sem reaproveitamento	15,000 (un)
02.16	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	23,000 (un)
02.17	Retirada de balcão e bancadas de Granito, sem reaproveitamento	4,850 (m ²)
02.18	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	187,920 (m ²)
02.19	Locação de caçamba (4m ³) (7 dias)	18,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educaao - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUAO DE OBRA/SERVIOS

02.20	REMOAO MANUAL DE ENTULHO	71,950 (m³)
02.21	Remoao de cabos eltricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	230,200 (m)
02.22	Remoao de interruptores/tomadas eltricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	5,000 (un)
02.23	CORTE DE PISO COM DISCO DIAMANTADO, PROFUNDIDADE DO CORTE 4,5 CM/M	49,730 (m)

SERVIOS EM TERRA

Item	Descriao	Qtd. Apurada
03.01	Escavaao de valas em solo de qualquer categoria, na(s) profundidade(s):- at 2,00 m (sem presena de gua)	0,780 (m³)
03.02	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	0,800 (m³)
03.03	Aterro manual em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisiao de terra	58,120 (m³)

ESTRUTURA DE CONCRETO

Item	Descriao	Qtd. Apurada
04.01	FORMAS	
04.01.01	Fabricaao, montagem e desmontagem de forma para fundaao em madeira serrada e=25mm, 2 utilizaoes	2,650 (m²)
04.02	FERRAGEM	
04.02.01	Armaao de ao CA-60 dim. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocaao	5,500 (kg)
04.02.02	Armaao ao CA-50, media, dim. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocaao	29,600 (kg)
04.03	CONCRETO	
04.03.01	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017	0,030 (m²)
04.03.02	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	0,190 (m³)
04.03.03	Concreto fck = 25mpa, trao 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia mdia/ brita 1) - preparo mecnico com betoneira 400 l. Af_05/2021	0,190 (m³)

IMPERMEABILIZAAO

Item	Descriao	Qtd. Apurada
05.01	Impermeabilizaao com revestimento semi-flexvel viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2	3,040 (m²)

ALVENARIA

Item	Descriao	Qtd. Apurada
06.01	Alvenaria de elevaao com tijolo cermico furado (11,50x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 11,50cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trao 1:2:8	7,270 (m²)
06.02	Verga pr- moldada para janelas com at 1,5 m de vo. Af_03/2016	4,300 (m)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGAIEP

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS


06.03	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	11,000 (m)
06.04	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	6,900 (m)
06.05	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	4,300 (m)
06.06	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	11,000 (m)
06.07	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. Af_03/2016	3,930 (m)

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alzar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	7,480 (m²)
07.02	Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.)	20,970 (m²)
07.03	Requadro 5x1,5cm para vãos de esquadrias, argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual	28,450 (m²)
07.04	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019	12,000 (un)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
08.01.01	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED 18W E SOQUETES.	11,000 (un)
08.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
08.02.01	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	6,000 (un)
08.02.02	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	9,000 (un)
08.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
08.03.01	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	352,300 (m)
08.03.02	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	83,200 (m)
08.03.03	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 16mm² - Fornecimento e instalação	193,350 (m)
08.04	ELETRODUTOS	
08.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	77,490 (m)
08.04.02	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	45,200 (m)
08.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	




Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

08.05.01	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
08.05.02	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	2,000 (un)
08.05.03	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	3,000 (un)
08.05.04	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
08.05.05	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	18,000 (un)
08.05.06	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	11,000 (un)
08.05.07	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	4,000 (un)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	AGUA FRIA	
09.01.01	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	50,140 (m)
09.01.02	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	58,760 (m)
09.02	LOUÇAS	
09.02.01	Bacia sanitária sifonada de louça branca, linha IZY, ref. P 11.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	12,000 (un)
09.02.02	Assento sanitário para bacia IZY Conforto ref. AP 01.17 da Deca ou similar	12,000 (un)
09.02.03	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	18,000 (un)
09.02.04	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	3,000 (un)
09.02.05	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	8,000 (un)
09.02.06	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - fornecimento e instalação	8,000 (un)
09.02.07	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	12,000 (un)
09.02.08	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020	3,000 (un)
09.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
09.03.01	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic 110 cód. 17160806 da Docol ou similar	18,000 (un)




Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

09.03.02	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	3,000 (un)
09.03.03	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	11,000 (un)
09.03.04	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	13,000 (un)
09.04	DIVERSOS	
09.04.01	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga ref. 01505006 da docol ou similar - fornecimento e instalação	12,000 (un)
09.04.02	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base), Docol ou similar	13,000 (un)
09.04.03	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	13,000 (un)
09.04.04	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. Af_01/2020	3,000 (un)
09.05	ESGOTO	
09.05.01	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	16,040 (m)
09.05.02	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	28,020 (m)
09.05.03	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	22,000 (m)
09.05.04	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	50,000 (m)
09.05.05	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	50,000 (m)
09.05.06	Reaterro (manual) de valas	50,000 (m)
09.05.07	Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm	11,000 (un)
09.05.08	CONJUNTO DE GRELHA RALO EM INOX ABRE FECHA E PORTA GRELHA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (QUADRADA) /UN	11,000 (un)
09.05.09	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esgoto. Af_12/2020	3,000 (un)
09.05.10	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S.-052 (E), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (40x40x50)cm	3,000 (un)

REVESTIMENTO DE PAREDES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	14,530 (m²)
10.02	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_08/2022	32,610 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

10.03 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 165,940 (m²)

10.04 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe 165,940 (m²)

REVESTIMENTO DE FORROS


Item	Descrição	Qtd. Apurada
11.01	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017	25,150 (m)
11.02	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_ps	1,760 (m ²)
11.03	Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_05/2017	5,620 (m)
11.04	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de sustentação em metalon 15x15mm e 20x20mm #1,20mm, fornecimento e instalação.	17,750 (m ²)

REVESTIMENTO DE PISOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
12.01	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	58,120 (m ³)
12.02	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017	17,440 (m ³)
12.03	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita 1), espessura de 5cm	68,640 (m ²)
12.04	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	68,640 (m ²)
12.05	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	68,640 (m ²)
12.06	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação	81,650 (m)
12.07	Soleira pré-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l=15cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	3,700 (m)
12.08	Aplicação de Resina Acrílica a base de solvente e fundo selador acrílico (Hidronorth ou similar), em duas demãos, sobre superfície de granilite /M ²	68,640 (m ²)
12.09	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	35,880 (m ²)

VIDROS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
13.01	APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS/M2	7,480 (m ²)



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS


13.02	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueete. Af_01/2021_ps	7,480 (m²)
13.03	Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação	7,790 (m²)

PINTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
14.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	375,840 (m²)
14.02	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	32,610 (m²)
14.03	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos	32,610 (m²)
14.04	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	50,890 (m²)
14.05	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	114,260 (m²)
14.06	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	498,080 (m²)
14.07	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe	77,860 (m²)
14.08	Pintura esmalte em paredes internas/externas em 2(duas) demãos	210,690 (m²)

ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
15.01	LOUÇAS	
15.01.01	Assento universal para bacia sanitária, em polipropileno linha Evolution Soft Close da Tupan ou similar	1,000 (un)
15.01.02	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
15.01.03	Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	1,000 (un)
15.01.04	Acabamento para válvula de descarga hydra eco conforto cromado ref. 4900.C.Conf da deca ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
15.01.05	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar	1,000 (un)
15.02	ACESSÓRIOS	
15.02.01	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	3,000 (un)
15.02.02	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. Af_01/2020	2,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPÉ

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

15.02.03	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	3,000 (un)
15.02.04	Barra de apoio de 25x25cm, em aço inox polido, diâmetro de 3,8cm, chapa 18cm	2,000 (un)
15.02.05	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
15.02.06	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X10)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	5,000 (un)
15.03	REVESTIMENTO DE PISOS	
15.03.01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	1,000 (un)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
16.01	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021	31,640 (m²)
16.02	Bancada de granito cinza andorinha, com acabamento reto simples, espessura de 2,5 cm	6,120 (m²)
16.03	Frontão/Espelho em granito cinza andorinha com h=10cm, esp=2cm	12,240 (m)
16.04	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	18,000 (un)

URBANIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
17.01	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022	172,380 (m²)
17.02	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	4,000 (un)

LIMPEZA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
18.01	Limpeza final da obra	150,000 (m²)

Campo Grande - MS, 24 de maio de 2024

Engenheiro Civil - PAULO HENRIQUE MALACRIDA
CREA Nº 5060040172 - SP
DIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

CNPJ: 50.176.335/0001-33

CREA MS 23016



CONTRATO

Pelo presente Instrumento, de um lado **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, (Training Support Engineering), CNPJ Nº 50.176.335/0001-33, registrada no CREA-MS sob nº 23016**, com endereço na Rua Santa Fé nº 100/5, JARDIM Janta Fé – Dourados MS, doravante denominado simplesmente Contratante, nesse momento representado pelo seu Proprietário, Engenheiro Clezio Lindomar Vidal CREA MT 024138/D Visto MS 26217, E de outro lado A Sra. **VIVIANE SALDIVAR DUARTE, ENGENHEIRA CIVIL, CREA MS nº 68605/D, CPF 87337185120**, com endereço na Rua Antônio Luiz Marra nº 2365 BAIRRO Izidro Pedroso CIDADE Dourados CEP 79840250, doravante denominado simplesmente contratado, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissional de Engenharia civil ou atividades afins das engenharias, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA.

1.1 – O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços hora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O CONTRATADO prestará serviços técnicos de segunda a sexta da semana, com carga horária de 04:00 horas dia, com remuneração de 3 (três) salários mínimos atuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 21/04/2025 (vigésimo primeiro dia do mês de abril de 2025) a contar da assinatura deste Instrumento.

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

CNPJ: 50.176.335/0001-33

CREA MS 23016



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor combinado, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de Nota Fiscal:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços hora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze) meses! Porém se não houver declínio de alguma das partes via documento, poderá seguir com tempo indeterminado, nas mesmas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

CNPJ: 50.176.335/0001-33

CREA MS 23016

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Dourados MS, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Dourados MS, 19 de ABRIL de 2025



Documento assinado digitalmente

VIVIANE SALDIVAR DUARTE

Data: 19/04/2025 15:53:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>**Viviane Saldivar Duarte****Engenheira Civil****Crea MS Nº 68605/D****Cpf 87337185120**

**CONSAB VBA ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:50176335000133**

Assinado de forma digital por CONSAB
VBA ENGENHARIA E SOLUCOES
LTDA:50176335000133
Dados: 2025.04.19 14:55:22 -04'00'

Engº Clezio Lindomar Vidal**Proprietário**

**CONSAB VBA ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME
CREA MS 2306**

**CLEZIO
LINDOMAR
VIDAL:9013
8481091**

Assinado de forma
digital por CLEZIO
LINDOMAR
VIDAL:90138481091
Dados: 2025.04.19
14:55:54 -04'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL

000708

Página 1/1

ART DE CARGO/FUNÇÃO
1320250053402

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

VIVIANE SALDIVAR DUARTE	RNP: 1321686560
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL	Registro: MS68605

2. Contratante

Contratante: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA	CNPJ: 50.176.335/0001-33
Rua: RUA SANTA FÉ	Número: 100
Complemento: CASA 05	Bairro: SANTA FÉ
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA	CEP: 79.823-722

3. Vínculo Contratual

Rua: RUA SANTA FÉ	Número: 100
Complemento: CASA 05	Bairro: SANTA FÉ
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Data de início: 23/04/2025	Previsão de término:
Tipo de vínculo: EMPREGADO	Unidade administrativa:
Identificação do cargo/função:	

4. Atividades Técnicas

Atividade	Quantidade	Unidade
Desempenho de função técnica	2.0000	hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA DA EMPRESA (ENGENHEIRA CIVIL).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

15.396.195/0001-08 - AEAD

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

873.371.851-20 - VIVIANE SALDIVAR DUARTE

50.176.335/0001-33 - CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000017258478

Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em 23/04/2025

Valor Pago: R\$ 103,03




CONSAB VBA ENGENHARIA
E SOLUCOES
LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por
CONSAB VBA ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.04.23 15:49:52 -04'00'



Documento assinado digitalmente

VIVIANE SALDIVAR DUARTE
Data: 23/04/2025 16:26:00-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 30 de Maio de 2026

Número: 0000000196896

Qualificação do Profissional

Número Registro: 68605 / MS

Data de Registro: 08/03/2023

Número Visto:

RNP: 1321686560

CPF: 873.371.851-20

Nome: VIVIANE SALDIVAR DUARTE

mao

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheira Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 25/08/2022

Instituição/Campus: FACULDADES ANHANGUERA DE DOURADOS

Atribuição: artigo 28º do Decreto Federal n. 23.569/33, artigo 7º da Lei n. 5.194/66 e artigo 7º combinado com o artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA (Consolidadas conforme Resolução n. 1.048/13 do CONFEA).

Restrição:

Endereço: Rua Antônio Luiz Marra 2365, Conjunto Habitacional Izidro Pedroso Dourados / MS 79.840-250, casa

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 23 de julho de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Data de Impressão: 23/07/2025 15:31:35

000710



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320240108862

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

VIVIANE SALDIVAR DUARTE RNP: 1321888560
 Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL Registro: MS68605
 Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: JEREMIAS COSTA PERUZZU JUNIOR CPF/CNPJ: 074.043.641-40
 RUA: RUA RICARDINA R. PEREIRA C/ R. ÁUREA A. REDOVATO Bairro: JARDIM IBIRAPUERA Número: S/N
 Cidade: DOURADOS UF: MS País: Brasil
 Contrato: Celebrado em: 09/08/2024 CEP: 79.800-000
 Valor: R\$ 80.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA Vinculado à ART:
 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA RICARDINA R. PEREIRA C/ R. ÁUREA A. REDOVATO	JARDIM IBIRAPUERA	S/N	LOTE 09 QUADRA 26	DOURADOS	MS	BRA	79.800-000	

Data de Início: 09/08/2024 Previsão Término: 10/02/2025 Código:
 Tipo Proprietário: PESSOA FÍSICA Proprietário: JEREMIAS COSTA PERUZZU JUNIOR CPF/CNPJ: 074.043.641-40
 Finalidade: RESIDENCIAL

4. Atividades Técnicas

Execução	Quantidade	Unidade
Execução de obra Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	82,6900	metro quadrado (m²)
Projeto Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	82,6900	metro quadrado (m²)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM A ÁREA DE 82,69 METRO QUADRADO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

15.396.195/0001-08 - AEAD

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data ____/____/____

873.371.851-20 - VIVIANE SALDIVAR DUARTE
 074.043.641-40 - JEREMIAS COSTA PERUZZU JUNIOR

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Valor ART: R\$ 262,55 Registrada em 09/08/2024 Valor Pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 14000000015560444



JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR

074.043.641-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o Engenheira Civil VIVIANE SALDIVAR DUARTE, inscrita no CREA sob o N.º 68605 - MS, através da empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N.º 50.176.335/0001-33, registrada no CREA sob o N.º 23016, executou de forme satisfatoria. Projeto e execução de 01 (uma) unidades (casa), habitacional para residência particular, com medidas de 82,69 m², no endereço Rua Ricardina R. Pereira esquina com Rua Aurea Redovato n.º S/N, lote 09, quadra 26, Jardim Ibirapuera, Dourados ms, CEP 79.800-000. Através do investimento particular, da Sr. JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR, CPF 074.043.641-40.

ART N.º 1320240108862

ENGENHEIRA CIVIL: VIVIANE SALDIVAR DUARTE, CREA N.º 68605 MS

CONTRATO: N.º. 08/2024

EMPRESA EXECUTANTE: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

PERÍODO: 09/08/2024 A 10/02/2025

VALOR MEDIDO DO CONTRATO: R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais e zero centavos)

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	120,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	7,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC...)	GE	2,00
1.4	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA CIVIL, METAL MECANICO E MADEIRAMENTO	m ²	87,00
1.5	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ELETRICA E LOGICA.	m ²	87,00
1.6	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ACESSIBILIDADE	m ²	20,00
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	20,66
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m ²	100,00
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	18,50
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PAU HFTA AF_12/2014	m ²	87,00
3.2	CANAleta CONCRETO 14X19X19, (ESPESSURA DE 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	87,00
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m ³	3,25

Rua Ricardina R. Pereira esquina com Rua Aurea Redovato n.º S/N, lote 09, quadra 26, Jardim Ibirapuera, Dourados MS CEP 79.800-000 - FONE: 067.996344147

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR
074.043.641-40

	BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		
3.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3,25
3.5	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M	25,48
3.6	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM	KG	25,15
3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	3,70
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	60,29
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA S E R R ADA E < 25 MM, 4 UTILIZAÇÃO	M²	36,57
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO USINADO. AF_05/2021	m³	16,30
4.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MECANICA DE CONCRETO EM ESTRUTURAS E ESTAQUEAMENTO	m³	16,30
4.4	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M	23,40
4.5	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM	M	65,82
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	615,00
5.2	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Kg	1.235,00
5.3	MURO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO NA COR MARRON EM ALTURA DE 2.20 M	M	72,00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	36,18
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,19
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	80,00
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,00
7.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	65,00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,30

8.0 PORTAS, PORTÕES E JANELAS		
8.1	IMPLANTAÇÃO DE PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, ABERTURA PRA FORA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, ACABAMENTO FINO NA FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURAS. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ² 3.30
8.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ² 12.50
8.3	JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	m ² 7.50
8.4	PORTA DE AÇO TIPO VETADA TOTALMENTE, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE FECHADURAS INOX, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un 10,00
9 REVESTIMENTOS		
9.1 INTERNOS INTERNO		
9.1.1	IMPLANTAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL, COM ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.	m ² 322.50
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ² 175.00
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ² 175.00
9.2 AZULEJOS E PISOS		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ² 65.50
9.2.2	IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANILITE INTERNO, COM ESPESSURA DE 8 MM, COM RODAPÉ H+12 CM, PREPARO EM BETONEIRA 400 L, COM JUNTAS APLICADAS AO PISO, POLIMENTOS COM POLITRIZ E ESTUCAMENTO EM 5 X.	m ² 25.00
9.3 EXTERNOS		
10 PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ² 550.00
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ² 550.00
11 FORRO		
11.1	IMPLANTAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAL, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO TETO. SALA DE ESTAR E VIDEO	m ² 45,70

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR**074.043.641-40**

11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	41,25	4
11.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ²	51,25	
11.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	51,25	
11.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	51,25	
12	VIDROS			
12.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	11,46	
13	PAVIMENTAÇÃO			
13.1	CERAMICA			
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	85,10	
13.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	46,75	
13.2	CONTRAPISO E CALÇADAS			
13.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	35,13	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			
14.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,00	
14.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00	
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00	
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	
14.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	
14.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	

Rua Ricardina R. Pereira esquina com Rua Aurea Redovato nº S/N, lote 09, quadra 26, Jardim Ibirapuera, Dourados MS CEP 79.800-000 - FONE: 067.996344147

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR

074.043.641-40

14.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5
14.11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M 300 DAN.	UN	1,00	
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	
14.13	'ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	
14.14	'CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	33,00	
14.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO, GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1"), APARENTE E FORO, INSTALADO EM PAREDE	M	79,50	
14.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
14.17	'DISJUNTOR TIPO DIN, DE 6 ATÉ 32A , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
14.18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 40 KA (REF.: CÓD. AGESUL 1201005132)	UN	5,00	
14.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
14.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	
14.21	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	
14.22	'CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	3,00	
14.23	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
15.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	
15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	
15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	
15.4	'BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	
15.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	
15.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	
15.8	'PLUG DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2" (NBR 5648)	UN	5,00	
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	
15.19	'CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA)	UN	1,00	

Rua Ricardina R. Pereira esquina com Rua Aurea Redovato nº S/N, lote 09, quadra 26, Jardim Ibirapuera,
Dourados MS CEP 79.800-000 - FONE: 067.996344147

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR

074.043.641-40

15.20	'SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE	un	1,00	← 6
15.21	MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO E M ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VE Z) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO E M TIJOLOS MACIÇOS (1/2VE Z, ESPESSUR A 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL). CHAPISCADA E REBOCADA. ESPESSURA * 13CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	
16	INSTALAÇÃO SANITARIA			
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,00	
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,50	
16.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,05	
16.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,25	
16.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	
16.7	'CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	
16.8	'CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO PRE-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	
17	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS			
17.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
17.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
17.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
17.4	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
17.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	UN	1,00	

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR
074.043.641-40

17.6	BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
18.1	LIMPEZA GERAL		
18.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	100,00
	PAISAGISMO		
17.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	10,00
17.1.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10,00
17.1.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00
17.1.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
17.1.4	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXIL. AF_07/2021	M	18,00



Atestado Em 7 (sete) Paginas Numeradas.
Dourados - MS. 15 de fevereiro de 2025.

4º OFÍCIO

Jeremias Costa Peruzzo Junior
Proprietaria

JEREMIAS COSTA PERUZZO JUNIOR
CPF: 074.043.641-40
Fone: 67.996344147

Viviane Saldivar Duarte
Engenheira Civil

VIVIANE SALDIVAR DUARTE
Crea Sob O N.º 68605 - Ms
FONE:67.998913120

[Signature]

Clezio Vidal
Engº Ambiental, El. e Mecânico
Engº Esf. Seg. do Trabalho
CONFEA: 121011116-0

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ/Nº. 50.176.335/0001-33
CREA MS - 23016
FONE:044.991464657

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DOURADOS/MS
RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO. 14850

3º Ofício

PREFEITURA MUNICIPAL

000718

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS-MS

Rua Onofre Pereira de Mota nº 1801 - Centro - Dourados - MS - CEP 79002-010
☎ (67) 2212-2257 e-mail: dourados4oficio@gmail.com



Reconheço por semelhança a firma de: *****
JEREMIAS COSTA PERUZZO JÚNIOR ** * *** ** *



Selo Digital: ALA91876-250-NOR

Conforme cartão arquivado nesta Serventia. Dourados - MS, 12/06/2025
KAMILLY CARDOSO Busatto Lima
ESCRIVENTE

Delva Maria Bianchi-Substituta

Emolumentos: R\$ 10,24. FUNJECC 10%: R\$ 1,02. FUNADEP 6%: R\$ 0,61. FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,41. FEADMP 10%: R\$ 1,02. SELO: R\$ 2,09 = R\$ 16,39



Handwritten signature

Handwritten signature with arrows pointing to the left and right

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05

PREFEITURA MUNICIPAL
000719
RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (ACT)

Atestamos que o Engenheira Civil VIVIANE SALDIVAR DUARTE, inscrita no CREA sob o N.º 68605 - MS, através da empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPI N.º 50.176.335/0001-33, registrada no CREA sob o N.º 23016, executou de forme satisfatoria. Projeto e execução de 01 (dez) unidades (casa), habitacional para residencia particular, com medidas de 87 m2, no endereço Rua ALBANO ZANETTI, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II, Q33 L17, no município de Dourados - MS. através de investimento particular.

ART N.º 132023007441

ENGENHEIRA CIVIL: Viviane Saldivar Duarte, CREA N.º 68605 MS

CONTRATO: N.º 05/2023


EMPRESA EXECUTANTE: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

PERÍODO: 22/11/2023 A 25/05/2024

VALOR MEDIDO DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais e zero centavos)

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	100,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	5,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC)	GB	2,00
1.4	CONFECAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA CIVIL, METAL MECANICO E MADEIRAMENTO	m ²	87,00
1.5	CONFECAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ELETRICA E LOGICA.	m ²	87,00
1.6	CONFECAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ACESSIBILIDADE	m ²	20,00
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	20,66
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m ²	100,00
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	18,50

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05




3	FUNDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	87,00
3.2	CANALETA CONCRETO 14X19X19, (ESPESSURA DE 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	87,00
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3.25
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3.25
3.5	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M	25,48
3.6	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM	KG	25,15
3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	3,70
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	60.29
3.9	MURO DE PROTECAO E SEGURANÇA, CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO NA COR MARRON EM ALTURA DE 2.20 M	M	78.00
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA S E R R ADA. E « 25 MM, 4 UTILIZAÇÃO	M²	36,57
4.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	10,00
4.3	LANCAMENTO/APLICACAO MECANICA DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	10,00
4.4	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M	23,40
4.5	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM	M	65.82
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	317,00
5.2	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Kg	1.095,00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	M²	36.18

GISELE LIMA DE SOUZA

034.530.831-05

PREFEITURA MUNICIPAL
080721
RIO DO IGUAÇU-PR

	VERTICAL		
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	36.19
7	COBERTURA 		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	60.00
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,00
7.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	65.00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	15.30
8.0	PORTAS E ABERTURAS		
8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	9.50
8.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	6.50
8.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	m ²	3.80
8.5	IMPLANTAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA VINCADA - 2 FOLHAS, ABERTURA INTERNA, COM TRILHOS E RONDANAS, COM PINTURA ANTICORROSIVA, ACABAMENTO FINO NA FERRAGENS E FECHADURAS.	m ²	12.00
8.6	IMPLANTAÇÃO DE PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, ABERTURA PRA FORA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, ACABAMENTO FINO NA FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURAS.	m ²	3.30
9	REVESTIMENTOS		
9.1	IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS EM DRYWALL, COM ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.	m ²	115.25
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	150.00
9.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	150.00
9.2	AZULEJOS e PISO		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	18.50

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05

PREFEITURA MUNICIPAL
 000722
 RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR

9.2.2	IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANILITE INTERNO, COM ESPESSURA DE 10 MM, COM RODAPÉ H+15 CM, PREPARO EM BETONEIRA 400 L, COM JUNTAS APLICADAS AO PISO, POLIMENTOS COM POLTRIZ E ESTUCAMENTO EM 6 X.	m ²	60.50
9.3	EXTERNOS		
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	250.00
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	250.00
10.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	185.30
11	FORRO <i>ma</i>		
11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	55,10
11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	41.25
11.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ²	41.25
11.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	41.25
11.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	41.25
12	VIDROS		
12.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	12.46
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	CERÂMICA		
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	55,10
13.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	46,75
13.2	CONTRAPISO E CALÇADAS		
13.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	21.13

GISELE LIMA DE SOUZA

034.530.831-05


PREFEITURA MUNICIPAL

000723

mao
RUBRICADO: EDUCAÇÃO-PR

14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
14.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	250,00
14.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
14.5	INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO EM ARMAÇÃO E COM ESTRIBOS E ROLDANAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,50
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
14.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10ª/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10ª/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.13	'ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
14.14	'CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	33,00
14.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
14.17	'DISJUNTOR TIPO DIN, DE 6 ATÉ 32ª, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 40 KA (REF.: CÓD. AGESUL 1201005132)	UN	5,00
14.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
14.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05



14.21	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
14.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO, GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1"), APARENTE E FORO, INSTALADO EM PAREDE	M	28,00
14.23	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
14.24	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M 300 DAN.	UN	1.00
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00
15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
15.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00
15.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
15.8	PLUG DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2" (NBR 5648)	UN	5,00
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA-CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.14	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,00
15.15	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	2,00
15.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05



15.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
15.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.19	'CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA)	UN	1,00
15.20	'SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE	un	1,00
15.21	MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO E M ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 Furos, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO E M TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL). CHAPISCADA E REBOCADA. ESPESSURA * 13CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,00
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,50
16.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,05
16.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	4,25
16.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.7	'CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.8	'CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO PRE-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.13	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05

PREFEITURA MUNICIPAL
 000726
 RIO BRANCO - ROIOGUAÇU-PR

16.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.15	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO	un	1,00
16.17	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM.	un	1,00
17	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS		
17.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.4	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18	LIMPEZA GERAL		
18.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	100,00
	PAISAGISMO		
17.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	10,00
17.1.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10,00
17.1.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
17.1.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00
17.1.4	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	26,00

Dourados-MS

GISELE LIMA DE SOUZA
034.530.831-05

PREFEITURA MUNICIPAL
000727
RIO DE JANEIRO - RJ

Dourados - MS.

Em 25 de MAIO de 2024.

4º OFÍCIO

Gisele Lima de Souza

Proprietaria
Gisele Lima De Souza
034.530.831-05
Fone: 67.99683 -8304

mae

Engenheira Civil
Viviane Saldivar Duarte
Crea Sob O N.º 68605 - Ms,

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ N.º. 50.176.335/0001-33
CREA MS - 23016

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS-MS
Rua Doutor Pereira de Mates nº 1901 - Centro - Dourados - MS - CEP 79804-010
☎ (67) 222-2257 e-mail: dourados4oficio@gmail.com

Reconheço por semelhança as firmas de: *****
GISELE LIMA DE SOUSA

Selo Digital: AKY27592-302-NOR

Conforme cartão arquivado nesta Serventia Pública.
Dourados - MS, 22/04/2025 KANILLY

Gardene Santos Busatto Lima-Escritor

Emolumentos: R\$ 10,24. FUNJECC 10%: R\$ 1,02. FUNADEP 6%: R\$ 0,61. FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,41. FEADMP 10%: R\$ 1,02. SELO R\$ 2,09 = R\$ 16,39

4º SERVIÇO DE REGISTRO
Dourados-MS



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320240108845

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

VIVIANE SALDIVAR DUARTE RNP: 1321686560

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL Registro: MS08805

Empresa Contratada Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CELESTINA MILITÃO CPF/CNPJ: 475.511.431-49

Rua: AVENIDA QUERO-QUERO Bairro: CONDOMÍNIO TRIUNFO/DIST. VILA VARGAS Número: S/N

Cidade: DOURADOS UF: MS País: Brasil

Contrato: Celebrado em: 09/08/2024 CEP: 79.800-000

Valor: R\$ 88.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA Vinculado à ART

Ação Institucional

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA QUERO-QUERO	CONDOMÍNIO TRIUNFO/DIST. VILA VARGAS	S/N	LOTE 7-B QUADRA 09	DOURADOS	MS	BRA	79.800-000	

Data de Início: 09/08/2024 Previsão Término: 09/02/2025 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA FÍSICA Proprietário: CELESTINA MILITÃO CPF/CNPJ: 475.511.431-49

Finalidade: RESIDENCIAL

4. Atividades Técnicas

Execução	Quantidade	Unidade
Execução de obra Construção Civil -> Edificações -> de Imóveis	72.9300	metro quadrado (m²)
Projeto Construção Civil -> Edificações -> de Imóveis	72.9300	metro quadrado (m²)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM ÁREA DE 72,93 M2.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

15.396.195/0001-08 - AEAD

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Viviane Saldivar Duarte Local: Dourados - MS data: 09/08/2024

Celestina Militão

173.311.854-20 - VIVIANE SALDIVAR DUARTE
475.511.431-49 - CELESTINA MILITÃO

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.cortea.org.br.

A guarda de via assinada da ART está de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br / creams@creams.org.br
Tel: (67)3366-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS

Condominio Horizontal Triunfo

Cnpj: 19.035.191/0001-55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o Engenheira Civil VIVIANE SALDIVAR DUARTE, inscrita no CREA sob o N.º 68605 - MS, através da empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPI N.º 50.176.335/0001-33, registrada no CREA sob o N.º 23016, executou de forme satisfatoria. Projeto e execução de 01 (uma) unidades (casa), habitacional para residencia particular, com medidas de 72,93 m2, no endereço avenida quero-quero n.º S/N, condominio Triunfo - Vila Vargas, Dourados ms, CEP 79800-00. Através do investimento particular, da Sra. Celestina Militão, CPF 475.511.431-49

ART N.º 1320240108845

ENGENHEIRA CIVIL: VIVIANE SALDIVAR DUARTE, CREA N.º 68605 MS

CONTRATO: N.º 0908/2024

EMPRESA EXECUTANTE CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

PERÍODO: 09/08/2024 A 09/02/2025

VALOR MEDIDO DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais e zero centavos)

Item	Descrição	Und	Quant
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	100,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 4,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00
1.3	ADMINISTRACAO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC...)	GB	2,00
1.4	CONFECCAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA CIVIL, METAL MECANICO E MADEIRAMENTO	m²	87,00
1.5	CONFECCAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ELETRICA E LOGICA	m²	87,00
1.6	CONFECCAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ACESSIBILIDADE	m²	20,00
2	SERVICOS EM TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,66
2.2	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	m²	100,00
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	18,50
3	FUNDACAO		
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 1400X190X9 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK - 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	m²	87,00
3.2	CANALETA CONCRETO 1400X190X9, (ESPESSURA DE 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	87,00
3.3	CONCRETO FCK - 20MPA, TRACAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,25
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3,25
3.5	TRELIÇA T12 (TR12646 - NEPI4862)	M	25,48
3.6	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10000CM	KG	25,15
3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	3,70
3.8	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA 3 DEMACS. AF_06/2018	m²	60,29
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA S E R R ADA. E = 25 MM, 4 UTILIZACAO	m²	36,57
4.2	CONCRETO FCK - 25MPA, TRACAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	15,00
4.3	LANCAMENTO/APLICACAO MECANICO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	15,00

Condominio Horizontal Triunfo
Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
cep:79800-002 - Fone: 067.999970726


Condominio Horizontal Triunfo

Cnpj: 19.035.191/0001-55

4.4	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBRI4862)	M	23,40
4.5	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM	M	65,82
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	317,00
5.2	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Kg	1.005,00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	36,18
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,19
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60,00
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,00
7.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	65,00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,30
8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,50
8.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,50
8.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	m²	3,80
9	REVESTIMENTOS		
9.1	INTERNOS INTERNO		
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	150,00
9.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	150,00
9.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAREDES INTERNAS EM DRYWALL, COM ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	254,30
9.2	AZULEJOS		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	45,50
9.3	EXTERNOS		
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	250,00
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	250,00
11	FORRO		
11.1	FORRO EM CHAPAS DE DRYWALL LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. NO ESCRITORIO E RECEPÇÃO.	m²	55,00

Condominio Horizontal Triunfo
Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
cep:79800-002 - Fone: 067.999970726

Condominio Horizontal Triunfo



Cnpj: 19.035.191/0001-55

11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPL0, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	41,25
11.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m²	41,25
11.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²	41,25
11.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²	41,25
11.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO, DO EMASSAMENTO USANDO MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM DUS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	412,50
11.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO COM ROLO E PINCEL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	412,50
12	VIDROS		
12.1	*VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	12,46
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	CERAMICA		
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	55,10
13.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	46,75
13.2	CONTRAPISO E CALÇADAS		
13.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	21,13
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
14.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	250,00
14.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
14.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.13	*ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
14.14	*CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	33,00
14.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
14.19	CLIMATIZAÇÃO		
14.20	INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H, SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER - QUENTE/FRIO INSTALAÇÃO DE DRENOS COM PRESILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA ATE A CAIXA A NIVEL DO SOLO EM COMPRIMENTO DE 20 MTS	UN	4,00
14.21	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALLAR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL - INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DRENOS E PRESILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA ATE O NIVEL DO SOLO E TUBULACAO DE COBRE NU, NO COMPRIMENTO DE 18 MTS	UN	2,00



meo

Condominio Horizontal Triunfo
Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
cep:79800-002 - Fone: 067.999970726



Condominio Horizontal Triunfo

Cnpj: 19.035.191/0001-55

14.22	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS SPLIT PISO/TETO VERSAO FRIO TENSÃO 220V, AR REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A. INSTALAÇÃO DE MANUEIRAS (DRENOS) E PRESILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA ATE O NIVEL DO SOLO E TUBULACAO DE COBRE NO COMPRIMENTO DE 18 MTS	UN	1,00
14.23	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, E SUSTENTAÇÃO METALICO PARA EVAPORADORES E CONDENSADORES	UN	24,00
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00
15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
15.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00
15.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.8	PLUG DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2" (NBR 5648)	UN	5,00
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.14	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,00
15.15	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4" - LIBACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	2,00
15.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
15.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
15.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA)	UN	1,00
15.20	SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE	UN	1,00
15.21	MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO TR 9 E M ALVENARIA DE TUBOS CERÂMICOS COM 1,5M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA, SENDO QUE 1,20M SERIA EM ALVENARIA DE TUBOS FURADOS (O FURTO, 1/2 VEZ E 0,50M SERIA ENTERRADO NO SOLO E M TUBOS MACIÇOS (NIVE 2, ESPECIALLY A 10CM INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO MODELO CONCESSIONÁRIA (LOCAL) CHAPISCADA E REBOCADA, ESPESSURA * SEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16	INSTALAÇÃO SANITARIA		
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,00
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,50
16.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	5,05
16.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	4,25
16.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.7	CAIXA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (0,40m) 40x40x40CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.8	CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (0,40m) 40x40x40CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00



ma

Condominio Horizontal Triunfo
 Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
 cep:79800-002 - Fone: 067.999970726

Condominio Horizontal Triunfo

Cnpj: 19.035.191/0001-55

16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.15	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO	un	1,00
16.17	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM	un	1,00
17	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS		
17.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2	BANCADEIRA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.4	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18	LIMPEZA GERAL		
18.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	100,00
	PAISAGISMO		
17.3	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	10,00
17.11	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10,00
17.12	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00
17.13	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
17.14	DRENHO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2020	M	10,00

5

ma

113 6024 00 05 01 01

Atestado Em 6 (Seis) Páginas Numeradas

Dourados - MS, 10 de fevereiro de 2025.

3º Serviço Notarial

CElestina Militão

Proprietária
CELESTINA MILITÃO
475.511.431-49
Fone: 67.999970726

RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO VERSO 3º SERVIÇO NOTARIAL DOURADOS

Condominio Horizontal Triunfo
Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
cep:79800-002 - Fone: 067.999970726

Condominio Horizontal Triunfo

Cnpj: 19.035.191/0001-55



Viviane Saldívar Duarte

Engenheira Civil
VIVIANE SALDIVAR DUARTE
Crea Sob O N.º 68605 - Ms
FONE:67.998913120

mao

Clezio Vidal
Eng. Ambiental E. JICA
Eng.º Esp. Sup. do Trabalho
CREFE: 12.011.112

CONSAB VILAS ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 50.176.335/0001-33
CREA MS - 23016
FONE:044.991464657

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Condominio Horizontal Triunfo
Rodovia Br 163 Km 20 - Distrito de Vila Vargas - Dourados MS
cep:79800-002 - Fone: 067.999970726

Reconheço por semelhança a firma de:

CELESTINA MILITAO

Selo Digital: ALC69346-309-NOR
consulta no site: www.tims.br.br
Dourados-MS, 25 de maio de 2025



Laura Helena Fernandes Paganotto - Escrivã
Endereço: RS 1424, JARDIM JARDIM LUIZ ANTONIO, RS 142, DOURADOS, RS 611
FONES: (51) 3333-1740, (51) 3333-1741, (51) 3333-1742, (51) 3333-1743



me

PREFEITURA MUNICIPAL
000735
me
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320250104934

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

VIVIANE SALDIVAR DUARTE	RNP: 1321686560
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL	Registro: MS68605
Empresa Contratada: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA	Registro: 23016

2. Dados do Contrato

Contratante: COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA	CPF/CNPJ: 83.305.235/0145-00	
Rua: ROD BR 376 KM 07	Bairro: DISTRITO INDÁPOLIS	Número: S/N
Cidade: DOURADOS	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 10/06/2025	CEP: 79.868-000
Valor: R\$ 34.500,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD BR 376 KM 07	DISTRITO INDÁPOLIS	S/N	AGRO ALFA	DOURADOS	MS	BRA	79.868-000	
Data de Início: 01/08/2025		Previsão Término: 30/08/2025						Código:
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA		Proprietário: COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA						CPF/CNPJ: 83.305.235/0145-00
Finalidade: INDUSTRIAL								

4. Atividades Técnicas

Execução	Quantidade	Unidade
Execução de obra Estruturas -> Estruturas Metálicas -> de reparo de estruturas metálicas	1.400,0000	metro quadrado (m²)
Execução de obra Estruturas -> Estruturas de Madeira -> de estrutura de madeira	1.400,0000	metro quadrado (m²)
Execução de obra Estruturas -> Estruturas Metálicas -> de desmontagem de estrutura metálica para edificação	1.400,0000	metro quadrado (m²)
Fiscalização	Quantidade	Unidade
Fiscalização de obra Estruturas -> Estruturas Metálicas -> de reforço de estruturas metálicas	30,0000	dia (d)
Orientação	Quantidade	Unidade
Coordenação Estruturas -> Estruturas Metálicas -> de reforço de estruturas metálicas	30,0000	dia (d)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Ordem compra 704765 - Estruturas de cobertura, metálica, madeiramento em sistema telha PIR e EPS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

15.396.195/0001-08 - AEAD

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

83.371.851-20 - VIVIANE SALDIVAR DUARTE

83.305.235/0145-00 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Valor ART: R\$ 271,47

Registrada em 19/08/2025

Valor Pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 140000000017927906

Documento assinado digitalmente

VIVIANE SALDIVAR DUARTE
Data: 20/08/2025 10:55:08-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

VOLMIR DE CAMPOS
Gerente de Silo
CPF: 030.656.469-60
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL
000737
Página 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000203423

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **VIVIANE SALDIVAR DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VIVIANE SALDIVAR DUARTE

Registro: 68605 MS

RNP: 1321686560

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1320250104934 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 19/08/2025 **Baixada em:** 27/09/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

Contratante: Cooperativa Agro Industrial ALFA

CPF/CNPJ: 83.305.235/0145-00

Rua: Rod BR 376 KM 07, S/N

Nº: S/N

Complemento: Agro Alfa

Bairro: Distrito Indápolis

Cidade: Dourados - MS

UF: MS

CEP: 79.868-000

Contrato:

Celebrado em: 10/06/2025

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 34.500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rod BR 376 KM 07, S/N

Nº: S/N

Complemento: Agro Alfa

Bairro: Distrito Indápolis

Cidade: Dourados - MS

UF: MS

CEP: 79.868-000

Data de início: 01/08/2025

Conclusão efetiva: 30/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: Cooperativa Agro Industrial ALFA

CPF/CNPJ: 83.305.235/0145-00

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.>, 1400.0000 metro quadrado; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Madeira.><.de estrutura de madeira.>, 1400.0000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de desmontagem de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1400.0000 metro quadrado; 4- <.Orientação.><.Coordenação.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.>, 30.0000 dia; 5- <.Fiscalização.><.Fiscalização de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.>, 30.0000 dia;

Observações

Ordem compra 704765 - Estruturas da cobertura, metálica, madeiramento em sistema telha PIR e EPS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 28688 a 28689, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203423/2025

27/09/2025 09:19:49

6c2890fa-7f40-478d-b996-ad7d0401af50

Data de Impressão: 29/09/2025 13:02:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**, escrita no CNPJ nº 50.176.335/0001-33 e CREA MS 23016. Sendo seu responsável técnico a Engenheira Civil, Sra. **VIVIANE SALDIVAR DUARTE**, Escrito No CREA MS, Sob Nº 68605/D.

Forneceu os materiais, planejou, fiscalizou e executou as implantações operacionais, com qualidade técnica, segurança do trabalho, e no tempo especificado. Nas dependências da Empresa **COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA - CNPJ: 83.305.235/0145-00**, no Endereço: BR 376 KM 07 Número: S/n Bairro: Zona Rural/ Distrito de Indapolis, Dourados MS - CEP: 79868-000.

ART CREA MS: 1320250104934
PEDIDO DE COMPRAS: 704765
PERÍODO: 10/06/2025 A 05/09/2025

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANTIDADE
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA			
I	ENGENHEIRA CIVIL	HH	320.00
II	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HH	220.00
III	MESTRE DE OBRAS	HH	560.00
IV	ENCARREGADO DE MONTAGENS	HH	560.00
V	MONTADOR DE ESTRUTURA	HH	1.620.00
VI	AUXILIAR DE MONTAGENS	HH	1.620.00
VII	MOTORISTA DE CAMINHÃO	HH	400.00
VIII	OPERADOR DE GUINDAUTO	HH	30.0
IX	PINTOR DE PAREDES	HH	560.00
X	CARPINTEIRO	HH	560.00
XI	SOLDADOR CALHEIRO	HH	120.00

COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA - CNPJ: 83.305.235/0145-00,
End: BR 376 KM 07 Número: S/n Bairro: Zona Rural/ Distrito de Indapolis, Dourados MS CEP: 79868-000
Fone: (67) 3424-2591/ (49) 3321-7000.



PREFEITURA MUNICIPAL

000739

RIO BRANCO DO IGUAÇU-PR



MONTAGENS DAS INSTRUTURA E FORNECIMENTO DE MATERIAL			
I	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, PARAFUSOS INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	T	5.35
II	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE TELHA METALICA COM NÚCLEO ISOLANTE DE POLIISOCIANURATO (PIR) 50MM	M2	1400.00
III	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE CUUMEIRA METALICA COM NÚCLEO ISOLANTE DE POLIISOCIANURATO (PIR) 10MM	M2	150.00
IV	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FIXADORES AUTOBROCANTE 3 X 1/4 - FERRO - FIXADORES CISER EMBORACHADO	UN	5000.00
V	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MADEIRAMENTO DE QUALIDADE NOBRE AOS INTEMPERES, TABUAS, BERRAU, FORO EXTERNO	M2	320.00
VI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA E MANUAL	M2	780.35

DOURADOS MS, 05/09/2025.

VOLMIR DE CAMPOS

Gerente de Silo

CPF:030.656.469-60

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

CLIENTE

COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA

CNPJ: 83.305.235/0145-00

DOURADOS MS



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320240156889

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico	
VIVIANE SALDIVAR DUARTE	RNP: 1321686560
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL	Registro: MS68605
Empresa Contratada: AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Registro: 23692

2. Dados do Contrato	
Contratante: JOSUÉ ASSUNÇÃO FLORES	CPF/CNPJ: 105.368.411-87
Rua: RUA ALCIDES JOÃO DE SOUZA	Bairro: PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Contrato:	Celebrado em: 26/11/2024
Valor: R\$ 350.000,00	Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA
Ação Institucional:	Vinculado à ART:

3. Dados Obra/Serviço								
Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA ALCIDES JOÃO DE SOUZA	PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO	S/N	LOTE 25 A - QUADRA 23	DOURADOS	MS	BRA	79.800-000	
Data de Início: 26/11/2024			Previsão Término: 10/12/2025					Código:
Tipo Proprietário: PESSOA FÍSICA			Proprietário: JOSUÉ ASSUNÇÃO FLORES					CPF/CNPJ: 105.368.411-87
Finalidade: RESIDENCIAL								

4. Atividades Técnicas		Quantidade	Unidade
Execução de obra	Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	304,4800	metro quadrado (m ²)
Execução de obra	Estruturas -> Estruturas de Concreto e Argamassa Armada -> de estrutura de concreto armado	304,4800	metro quadrado (m ²)
Execução de obra	Construção Civil -> Instalações Hidrossanitárias -> de ligação individual de rede de água	304,4800	metro quadrado (m ²)
Execução de obra	Construção Civil -> Instalações Hidrossanitárias -> de ligação individual de rede de esgoto	304,4800	metro quadrado (m ²)
Execução de obra	Eletrotécnica -> Instalações Elétricas -> de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais	304,4800	metro quadrado (m ²)
Projeto Arquitetônico	Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	304,4800	metro quadrado (m ²)
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			

5. Observações
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM ÁREA TOTAL DE 304,48 M ² .

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
15.396.195/0001-08 - AEAD

8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	
<i>Viviane Saldivar Duarte</i>	26/11/2024
Local	data
873.371.851-20 - VIVIANE SALDIVAR DUARTE	
105.368.411-87 - JOSUÉ ASSUNÇÃO FLORES	

9. Informações	
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br .	
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.	
www.creams.org.br creams@creams.org.br	
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000	

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 26/11/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 14000000016164216



000741

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RIO DOCE - EDUCAÇÃO-PR

CNPJ: 39.394.335/0001-77



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos devidos fins, que a Engenheira Civil VIVIANE SALDIVAR DUARTE, CPF Nº 873.371.851-20, inscrita no CREA sob o N.º 68605 - MS, responsável técnica da empresa CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 50.176.335/0001-33, registrada no CREA sob o Nº 23016, com endereço na Rua Santa Fé nº 100, Bairro Santa Fé. Dourados MS, executou de forma satisfatória, com qualidade e tecnicamente igualitária com as normas técnicas vigentes da área da Engenharia de projetos e implantações. Citamos, projetos e execução operacional, de 04 (quatro) unidades (casas/sobrados), habitacional para residencial e comercial, com medidas de 76,12 M2, cada, formando em um geral do empreendimento em 304.48 M2.

Handwritten signature/initials

No endereço Rua Alcides João de Souza, Q 23, L25 A, Parque Residencial Monte Carlo, no município de Dourados - MS.

4. Atividades Técnicas

Execução		Quantidade	Unidade
Execução de obra	Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	304,4800	metro quadrado (m²)
Execução de obra	Estruturas -> Estruturas de Concreto e Argamassa Armada -> de estrutura de concreto armado	304,4800	metro quadrado (m²)
Execução de obra	Construção Civil -> Instalações Hidrossanitárias -> de ligação individual de rede de água	304,4800	metro quadrado (m²)
Execução de obra	Construção Civil -> Instalações Hidrossanitárias -> de ligação individual de rede de esgoto	304,4800	metro quadrado (m²)
Execução de obra	Eletrotécnica -> Instalações Elétricas -> de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais	304,4800	metro quadrado (m²)
Projeto Arquitetônico	Construção Civil -> Edificações -> de imóveis	304,4800	metro quadrado (m²)

Atesta a conclusão das atividades técnicas e profissionais constantes no corpo da obra desta obra.

5. Observações
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA TOTAL DE 304,48 M2.

ART Nº 1320240156889 – CREA MS
ENGENHEIRA CIVIL: VIVIANE SALDIVAR DUARTE, CREA N.º 68605 MS
CONTRATO: Nº. 11/2024

EMPRESA EXECUTANTE: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

PERÍODO: 01/11/2024 A 05/05/2025

VALOR MEDIDO DO CONTRATO: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais e zero centavos)

Handwritten signature

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS
 Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Handwritten signature

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO EMPREENDIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	350,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	7,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO E ARQUITETO)	GB	2,00
1.3.1	MÃO DE OBRA (MESTRE DE OBRAS)	GB	2,00
1.3.2	MÃO DE OBRA (PEDREIRO)	GB	12,00
1.3.3	MÃO DE OBRA (CARPINTEIRO)	GB	5,00
1.3.4	MÃO DE OBRA (ELETRICISTA)	GB	3,00
1.3.5	MÃO DE OBRA (ENCANADOR)	GB	2,00
1.3.6	MÃO DE OBRA (AZULEGISTA)	GB	5,00
1.3.7	MÃO DE OBRA (PINTOR DE PAREDE)	GB	5,00
1.3.8	MÃO DE OBRA (TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO)	GB	1,0
1.3.9	MÃO DE OBRA (SERVENTE)	GB	18,00
1.3.10	MÃO DE OBRA (ALMOXARIFADO)	GB	1,0
1.3.11	MÃO DE OBRA (ENCANADOR)	GB	3,0
1.3.12	MÃO DE OBRA (MONTADOR DE FERRAGENS)	GB	5,0
1.3.13	MÃO DE OBRA (SOLDADOR)	GB	2,0
1.3.14	MÃO DE OBRA (APONTADOR)	GB	1,0

3,000

Sl:

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS
 Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808



Página 2 de 12

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL
000743
RIO BONITO - GOIACUAÇU-PR

1.3.15	MÃO DE OBRA (OPERADOR DE MAQUINAS)	GB	3.0
1.3.16	MÃO DE OBRA (MOTORISTA)	GB	2.0
1.3.17	MÃO DE OBRA (OPERADOR DE EMPILHADEIRA)	GB	2.0
1.3.18	MÃO DE OBRA (TECNICO DE EDIFICAÇÕES)	GB	1.0
1.3.19	MÃO DE OBRA (SERALHEIRO)	GB	3.0
1.3.20	MÃO DE OBRA (ADMINISTRATIVO DE OBRA)	GB	3.0
1.4	IMPLANTAÇÃO CONFORME PROJETO DE INFRAESTRUTRA CIVIL, METAL MECANICO, ELETRICA, LOGICA, MADEIRA, CLIMATIZAÇÃO, GASES MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS, SPDA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE.	m ²	304.48
1.5	CONFEÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO	m ²	304.48
1.6	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ACESSIBILIDADE	m ²	20,00
2	SERVIÇOS EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	40,66
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m ²	450,00
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	55,50
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m ²	1.500,00
3.2	CANALETAS DE CONCRETO 14X19X19, (ESPESSURA DE 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	450,00
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	25.25
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	25.25
3.5	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M	105,48
3.6	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM	KG	1.725,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520 - Dourados MS
Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Página 3 de 12



ACE Scanner

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL

000744
RIO DE JANEIRO

3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m ³	35.70
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m ²	120.29
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA S E R R ADA. E « 25 MM. 4 UTILIZAÇÃO	M ²	636.57
4.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2 7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	14.00
4.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	14.00
4.4	TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862)	M <i>mao</i>	123.40
4.5	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM	M	165.82
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1.917.00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO H: 2.20 X 80.0 M, DO MURRO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EREBOCADO EM 2.0 CM COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	176.00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	336.18
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	336.19
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	160.00
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	387.00
7.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	465.00
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	115.30

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS
Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Página 4 de 12



8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	29.50
8.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	16.50
8.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	m ²	13.80
9	REVESTIMENTOS INTERNO		
	IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS/SALAS INTERNAS EM DRYWALL, COM ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.	m ²	615.25
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1.150.00 <i>mao</i>
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1.150.00
9.2	AZULEJOS		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	445.50
9.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m ²	385.00
9.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE, 02/2023 PE	m ²	430.50
9.3	EXTERNOS		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.250.00
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.250.00
10.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	1.085.30
11	FORRO		
11.1	FORRO EM CHAPAS DE DRYWALL LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. NO ESCRITÓRIO E RECEPÇÃO.	m ²	95,50

[Handwritten signature]



11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	41.25
11.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ²	241.25
11.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	241.25
11.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m ²	241.25
12	VIDROS		
12.1	'VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	32.46
12.2	'VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 6MM	m ²	35.50
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	CERAMICA		
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	155,10
13.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	146,75
13.2	CONTRAPISO E CALÇADAS		
13.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	151.13
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
14.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	250,00
14.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.500,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

14.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	90,00
14.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	40,00
14.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
14.13	'ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
14.14	'CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	4,00
14.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
14.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
14.17	'DISJUNTOR TIPO DIN, DE 6 ATÉ 32A , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 40 KA (REF.: CÓD. AGESUL 1201005132)	UN	5,00
14.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00
14.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	30,00
14.21	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
14.22	'CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	5,00
14.23	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18,00
14.24	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	130,00
15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	40,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL

000748
RIO BRANCO DO IGUAÇU - PR

15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
15.4	'BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00
15.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
15.8	'PLUG DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2" (NBR 5648)	UN	5,00
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
15.14	'RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,00
15.15	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	2,00
15.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
15.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
15.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
15.19	'CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA)	UN	1,00
15.20	'SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE	un	1,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Página 8 de 12



ACE Scanner

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL

000749

RIO BONITO - COICUAÇU-RR

15.21	MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO E M ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 Furos, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO E M TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSUR A 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL). CHAPISCADA E REBOCADA. ESPESSURA * 13CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
16	INSTALAÇÃO SANITARIA		
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	11,00
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	21,50
16.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,05
16.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,25
16.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
16.7	'CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40X0,40X0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.8	'CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO PRE-MOLDADO 0,40X0,40X0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
16.13	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Página 9 de 12



ACE Scanner

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

16.15	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO	un	1,00
16.17	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM.	un	1,00
17	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS		
17.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00 <i>mao</i>
17.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, *INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
17.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
17.4	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
17.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
17.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
18	GAS GLP		
18.1	IMPLANTAÇÃO DO TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO.	M	148,00
18.2	IMPLANTAÇÃO DO T DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA	UN	4,00
18.3	IMPLANTAÇÃO DA VÁL. DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2"	UN	4,00
18.4	IMPLANTAÇÃO DO COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 80,00	UN	4,00
18.5	INSTALAÇÃO DO NOVO EMOP PAINEL DE ALARME DE VAZAMENTOS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00
18.6	IMPLANTAÇÃO GERAL NO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO DE 05 BUTIJOES.	UN	1,00
18.7	IMPLANTAÇÃO DA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GASES	UN	4,00
18.8	IMPLANTAÇÃO DA RÉGUA DO GÁS GLP,EM ALUMÍNIO, DADOS TÉCNICOS 850X220X70MM,COM: 05 PONTO P/ CONSUMO.	UN	12,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL

000751

MOBILIDADE

19	SPDA		
19.1	IMPLANTAÇÃO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA COMPLETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.00
19.2	IMPLANTAÇÃO DOS MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00
19.3	IMPLANTAR ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, INTERLIGADO A AMLHA	UN	24,00
19.4	IMPLANTAÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	10.00
20	CLIMATIZAÇÃO		
20.1	IMPLANTAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,	M	100.00
20.2	IMPLANTAÇÃO DE CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2	M	750.00
20.3	IMPLANTAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150ª	UN	4,00
20.4	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 60 CM	M	41.50
20.5	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU	UN	12.00
20.6	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU	UN	4.00
20.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 7.500 BTU	UN	4.00
21	LIMPEZA GERAL		
21.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	100,00
21.2	CAÇAMBA JOGA FORA	MES	7.00
22	PAISAGISMO		
22.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	50,00

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS

Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

Página 11 de 12




ACE Scanner


AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 39.394.335/0001-77



22.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	50,00
22.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	23,00
22.4	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	24,00
23.5	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	96,00


Dourados - MS - Data: 05 de MAIO de 2024.


 3º Serviço Notarial




PROPRIETARIO
 MARIO LUIZ FLORENCIO SALDIVAR
 AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 39.394.335/0001-77
 FONE: (67) 99979 4803

mao


 ENGENHEIRA CIVIL (RT)
 VIVIANE SALDIVAR DUARTE
 CREA SOB O N.º 68605 - MS
 ART N.º 1320240156889

 RECONHECIMENTO NO VERSO


 ASSINANTE DA ART
 JOSUÉ ASSUNÇÃO FLORES
 CPF N.º 105.368.411-87


 Clezio Vidal
 Eng.º Ambiental, El.º e Mec.º
 Eng.º Esp.º Seg.º do Trabalho
 CONFEA: 123011116-0

EMPRESA EXECUTORA
 CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
 CNPJ N.º 50.176.335/0001-33
 CREA MS - 23016

RECONHECIMENTO(S)
 LE FURMA(S) NO VERSO
 3º SERVIÇO NOTARIAL
 DOURADOS-MS

AGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 Rua Joao Ferreira, 145 - Altos do Indaia, Cep. 79.823-520- Dourados MS
 Fone: (67) 3423-9979/ (67) 9683-7808

PREFEITURA MUNICIPAL
000753
RIO BONITO DO ITAIPAVA PR

TABELIONATO AGUIAR - 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua João Nogueira Gomes, 665 - Centro - Dourados - MS - CEP: 79804-020 - Fone: (67) 3422-5311

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: JOSUE ASSUNÇÃO FLORES (3781)

Emolumentos: 10,24 Funjec/Funadep/Fund-pge/Feadm-pms
ISSQN: R\$ 0,51 R\$3,07
Selo: R\$2,09 Total: R\$ 15,91
Dou fé. Em testemunho () da verdade.
Dourados-MS 12/05/2025 Att: NICOLAS



Cristiane Nogueira Pinheiro
Escrevente

ALC 79659 047 NOR

mao

3º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS / MS Av. Pres. Vargas, 329 - Centro - Dourados-MS
Frank Willy Rondina - Tabelião CEP: 79804-030 - Fone: (67) 3422-5311

Reconheço por semelhança a firma de: *****

MARIO LUIZ FLORENCIO SALDIVAR *****



Selo Digital: ALC69047-117-NOR
consulta no site: www.tjms.jus.br
Dourados-MS, 12 de maio de 2025

Laura Helena Fernandes Pegoraro - Escrevente
Emolumentos: R\$ 10,24, FUNJECC Lei 6183/23: R\$ 1,02 FUNADep: R\$ 0,61
FUNDE-PGE: R\$ 0,41 FEADM: R\$ 1,07, ISSQN: R\$ 0,51, SEL: R\$ 2,09





Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320250007153

PREFEITURA MUNICIPAL
000754
RIO DO AMARILHO

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

LEONARDO SCALON DE CARVALHO	RNP: 1312943939
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Registro: MS18044
Empresa Contratada: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA	Registro: 23016

2. Dados do Contrato

Contratante: INPASAAGROINDUSTRIAL S/A	CPF/CNPJ: 29.316.596/0002-04
Rua: ÁREA RURAL	Bairro: ÁREA RURAL DE DOURADOS
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Contrato: 18393	Celebrado em: 19/11/2024
Valor: R\$ 89.500,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional:	Vinculado à ART:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ÁREA RURAL	ÁREA RURAL DE DOURADOS	S/N	BR 163, KM 23. COORDENADAS - 22.37036071, - 54.79938787	DOURADOS	MS	BRA	79.849-899	
Data de Início: 19/11/2024		Previsão Término: 20/02/2025		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA		Proprietário: INPASAAGROINDUSTRIAL S/A		CPF/CNPJ: 29.316.596/0002-04				
Finalidade: OUTRO - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE								

4. Atividades Técnicas

Execução	Quantidade	Unidade
Execução de reforma Eletrotécnica -> Instalações Elétricas -> de instalações elétricas em baixa tensão	400,0000	metro quadrado (m²)
Execução de reforma Construção Civil -> Edificações -> de reforma de edificação	1.834,0000	metro quadrado (m²)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CT 18393 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE UBS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: _____ / _____ data

021.432.341-20 - LEONARDO SCALON DE CARVALHO

29.316.596/0002-04 - INPASAAGROINDUSTRIAL S/A

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000016653381

Valor ART: R\$ 271,47

Registrada em 14/01/2025

Valor Pago: R\$ 271,47



Documento assinado digitalmente
LEONARDO SCALON DE CARVALHO
Data: 19/01/2025 18:52:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para devidos fins, que a CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N.º. 50.176.335/0001-33, registrada no CREA sob o N.º 23016, Atraves do seu responsável técnico o Engenheiro Civil LEONARDO SCALON DE CARVALHO, inscrita no CREA sob o N.º 18044 – MS. Executou de forma satisfatória e dentro das normas técnica e conforme cronograma fisico financeiro. Ampliação e reforma geral na UBS (Unidade Basica de Saude), da prefeitura Municipal de Dourados MS, com medidas de 1.834,00 m2, no endereço Rua Rene Miguel 0001, Dioclecio Arthuzzi, Dourados, MS, CEP 79822512, através de investimento PRIVADO da empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A – CNPJ 29.316.596/0002-04.

ART N.º 1320250007153 - Engenheira Civil: Leonardo Scalon De Carvalho, CREA N.º 18044 MS
 Contrato: N.º. 18393 - Aditivos: 28122 – 28123 e 29690
 Empresa Executante: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
 CNPJ: 50.176.335/0001-33
 Período: 19/11/2024 A 10/04/2025

Handwritten signature

PLANILHA DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSPICARGA/DESCARGA	MÊS	6,00
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC)	GB	2,00
5.2	REVISÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA CIVIL, METAL MECANICO, ELERICA, LOGICA, MADEIRA, CLIMATIZAÇÃO, GASES MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS, SPDA...	m²	1.834,00
5.3	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTRA ACESSIBILIDADE	m²	220,00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	76,18
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	86,19
7	COBERTURA		

SEPLAN – Secretaria Municipal De Planejamento
 Rua Coronel Ponciano, 1700, Bloco D, Parque dos Jequitibás – CEP:79830-900 – Dourados MS
www.dourados.ms.gov.br E-mail: seplan@dourados.ms.gov.br
 Telefone: (67)2222 2252

Handwritten signature

7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA E FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	76,19
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00
7.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	90,00
8.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	18,00
8.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	9,00
8.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	m²	3,00
9	REVESTIMENTOS		
9.1	INTERNOS E EXTERNO		
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	422,00
9.1.2	APLICADO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS FACHADA EXISTENTE INTERVALOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	422,00
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	844,00
9.1.4	APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNA, ESPESSURA DE 25 MM, NÃO USADO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	422,00
9.2	AZULEJOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE, 02/2023_PE	m²	562,50
9.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	403,75
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.668,00
10.2	APLICAÇÃO MANUAL EMASSAMENTO LÁTEX ACRÍLICO VERTICAL E HORIZONTAL, TETO E PAREDES, DUAS DEMÃOS. USAR LIXA MANUAL. AF_04/2023	m²	3.668,00
10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, COM ROLO OU PINCEL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.668,00
11	FORRO		
11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	30,10
12	VIDROS		
12.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (JANELAS E PORTAS)	m²	8,46
13	PAVIMENTAÇÃO		

SEPLAN – Secretaria Municipal De Planejamento
Rua Coronel Ponciano, 1700, Bloco D, Parque dos Jequitibás – CEP:79830-900 – Dourados MS
www.dourados.ms.gov.br E-mail: seplan@dourados.ms.gov.br
Telefone: (67)2222 2252

13.2	CONTRAPISO E CALÇADAS		
13.2.1	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	291,13
13.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA NE ESTACIONAMENTO E CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CINZA GRAFIT, ACABAMENTO CONVENCIONAL. AF_04/2023	m²	280,00
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
14.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,00
14.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
14.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
14.8	SUBSTITUÍDO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.9	SUBSTITUÍDO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
14.10	SUBSTITUÍDO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.11	SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
14.12	SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.13	SUBSTITUÍDO "ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
14.14	SUBSTITUÍDO "CAIXA DE LUZ 14 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,00
14.15	SUBSTITUÍDO O DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)		
15.1	REVISÃO E CONTROLE TÉCNICO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC. COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL". PLACA E5	UN	16,00
15.2	SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA, BOMBA INCENDIO 616 TUM 5,0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR, SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILMAC SAF-C 24VCC	UN	1,00
15.3	REVISÃO E CONCERTO ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
15.4	SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS OS MANÔMETROS 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
15.5	AUMENTO NO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,30
15.6	INSTALAR NOVAS CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00

15.9	CLIMATIZAÇÃO		
15.10	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO,	M	18,00
15.10.1	IMPLANTAÇÃO DE CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2	M	400,00
15.10.2	SUBSTITUIÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150"	UN	5,00
15.10.3	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 60 CM	M	41,50
15.10.4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.10.5	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00
15.10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
15.10.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
15.10.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, INSTALAÇÃO	UN	50,00
15.10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
15.10.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
15.11.1	GASES MEDICINAIS		
15.11.2	SUBSTITUIÇÃO DO TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO.	M	148,00
15.11.3	SUBSTITUIÇÃO DO T DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA	UN	25,00
15.11.4	SUBSTITUIÇÃO DA VÁL. DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2"	UN	3,00
15.11.5	SUBSTITUIÇÃO DO COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA. UN 60,00	UN	91,00
15.11.6	INSTALAÇÃO DO NOVO EMOP PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIOXÍ DO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00
15.11.7	SUBSTITUIÇÃO DA LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA	UN	19,00
15.11.8	SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PARA GAS	UN	2,00
15.11.9	SUBSTITUIÇÃO DA CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA	UN	7,00
15.11.10	REVISAO GERAL NO POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	7,00
15.15.2	REFAZER AS FIXAÇÃO DOS TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC	M	43,50
15.12.1	SUB A RÉGUA DO GÁS MEDICINAL EM ALUMÍNIO, DADOS TÉCNICOS 850X220X70MM COM: 03 PONTO P/ OXIGÊNIO, 03 PONTO P/ AR COMP, 03 PONTO P/ VÁCUO, 03 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO.	UN	12,00
15.12.2	SUBSTITUIÇÃO DE MANIFOLD PARA 4 BLOJES DE GAS GLP	UN	2,00
15.12.3	DADOS E VOZ		
15.12.4	REVISÃO GERAL DO SISTEMA E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS NOVOS NAS SALAS NOVAS DA UPA	UN	26,00
15.12.5	IMPLANTACAO DE SUP VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	9,00
15.12.6	SUBSTITUIÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM	M	32,00
15.12.7	SPDA		
15.12.8	SUBSTITUIÇÃO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.12.9	REVISAO DOS MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	43,00
15.12.10	IMPLANTAR ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, INTERLIGADO A AMLHA	UN	44,00
15.12.11	REVISAO E SUBST DE TAMPAS DAS CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	21,00

SEPLAN – Secretaria Municipal De Planejamento
Rua Coronel Ponciano, 1700, Bloco D, Parque dos Jequitibás – CEP:79830-900 – Dourados MS
www.dourados.ms.gov.br E-mail: seplan@dourados.ms.gov.br
Telefone: (67)2222 2252



SEPLAN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EQUIPAMENTOS			
15.13			
15.14	SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN	2,00
15.15	SUBSTITUIÇÃO DO EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	2,00
15.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
15.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
15.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00
15.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA)	UN	1,00
15.20	SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE	un	1,00
16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
16.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	0,35
16.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	0,40
16.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF_12/2014	UN	1,00
16.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.14	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00
16.15	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO	un	1,00

SEPLAN – Secretaria Municipal De Planejamento


Rua Coronel Ponciano, 1700, Bloco D, Parque dos Jequitibás – CEP:79830-900 – Dourados MS

www.dourados.ms.gov.br E-mail: seplan@dourados.ms.gov.br

Telefone: (67)2222 2252

Página 5 de 6


16.16	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM.	un	1,00
17	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS		
17.1	SUBSTITUIÇÃO DO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2	SUBSTITUIÇÃO DO BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.4	SUBSTITUIÇÃO DO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.5	SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18	LIMPEZA GERAL		
18.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	200,00
	PAISAGISMO		
17.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	5,00
17.1.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10,00
17.1.2	PODA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 5,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
17.1.3	PODA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
17.1.4	PODA DE GRAMA E LIMPEZA ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	M	350,00


Fábio Luís da Silva
Secretário Municipal de Planejamento

Dourados, 25 de Abril de 2.025.

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Coronel Ponciano, 1700, Bloco D, Parque dos Jequitibás - CEP: 79839-900 - Dourados/MS
www.dourados.ms.gov.br E-mail: seplan@dourados.ms.gov.br
Telefone: (67) 2222 2252

Página 6 de 6



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2025

Número: 0000000183561

Qualificação do Profissional

Número Registro: 024138 / MT

Data de Registro:

Número Visto: 26217

RNP: 1210111160

CPF: 901.384.810-91

Nome: CLEZIO LINDOMAR VIDAL

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo

Data Colação/Formação: 30/03/2012

Instituição/Campus: SOCIEDADE EDUCACIONAL MILENIO - FACULDADE DE CUIABA-FAUC

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91 -

Restrição:

Engenheiro Ambiental - Definitivo

Data Colação/Formação: 01/09/2011

Instituição/Campus: UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

Atribuição: ART. 2 DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA

Restrição:

Endereço: Rua Ciro Melo 3389, Jardim Paulista Dourados / MS 79.830-050,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 28 de Maio de 2024.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 42c6d311-27c8-4011-892e-b6e3476730f0

Data de Impressão: 28/05/2024 18:49:02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000174734

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional CLEZIO LINDOMAR VIDAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEZIO LINDOMAR VIDAL

Registro: 024138 MT

RNP: 1210111160

Título profissional: Engenheiro Ambiental - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1320220030460 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/03/2022 **Baixada em:** 26/10/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CPF/CNPJ: 34.052.994/0001-01

Rua: Rua Alvício Martins Viana, 2370

Nº: 2370

Complemento:

Bairro: Conjunto Habitacional Izidro Pedroso

Cidade: Dourados - MS

UF: MS

CEP: 79.840-290

Contrato:

Celebrado em: 10/03/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 15.600,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Alvício Martins Viana, 2370

Nº: 2370

Complemento:

Bairro: Conjunto Habitacional Izidro Pedroso

Cidade: Dourados - MS

UF: MS

CEP: 79.840-290

Data de início: 10/03/2022

Conclusão efetiva: 10/03/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Código:

Proprietário: MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CPF/CNPJ: 34.052.994/0001-01

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 9569 a 9570, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 174734/2023

26/10/2023 04:38:18

b6a67d28-3838-43bb-b2cc-b5240c1b1719

Data de Impressão: 18/04/2024 17:21:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PR

000000174734

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

Atividade Técnica: 1- <Consultoria.><Assessoria.><Prevenção e Controle de Riscos.><Gerenciamento e Controle de Riscos.><de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).>, 0.0000 ano; 2- <Coordenação.><Treinamento.><Prevenção e Controle de Riscos.><Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.><de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10).>, 0.0000 hora; 3- <Coordenação.><Treinamento.><Prevenção e Controle de Riscos.><Gerenciamento e Controle de Riscos.><de trabalho em altura (NR35).>, 0.0000 hora; 4- <Coordenação.><Treinamento.><Prevenção e Controle de Riscos.><Segurança em Espaços Confinados.><de trabalhos em espaços confinados (NR33).>, 0.0000 hora; 5- <Coordenação.><Treinamento.><Gestão da Segurança do Trabalho.><Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho.><de treinamento em segurança do trabalho.>, 0.0000 ano; 6- <Consultoria.><Treinamento.><Meio Ambiente.><Gestão Ambiental.><de educação ambiental.>, 0.0000 ano; 7- <Coordenação.><Condução de serviço técnico.><Meio Ambiente.><Gestão Ambiental.><de estudos ambientais.>, 0.0000 ano; 8- <Consultoria.><Treinamento.><Prevenção e Controle de Riscos.><Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais.><de transporte, movimentação e manuseio de materiais (NR11) - segurança do trabalho.>, 0.0000 hora; 9- <Coordenação.><Treinamento.><Prevenção e Controle de Riscos.><Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais.><de máquinas e equipamentos (NR12) - segurança do trabalho.>, 0.0000 hora; 10- <Consultoria.><Assistência.><Gestão da Segurança do Trabalho.><Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho.><de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos.>, 0.0000 ano; 11- <Coordenação.><Assessoria.><Prevenção e Controle de Riscos.><Condições Ambientais de Conforto.><de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (NR24).>, 0.0000 ano; 12- <Coordenação.><Avaliação.><Higiene do Trabalho.><Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho.><de atividades e operações insalubres (NR15).>, 0.0000 ano; 13- <Coordenação.><Análise.><Higiene do Trabalho.><Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho.><de atividades e operações perigosas (NR16).>, 0.0000 ano; 14- <Elaboração.><Condução de serviço técnico.><Higiene do Trabalho.><Condições Ambientais nos Locais de Trabalho - LTCAT.><de laudo de condições ambientais de trabalho - LTCAT.>, 0.0000 ano; 15- <Coordenação.><Condução de serviço técnico.><Higiene do Trabalho.><Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil.><de Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT.>, 0.0000 ano;

Observações

Consultoria de Segurança do trabalho e meio ambiente , E-social, PGR...

mao

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 9569 a 9570, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 174734/2023

26/10/2023 04:38:18

b6a67d28-3838-43bb-b2cc-b5240c1b1719

Data de Impressão: 18/04/2024 17:21:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 34.052.994/0001-01



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos Para Os Devidos Fins E Efeitos Legais Que **O Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Srº Clézio Lindomar Vidal**, Escrito No Crea MT, Sob Nº 024138/D, visto MS 26217. Residente na Rua Ciro Melo Nº 3389, Bairro Jardim Paulista, Dourados Ms, (67) 999401998, Executou Trabalhos Técnicos Na Área Da Engenharia Ambiental e Engenharia de Segurança do Trabalho, para a Empresa **MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME**, Com Cnpj: 34.052.994/0001-01, com endereço na Rua Jaime Moreira nº 795 Bairro Jardim Joao Paulo II, CEP: 79841-121, e-mail: andersonkorb1991@gmail.com. Atividades desempenhadas no Centro oeste Brasileiro. A Contendo e de Acordo Com As Normas Técnicas Em Vigor Os Serviços Abaixo Relacionados.

SERVIÇOS:

CONSULTORIA TÉCNICA – COORDENAÇÃO - ELABORAÇÃO

1. Assessoria Prevenção e Controle de Riscos -> Gerenciamento e Controle de Riscos -> de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);
2. Assistência Gestão da Segurança do Trabalho -> Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho -> de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos;
3. Treinamento Meio Ambiente -> Gestão Ambiental -> de educação ambiental;
4. Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais -> de transporte, movimentação e manuseio de materiais (NR11) - segurança do trabalho;
5. Elaboração Implantação do PGR;
6. Análise Higiene do Trabalho -> Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho -> de atividades e operações perigosas (NR16);
7. Assessoria Prevenção e Controle de Riscos -> Condições Ambientais de Conforto -> de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (NR24);
8. Avaliação Higiene do Trabalho -> Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho -> de atividades e operações insalubres (NR15);
9. Condução de serviço técnico Meio Ambiente -> Gestão Ambiental -> de estudos ambientais;
10. Condução de serviço técnico Higiene do Trabalho -> Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil -> de Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT;

MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 34.052.994/0001-01



11. Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade -> de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10);
12. Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Gerenciamento e Controle de Riscos -> de trabalho em altura (NR35);
13. Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Segurança em Espaços Confinados -> de trabalhos em espaços confinados (NR33);
14. Treinamento Gestão da Segurança do Trabalho -> Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho -> de treinamento em segurança do trabalho;
15. Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais -> de máquinas e equipamentos (NR12) - segurança do trabalho;
16. Condução de serviço técnico Higiene do Trabalho -> Condições Ambientais nos Locais de Trabalho - LTCAT -> de laudo de condições ambientais de trabalho - LTCAT.

Local:

MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME - DOURADOS - MS

Responsável Técnico da ART.

CLÉZIO LINDOMAR VIDAL – CREA/MT: 024138/D

Período de Execução

De 16/03/2022 A 17/10/2023.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Nº 1320220030460 ART DE OBRAS /SERVIÇO.

Valor do Contrato

R\$ 15.600,00

DOURADOS MS, 17 de OUTUBRO de 2023.

MASTERTEC REFRIGERACAO
LTDA:34052994000101

Assinado de forma digital por MASTERTEC
REFRIGERACAO LTDA:34052994000101
Dados: 2023.10.17 17:36:18 -04'00'

Representante Legal
MASTERTEC REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Cnpj: 34.052.994/0001-01



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000201833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **CLEZIO LINDOMAR VIDAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEZIO LINDOMAR VIDAL

Registro: 024138 MT

RNP: 1210111160

Título profissional: Engenheiro Ambiental - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1320250097646 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 04/08/2025 **Baixada em:** 13/08/2025

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

Contratante: TTREMARKO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.008.737/0001-51

Rua: Tv Waldeck Flettner Castro Maia , 64

Nº: 64

Complemento: ESCRITORIO SEDE

Bairro: Mata Do Jacinto

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.033-820

Contrato:

Celebrado em: 02/06/2025

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 8.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Tv Waldeck Flettner Castro Maia , 64

Nº: 64

Complemento: ESCRITORIO SEDE

Bairro: Mata Do Jacinto

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.033-820

Data de início: 20/06/2025

Conclusão efetiva: 04/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: TTREMARKO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.008.737/0001-51

me

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26950 a 26952, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 201833/2025

13/08/2025 03:27:13

a6d40658-f102-4a2c-893b-50f0b4749bea

Data de Impressão: 13/08/2025 18:30:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000201833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

Atividade Técnica: 1- <.Elaboração.><.Execução de serviço técnico.><.Higiene do Trabalho.><.Condições Ambientais nos Locais de Trabalho - LTCAT.><.de laudo de condições ambientais de trabalho - LTCAT.>, 30.0000 dia; 2- <.Elaboração.><.Execução de serviço técnico.><.Higiene do Trabalho.><.Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil.><.de Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT.>, 15.0000 dia; 3- <.Execução.><.Condução de serviço técnico.><.Gestão da Segurança do Trabalho.><.Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho.><.de treinamento em segurança do trabalho.>, 200.0000 homem hora; 4- <.Execução.><.Treinamento.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Segurança em Espaços Confinados.><.de trabalhos em espaços confinados (NR33).>, 5.0000 dia; 5- <.Supervisão.><.Treinamento.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.><.de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10).>, 5.0000 dia; 6- <.Supervisão.><.Treinamento.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais.><.de máquinas e equipamentos (NR12) - segurança do trabalho.>, 2.0000 dia; 7- <.Execução.><.Treinamento.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Gerenciamento e Controle de Riscos.><.de trabalho em altura (NR35).>, 5.0000 dia; 8- <.Orientação.><.Condução de serviço técnico.><.Meio Ambiente.><.Controle e Monitoramento Ambiental.><.de monitoramento ambiental.>, 50.0000 homem hora; 9- <.Supervisão.><.Desempenho de função técnica.><.Meio Ambiente.><.Gestão Ambiental.><.de riscos ao meio ambiente.>, 50.0000 homem hora; 10- <.Orientação.><.Fiscalização de serviço técnico.><.Meio Ambiente.><.Gestão Ambiental.><.de auditoria ambiental.>, 50.0000 homem hora; 11- <.Elaboração.><.Execução de serviço técnico.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Gerenciamento e Controle de Riscos.><.de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).>, 30.0000 dia; 12- <.Execução.><.Assessoria.><.Gestão da Segurança do Trabalho.><.Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho.><.de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos.>, 40.0000 dia; 13- <.Supervisão.><.Assessoria.><.Gestão da Segurança do Trabalho.><.Sistema de Gestão Integrada.><.de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho.>, 200.0000 homem hora; 14- <.Supervisão.><.Treinamento.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais.><.de transporte, movimentação e manuseio de materiais (NR11) - segurança do trabalho.>, 5.0000 dia; 15- <.Supervisão.><.Assessoria.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Áreas Classificadas e Zonas de Riscos.><.de áreas de riscos - segurança do trabalho.>, 200.0000 homem hora; 16- <.Fiscalização.><.Auditoria.><.Prevenção e Controle de Riscos.><.Gerenciamento e Controle de Riscos.><.de análise de falha - segurança do trabalho.>, 200.0000 homem hora;

Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDOS PGR, LTCAT, TREIN. E FISCALIZAÇÃO DE SEG DO TRAB. E SAUDE OCUPACIONAL (SST).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26950 a 26952, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 201833/2025

13/08/2025 03:27:13

a6d40658-f102-4a2c-893b-50f0b4749bea

Data de Impressão: 13/08/2025 18:30:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **TTREMARKO ENGENHARIA LTDA (M. V. A. FERREIRA)**, registro no CNPJ **46.008.737/0001-51**, CREA MS 22909, no endereço, Rua: Travessa Waldeck Flettner Castro Maia, nº 64, Bairro: Mata do Jacinto, CEP: 79033-820, Cidade de Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul. Para devidos fins **atesta que**, o Engenheiro Ambiental e Segurança do Trabalho, Srº **CLÉZIO LINDOMAR VIDAL**, inscrita no CREA sob o N.º 024138 – MT e visto no MS 26217, através da empresa executora a, **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N.º. **50.176.335/0001-33**, registrada no CREA MS sob o N.º 23016, elaborou, executou, treinou, gerenciou, auditou e fiscalizou, todos os treinamentos técnicos, programas laborais e cursos inerentes a Saude, Segurança do trabalho e meio ambiente, descritos nesse Atestado.

ART: N.º 1320250097646 CREA MS

Engenheiro Ambiental e Segurança do Trabalho, Srº Clézio Lindomar Vidal CREA MT n.º 024138 - visto no MS 26217

Empresa Executante: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 0.176.335/0001-33 - CREA MS 23016 **Período:** 02/06/2025 A 04/08/2025

Item	Descrição	Und	Quant.
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO			
1.0	Elaboração e Execução de serviço técnico Higiene do Trabalho Condições Ambientais nos Locais de Trabalho - LTCAT.	DIA	30.0
1.1	Elaboração e Execução de serviço técnico Higiene do Trabalho - Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil - PCMAT	DIA	15.0

1.2	Elaboração e Execução de Gerenciamento e Controle de Riscos - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	DIA	30.0
1.3	Consultoria e Assessoria Gestão da Segurança do Trabalho -> Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho -> de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos	DIA	40.0
1.4	Condução de serviço técnico Gestão da Segurança do Trabalho Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho de treinamento em segurança do trabalho.	HH	200.00
1.5	Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Segurança em Espaços Confinados -> de trabalhos em espaços confinados (NR33)	DIA	5.0
1.6	Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Segurança em Espaços Confinados -> de trabalhos em espaços confinados (NR35)	DIA	5.0
FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA TÉCNICA			
2.0	Auditoria Prevenção e Controle de Riscos -> Gerenciamento e Controle de Riscos -> de análise de falha - segurança do trabalho	HH	200.00
2.1	Fiscalização e Condução de serviço técnico Meio Ambiente Controle e Monitoramento Ambiental de monitoramento ambiental	HH	50.0
2.2	Fiscalização e condução de serviço técnico Meio Ambiente Gestão Ambiental -> de auditoria ambiental	HH	50.0
SUPERVISÃO			
3.0	Assessoria Gestão da Segurança do Trabalho -> Sistema de Gestão Integrada -> de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho	HH	200
3.1	Assessoria Prevenção e Controle de Riscos -> Áreas Classificadas e Zonas de Riscos -> de áreas de riscos - segurança do trabalho	HH	200.00
3.2	Desempenho de função técnica Meio Ambiente. Gestão Ambiental de riscos ao meio ambiente	HH	50.0
3.3	Supervisão de Treinamento Prevenção e Controle de Riscos Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10)	DIA	5.0


3.4	Supervisão de Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais -> de máquinas e equipamentos (NR12) - segurança do trabalho	DIA	2.0
3.5	Supervisão de Treinamento Prevenção e Controle de Riscos -> Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais -> de transporte, movimentação e manuseio de materiais (NR11) - segurança do trabalho	DIA	5.0

CAMPO GRANDE - MS. Em 09 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 09/08/2025 17:49:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROPRIETARIO
MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66095 / MS
TTREMARKO ENGENHARIA LTDA
CPNP: 46.008.737/0001-51
CREA MS 22909

maia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026

Número: 0000000182236

Qualificação do Profissional

Número Registro: 69503 / MS

Data de Registro: 13/11/2023

Número Visto:

RNP: 1322134049

CPF: 655.104.701-78

Nome: Mario Celso Vieira Ramos

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Data Colação/Formação: 25/08/2023

Instituição/Campus: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - UNIVERSO

Atribuição: constantes das atividades do § 1º do artigo 5º da Resolução n. 1.073/2016 do Confea, referentes às atribuições constantes no artigo 8º da Resolução n. 218/1973 do Confea, conforme informação do Crea-RJ.

Restrição:

Endereço: Rua. Joaquim Alves Taveira 6950, Quanabara Dourados / MS 79.833-140, Muro verde

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 28 de Abril de 2024.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 6b44314c-caae-415a-b4b3-dd2b90304be2

Data de Impressão: 28/04/2024 08:01:50





CONTRATO

Pelo presente Instrumento, de um lado **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**, (*Training Support Engineering*), **CNPJ Nº 50.176.335/0001-33**, registrada no **CREA-MS sob nº 23016**, com endereço na Rua Santa Fé nº 100/5, JARDIM Janta Fé - Dourados MS, doravante denominado simplesmente **Contratante**, nesse momento representado pelo seu Proprietário, **Engenheiro Clezio Lindomar Vidal CREA MT 024138/D Visto MS 26217**. E de outro lado o **Srº Mario Celso Vieira Ramos, Engenheiro Eletricista, CREA MS nº 69503/D, CONFEA 1322134049, CPF655.104.701-78**, com endereço na Rua Joaquim Alves Taveira, nº 6950, Bairro Guanabara, Dourados MS, Cep 79.833.140, doravante denominado simplesmente **Contratado**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissional de Engenharia Elétrica ou atividades afins das engenharias, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços hora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no período comercial, das 07:00 as 11:00 de segunda a sexta da semana, com carga horaria de 04:00 horas dia, com remuneração de 3 (tres) salários mínimos atuais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01/04/2024 (primeiro dia do mês de abril de 2024) a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor combinado, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de Nota Fiscal:



3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços hora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze) meses! Porém se não houver declínio de alguma das partes via documento, poderá seguir com tempo indeterminado, nas mesmas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.



CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Dourados MS, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Dourados MS, 26 de Março de 2024

Mario Celso Vieira Ramos

Mario Celso Vieira Ramos
Engenheiro Eletricista
CREA MS nº 69503/D
CPF 655.104.701-79

Clezio Lindomar Vidal

Engº Clezio Lindomar Vidal
Proprietário
CONSAB VBA ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME
CREA MS 2306

000775



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE CARGO/FUNÇÃO
1320240054470

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

MARIO CELSO VIEIRA RAMOS	RNP: 1322134049
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA	Registro: MS69503

2. Contratante

Contratante: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA	CNPJ: 50.176.335/0001-33
Rua: RUA SANTA FÉ	Número: 100/5
Complemento: ESCRITORIO	Bairro: SANTA FÉ
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA	CEP: 79.823-722

3. Vínculo Contratual

Rua: RUA SANTA FÉ	Número: 100/5
Complemento:	Bairro: SANTA FÉ
Cidade: DOURADOS	UF: MS
Data de início: 26/03/2024	Previsão de término:
Tipo de vínculo: EMPREGADO	Unidade administrativa: SEÇÃO TÉCNICA
Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO ELETRICISTA	

4. Atividades Técnicas

Atividade	Quantidade	Unidade
Desempenho de cargo	2.0000	hora por dia
Desempenho de função técnica	2.0000	hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA GERAL

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

07.713.454/0001-59 - ABEE-MS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data ____/____/____

655.104.701-78 - MARIO CELSO VIEIRA RAMOS

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA-50176335000133

50.176.335/0001-33 - CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

Valor ART: R\$ 0,00 Registrada em 16/04/2024 Valor Pago: R\$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confrea.org.br.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1320240044477

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



Isento conforme Resolução 1.067/2015

Documento assinado digitalmente

gov.br
MARIO CELSO VIEIRA RAMOS
Data: 15/04/2024 11:37:42-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

CONSAB VBA
ENGENHARIA &
SOLUCOES
LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por
CONSAB VBA ENGENHARIA &
SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2024.04.15 11:17:05 -04'00'



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a EMPRESA CONSAB VBA ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 50.176.335/0001-33, **ESCRITA NO CREA MS SOB O Nº 23016**, com endereço profissional na Av. Santa fé, nº 100/5 no bairro Santa Fé, na cidade de Dourados MS, nesse atividade de responsabilidade do **ENGENHEIRO ELETRICISTA: MARIO CELSO VIEIRA RAMOS, CREA MS SOB Nº 69503**, fone(67)99244286, Executou atividades descritas abaixo.

A Contendo e de Acordo Com As Normas Técnicas Em Vigor Os Serviços Abaixo Relacionados.


atividades técnicas desempenhada

Condução de serviço técnico - Eletrotécnica -> Equipamentos Elétricos -> de quadro de distribuição elétrica.
Auditoria - Eletrotécnica -> Sistemas de Energia Elétrica -> de ferragens para rede de distribuição aérea de energia elétrica.
Condução de equipe de produção - Eletrotécnica -> Equipamentos Elétricos -> de equipamentos elétricos.
Projeto de instalações - Eletrotécnica -> Sistemas de Energia Elétrica -> de proteção de sistemas de transmissão de energia elétrica, baixa e media tensão.
Laudos - Eletrotécnica - Equipamentos Elétricos -> de equipamentos elétricos.
Condução de serviço técnico - Eletrotécnica -> Equipamentos Elétricos -> de quadro de distribuição elétrica, baixa e media tensão.

OBS: Elaboração De Projetos Eletricos, Direção E Gerenciamento Da Implantação Geral

Local: MEDRIA BRASIL ENGENHARIA LTDA	Período de Execução 20/11/2023 A 30/03/2024.
Responsável Técnico da ART Eng. Mario Celso Vieira Ramos, Crea Nº 69503	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Nº 1320240044496
Empresa contratante: CREA MS 9821 MEDRIA BRASIL ENGENHARIA LTDA	Valor do Contrato R\$ 125.500,00 (Cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Dourados MS, 01 de abril de 2024.



**DOUGLAS MESSIAS
TORRES: 35296121
899**

Assinatura de forma digital
por DOUGLAS MESSIAS
TORRES: 35296121899
2024.04.05
10:48:22 - 03'00'

Arqº Douglas Messias
Torres Proprietário - CPF:
352.961.218-99
MEDRIA BRASIL ENGENHARIA LTDA - ME
CREA MS 9821

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que o **Engenheiro Eletricista, Srº Mario Celso Vieira Ramos**, Escrito No Crea MS Sob Nº 69503/D, fone 44 991464657, Executou atividades de formulação de Estudo e Laudo de instalações elétricas em (BM) baixa e média tensão, contemplando o Sistemas térmicos de condicionamento de ar e refrigeração industrial, ventilação e exaustão da indústria, com confecção dos Projetos de instalações elétricas em baixa e média tensão, projeto de subestação elétrica e de sistemas térmicos de condicionamento de ar (com sistema VRF - *Variable Refrigerant Flow*), ventilação e exaustão.

A Contendo e de Acordo Com As Normas Técnicas Em Vigor Os Serviços Abaixo Relacionados.

SERVICOS:

- Estudo dos sistemas já implantados na indústria;
- Laudo de instalações elétricas em baixa e média tensão, contemplando o sistema completo;
- Laudo do Sistemas térmicos de condicionamento de ar e refrigeração industrial;
- Confecção dos Projeto de instalações elétricas em baixa e média tensão, onde necessário na indústria;
- Projeto do sistema térmico de condicionamento de ar (com sistema VRF - *Variable Refrigerant Flow*);
- Gerenciamento dos projetos executivos;
- Ministras treinamento de NR 10, para tecnicos eletrotecnicos e eletricitas da BRF

mas

Local:

BRF S/A - Food - Regiões Sul E Centro Oeste - Brasil

Período de Execução

De 25/11/2023 a 21/03/2024.

Responsável Técnico da ART.

Engº Eletricista Mario Celso Vieira Ramos, Crea MS Sob Nº 69503/D

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Nº 1320240044477

Responsável Técnico da Empresa contratante:


Eng. Luiz Henrique Gomes Pereira - Crea Rj: 018216/D
Gerente Cooperativo De Engenharia

Valor do Contrato

R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) sistema empreita.

Toledo PR, 22 de Março de 2024.

Luiz Henrique Gomes Pereira
Engenheiro Mecânico e Metalúrgico
Gerente Cooperativo de Engenharia
BRF/SA
CREA RJ 180216/D


Luiz Henrique Gomes Pereira
CREA RJ 180216/D
Gerente Cooperativo De Engenharia



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL
000778 página 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000205718

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **Mario Celso Vieira Ramos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: Mario Celso Vieira Ramos

Registro: 69503 MS

RNP: 1322134049

Título profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: 1320250147218 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 19/11/2025 **Baixada em:** 08/12/2025

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

Contratante: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA **CPF/CNPJ:** 83.305.235/0150-80

Rua: ROD EST GERAL DO POTREIRITO KM 07, S/N **Nº:** S/N

Complemento: FABRICA DE RAÇÃO ALFA **Bairro:** ZON RURAL

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.868-000

Contrato: 704765 **Celebrado em:** 05/04/2025 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 42.800,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ROD EST GERAL DO POTREIRITO KM 07, S/N **Nº:** S/N

Complemento: FABRICA DE RAÇÃO ALFA **Bairro:** ZON RURAL

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.868-000

Data de início: 05/04/2025 **Conclusão efetiva:** 19/11/2025 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Industrial **Código:**

Proprietário: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA **CPF/CNPJ:** 83.305.235/0150-80

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Condução de equipe de instalação.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de estruturas para rede de distribuição aérea de energia elétrica.>, 220.0000 homem hora; 2- <.Execução.><.Direção de serviço técnico.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de painel elétrico.>, 3.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Direção de serviço técnico.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de sistema de distribuição de energia elétrica.>, 220.0000 homem hora;

Observações

Em atendimento ao Atestado de capacidade técnico nº0000000205009 - ART1320250114367 - Elétrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 31046 a 31047, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205718/2025
08/12/2025 09:34:47

9b86b952-9e0b-458d-94dc-49e89eefeaac

Data de Impressão: 08/12/2025 16:39:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA**, escrita no CNPJ nº 50.176.335/0001-33 e CREA MS 23016.

Sendo seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista, Sr. **MARIO CELSO VIEIRA RAMOS**, Escrito No CREA MS, Sob Nº MS69503.

Executou a implantação Técnica e Operacional, com qualidade e seguindo as normas técnicas, com segurança do trabalho, e no tempo especificado. Nas dependências da Empresa **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA** - CNPJ: 83.305.235/0150-60.

ENDEREÇO: Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N, zona rural - CEP: 79.868-000, DOURADOS, (67) 3424-2591/ (49) 3321-7000 – UNIDADE 150.

CONTRATO: 704765 -A

PERÍODO: 05/04/2025 a 19/11/2025

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANTIDADE
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DA OBRA			
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	HH	220,00
1.2	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HH	600,00
1.3	ELETROTÉCNICO LIDER	HH	1.000,00
1.4	ENCARREGADO DE MONTAGENS	HH	1.000,00
1.5	MONTADOR DE INSTRUTURA	HH	1.000,00
1.6	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HH	5.000,00

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

CNPJ: 83.305.235/0150-60 - Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N, zona rural
CEP: 79.868-000, DOURADOS, (67) 3424-2591/ (49) 3321-7000.



1.7	OPERADOR DE MUNCK	HH	16,0
1.16	ELETRICISTA MONTADOR	HH	1.200,00
1.17	ELETRICISTA PAINEISTA E COMANDOS	HH	1.000,00
1.18	AUXILIAR DE ELETRICISTA	HH	2.200,00
montagens e instalações das infraestruturas do sistema elétrico de transformação e distribuição.			
1.0	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE CONCRETO TUBULAR - TAMANHO 11 M TUBULAR, USO DE QUINDAUTO MECANICO.	UNID	11,0
2.0	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO DE 75KVA PARA 15 KVA EM USO 380, 220 e 127 VLT - TAMANHO 11 M TUBULAR, DUPLO "T" USO DE QUINDAUTO MECANICO.	UNID	1,0
3.0	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REDE EM CABOS DE 2,5, 4,0, 6,0, 10,0, 16,0 E 25,0 MM INSTALAÇÃO EXTERNAS E INTERNAS DA UNIDADE FABRIL, EDIFICACOES.	M	4.950,00
4.0	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DR E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 70 A DE CARGA AMPERICA.	UNID	3,0
5.0	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100 A DE CARGA AMPERICA.	UNID	3,0

DOURADOS MS 27/11/2025

VOLMIR DE CAMPOS

Gerente de Silo

CPF:030.656.469-60

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

VOLMIR DE CAMPOS

CPF:030.656.489/60

GERENTE DE SILO

COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL ALFA

CNPJ: 83.305.235/0150-60

DOURADOS MS

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

CNPJ: 83.305.235/0150-60 - Rod estrada geral do Potreirito KM 07, S/N, zona rural
CEP: 79.868-000, DOURADOS, (67) 3424-2501/ (49) 3321-7000.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO

RIO BONITO DO IGUAÇU EDITAL 012/2025

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 50.176.335/0001-33**, com sede à Rua Santa Fé nº 100, Bairro Santa fé, na Cidade de Dourados MS, Cep 79832-722, por intermédio de seu representante legal o Engº Srº Clézio Lindomar Vidal, inscrito no CPF sob o nº 901.384.810-91 e no RG nº 6071359431.

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

(2). Declaramos que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(3). Declaramos que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(4). Declaramos, para todos os fins que não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME
TRAINING SUPPORT ENGINEERING
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016



Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº9.854/1999).

(5). Declaramos, para fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, estadual ou Municipal.

(6). Declaramos, para todos os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

(7). Declaramos, para todos os fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

(8). Compromete - se, formalmente, para satisfazer a execução do objeto licitado, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como o edital.

Prefeitura municipal de Dourados MS. Disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória, afim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na formada Lei.

(9) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por esse Município, que o representante legal o Engº Srº Clézio Lindomar Vidal, inscrito no CPF sob o nº 901.384.810-91 e no RG nº 6071359431.cuja função/cargo é PROPRIETARIO.), responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço.

com

(10). Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: Telefone: (DDD) 067.999401998

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME
TRAINING SUPPORT ENGINEERING
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016



(11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos desse Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Dourados- MS 26/12/2025


CLEZIO LINDOMAR
VIDAL:90138481091

Assinado de forma digital por CLEZIO
LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.12.26 13:11:03 -03'00'

.....
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

30



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CONSAB VBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA , estabelecida na Rua SANTA FÉ 100 bairro: SANTA FÉ – Dourados-MS, por seu representante legal CLEZIO LINDOMAR VIDAL, nacionalidade BRASILEIRO, CPF 901.384.810-91, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa–ME, nos termos da lei.

Dourados-MS 17 de Abril de 2025.

me

FERNANDO
GASPARETTO
BROLLO:8884667
9172

Assinado de forma digital
por FERNANDO
GASPARETTO
BROLLO:88846679172
Dados: 2025.04.17
09:17:36 -04'00'

Fernando Gasparetto Brollo

CPF: 888.466.791-72

CRC: MS 010465/O-3

CONSAB VBA
ENGENHARIA E SOLUCOES
LTDA:50176335000133

Assinado de forma digital por
CONSAB VBA ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.04.17 09:40:08 -04'00'

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME

TRAINING SUPPORT ENGINEERING

CNPJ: 50.176.335/0001-33

CREA MS 23016



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Edital: 12/2025

À Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu,

Estado do Paraná

Concorrência Eletrônica nº 12/2025

Processo Administrativo nº 317/2025

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 50.176.335/0001-33**, com sede à Rua Santa Fé nº 100, Bairro Santa fé, na Cidade de Dourados MS, Cep 79832-722, por intermédio de seu representante legal e Engenheiro Srº Clézio Lindomar Vidal, CREA MT 024138/D, inscrito no CPF sob o nº 901.384.810-91 e no RG nº 6071359431.

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Por ser verdade, firmo a presente.


Dourados- MS –26/12/2025

CLEZIO LINDOMAR Assinado de forma digital por CLEZIO
LINDOMAR VIDAL:90138481091
VIDAL:90138481091 Dados: 2025.12.26 13:22:17 -03'00'

Eng Clezio Vidal
CPF 901384810-91
PROPRIETARIO
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS
DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA
Edital: 12/2025**



RIO BONITO DO IGUAÇU PR

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob o nº **50.176.335/0001-33**, com sede à Rua Santa Fé nº 100, Bairro Santa fé, na Cidade de Dourados MS, Cep 79832-722, por intermédio de seu representante legal e Engenheiro Srº Clézio Lindomar Vidal, CREA MT 024138/D, inscrito no CPF sob o nº 901.384.810-91 e no RG nº 6071359431, declara, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão.

Optou em **NÃO** realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

Dourados- MS –26/12/2025

**CLEZIO LINDOMAR
VIDAL:90138481091**

Assinado de forma digital por CLEZIO
LINDOMAR VIDAL:90138481091
Dados: 2025.12.26 13:01:03 -03'00'

Eng Clezio Vidal
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA**
Data: 26/11/2025 19:41:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Vinicius Abilio Ferreira Eng
Civil – RT - CREA MS 66095
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA CNPJ:
50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.176.335/0001-33

CREA MS 23016



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU Referência:

Concorrência Eletrônica n.º 012/2025


DOURADOS 26/12/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA.

TIPO 2 COM AREA DE 78607M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	AUTOMOVEL DO MESTRE DE OBRAS E ENGENHEIRO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2
2	TRANSPORTE DO PESSOAL OPERACIONAL	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1
3	RETROSCAVADEIRA COMPA E CONCHA	UTILIZAÇÃO	X	X	X					
		QUANTIDADE	1	1	1	0	0	0	0	0
4	BOB GAT	UTILIZAÇÃO		X	X	X				
		QUANTIDADE	0	1	1	1	0	0	0	0
5	CAMINHÃO AUXILIAR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO	X							
		QUANTIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0
7	BETONEIRA 450 LT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	2	2	2	2	1	1
8	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1	
9	GERADOR DE ENERGIA	UTILIZAÇÃO	X							
		QUANTIDADE	1							
10	Furadeira e Martelo Demolidor/Rompedor	UTILIZAÇÃO	X	X						
		QUANTIDADE	1	1						
11	Andaime	UTILIZAÇÃO					X	X	X	X
		QUANTIDADE					VR	VR	VR	VR
12	Serra (Circular, Tico-tico, etc.)	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE		2	2	2	2	1	1	
13	Ferramentas Manuais	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR
14	EPIs E EPCs	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR
15	Compactador de Solo	UTILIZAÇÃO		X	X			X	X	
		QUANTIDADE		1	1			1	1	
16	Ferramentas Elétricas e Manuais	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR

<p>CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091</p> <p>Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Dados: 2025.12.26 13:05:47 -03'00'</p> <p>..... ENG CLEZIO LINDOMAR VIDAL PROPRIETÁRIO CREA 024138 MT</p>	<p>Documento assinado digitalmente gouvernamento.gov.br MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA Data: 26/12/2025 15:42:14-0300 Verifique em https://validar.tb.gov.br</p> <p>..... ENG MARCOS V. A. FERREIRA RESP. TECNICO CREA 66095 MS</p>
---	--




CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.176.335/0001-33
 CREA MS 23016



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Ao MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU Referência:

Concorrência Eletrônica n.º 012/2025

DOURADOS 26/12/2025


OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA.

TIPO 2 COM AREA DE 78607M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	AUTOMOVEL DO MESTRE DE OBRAS E ENGENHEIRO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2
2	TRANSPORTE DO PESSOAL OPERACIONAL	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1
3	RETROESCAVADEIRA COMPA E CONCHA	UTILIZAÇÃO	X	X	X					
		QUANTIDADE	1	1	1	0	0	0	0	0
4	BOB GAT	UTILIZAÇÃO		X	X	X				
		QUANTIDADE	0	1	1	1	0	0	0	0
5	CAMINHÃO AUXILIAR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO	X							
		QUANTIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0
7	BETONEIRA 450 LT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	2	2	2	2	1	1
8	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	
9	GERADOR DE ENERGIA	UTILIZAÇÃO	X							
		QUANTIDADE	1							
10	Furadeira e Martelo Demolidor/Rompedor	UTILIZAÇÃO	X	X						
		QUANTIDADE	1	1						
11	Andaime	UTILIZAÇÃO					X	X	X	X
		QUANTIDADE					VR	VR	VR	VR
12	Serra (Circular, Tico-tico, etc.)	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE		2	2	2	2	1	1	
13	Ferramentas Manuais	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR
14	EPis E EPCs	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR
15	Compactador de Solo	UTILIZAÇÃO		X	X			X	X	
		QUANTIDADE		1	1			1	1	
16	Ferramentas Elétricas e Manuais	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR

<p>CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Assinado de forma digital por CLEZIO LINDOMAR VIDAL:90138481091 Dados: 2025.12.26 13:05:47 -03'00'</p> <p>..... ENG CLEZIO LINDOMAR VIDAL PROPRIETÁRIO CREA 024138 MT</p>	<p>Documento assinado digitalmente gov.br MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA Data: 26/12/2025 19:41:14-0300 Verifique em: https://validar.itb.gov.br</p> <p>..... ENG MARCOS V. A. FERREIRA RESP. TECNICO CREA 66095 MS</p>
---	--

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME
TRAINING SUPPORT ENGINEERING
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016



**INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E AUTORIZAÇÃO DESTES
PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSÕES COMO EQUIPE TÉCNICA DECLARADA
DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação de V. Sas os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 50.176.335/0001-33**, com sede à Rua Santa Fé nº 100, Bairro Santa fé, na Cidade de Dourados MS, Cep 79832-722, por intermédio de seu representante legal o Engº Srº Clézio Lindomar Vidal, inscrito no CPF sob o nº 901.384.810-91 e no RG nº 6071359431, declara, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão.

Objeto: conforme edital da prefeitura municipal

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Licitante **CONSAB VBA ENGENHARIA&SERVIÇOS LTDA** vem, pela presente, indicar a V. Sas o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal nº. 5.194/1966 e com as Resoluções nº. 218/73 e nº. 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e com o Art. 399, § 3º, do Decreto Estadual nº. 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida licitação.



CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA – ME
TRAINING SUPPORT ENGINEERING
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016



CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NO ACERVO TECNICO, CITAMOS OS PROFISSIONAIS DA
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA, COMO SEUS PROFISSIONAIS TECNICOS
EQUIPE E RT.

Dourados- MS 26/12/2026

**CONSAB VBA ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA:50176335000133**

Assinado de forma digital por CONSAB VBA
ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:50176335000133
Dados: 2025.12.26 12:42:30 -04'00'

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016


Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS VINICIUS ABILIO FERREIRA
Data: 26/11/2025 19:41:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Marcos Vinicius Abilio Ferreira
Eng Civil – RT - CREA MS 66095
CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 50.176.335/0001-33
CREA MS 23016

**CLEZIO
LINDOMAR
VIDAL:901384810
91**

Assinado de forma digital
por CLEZIO LINDOMAR
VIDAL:90138481091
Dados: 2025.12.26
13:29:31 -03'00'





Considerando o rito procedimental estabelecido pelo **Art. 17 da Lei nº 14.133/2021**, que define a estrutura sequencial das fases do processo licitatório, manifesto ciência de que a fase de habilitação é **subsequente** à fase de julgamento de propostas, conforme determina o inciso V do referido artigo:


"Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: [...] IV - julgamento; V - habilitação;"

Ademais, pauto-me no disposto no **Art. 63, inciso II**, da mesma norma legal, o qual preceitua que a documentação de habilitação será exigida **apenas do licitante vencedor**, após o encerramento da etapa de lances e julgamento de mérito:

*"Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições: [...] II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas pelo licitante vencedor**, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;"*

Desta forma, tendo em vista que o presente Edital adota o rito ordinário da Lei nº 14.133/2021, informo que a documentação integral exigida no capítulo de habilitação será apresentada por esta licitante em sua totalidade **imediatamente após a devida convocação** por este órgão, através do sistema, caso minha proposta seja sagrada vencedora.

ANEXO 2 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL
000792
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

À
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu - Estado do Paraná
Concorrência Eletrônica nº 12/2025
Processo Administrativo nº 317/2025

Prezados Srs.

Conrado Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, vêm respeitosamente à Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, apresentar proposta no valor global de **R\$2.260.000,00** (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais), para a execução da obra - **Creche Escola de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 2 com área de 786,07m²**, em observância a Concorrência Eletrônica nº 12/2025, conforme preços unitários a seguir:

Lote: 1 - Lote 001

Item	Cód	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço	Preço total
1	35939	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA: CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - TIPO 2 COM ÁREA DE 786,07M².	1	UN	2.260.000,00	2.260.000,00
TOTAL						2.260.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias.**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **24 (vinte e quatro) meses**

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de janeiro de 2026.

EMERSON
CONRADO:7180313
0920

Assinado de forma digital por
EMERSON
CONRADO:71803130920
Dados: 2026.01.09 14:12:49 -03'00'

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Emerson Conrado
Eng. Civil – CREA/PR 28856/D
CPF 718.031.309-20
Representante Legal/Resp. Técnico

mao

PREFEITURA MUNICIPAL
000793
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025
Processo Administrativo Nº 317/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA
Data de Publicação: 23/12/2025 14:46:09

mao

LOTE 1 - ADJUDICADO - 09/01/2026 15:45:50
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCORRENCIA ELETRONICA COM INVERSAO DE FASES APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS POS HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M².
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.260.000,00 Valor Total: 2.260.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONRADO ENGENHARIA E	123	03.030.122/0001-19	3.658.000,00	2.260.000,00		Sim
2 DE PIERI CONSTRUÇOES LTDA	391	07.903.213/0001-72	3.659.791,85	2.270.000,00	0,44	Sim
3 GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	536	43.459.615/0001-93	3.063.245,00	3.063.245,00	34,94	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSAB VBA ENGENHARIA &	222	50.176.335/0001-33	3.600.000,00	3.600.000,00		Sim
RBIM ENGENHARIA E CONSTRUTORA	594	59.628.648/0001-50	3.650.000,00	3.650.000,00	1,3889	Sim

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN

PREFEITURA MUNICIPAL
000795
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025


Processo Administrativo Nº 317/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

Data de Publicação: 23/12/2025 14:46:09

				TOTAL DO PROCESSO: 2.260.000,00
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			03.030.122/0001-19	2.260.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 2.260.000,00	Total: 2.260.000,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCORRENCIA ELETRONICA COM INVERSAO DE FASES APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS POS HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA CRÉCHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 COM AREA DE 78607M².				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.659.791,85	Valor Unit.: 2.260.000,00	Total Item: 2.260.000,00	



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MAIARA FERNANDA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES

EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN