ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAGU
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO N° 009/2022
DATA: 24/01/2022

SUMULA: Nomeia a Comissao Permanente de
Licitagao e da outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAGU, ESTADO DO PARANA,
NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, RESOLVE,

DECRETAR:

. Art. 1° Ficam nomeadas as pessoas infra relacionadas, para comporem a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguacu-PR., em
atencao ao disposto no Artigo 51 da Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e legislacao
posterior:

| - ROBERTO JOSE KWAPIS, servidor publico ocupante do cargo de provimento
efetivo de Oficial Administrativo;

Il - ANGELA CONRADO MACHADO, servidora publica ocupante do cargo efetivo
de Assistente Administrativo; e

Il — AMARILDO GOMES DE ALMEIDA, servidor publico ocupante do cargo efetivo
de Desenhista Projetista.

Paragrafo unico - Cabe ao Primeiro Membro a fungdo de presidir a presente
Comissao.

Art.2° Ficam nomeados a Sra. KARIANE DOSS, servidora publica ocupante do
cargo em comisséo de Diretor de Divisao e 6 Sra. MAIARA FERNANDA DA SILVA, servidora publica
ocupante do cargo em comissdo de Diretor Operacional, como suplentes da aludida comisséo,
visando a substituicdo quando da auséncia de um dos titulares.

Art. 3° Revogam-se as disposicdes em contrario especialmente o Decreto n°
021/2021 de 28/01/2021.

Art. 4° Este Decreto entrara em vigor na daterde sua publicagéo.

Gabinete do Prefeito Municipal de nito.dd Iguagu-PR., em 24 de janeiro de

2022.

GUSTO BOVINO
Préfeito Municipal




ESTADO DO PARANA ePROTOCOLO

e v MO 52 60o.

interessado 1:
Interessado 2:
Assunto:
Palavras-chave:
N°/Ano
Detalhamento:

Codigo TTD: -

-

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

SEZAR AUGUSTO BOVINO

PEDIDO DE AUXILIO E/OU RECURSOS Cidade: RIO BONITO DO IGUACU /PR
RECURSOS

3/2022

SOLICITA A LIBERACAO DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E
CINQUENTA MIL REAIS) SENDO QUE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
PROVENIENTES DA SEDU E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$

Para informacbes acesse: https:!vaw.eprotoca!o.pr.gov.bn’spiweb!mnsultarProiucolo
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Pagina(s) 3 a 3 cancelada(s) por Lucas de Oliveira em: 21/03/2022 16:39 motivo: ERRO DE CADASTRO ERRO DE CADASTRO ERRO DE CAD 0.

Documento assinade nos termos do Art, 38 do Decreto Estadual n2 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https:.a',.-‘www.eprntocoio.pr.gov.hr}spiwah;validarAssinatura com o codigo:
€5b44b09¢892c11146e67190861648d46.
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COMUNICADO INTERNO

DE = . PARA: = ; »

| GABINETE / SECRETARIO SUPEX / PARANACIDADE ~ PARANA

GOVERNQ DO ESTADO
SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO
UREANG £ OBRAS POBLICAS

Dados Municipais

MUNICIRIC: S B - S - ESCRITORIO REGIONAL: = - oDS
| RIO BONITO DO IGUACU | Guarapuava “é
-PREFEITO{A). -POPULAGAO: — 0 ASSOCIACAO: —_—
| SEZAR AUGUSTO BOVINO | 13.660 | Cantuquiriguacu

Pedidos Gerais

- ITEM: + DESCRIGAQ: —— = : (FONTE—  _vALOR MAXIMO: — - CONTRAPARTIDA ~PRIO.
[ 1 ? | PROPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL || TV. | | R$400.000,00 | | R$150.000,00 [;43 J
2 ]] ]| | I
ERIN (v ] | | | L
: - - - ) 1 1 IR e
L4 )L . | . RL | | JL
‘. 5 ‘ l__ — — _ L TY_! | - J i 3 ]'| l
TOTAL; TOTAL: |
R$400.000,00 | Tnswo.oau,on |
Projeto = s ==
D POSSUI D A ELABORAR D EM ELABORAGAD ': — s

Encaminhamento

w Sem disponibilidade orgamentaria para Transferéncia Voluntaria.
—  Sem opgbes de financiamento. Arquive-se.

= Sem disponibilidade orgamentaria para Transferéncia Voluntaria.
' Informar municipio sobre opgoes de Financiamento.

X]  Autorizo formalizar Termo de Convénio conforme disponibilidade orgamentaria.

Valor autorizado (Tesouro): | R$400.000,00 r

1
=

[ |

Assinatura

A ASI/PARANACIDADE para anotagdes e providéncias.
A DOP/PARANACIDADE para anotagdes e providéncias.

Augustinho Zucchi
Secretario de Desenvolvimento Urbano
e de Obras Publicas

Assinatura Qualificada realizada por: Augustinho Zucchl em 21/03/2022 16:46. Inserido @o protocolo 18.547.690-1 por: Lucas de Oliveira em: 21/03/2022 16:40.
Documento assinado nos termos do Art, 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o c6digo: a38e9141bf9973df41290801b848a634.



ePROTOCOLO

Documento: RIOBONITODOIGUACU. pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Augustinho Zucchi em 21/03/2022 16:46.

Inserido ao protocolo 18,547.690-1 por: Lucas de Oliveira em: 21/03/2022 16:40.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o codigo:
a38e9141br9973df41290801bB48a634.




GOVERNO DO ESTADO

PARANACIDADE
DIRETORIA DE OPERACOES ANALISE

Protocolo: 18.547.690-1

SOLICITA A LIBERACAO DE RECURSOS NO VALOR DE R$
550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) SENDO
QUE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

Assunto: PROVENIENTES DA SEDU E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO
NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL
REAIS),PARA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

Interessado: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
Data: 21/03/2022 16:40

DESPACHO

A SEDU/GOFS para abertura-de convénio e demais providéncias.
As informacdes técnicas referente ao processo foram solicitadas ao
Coordenador do Escritério Regional do Paranacidade.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Lucas de Ollveira em: 21/03/2022 16:40.



PARANA '§

VERMNOD PO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

INDICACAO DE RECURSOS

Celebracé@o de Convénio com a Prefeitura Municipal de Rio Bonito
do Iguagu, os recursos orcamentarios estéo alicercados a conta da
Dotacdo Orgcamentaria 6702.1545101.5058, Desenvolvimento
Sustentavel da Infraestrutura Urbana — Fonte 100, no elemento de
despesa 4440.4200 - Auxilio, sub elemento de despesa 4201 -
Auxilios aos Municipios.

As despesas estdo aprovadas na Lei Orcamentéria Anual n° 20.873
de 15/12/2021, em consonancia com o Plano Plurianual 2020 a
2023, Lei n° 20.077 e com o disposto no Art. 16, § 1°, Incisos | e I
da Lei Complementar n. ° 101 de 04/05/2000.

O valor do recurso orgamentario encontra-se liberado pela Diretoria
de Orgamento Estadual - SEFA/DOE, para atendimento da acao no
exercicio no 2022.

Curitiba, 15/06/2022.

Carlos Roberto Caetano

CHEFE DO GOFS/SEDU

Palacio das Araucarias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2° andar | Centro Civico
80530-140 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200 | www.sedu.pr.gov.br | sedu@pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Roberto Caetano em 15/06/2022 10:20. Inserido ac protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Olivelra am: 15/06/2022 10:19.
Documento assinado nos termos do Art, 38 do Decreto Estadual n2 7304/2021, A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: cdbb80453b58be636b6d47d4876f929,



eubeq

ogdezijenusdsad 2@ 0oK ‘oyuadw3-aid esed Eauodsiq = jaauods|g opjes,

VHIFAINOD £5:/56 Zzi90/sL  DEDBOSSY 'SOURIUBWIEDIO S31SNE NO SeUoiBIPE SONP3I3 () NO (+) [ERiUI ojuBWESIQ "o "opepuaBULeY CIUBWESIQ + [3AUGdSIP CIUAWESIO = OpEZijenty OIAWESIO,
63169198 11 (BLREGG TT LEZZO99ETL 6l'ZErEI0 1t FO'OLLTIT08E ECTOEETL LY O0'SI9FELEEL 000D ESLE DS L9166 FEL 00'6T8 RG99 svdol
10
6B 169198 11 00'SLE'E66TI LUTTO998EEL BI'TTFELO 1T FOOLIETT O8RS STTOTELITOD OO'SIOFSLEEL D000 €948 OUEI9 TEE FEL 00618 28699 I IVLOL
SLEYSEESL 6EHELEO1E LM TLLTEL GUTTFEI0 1T HO'OTT OTHTLE EEBES ETH 6L 00'LL6 LEF SEL 00'000€9L B O0'ELo B GIL 00 LLUBSL 'S SVaoL
10
BLBOCERS L GHPSLEOL'S LEFEF LLLETT GUTEFLI0 IE FOOITOI6TLS LTHES CTOEOE DOELGLEFETL G0'000E9L B OOELOFEO9TL DO'LLY BEL'6E L FOHIATIINAALY [RI0],
00000 018 + 00°000°01E+ 00'000 DIET L1 D0TS66FF
00'000ESHF 00'000EEE + 00'000°€SH | 001C66HE
00'T6E 199 1F DO'TEET9 1 00°Z6E 199 1F L¥1
11652 97 GEOI00L6E GROC00L6T DO9RLIT0E O0'9RLATOE irl
00'LZ0TEF 00T TS on' 20 Tk it
00°E01 9Z6°FE 00'E0T'9E6 FE OD'ENT 926 FE 1t
BL'BOCEER'L GHFSLEOTR QUESI'989 Ck GIEEFETO I LTGRO OFGEIS FE LIS EC0 D65 00'C99'6E9 L9 DO'SI96ED IED 00 LLT'S06°05 oot DOEHOTFF
TUeT'sest ITVEEI'8E8t O0'SHE #6801 OOFE0TOT L 0O FEOE0T L O0'EH96E S 00°TFY 968 8 ON'TFOFET L SYoL
EG)
(R TAR "4 TTELTSERE DO'SBEF60'T 00'FE0 20T 'L OO'ES0TOC L 00'TFI'96E O0TFI96I 8 DOEHITETL £ SHURLIO) Sesadsa(] Semg [Eo]
R vag-riid IUETIseee O0'BREHE0 T DOFS0TOT L O0'FS0T0E L O0'TFYO6E'S 00'ZF9 962 8 00'CFOFIE L noT DOTFIGEE
ofeg apepmbi] o g UKl -24d -84 1 1Ly Al ] =] [ a0 ophpsag
‘s opres opIES Q3 oL oRmEAg apepiinuodsiy oltraueaig)
BLOSTO [SHC T 2049 D0L30 opEheiog
VNVEHEO VLTS IVIANT VO TIAVINGLSAS OLNIWLVIOANTSEd 8506 apepIAlly oiafol
IVHE0 VIHOIIYI0 - T0Le apepiun
ONVEU OINIWNINTOANESIT 00 0AYLSE 3¢ VIIVITHOES - 00490 oyfig
SIBIDIO s340jeA
apepiAny ojafoid wn ap sjuod/ezainien/2pedsy Jod aad ouole|ay
VS3dS3d 3d OLNIWVHTYLIA 30 oHavno
9 S2IN 2Z0Z oidladex3
SEMRNG
sesuvaL op u<- m EpUaZES BP OPRIST 5p EUEJAINAS Davis3 00 ONIADD
opribajuy
ewariis BUBIEY OP OPE}ST OP OLIDACS) VYNVYHvYd

OAON

protocolo 18,547.690-1 por: Geneci de Dliveira em: 15/06/2022 10:19.

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Roberto Caetano em 15/06/2022 10:20. Inserido ao

& no endereco:

pode ser validad

ocumento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento

https://www.eprotocolo.pr

D

-gov.br/spiweb/validarDocumente com o cddigo: cdbb80453b58be636b6d47d4876f929.
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Documento: IndicacaodeRecursosRioBonitodolguacu.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Roberto Caetano em 15/06/2022 10:20.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 15/06/2022 10:19.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021.,

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
cdbb90453b58be636b6d47d48761929,




PARANA @

OVERMND DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

DECLARAGAO DE ADEQUACAO DA DESPESA

Protocolo: 18.547.690-1

Assunto: Disponibilidade orgamentaria para atendimento de despesas do exercicio.

A medida, nos termos da Informagdo Orgamentaria do GOFS/SEDU, que nao acarreta aumento de despesa na
ordem de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), para formalizagdo de Convénio com a Prefeitura Municipal de
Rio Bonito do Iguagu, com a finalidade de Execugéo de: Pavimentagéo de Vias Urbanas.

Identificagdo da despesa:

Unidade 6702 - Diretoria Geral

Programa/Atividade 5058 - Desenvolvimento Sustentavel da Infra Estrutura Urbana
Natureza de Despesa 4440.4201 - Auxilio aos Municipios

Espécie de Despesa 4 - Investimentos

Fonte de Recurso 100

Declaro, na qualidade de ordenador de Despesa, que:

a) Nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas — QDD e para fins de informagao de disponibilidade
orgamentaria e financeira, a despesa identificada tem adequagdo orgamentaria e financeira com a Lei
Orgamentaria para o exercicio corrente é compativel com Plana Plurianual 2020/2023 e com Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigentes, nos termos do art.16, inciso Il, da lei Complementar n° 101/2000.

b) © impacto orgamentario-financeiro previsto da despesa ocorrera da seguinte forma:

Ano de 2022 R$ 400.000,00
Ano de 2023 R$
Ano de 2024 R$

¢) Esta Secretaria diligenciard para a inclusdo da despesa nas leis orgcamentarias anuais dos exercicios
seguintes, caso aplicavel.

d) As informagdes e documentos existentes neste protocolado estdo de acordo com as regras administrativas,
atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas civil e penal.

Responsabilizo-me, por fim, pelas informagdes prestadas, sob pena de pratica previsto no art.299, caput e paragrafo
Unico do Cadigo Penal e ato de improbidade administrativa, nos termos do art.10, incisos IX e Xl da lei Federal n®
8.429 de 02 de junho de 1992, sem prejuizo das demais sancdes penais, administrativas e civeis cabiveis.

Curitiba, 15 de junho de 2022,

Augustinho Zucchi
Secretario de Estado

Palacio das Araucarias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2° andar | Centro Civica
80530-140 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200 | www.sedu.pr.gov.br | sedu@pr.gov.br

R R e e e e e e

Assinatura Qualificada realizada por: Augustinho Zucchi em 15/06/2022 11:02. Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em; 15/06/2022 10:19.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cadigo: c70785f15bc46c5e2a94ee6a213e654f,
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Documento: DADRioBonitodolguacu,pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Augustinhe Zucchi em 15/06/2022 11:02.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 15/06/2022 10:19,

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n2 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo:
c70f85f15bc4b6c5e2a94eeba2l3eb54f1.




Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguacu

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua 7 de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguagu * Parana

DECLARAGCAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE
CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a
Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente, que o Municipio de Rio Bonito do
Iguagu dispSe de recursos orgamentarios, no valor de R$ 175.363,12 (Cento e
setenta e cinco mil trezentos e sessenta e trés reais e doze centavos), para
participacéo, a titulo de contrapartida, no convénio que tem por objeto a
Construcdo do Centro de referéncia de assisténcia social (Centro de
Referéncia), cuja solicitagédo consta do protocolo n® 18.547.690-1.

Os recursos estdo dispostos na rubrica orcamentaria
955.000.11.003.08.244.0015.1080, natureza da despesa 4490510000, fonte
000 Livre da Lei Orgamentaria n° 1364 de 14/12/2021, para 2022.

SEZAR a\ss_lna do de forma
AUGUSTO jieuag ="
BOVINO:333 {0zt

48170915  09:35:00-03'00

Sezar Augusto Bovino
Prefeito Municipal

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 09:35. Inserido a0 protecolo 18.547.690-1 por: Sezar Augusto Bovino em: 22/06/2022
09:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: 333e45835bBadb2620c29c5e8659¢c24a,
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Documento: DeclaracaodePrevissaoOrcamentariadeContrapartida.pdf.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 09:35,

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Sezar Augusto Bovino em: 22/06/2022 09:46.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n2 7304/2021,

A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo:
333e45835b8adb2620c29¢5e8659c24a.
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PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 18.547.690-1
1. DADOS CADASTRAIS
Orgio/Entidade prog (Tomador) CN.PJ/MF
RIO BONITO DO IGUACU 95.587.770/0001-99
Nome do Prefeito
SEZAR AUGUSTO BOVINO
Endereco U.F, CEP Telefone
RUA 7 DE SETEMBRO,720, CENTRO - CX. POSTAL 01 PR 85340-000 |42-3653-1122
2. CONCEDENTE
Nome CN.PJMF
Secretaria de Estado do Desenvelvimento Urbano e de Obras Pablicas 76.416.908/0001-42
Endercveo E-mail
Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2° andar, Centro Civico sedu@sedu.pr.gov.br
Cidade U.F. CEP Telefone
CURITIBA PR 80530-913 (41) 3250-7244
OUTROS PARTICIPES
Nome CNIUIMF
Servigo Social Autdnomo PARANACIDADE 01.450.804/0001-55
Endereco E-mail
Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2° andar, Centro Civico paranacidade@paranacidade.org.br
Cidade U.F. CEP Telefone
CURITIBA PR 80530-140 (41) 3350-3300
3. DESCRICAO DO PROJETO
Titulo do Projeto Periodo de Execugiio
INFRAESTRUTURA / PROPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 21/01/2023 - 07/11/2023
Deserigio do Projeto
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Quantidade
243 M2
Justificativa da Proposigio
O municipio de Rio Bonito do Iguacu, vem tendo um significativo aumento populacional em razio da
implantac¢io de assentamentos da Reforma Agriria, o que elevou consideravelmente a demanda em nosso
servico social, que possui uma estrutura fisica deficitiria frente a nossa realidade atual. Assim sendo, essa
construgio serd de fundamental importincia, pois trard maior comodidade aos servidores desta secretaria e
consequentemente um atendimento com mais qualidade aos nossos municipes.

E-protocelo: 18.547.690-1 Pigina 1 /3

Assinatura Qualificada realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 10:04, Augustinho Zucchi em 23/06/2022 16:22, Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por:
Sezar Augustoe Bovine em: 22/06/2022 10:00, Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021, A autenticidade deste documento pode ser
validada ne endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: 934f3537255d50eca5d705bbf2cc25ec.



4. ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO

Etupa Duragio
ou Especificagio Valor - R§
Fase Inicio Fim
1 ETAPA PREVIA A CONTRATACAO 04/08/2022 11/01/2023 RS 0,00
2 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 21/01/2023 23/04/2023 RS 8.008,61
3 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 25/02/2023 20/08/2023 RS 4.006,00
4 FUNDACOES 02/03/2023 02/06/2023 R$ 28.932,59
5 ESTRUTURAS 07/03/2023 08/09/2023 RS 105.794,06
6 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 21/01/2023 25/07/2023 RS 40.792,47
7 COBERTURA 24/03/2023 24/05/2023 R$ 35.367,02
8 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 24/03/2023 25/07/2023 R$ 46.193,54
9 %??Ff‘é%?ﬁwﬁg&f ONLA, SISTEMAS BE 21/01/2023 25/07/2023 RS 88.016,23
10 ﬂg&tm’m&‘mumﬁ CASGLE, INCENDIOE 21/01/2023 25/07/2023 RS 36.350,86
1 g&m&&%ﬂﬁﬁrﬁ%ﬁ;?iha AMASSAS 24032023 | 25072023 RS 181.901,65
Total | R$ 575.363,12

5. PLANO DE APLICACAO
Detagie Orcamentaria Valor - Em R$1,00
S Cadigo de . Contrapartida Transferéncia
Cadigo Dotacio Orgamentdria Aphicacio Especificacio proponente Voluntiria
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01 311 Shethise mare RS 175.363,12 R$ 400.000,00
Instalacies
E-protocolo: 18.547.690-1 Pigina 2/3

Assinatura Qualificada realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 10:04, Augustinho Zucchl em 23/06/2022 16:22. Inserido ao protocolo 18.547.680-1 por:
Sezar Augusto Bovine em: 22/06/2022 10:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual ne 7304/2021, A autenticidade deste docurnento pode ser
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6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela Meta Mis/Ano Repasse Concedente em R$1,00 Contrapartida Proponente R$1,00

1 Execucio de até 6,06% 03/2023 RS 24,226,05 RS 10.620,87
2 Execugio de até 15,87% 04/2023 RS 39.270,73 RS 17.216,57
3 Execugiio de ate 38,86% 05/2023 RS 91.955,94 RS 40.314,18
4 Execugio de até 64,03% 06/2023 RS 100.654,79 RS 44.127,86
5 Execugao de até 85,76% 07/2023 RS 86.943,02 RS 38.116,51
6 Execugao de até 100,00% | 08/2023 RS 56.949,47 RS 24.967.13

Subtotal R$ 575.363,12

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses € decorrente da efetiva execurdo do objeto, de acordo com sucessivas medicdes, no easo de obra, ou com o recebimento
de bens.

7. DECLARACAO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto aoc CONCEDENTE e sob
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacio de inadimpléncia junto a
qualquer 6rgio ou entidade da Administracdo Piblica Estadual ou Federal, que impecam a transferéncia de
recursos oriundos de dotagies consignadas nos orcamentos do Estado ou da Unido, na forma deste Plano de
Trabalho.

O municipio compromete-se a arcar comn a contrapartida necessdria i execugio do objeto.
Plano de trabalho em acordo com o orgamento pré-aprovado.

Anilise por: Rossana Miki Matsubara
SEZAR AUGUSTO BOVINO - Prefeito Municipal de RIO BONITO DO IGUACU

Aprovado por: Augustinho Zuechi - Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Piblicas

E-protocolo: 18.547.690-1 Pigina3/3

Assinatura Qualificada realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 10:04, Augustinho Zucchi em 23/06/2022 16:22. Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por:
Sezar Augusto Bovino em: 22/06/2022 10:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual ne 7304/2021, A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocuments com o c6digo: 934f3537255d50eca5d705bbf2cc25ec.
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Documento: CcoWMB5462GMCPYnwpLkfvUjS]jrXLLebwNSjcbl.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Sezar Augusto Bovino em 22/06/2022 10:04, Augustinho Zucchi em 23/06/2022 16:22.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Sezar Augusto Bovino em: 22/06/2022 10:00.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n2 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
93413537255d50eca5d705bbf2cc25ec.




PARANA@

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Protocolo: 18.547.690-1

SOLICITA A LIBERACAO DE RECURSOS NO VALOR DE R$
550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) SENDO
QUE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

Assunto: PROVENIENTES DA SEDU E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO
NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL
REAIS),PARA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

Interessado: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
Data: 22/06/2022 10:59

DESPACHO

Para emissdo de minuta de convénio, e, ap6s checagens e anexacéo,
enviar para parecer juridico.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Miryan Kravchychyn em: 22/06/2022 10:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/valldarDocumento com o cidigo: c42fafldd46fd1c19593640450ee391e,



GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

MINUTA CONVENIO N° 1030/2022 - SEDU

TERMO DE CONVENIO N° 1030/2022-SEDU QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS
PUBLICAS, O SERVIGO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE RIO BONITO
DO IGUAGU

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
DE OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ sob n° 76.416.908/0001-42, com sede na
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar — Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP
80.530-140, doravante denominada SEDU, na condigdo de CONCEDENTE; o
SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n® 15.211/20086, inscrito no CNPJ sob
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar —
Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominado
PARANACIDADE, na condigdo de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados
pelo Secretario de Estado AUGUSTINHO ZUCCHI; o Municipio de RIO BONITO DO
IGUACU, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n° 95.587.770/0001-
99, doravante denominado MUNICIPIO, na condicio de CONVENENTE, neste ato
representado pelo(a) Prefeito(a) SEZAR AUGUSTO BOVINO, considerando o contido
no(s) protocolo(s) 18.547.690-1,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas
disposicoes contidas na Lei Federal n® 8.666/93, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei
Estadual n® 19.361/17, Decreto Estadual n® 3536/2019, Decreto Estadual n® 9245/2018,
Decreto Estadual n® 49/2019 e na Resolugdo n° 28/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do Parana e suas alteragbes posteriores, bem como nos demais dispositivos
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente CONVENIO a INFRAESTRUTURA URBANA.,
PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades béasicas a serem desenvolvidas para a
consecugao do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que devera ser
incorporado ao presente ajuste nos termos da Lei n° 19361/17 e do art. 7° do Decreto
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URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

MINUTA CONVENIO N° 1030/2022 - SEDU

Estadual n® 3536/2019, e que definira de forma detalhada os projetos, cronogramas,
orcamentos e demais documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte
integrante deste CONVENIO, independentemente de transcricdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar bem como o Plano de
Trabalho Definitivo devem manter compatibilizacdo harménica entre a matéria
relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convénio.
PARAGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos
de Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente ndo precisam ser
seguidos, pois o valor dos repasses € decorrente da efetiva execugdo do objeto, de
acordo com sucessivas medigdes, ho caso de obras e realizagéo de servigos, ou com
o recebimento de bens.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS

Para a execugdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de
575.363,12(quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e trés reais e doze
centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 400.000,00(quatrocentos mil
reais) os quais correrao a conta da dotagdo orcamentaria
6702.15.451.01.5058.4.4.40.42.01, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao
CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 175.363,12(cento e
setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e trés reais e doze centavos), importancia
equivalente a 31,00% do valor total pactuado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execugédo do objeto deste CONVENIO, toda e
qualquer despesa excedente devera ser suportada integralmente pelo CONVENENTE,
na forma de contrapartida municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo reducao dos recursos previstos no Convénio, com
base nos sucessivos Planos de Trabalho (Preliminar e/ou Definitivo), a redugao de valor
devera ser feita na contrapartida do municipio, desde que respeitada a permanéncia de
uma contrapartida, de, no minimo 5% do novo valor total.

Apas estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa reducdo
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

PARAGRAFO TERCEIRO: Se, apoés a licitacdo e a homologagdo do processo
licitatorio, houver redugdo de valor em relagdo ao Ultimo valor total estipulado, a
reducao devera ser aplicada sobre a contrapartida do municipio, desde que respeitada
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a permaneéncia de uma contrapartida de, ho minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugéo
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

CLAUSULA TERCEIRA = LIBERAGCAO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados & execugéo do objeto deste CONVENIO,
serdo liberados de acordo com a Lei Estadual n°® 19.206/2017, Lei Estadual n°
19.361/2017 e com as medigbes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do
municipio, exceto nos casos enumerados na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da ltima medi¢do ndo podera ter
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagdo aprovado pelo
INTERVENIENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira
deveréo ser depositados e movimentados na mesma conta bancaria especifica, em
instituicao financeira oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO: Nio havendo instituigao financeira oficial na localidade do
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderdo ser
movimentados em agéncia bancaria local, observada a legislagdo pertinente.

CLAUSULA QUARTA - UTILIZAGAO DOS RECURSOS

O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especifica, em
instituicdo financeira oficial, para a movimentagdo dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida
municipal depositada, enquanto nao utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo
CONVENENTE na forma da legislagéo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo
anterior serdao obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVENIO e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade ou para cobrir eventuais tarifas bancarias
que ndo sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do
descumprimento de determinagdes legais ou conveniais, desde que constem de
demonstrativo especifico que integrara as prestacbes de contas, conforme itens a
seguir:
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| — Se forem custeadas com recursos do convénio, as eventuais tarifas bancarias
deverédo constar do campo especifico de despesas do Sistema Integrado de
Transferéncias — SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Parana;
Il — Se forem depositados recursos préprios do municipio para cobrir eventuais tarifas
bancarias, receitas e os valores tarifirios deverdo ser informados nos campos
especificos do SIT;
PARAGRAFO TERCEIRO: Os registros no SIT das movimentagoes financeiras
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos
bancarios anexados no SIT.
PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusdo, dentincia, rescisio ou extingao deste
CONVENIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas realizadas, serdo devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos débitos para
com a Fazenda Publica, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento,
codigo 5339, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas especial, bem
como nos seguintes casos:
a. Quando da n&o execugéo do objeto do CONVENIO no prazo definido;
b. Quando nao for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a
prestagao de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos ndo forem utilizados adequadamente na finalidade
estabelecida deste CONVENIO:;
d. Quando ndo forem aceitas as justificativas pelo ndo cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
e. Quando houver a execugéo e aporte de recursos financeiros de forma diversa
do exposto no presente ajuste.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclusdo deste convénio, se houver saldo de
recursos de contrapartida municipal, esses poderio ser recolhidos ao Convenente.

CLAUSULA QUINTA - EXECUGAO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVENIO serdo comprovadas por meio de documentos
originais préprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente
quitados, em que constem referéncias ao nome do CONVENENTE, nlimero deste
CONVENIO, nimero do empenho, ntimero do processo, enderego, CNPJ, Municipio e
Estado do fornecedor.

PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:
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a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO,
ainda que em carater de emergéncia ou em despesas efetuadas em data anterior
a sua celebracgéo ou posterior ao seu periodo de vigéncia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissd@o de administracdo, de geréncia
ou similar;

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificacéo, consultoria, assisténcia técnica
ou qualquer espécie de remuneracdo adicional a servidor que pertenca aos
quadros de orgdos ou entidades das Administracdes Publicas Federal,
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUICOES

| — S@o atribuicées do CONCEDENTE:

a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diario Oficial do Estado:;

b) Registrar informagdes e documentos no Sistema Integrado de Transferéncias - SIT
do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugdes e instrugdes
normativas daquele Tribunal;

¢) Autorizar o CONVENENTE, apés a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da
analise e aprovagéo dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecucéo do
objeto deste CONVENIO;

d) Mediante a verificagdo pelo INTERVENIENTE do processo licitatério, autorizar ao
CONVENENTE a homologagdo da licitagdo e a posterior contratagcdo da
consecucéo do objeto deste CONVENIO;

¢} Repassar os recursos financeiros destinados a consecucdo do objeto deste
CONVENIO apés a efetiva execugdo do objeto com aferigdo supervisionada pelo
Interveniente, de acordo com sucessivas medigoes, no caso de obras e realizagdo
de servigos ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei n® 19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizagdo do repasse dos recursos ao
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestagdo de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agdes administrativas necessarias a
exigéncia da restituicdo dos recursos transferidos quando for o caso.

Il — Sao atribuicdes do INTERVENIENTE:
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a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realizacio
do processo licitatério pelo CONVENENTE, analisar a documentagio e preparar a
autorizagao para homologacao do processo licitatério e demais funcoes correlatas;

b) Responder pela aprovagéo das medigtes realizadas pelo CONVENENTE, bem
como pela superviséo da execugéo do objeto deste CONVENIO;

¢) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;

d) Validar o termo de recebimento provisério e definitivo do objeto deste CONVENIO,
emitido pelo CONVENENTE;

e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO;

f) Praticar os demais atos necessarios ao cumprimento do objeto deste CONVENIO,
podendo inclusive constituir comissdo especial para acompanhamento de sua
execucgao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferéncia, dando cumprimento ao contido
na Resolugdo n® 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e suas
alteracoes posteriores.

Il — So atribuigdes do CONVENENTE:

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO;

b) Assegurar, na sua integralidade, a execugéo do objeto deste CONVENIO,
determinando a corregdo de vicios que possam comprometer a fruicdo, pela
populacéo beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado
pelos investimentos decorrentes deste CONVENIO;

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsdo orgamentaria especifica, os valores referentes
a contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes a
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecugéo do objeto
deste CONVENIO;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execucao do objeto deste CONVENIO, bem como por todos os 6nus
tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente instrumento;
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h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participacdo do Governo Estadual
e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer agéo, promocional ou
néo, relacionada com a execugao do objeto deste CONVENIO;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apés a devida autorizagédo do
CONCEDENTE, o processo licitatério e a contratagdo, nos termos da
legislagao vigente;

j) Apresentar informagdes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do
Parana, por meio do Sistema Integrado de Transferéncia — SIT, observando
o contido nas resolugdes e instrugdes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, elaborando Boletim
de Medigéo dos servigos executados;

) Indicar profissional para 0o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento
do objeto deste CONVENIO;

m) Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive de carater disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos ou
irregularidades na execugdo deste CONVENIO, comunicando a eventual
instauragdo ao CONCEDENTE:

n) Informar, mediante declaragdo por escrito, a inexisténcia de outro
investimento publico simultdéneo com o mesmo objeto do presente
CONVENIO;

o) Exibir as marcas do Governo do Parana, da Secretaria de Estado do
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os
padroes de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes 6rgéos, ap6s
a assinatura do CONVENIO, sendo vedado aos participes a execucdo de
acoes previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicacdio das
logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (trés) meses que
antecedem o pleito até o término das eleigdes (2° turno, se houver), e a
utiizagéo de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogao
pessoal de autoridades ou servidores publicos;

p) Efetuar o pagamento & empresa contratada para a execugio do objeto deste
Convénio, em um prazo maximo de cinco dias Uteis apés o recebimento dos
recursos repassados pelo CONCEDENTE:

q) Sem prejuizo as demais atribuigdes, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto a medicao da primeira parcela deverdo ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual;
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2. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, de fiscalizagéo da obra ou servigo;

3. Matricula da Obra ou Servigo no INSS, observadas as isengées da
Instrug@o Normativa 209/INSS/DAF;

4, Alvara de construgao.

r) Sem prejuizo as demais atribuigdes, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto a medigao da ultima parcela deverdo ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisorio;

2. CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal, referente
a matricula da obra ou servigo.

s) No caso de insolvéncia efou qualquer outra causa impeditiva da
apresentacdo da CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal
referente @ matricula da obra, o convénio poderd ser encerrado
unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada,
cumprindo com o objetivo do convénio, isentando o Estado do Parana e o
INTERVENIENTE de quaisquer 6nus, mesmo que o Concedente nio tenha
efetuado o repasse para pagamento da medicéo referida na alinea r deste
inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do
CONVENENTE;

t) No caso de o objeto do Convénio ser a aquisicdo de veiculos ou
equipamentos rodoviarios, 0 CONVENENTE devera utilizar o bem, somente
apos efetuar o seu pagamento;

u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a
execucao do objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE dever4 assumir em
juizo toda a responsabilidade pela sua fiscalizagéo e contratacio, isentando
o Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer énus;

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente
CONVENIO, independentemente da apresentacdo da prestacdo de contas
ou mesmo apos seu julgamentio, em local seguro e em bom estado de
conservagao, mantendo-os a disposi¢ao do Tribunal de Contas do Estado do
Parana pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras
constantes na Instrugao Normativa 61/2011;
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w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento
relacionar-se as agdes de infraestrutura urbana (obras), no prazo méximo de
15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as
informag6es referentes a responsabilidade técnica do profissional, mediante
juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de
recothimento da guia respectiva, ® copia da matricula atualizada do imével
em nome do municipio impactado pela agdo, quando necessario;

x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condigdo de eficacia, os
documentos relativos ao projeto basico, termo de referéncia, cronogramas,
orcamentos e demais elementos que julgar necesséarios, bem como
apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo maximo de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, podendo
ser prorrogado a critério do CONCEDENTE e, ainda, compativel com o prazo
de validade das normas orgamentarias referentes a validade dos empenhos,
sob pena de rescisao unilateral deste instrumento;

y) Sem prejuizo das demais atribuicdes, no caso da utilizagdo de projetos
padréo do Banco de Projetos de Edificagées da PRED, em conformidade com
a Resolugao Conjunta n® 001/22 SEDU/PRED/PARANACIDADE/Agéncia de
Fomento do Parana, o CONVENENTE devera assumir os seguintes
COMPromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaracado e apresentar a documentacéo
ao INTERVENIENTE, constando a matricula atualizada em nome do
Municipio;

2. Elaborar todos os projetos e realizar os servigos de engenharia necessarios
para implantacdo da obra no respectivo terreno, com emissdo das
respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantacao,
complementares de implantacdo e orgamento completo, abrangendo o
Projeto-Padrdo e a Implantagdo, respeitando as boas praticas da
engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislagdes de regéncia
e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovagao;

3. Manter a integridade dos projetos padrdo do Banco de Projetos de
Edificagbes, ndo promovendo alteragdes ou adequacgdes e respeitando os
direitos de seus autores. No caso de intencdo de alteracdo o Municipio
devera encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fara tratativas
com os autores do projeto;
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4. Providenciar todas as licencas que se fizerem necessarias, bem como
aprovagdes dos projetos junto as concessiondrias e 6rgdos publicos
competentes.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E SUPERVISAO
E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle,

fiscalizagdo e superviséo sobre a execucéo deste CONVENIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotara as medidas
necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informacdes referentes aos
instrumentos de transferéncia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO,
além dos locais de sua execugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurara o livre acesso de
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em misséo de fiscalizagdo ou
auditoria.

CLAUSULA OITAVA - PRESTAGAO DE CONTAS

Aprestacéo de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de
Transferéncia — SIT, observando o contido nas resolugdes e instrugoes normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestacao de contas parcial
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestacdes financeiras
subsequentes, bem como devera efetuar a prestacdo de contas ao CONCEDENTE,
conforme prazo estabelecido na legislagéo vigente.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES

O presente CONVENIO podera devidamente motivado e por mutuo acordo entre os
participes mediante termo aditivo, ter suas condigbes alteradas, desde que dentro do
prazo de vigéncia, vedada, ainda que em carater de emergéncia, a alteragéo do objeto.
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO ndo podera ser aumentado,
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipdteses, mas sempre dependendo de
apresentacao pelo CONVENENTE e aprovagédo prévia pelo INTERVENIENTE de
projeto adicional detalhado e de comprovagéo da fiel execugéo das etapas anteriores
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e com a devida prestagdo de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

a. Se ocorrer ampliagéo do objeto capaz de justifica-lo;

b. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

c. Quando necessaria a modificacdo do valor ajustado em decorréncia de
acréscimo quantitativo de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugéo do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA - DENUNCIA E RESCISAO

O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislacdo vigente, por
inadimplemento de quaisquer de suas clausulas ou condigdes, ou pela superveniéncia
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem
quaisquer Onus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as
responsabilidades das obrigagdes decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se-lhes os beneficios adquiridos no mesmo perfodo.

PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisdo deste CONVENIO,
independentemente do instrumento de sua formalizagao:
a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

b. Utilizacdo de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de
Trabalho;
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c. Constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo de informacdo em
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;

d. Falta de apresentacdo da prestagdo de contas final ou de prestacoes de contas
parciais;

e. Averificagcdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracio de tomada de
contas especial.

f. A nao apresentacao tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do
art. 7°, do Decreto Estadual n°® 3536/2019.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste CONVENIO sera de 24 meses, contados a partir da data de
sua publicagéo, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado
e devidamente justificado pela parte interessada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PUBLICAGAO

Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicacdo resumida do
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condicéo indispensavel para
sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da concluso ou extingdo deste CONVENIO, que, em
razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos sio de
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislagéo pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVENIO serio regidos pela legislacao aplicavel a espécie
e, quando possivel, de comum acordo entre os participes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

Os participes elegem o foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas ou questdes oriundas do presente CONVENIO, que ndo possam ser resolvidas
administrativamente.
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E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente
CONVENIO, na presenca das testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Assinado digitalmente por:

AUGUSTINHO ZUCCHI
Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Pliblicas e
Superintendente do Servigo Social Autbnomo PARANACIDADE

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito(a) Municipal de RIO BONITO DO IGUACU
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ASSESSORIA DE CONVENIOS

Protocolo: 18.547.690-1

SOLICITA A LIBERACAO DE RECURSOS NO VALOR DE R$
550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) SENDO
QUE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

Assunto: PROVENIENTES DA SEDU E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO
NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MiIL
REAIS),PARA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO PARA ABRIGAR
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

Interessado: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
Data: 22/06/2022 11:18

DESPACHO

Encaminha-se para parecer juridico.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Ana Carolina da Sliva em: 22/06/2022 11:18. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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PROTOCOLO: 18.547.690-1

PARECER: 1011/2022/N-AJ/SEDU

INTERESSADO: MUNIQTPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

ASSUNTO: CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE A SEDU, O PARANACIDADE E O

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

Trata o presente protocolo de Minuta de Convénio referente a
CONSTRUGAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., que se pretende firmar
entre entre esta Secretaria de Estado, o Paranacidade, e o Municipio de RIO BONITO DO IGUACU.

Conforme os documentos acostados, houve a apresentacdo do Plano de Trabalho
Preliminar pelo Municipio, bem como a respectiva analise pela Coordenadoria Técnica da SEDU -CETEC,
tendo seu valor disponibilizado em composicdo financeira entre os convenentes na ordem de R$
400.000,00, oriundos do Tesouro do Estado, R$ 175.363,12 a titulo de contrapartida municipal,
totalizando o convénio em R$ 575.363,12.

Preliminarmente, € preciso observar que a presente informacdo tem carater
meramente opinativo e seu contelido cinge-se a analise da legalidade dos procedimentos adotados,
especialmente se foram realizados em conformidade com a Lei Estadual no, 15.608/2007, Decretos
Estaduais n°. 4.189/2016 e n®. 8.622/2013, Lei Estadual n® 19.361/2017, bem como a Lei Federal n®.
8.666/1993.

Portanto, ndo cabe, por parte deste érgdo interno, qualquer andlise relativa ao
objeto da contratagdo e informacdes técnicas especializadas. Desta forma, dado o cardter opinativo da
presente manifestacao, a autoridade competente para decidir ndo esta adstrita ao aqui manifestado.

Registre-se, que o presente ajuste cumpre com o contelido disposto na Lei
Estadual n® 19.361/2017 e no Decreto Estadual n® 3536/2019, que dispde sobre os procedimentos a
serem adotados pela SEDU na elaboragéo dos convénios com os municipios paranaenses, em especial
quanto ao Plano de Trabalho Preliminar. Condicionando que, nos convénios de
infraestrutura/construgdo civil e aquisicio de imovel, seja apresentada matricula
atualizada do imdvel, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no item III da
clausula sexta do convénio, sob pena de rescisdo unilateral do ajuste.

Igualmente, encontra-se apensado a este protocolo o devido Plano de Trabalho
Preliminar assinado e aprovado pelos 6rgaos competentes com o atesto da disponibilidade financeira
do ente municipal, bem como a Minuta do Convénio.
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Ainda, registre-se que o presente convénio cumpre com os requisitos do Decreto
Estadual n® 5.409, de 03 de novembro de 2016, em especial quanto ao art. 20-A, que delega ao
Secretario de Desenvolvimento Urbano e Obras Plblicas a competéncia para celebrar convénios e
instrumentos congéneres.

No mesmo sentido, verificamos a existéncia da Declaracdo de Adequacio de
Despesas/DAD, emitida pelo Grupo Orgamentario e Financeiro Setorial/GOFS/SEDU, afirmando que os
recursos estdo alicercados na conta da Dotagdo Orgamentdria 6702.1545101.5058, Desenvolvimento
Sustentavel da Infraestrutura Urbana Fonte do Tesouro do Estado, no elemento de despesa 4440.4200
- Auxilio, sub elemento de despesa 01 - Auxilios aos Municipios, devidamente assinada pelo Ordenador
de despesas desta Pasta.

Conforme informagbes prestadas pelo Grupe Orgamentdrio e Financeiro
Setorial/GOFS/SEDU, foi alocado, pelo Estado do Parand, o montante de R$ 400.000,00.

Também, se encontram presentes os demais requisitos regulamentados pela
Resolucdo n® 028/2011/TCE/PR, referentes ao Sistema Integrado de Transferéncias — SIT.

Por fim, insta salientar que as certiddes exigidas pelo artigo 136 da Lei Estadual
n° 15.608/07, deverdo ser verificadas pelo Grupo Orcamentério e Financeiro Setorial/GOFS/SEDU, antes
da formalizagdo do Convénio.

DIANTE DO EXPOSTO, somos de Parecer FAVORAVEL 3 realizacio do Convénio
a ser celebrado com o municipio de RIO BONITO DO IGUACU, tendo o PARANACIDADE na condicdo de
Interveniente, no qual se verificam os termos da minuta de convénio em anexo, estarem de acordo com
as disposicdes dos art. 133, art. 134 e art. 137, da Lei Estadual 15.608/200 e Lei Estadual n®
19.361/2017, relativos aos requisitos legais de convénios a serem celebrados pelo Poder Publico
Estadual.

E o Parecer.

Assinado digitalmente por:

Maria de Guadalupe C. de O. Moretti Schneider

Advogada do Poder Executivo Pr

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Publicas - SEDU
Assessoria Juridica
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
CNPJ: 95.587.770/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsiderag&o para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos: e

2. nao constam inscriges em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidiao
negativa.

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgéos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a siluagédo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigées sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do pardgrafo (nico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada 2 verificagdo de sua autenticidade na Internel, nos
enderegos <http//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:49:59 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 05/07/2022.

Cédigo de controle da certidao: E140.65AE.C59E.7BC1

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por; Genecl de Oliveira em: 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: 518d94b53b5122d6221d7eedd6794c59,




s 't 2l Estado do Parana

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 026709000-80

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  95.587.770/0001-99
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessérias.

Valida até 06/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pigina 1de 1
Emufido via Intermet Publca (09052022 11 45200

Inserido ao protocolo 18.547,690-1 por: Genecl de Olivelra em: 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDecumento com o codigo: 518d94b53b5122d6221d7eedd6794c59,




Duvidas mais Frequentes | Inicio | V - 1.1

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscricao: 95.587.770/0001-99

Razéao Social: RIO BONITO DO IGUACU PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia: PMRBI

Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 720 / CENTRO / RIO BONITO DO IGUACU / PR / 85340-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de

1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
undo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de quaisquer deébitos referentes a

contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 06/06/2022 a 05/07/2022
Certificado Numero: 2022060601055100589415
Informagao obtida em 23/06/2022 15:03:51

& utilizagéo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada & verificagdo de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Genecl de Olivelra em: 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: 518d94b53b5122d6221d7eedd6794c59,




.2 Tribunal de Contas do Estado do Parand -... 29/04/2022 11:09

Tribunal de Contas do Estado do Parana

Certidao Liberatéria

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAGU
CNPJ Ne: 95.587.770/0001-99

FINALIDADE DA CERTIDAO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS, MEDIANTE CONVENIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTAO OU INSTRUMENTO CONGENERE

E CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N¢ 113, DE 15/12/2005, E DOS
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O MUNIQ[PIO DE RIO
BONITO DO IGUACU ESTA EM SITUACAO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS.

VALIDADE: CERTIDAO VALIDA ATE O DIA 28/06/2022, MEDIANTE AUTENTICACAO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDAO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUGAO NORMATIVA 68/2012,

Tribunal de Contas do Estado do
Parana na

Codigo de controle 0627.ZEID.7039
Emitida em 29/04/2022 4s 08:51:19

Dados transmilidos de forma segura

1ol 29/04/2022 11:09

Inserido ao protocolo 18,547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documenta pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: 518d94b53b5122d6221d7eedd6794c59,




y$\ 8
Q /s
Emissdo de Certiddo https://www4.pr.gov.br/Gestao/responsabilidade/INTER Certidag.jspTs.

Para aumentar o tamanho da janela, clique no botio Maximizar do navegador a Imgrim ir x Fechar \ X

Estado do Parana

MRANA @ Secretaria de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO Diretoria do Tesouro do Estado - DTE

Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias
N° 00056775

Dados do Municipio: Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguagu
Enderego: 7 de setembro , 720

Municipio: Rio Bonito do Iguagu - CNPJ n°: 95.587.770/0001-99
Estado: PR

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n® 101, de 04/05/2000, o Poder Executivo Estadual
certifica:

¢ Que o Municipio supra homologou junto & STN, via Portal SICONFI, a prestagdo de contas
referente ao exercicio de 2021, conforme arl. 51, paragrafo 1°, inciso 1.

* Que em nome do Municipio supra ndo consta a existéncia de débitos junto ao Estado,
conforme determina o ari. 25, paragrafo 1°, inciso IV, alinea A.

A aceitagdo da presente certiddo est4 condicionada & verificagéo de sua validade na Internet no
enderego: http://www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certiddo tem validade até 13 de agosto de 2022

| Estado do Parana

| Secretana de Eslado da Fazenda

| Diretoria do Tesouro do Estado - DTE
1’ Certidao N° 00086776
|

|

|

|

Emihda Eletronicamente wia Internet
14/06/2022

Dados transmiltidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

lof | 22/06/2022 14:16

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Genecl de Oliveira em; 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documenta pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov,br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 518d94b53b5122d6221d7eedd6794¢59,




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNICIPIC DE RIO BONITO DO IGUACU (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 95.587.770/0001-9°9

Certidao n®: 16371501/2022

Expedicdo: 23/05/2022, as 16:16:33

Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 95.587.770/0001-99, NAO CONSTA como
inadimplente nc Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
( ) Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
' das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.
A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdoc de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
{ recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdao legal, contiver forca executiva.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 23/06/2022 15:14. A autenticidade deste documento pede ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cidigo: 518d94h53b5122d6221d7eedd6794c59.




PARANA Govemo do Estado do Parana I

Secretaria de Estado da Fazenda

GOVERND DO ESTADO
NOTA DE EMPENHO
Identificacdo
N. Documento 22001140 Tipo de Documento oc Data de Emissao 23/06/22
Pedido de Origem 22001229 Tipo de Pedido de Origem OR

Unidade Contabil 06700 SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 6702 DIRETORIA GERAL
CNPJ Unidade 76.416.908/0001-42

Proj/Atividade 5058 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA INFRAESTRUTURA URBANA

Caracteristicas

Racurso Normal Tipo Empenho 2 Estimativa

Adiantamenta  NAO Diferido

Obra NAD Previsdo Pagamento

Utilizagéo 5  Despesas de capital N. Licitagdo Mod. de Licitagao Isento/Nao Aplicavel
Reserva Saldo N. Cantrato Tp. Contrate

Cond. Pagamento AV N.Convénio  1030/2022 Tp. Convénio 1 TERMO DE CONVENID CC
PADNV 00 N.SID

Credor

Credor 119973 - RIO BONITO DO IGUACU , PREF. MUNIC. CNPJ  95.587.770/0001-399

Endereco  RUASETE DE SETEMBRO. 720 - EDIFICIO - CENTRO
RIO BONITO DO IGUACU - PR BR

CEP 85340000
Banco/Agéncia  001/4133-5

Conta 10673/9

Demonstrativo de Saldo Orcamentario
DOTACAO ORCAMENTARIA

6702 5058 15 451 01 44404201 00 0000000100 1

Obs.: Valor estommado: R$ .00

R$ 400.000,00 {quatrocentos mil reais)
Histarico

Conv. 1030/22 - Préprios do Executivo Municipal
Aprovador

Dt.Aprovagao

AUTORIZACAOD DO RESPONSAVEL

R5843500A 23/06/22 15:26:12 Criador por  GOLIVEIRA

Pagina 1

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Roberto Caetano em 23/06/2022 16:27. Inserido ao protocolo 18.547,690-1 por: Geneci de Oliveira em: 23/06/2022 15:29.
Documento assinado nos termos do Art, 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco;
https://www.eprotocalo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o codigo: flfdc123c360bc59a20f78d379c40c84.




ePROTOCOLO

Documento: EmpRioBonitodolguacu.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Roberto Caetano em 23/06/2022 16:27.

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 23/06/2022 15:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021,

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO PARANA /
Gabinete da Presidéncia

PORTARIA EXTRAORDINARIA N° 47/2022

Dispde sobre medidas emergenciais
decorrentes dos registros suspeitos de
atividades maliciosas detectados na
infraestrutura tecnolégica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuices que lhe sédo
conferidas pelo art. 122, |, da Lei Complementar Estadual n® 113, de 15 de dezembro de
2005, e pelos arts. 16, X1V, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1° Em razdo dos registros suspeitos de atividades maliciosas
recentemente detectados na infraestrutura tecnolégica deste Tribunal, ficam suspensos
0s prazos processuais e o pefticionamento geral, no periodo entre 13 de maio de 2022 e
30 de junho de 2022, inclusive.

Art. 2° Ficam adiadas as sessdes de julgamento dos 6rgdos deliberativos do
Tribunal previstas para o periodo a que se refere o art. 1°.

Art. 3° Fica prorrogada por 45 (quarenta e cinco) dias a validade das certidoes
liberatérias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento
indicada na certidéo.

Art. 4° Os pedidos de novas certidoes liberatérias ou certidées para
contratagao de operagbes de crédito deverdo ser encaminhados para o e-mail
cgf@tce.pr.gov.br.

§ 1° O pedido devera ser assinado pelo representante legal da entidade.

§ 2° Os pedidos de certiddo para contratagdo de operacdes de crédito devem
ser encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

| - declaracdo atestando a observancia dos artigos 33, 37 e 11 da Lei
Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), conforme solicitado no
art. 1° ,inciso II, da IN 74/2012 - TCEPR, quanto:

a) a inexisténcia de operagbes de crédito vedadas pela LRF e de operagtes
crediticias sem registro na Secretaria do Tesouro Nacional:

b) & ndo ocorréncia de outorga de procuragbes que onerem receitas de
impostos ou transferéncias, para hipéteses néo autorizadas pela Constituigdo Federal:

c) ao cumprimento do art. 11, da LRF, no aspecto da exercitagdo da
capacidade tributaria;

Il - copias das publicagdes completas dos demonstrativos dos Relatérios
Resumidos da Execuga@o Orgamentaria - RREO e dos Relatérios de Gestdo Fiscal - RGF
dos exercicios de 2021 e 2022 dos Poderes Executivo e Legislativo;

Ill - para a certificagd@o do art. 167-A da Constituigdo Federal, copia do Balango
Orgamentario Consolidado do RREO dos (ltimos 12 meses (maio/2021 a abril/2022) dos
Poderes Executivos e Legislativos, com as informacdes das receitas e despesas
intraorcamentarias separadas entre correntes e de capital;

Inserido @o protocolo 18.547.690-1 por: Genecl de Oliveira em: 27/06/2022 (09:10. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: d9b9090a056e73af29b8ff18f7e9863f,



TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO PARANA
Gabinete da Presidéncia

IV — para as certiddes com garantia da Uni@o e externas, copia da publicagéo
do Anexo 12 do RREOQ do 6° bimestre de 2020 (Demonstrativo das Receitas e Despesas
com agoes e servigos publicos de salde).

Art. 5° Os pedidos de certiddo sobre as sangdes previstas no art. 85, Vl e VI,
da Lei Complementar Estadual n°® 113, de 2005 (inabilitago para o exercicio de cargo em
comissao e proibigao de contratagdo com o poder publico estadual e municipal), deverdo
ser encaminhados para o e-mail dg@tce.pr.gov.br.

Art. 6° Os pedidos de certiddes de que tratam os arts. 4° e 5° deverdo ser
encaminhados em documento PDF e deverdo ser assinados de forma manual.

Art. 7° As certidoes excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4° e 5°
seréo assinadas em registro fisico e serdo enviadas por e-mail ao requerente.

Paragrafo unico. A versdo fisica da certiddo ficara disponivel na sede do
Tribunal para retirada.

Art. 8° Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos:

| — na Instrugdo Normativa relativa 4 Agenda de Obrigagbes Municipais para o
exercicio de 2022, quanto ao envio de dados e declaragdes ao Tribunal;

Il — para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais;
Il — para o envio dos dados ao SIT.

Art. 9° Fica prorrogado o prazo para o envio das certiddes explicativas de
inteiro teor sobre as execugdes fiscais de responsabilidade dos municipios, nos termos
da Resolugdo n° 70/2019 deste Tribunal, para aqueles municipios que tinham o prazo
inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.

Art. 10. Excetuado o previsto no art. 11, os prazos concedidos aos
jurisdicionados nas fiscalizagoes de carater ndo processual realizadas pelas unidades
téenicas do Tribunal e que estavam em aberto em 13 de maio de 2022 serdo reiterados
ou renovados por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 11. Os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizagdes realizadas
pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestdo (CAGE), que estavam em
aberto em 13 de maio de 2022, ficam prorrogados até 27 de maio de 2022.

§ 1° As respostas dos jurisdicionados nas fiscalizagdes indicadas no capuf
deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do art. 12, 1.

§ 2° As respostas de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento - APA
relativos a Requerimentos de Andlise Técnica, de aposentadorias e pensdes, somente
deverdo ser enviadas por meio do Sistema Gerenciador de Acompanhamento - SGA
quando esse sistema estiver disponivel para acesso pelo jurisdicionado.

Art. 12. O contato com o jurisdicionado durante a realizagdo de fiscalizagao
desenvolvida por unidade técnica do Tribunal sera realizado a partir dos seguintes e-mails
oficiais:

| — para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestio: tce-
cage@tce.pr.gov.br;

Il — para a Coordenadoria de Auditorias:
a) caud@tce.pr.gov.br;

b) paf.controleinterno@tce. pr.gov.br;

c¢) paf.educacao@tce.pr.gov.br;

Inserido ao protocolo 18.547.690-1 por: Geneci de Oliveira em: 27/06/2022 09:10. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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TRIBUNAL DECONTASDOESTADODOPARANA
Gabinete da Presidéncia

d) paf.infraestrutura@tce.pr.gov.br;

e) paf.receita@tce.pr.gov.br;

Ill — para a Coordenadoria de Monitoramento e Execugdes:

a) cmex@tce.pr.gov.br;

b) monitoramentorpc@tce.pr.gov.br;

IV — para a Coordenadoria de Obras Publicas: cop@tce.pr.gov.br;

V — para a Coordenadoria de Sistemas e Informagbes da Fiscalizag4o:
cosif@tce.pr.gov.br.

Paragrafo unico. Em suas fiscalizagbes, as Inspetorias de Controle Externo
utilizarao, para contato com os jurisdicionados, e-mail oficial do Tribunal, identificado pelo
dominio @tce.pr.gov.br.

Art. 13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social
(CACS) realizara atendimento presencialmente e mediante contato telefénico.

§ 1° O atendimento presencial ocorrerd de segunda a sexta-feira, das 11 as
17 horas.

§ 2° O telefone para contato com a CACS é o (41) 3350-1781.

Art. 14. E obrigatério o uso de mascara facial para acessar e permanecer nas
dependéncias do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado pelo
servigo meédico.

Art. 15. As certiddes para contratagido de operagdes de crédito emitidas na
forma desta Portaria ter&o prazo de validade de 30 (trinta) dias.

Art. 16. As certidoes liberatérias e sobre as sangbes previstas no art. 85, Vi e
Vil, da Lei Complementar Estadual n® 113, de 2005, emitidas na forma desta Portaria
terao prazo de validade de 15 (quinze) dias.

Art. 17. Séo" validas até 30 de junho de 2022 as certiddes liberatérias
extraordinarias e as sobre as sangdes previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar
Estadual n° 113, de 2005, que tenham sido expedidas na forma das Portarias
Extraordinarias n° 1, 2, 3, 4, 5 e 22 deste Tribunal.

Art. 18. Excetuado o previsto nos arts. 10 e 11, os prazos concedidos aos
jurisdicionados nas fiscalizagbes de carater nao processual somente serdo prorrogados
apos prévios pedidos fundamentados e correspondentes autorizacées das unidades
técnicas do Tribunal, por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 19. Fica revogada a Portaria Extraordinaria n° 22, pulicada em 09 de junho
de 2022.

Art. 20. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagao.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Sala da Presidéncia, em ‘|4 dfa junho de 2022.
(4 |
v
FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidenté.,;
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANGD E DE OBRAS PUBLICAS
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TERMO DE CONVENIO N° 1030/2022-SEDU QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS
PUBLICAS, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE RIO BONITO
DO IGUACU

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito ptblico,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
DE OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ sob n° 76.416.908/0001-42, com sede na
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar — Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP
80.530-140, doravante denominada SEDU, na condicdo de CONCEDENTE:; o
SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n® 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob
n® 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar —
Palacio das Araucarias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominado
PARANACIDADE, na condicao de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados
pelo Secretario de Estado AUGUSTINHO ZUCCHI; o Municipio de RIO BONITO DO
IGUACU, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n® 95.587.770/0001-
99, doravante denominado MUNICIPIO, na condigdo de CONVENENTE, neste ato
representado pelo(a) Prefeito(a) SEZAR AUGUSTO BOVINO, considerando o contido
no(s) protocolo(s) 18.547.690-1,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas
disposigdes contidas na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Estadual n® 15.608/2007, Lei
Estadual n® 19.361/17, Decreto Estadual n® 3536/2019, Decreto Estadual n® 9245/2018,
Decreto Estadual n°® 49/2019 e na Resolugdo n° 28/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do Parana e suas alteragdes posteriores, bem como nos demais dispositivos
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente CONVENIO a INFRAESTRUTURA URBANA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades basicas a serem desenvolvidas para a
consecugao do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que devera ser
incorporado ao presente ajuste nos termos da Lei n° 19361/17 e do art. 7° do Decreto
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Estadual n® 3536/2019, e que definira de forma detalhada os projetos, cronogramas,
orgcamentos e demais documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte
integrante deste CONVENIO, independentemente de transcricdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar bem como o Plano de
Trabalho Definitivo devem manter compatibilizagdo harménica entre a matéria
relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convénio.
PARAGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos
de Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente ndo precisam ser
seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execugéo do objeto, de
acordo com sucessivas medicdes, no caso de obras e realizacdo de servigos, ou com
o recebimento de bens.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS

Para a execugéo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de
575.363,12(quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e trés reais e doze
centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 400.000,00(quatrocentos mil
reais) 0s quais correrao  a conta da dotagao orgamentaria
6702.15.451.01.5058.4.4.40.42.01, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao
CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 175.363,12(cento e
setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e trés reais e doze centavos), importancia
equivalente a 31,00% do valor total pactuado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execugéo do objeto deste CONVENIO, toda e
qualquer despesa excedente devera ser suportada integralmente pelo CONVENENTE,
na forma de contrapartida municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo redugao dos recursos previstos no Convénio, com
base nos sucessivos Planos de Trabalho (Preliminar e/ou Definitivo), a redugéo de valor
deveré ser feita na contrapartida do municipio, desde que respeitada a permanéncia de
uma contrapartida, de, no minimo 5% do novo valor total.

Apés estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa reducéo
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

PARAGRAFO TERCEIRO: Se, apés a licitagdo e a homologacdo do processo
licitatorio, houver redugéo de valor em relagao ao Ultimo valor total estipulado, a
reducéo devera ser aplicada sobre a contrapartida do municipio, desde que respeitada
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a permanéncia de uma contrapartida de, no minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa reducao
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

CLAUSULA TERCEIRA - LIBERAGAO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados & execugéo do objeto deste CONVENIO,
serdo liberados de acordo com a Lei Estadual n® 19.206/2017, Lei Estadual n°
19.361/2017 e com as medigbes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do
municipio, exceto nos casos enumerados na legistacdo pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da tltima medigdo néo podera ter
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagdo aprovado pelo
INTERVENIENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira
deverédo ser depositados e movimentados na mesma conta bancéria especifica, em
instituicdo financeira oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO: N3o havendo instituicao financeira oficial na localidade do
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderdo ser
movimentados em agéncia bancaria local, observada a legislagéo pertinente.

CLAUSULA QUARTA - UTILIZACAO DOS RECURSOS

O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especifica, em
instituicdo financeira oficial, para a movimentagdo dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida
municipal depositada, enquanto nao utilizados, seréo obrigatoriamente aplicados pelo
CONVENENTE na forma da legislagdo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo
anterior serao obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVENIO e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade ou para cobrir eventuais tarifas bancéarias
que nao sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do
descumprimento de determinacdes legais ou conveniais, desde que constem de
demonstrativo especifico que integrara as prestagdes de contas, conforme itens a
seguir:
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| — Se forem custeadas com recursos do convénio, as eventuais tarifas bancarias
deverao constar do campo especifico de despesas do Sistema Integrado de
Transferéncias — SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Parana;
Il — Se forem depositados recursos préprios do municipio para cobrir eventuais tarifas
bancarias, receitas e os valores tarifarios deverdo ser informados nos campos
especificos do SIT;
PARAGRAFO TERCEIRO: Os registros no SIT das movimentagdes financeiras
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos
bancarios anexados no SIT.
PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusao, dentincia, rescisdo ou extingdo deste
CONVENIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas realizadas, serdo devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos débitos para
com a Fazenda Publica, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento,
codigo 5339, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas especial, bem
como nos seguintes casos:
a. Quando da ndo execugao do objeto do CONVENIO no prazo definido;
b. Quando néo for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a
prestacao de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos nao forem utilizados adequadamente na finalidade
estabelecida deste CONVENIO;
d. Quando néo forem aceitas as justificativas pelo ndo cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
e. Quando houver a execucdo e aporte de recursos financeiros de forma diversa
do exposto no presente ajuste.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclusdo deste convénio, se houver saldo de
recursos de contrapartida municipal, esses poderdo ser recolhidos ao Convenente.

CLAUSULA QUINTA - EXECUGAO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVENIO serdo comprovadas por meio de documentos
originais proprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente
quitados, em que constem referéncias ao nome do CONVENENTE, nimero deste
CONVENIO, nimero do empenho, ntimero do processo, endereco, CNPJ, Municipio e
Estado do fornecedor.

PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:
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a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO,
ainda que em carater de emergéncia ou em despesas efetuadas em data anterior
a sua celebragao ou posterior ao seu periodo de vigéncia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissao de administragdo, de geréncia
ou similar;

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificacao, consultoria, assisténcia técnica
ou qualquer espécie de remuneracéo adicional a servidor que pertenca aos
quadros de orgaos ou entidades das Administragées Plblicas Federal,
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUICOES

| — Sao atribuicoes do CONCEDENTE:

a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diario Oficial do Estado;

b) Registrar informacdes e documentos no Sistema Integrado de Transferéncias - SIT
do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugdes e instrugdes
normativas daquele Tribunal;

c) Autorizar o CONVENENTE, apds a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da
analise e aprovagao dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecugéo do
objeto deste CONVENIO;

d) Mediante a verificagdo pelo INTERVENIENTE do processo licitatério, autorizar ao
CONVENENTE a homologagdo da licitagdo e a posterior contratagdo da
consecucdo do objeto deste CONVENIO;

e} Repassar os recursos financeiros destinados & consecugéo do objeto deste
CONVENIO apés a efetiva execugdo do objeto com aferigdo supervisionada pelo
Interveniente, de acordo com sucessivas medigOes, no caso de obras e realizagéo
de servicos ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei n® 19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizagdo do repasse dos recursos ao
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestagdo de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agdes administrativas necessarias a
exigéncia da restituicdo dos recursos transferidos quando for o caso.

Il — Sao atribuicoes do INTERVENIENTE:
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a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realizacdo
do processo licitatério pelo CONVENENTE, analisar a documentagdo e preparar a
autorizagao para homologacao do processo licitatorio e demais fungoes correlatas;

b) Responder pela aprovacao das medigGes realizadas pelo CONVENENTE, bem
como pela supervisdo da execugdo do objeto deste CONVENIO;

¢) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;

d) Validar o termo de recebimento provisorio e definitivo do objeto deste CONVENIO,
emitido pelo CONVENENTE;

e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO;

f) Praticar os demais atos necessarios ao cumprimento do objeto deste CONVENIO,
podendo inclusive constituir comissdo especial para acompanhamento de sua
execucao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferéncia, dando cumprimento ao contido
na Resolugdo n°® 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e suas
alteragoes posteriores.

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO;

b) Assegurar, na sua integralidade, a execugéo do objeto deste CONVENIO,
determinando a corre¢do de vicios que possam comprometer a fruicdo, pela
populacao beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive
gquando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado
pelos investimentos decorrentes deste CONVENIO;

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsdo orgamentaria especifica, os valores referentes
a contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes a
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecugéo do objeto
deste CONVENIO:

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execugdo do objeto deste CONVENIO, bem como por todos os 6nus
tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente instrumento:
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h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagdo do Governo Estadual
e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer agdo, promocional ou
ndo, relacionada com a execugao do objeto deste CONVENIO;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apés a devida autorizagdo do
CONCEDENTE, o processo licitatorio e a contratagdo, nos termos da
legislacao vigente;

j) Apresentar informagoes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do
Parana, por meio do Sistema Integrado de Transferéncia — SIT, observando
o contido nas resoluctes e instrucdes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalizagéo dos servigos, elaborando Boletim
de Medicéo dos servigos executados;

I) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento
do objeto deste CONVENIO;

m) Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive de carater disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos ou
iregularidades na execugdo deste CONVENIO, comunicando a eventual
instauragcao ao CONCEDENTE;

n) Informar, mediante declaracdo por escrito, a inexisténcia de outro
investimento publico simultaneo com o mesmo objeto do presente
CONVENIO;

o) Exibir as marcas do Governo do Parand, da Secretaria de Estado do
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os
padroes de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes 6rgéos, apos
a assinatura do CONVENIO, sendo vedado aos participes a execucado de
agoes previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicagdo das
logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (irés) meses que
antecedem o pleito até o término das eleicdes (2° turno, se houver), e a
utilizacdo de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocao
pessoal de autoridades ou servidores ptblicos;

p) Efetuar o pagamento & empresa contratada para a execugdo do objeto deste

Convénio, em um prazo maximo de cinco dias Uteis apos o recebimento dos
recursos repassados pelo CONCEDENTE;

q) Sem prejuizo as demais atribuicées, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto @ medic&do da primeira parcela deveréo ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual;
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2. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, de fiscalizagao da obra ou servico;

3. Matricula da Obra ou Servigo no INSS, observadas as isengées da
Instruc@o Normativa 208/INSS/DAF,;

4. Alvara de construcao.

r) Sem prejuizo as demais atribuigdes, no caso do objeto do convénio ser uma
obra, junto @ medic&o da ultima parcela deverdo ser encaminhados, no que
couber, os seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisorio;

2. CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal, referente
a matricula da obra ou servigo.

s) No caso de insolvéncia elou qualquer outra causa impeditiva da
apresentacao da CND - Certiddo Negativa de Débitos da Receita Federal
referente a matricula da obra, o convénio poderd ser encerrado
unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada,
cumprindo com o objetivo do convénio, isentando o Estado do Parana e o
INTERVENIENTE de quaisquer 6nus, mesmo que o Concedente ndo tenha
efetuado o repasse para pagamento da medigdo referida na alinea r deste
inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do
CONVENENTE;

t) No caso de o objeto do Convénio ser a aquisicdo de veiculos ou
equipamentos rodoviarios, 0 CONVENENTE devera utilizar o bem, somente
apos efetuar o seu pagamento;

u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a
execucao do objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE devera assumir em
juizo toda a responsabilidade pela sua fiscalizagdo e contratagao, isentando
o Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer 6nus;

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente
CONVENIO, independentemente da apresentacdo da prestacdo de contas
ou mesmo apos seu julgamento, em local seguro e em bom estado de
conservacao, mantendo-os a disposicdo do Tribunal de Contas do Estado do
Parana pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras
constantes na Instrucao Normativa 61/2011;
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w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento
relacionar-se as agoes de infraestrutura urbana (obras), no prazo maximo de
15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as
informacoes referentes a responsabilidade técnica do profissional, mediante
juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de
recothimento da guia respectiva, e copia da matricula atualizada do imdvel
em nome do municipio impactado pela acao, quando necessario;

x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condigdo de eficacia, os
documentos relativos ao projeto basico, termo de referéncia, cronogramas,
orcamentos e demais elementos que julgar necessarios, bem como
apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo maximo de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, podendo
ser prorrogado a critério do CONCEDENTE e, ainda, compativel com o prazo
de validade das normas orgamentarias referentes a validade dos empenhos,
sob pena de rescisdo unilateral deste instrumento;

y) Sem prejuizo das demais atribuicbes, no caso da utilizagdo de projetos
padréo do Banco de Projetos de Edificagées da PRED, em conformidade com
a Resolugéo Conjunta n® 001/22 SEDU/PRED/PARANACIDADE/Agéncia de
Fomento do Parand, o CONVENENTE devera assumir os seguintes
COMpromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaracado e apresentar a documentacéo
ao INTERVENIENTE, constando a matricula atualizada em nome do
Municipio;

2. Elaborar todos os projetos e realizar os servigos de engenharia necessarios
para implantacdo da obra no respectivo terreno, com emissdo das
respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantagéo,
complementares de implantacdo e orgamento completo, abrangendo o
Projeto-Padrao e a Implantagdo, respeitando as boas praticas da
engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislagbes de regéncia
e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovagao;

3. Manter a integridade dos projetos padrdo do Banco de Projetos de
Edificagbes, ndo promovendo alteragdes ou adequagdes e respeitando os
direitos de seus autores. No caso de intengdo de alteragdo o Municipio
devera encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fara tratativas
com os autores do projeto;
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4. Providenciar todas as licencas que se fizerem necessarias, bem como
aprovagbes dos projetos junto as concessiondrias e orgdos publicos
competentes.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E SUPERVISAQ
E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle,

fiscalizag&o e supervisédo sobre a execucdo deste CONVENIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotard as medidas
necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informacGes referentes aos
instrumentos de transferéncia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO,
além dos locais de sua execucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurara o livre acesso de
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em misséo de fiscalizag&o ou
auditoria.

CLAUSULA OITAVA - PRESTAGCAO DE CONTAS

A prestagao de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de
Transferéncia — SIT, observando o contido nas resolugdes e instrugdes normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestagdo de contas parcial
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestacgées financeiras
subsequentes, bem como devera efetuar a prestacdo de contas ao CONCEDENTE,
conforme prazo estabelecido na legislagéo vigente.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES

O presente CONVENIO podera devidamente motivado e por mutuo acordo entre os
participes mediante termo aditivo, ter suas condigbes alteradas, desde que dentro do
prazo de vigéncia, vedada, ainda que em carater de emergéncia, a alteragio do objeto.
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO néo podera ser aumentado,
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipdteses, mas sempre dependendo de
apresentacdo pelo CONVENENTE e aprovagdo prévia pelo INTERVENIENTE de
projeto adicional detalhado e de comprovagdo da fiel execugio das etapas anteriores
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e com a devida prestacdo de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

a. Se ocorrer ampliagdo do objeto capaz de justifica-lo;

b. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

c. Quando necessaria a modificagdo do valor ajustado em decorréncia de
acrescimo quantitativo de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA - DENUNCIA E RESCISAO

O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislagdo vigente, por
inadimplemento de quaisquer de suas clausulas ou condigoes, ou pela superveniéncia
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem
quaisquer Onus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as
responsabilidades das obrigagdes decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se-lhes os beneficios adquiridos no mesmo periodo.

PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisdo deste CONVENIO,
independentemente do instrumento de sua formalizagao:
a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

b. Utilizagdo de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de
Trabalho;
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c. Constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagdo em
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;

d. Falta de apresentacao da prestacéo de contas final ou de prestagdes de contas
parciais;

e. A verificagcdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de tomada de
contas especial.

f. Anao apresentacao tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do
art. 7°, do Decreto Estadual n® 3536/2019.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste CONVENIO sera de 24 meses, contados a partir da data de
sua publicagéo, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado
e devidamente justificado pela parte interessada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PUBLICAGAO

Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicacdo resumida do
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condigdo indispensével para
sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclus&o ou extingdo deste CONVENIO, que, em
razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos sdo de
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislagdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVENIO ser3o regidos pela legislacédo aplicavel & espécie
e, quando possivel, de comum acordo entre os participes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

Os participes elegem o foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dlvidas ou questdes oriundas do presente CONVENIO, que nao possam ser resolvidas
administrativamente.
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E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente
CONVENIO, na presenga das testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Assinado digitalmente por:

AUGUSTINHO ZUCCHI
Secretario de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Pulblicas e
Superintendente do Servigo Social Auténomo PARANACIDADE

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito(a) Municipal de RIO BONITO DO IGUACU
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Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

SAM

Autorizagao para Licitagao

Municipio :
Associacdo :

Rio Bonito do Tguagu Etapa : 0006/2022
CANTUQUIRIGUAC Escritério Regional : Escritério Regional de Guarapuava

N° Projeto :
Descrigdo :

40

Lote 1 - Construgdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social contendo: recepgio,
instalagoes sanitirias feminino e masculino,instalagoes sanitdrias PcD sala de reunides, 03
salas, almoxarifado, sala do Conselho Tutelar, recep¢do do Conselho Tutelar, cesso dos
fundos, lavanderia, copa, copa do Conselho, Instalagdo sanitaria PeD, Sala de atendimento
recepeao do conselho tutelar.

Modalidade :
N° do Convénio :

Tomada de Pregos Valor Viabilizado : R$ 575.363,12

Local do Objeto :

Lote : | => Rua Tiradentes esquina com a Avenida Dom Pedro 11 - Bairro Centro, lote n®
12 da Quadra 23 - matricula n® 21.679 do Registro de Iméveis da Comarca de Laranjeiras
do Sul.

Indicadores :

Lote : | => Arca Construida 242,50 m? - Equipamento Piblico 1,00 un. -

Objeto :

Lote : 1 == Construg¢do de Centro de Referéncia de Assisténcia Social com execugiio dos
servigos de: instalagdes preliminares; movimento de terra, drenagem e dguas pluviais;
fundagdes; estruturas; alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias,
acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protegio e
ventilagio; instalacdes hidrossanitdrias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabilizagges, pinturas e argamassas e demais itens ¢ especificagdes constantes em
projeto. *
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"
Sistema de Acompanhamento
M SAM .

e Monitoramento de projetos

Autorizagao para Licitagado

Municipio : Rio Bonito do Tguacu N° Projeto : 40 Lote: |
Valor Viab.: R$ 575.363,12

Autorizo o inicio dos procedimentos licitatorios do Projeto de acordo com as
caracteristicas acima descritas,

Os Procedimentos licitatérios ora autorizados, bem como todas as atividades
ligadas a contratacdo, execucgao, fiscalizagao e recebimento do Projeto em questao,
deverao seguir as normas e orientagdes prescritas na legislagao vigente.

E vedada a alteragdo do presente edital, bem como a incluso de anexo ou
adendo sem prévia autorizagdo formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob
pena de nulidade do procedimento licitatério, além das penalidades legais.

Alertamos que :
a ) Devera ser observado o contido na Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivagdo dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um valor total viabilizado de R$575.363,12, com a seguinte
composigao financeira: Contrapartida Municipal: R$175.363,12; montante de SEDU -
Transferéncia Voluntaria: R$400.000,00;
b ) Para a publicagao do edital devera ser obedecida a Instrugdao Normativa
n°002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo.

A publicagao devera ser feita imediatamente.

Curitiba , 29/06/2022

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Parana

Augustinho Zucchi
Secretario do Desenv. Urbano e de Obras Pliblicas
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CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email: eng@prefeitura.gov.br %

Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 36531122
85340-000 * Rio Bonito do Iguagu * Parana

MEMORANDO INTERNO N.° 22/2022

DE: Departamento de Engenharia %
PARA: Departamento de Compras

ASSUNTO: Contratagéo de Empresa para Construgdo do Centro de Referéncia de
Assisténcia social.

O presente memorando tem a finalidade de solicitar a este departamento,
providéncias legais para a Contratacdo de empresa especializada (Construtora) para

Construgéo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social, conforme especificagéo
constantes na pasta técnica em anexo.

Rio Bonito do Iguagu, 04 de julho de 2022

Recebi em:

04 /0% /202

ﬂ@ RN
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguagu A

| —— e




. MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU - PR
’ CNPJ: 95.587.770/0001-99
RUA SETE DE SETEMBRO, N2 720 —CENTRO
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM 242,50 M2 DE AREA CONSTRUIDA,
CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A contratagé@o de empresa para construgao da obra acima elencada, justifica-
se, uma vez que nosso municipio vem tendo um significativo aumento
populacional em razéo da implantagéo de assentamentos da Reforma Agréria, o
que elevou consideravelmente a demanda em nosso servigo social, que possui
uma estrutura fisica deficitaria frente a nossa realidade atual. Assim sendo, esta
obra sera de fundamental importéncia, pois trara maior comodidade aos
servidores desta secretaria e consequentemente um atendimento com mais
qualidade aos nossos municipes.

3. DA EXECUCAO DOS SERVIGOS

3.1 O objeto desta licitagéo devera ser executado de acordo com o projeto técnico,
Memorial Descritivo e ART, que farao parte da pasta técnica deste processo licitatério.

3.2 Todas as despesas de material, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios e outros custos decorrentes direta e indiretamente da execucéo dos
servigcos, correrao por conta exclusiva da contratada.

3.3 A empresa contratada devera executar os servicos no prazo de até 180 (Cento e
oitenta) dias, podendo ser prorrogado nos termos legais.

4. DA QUALIFICACAO TECNICA

4.1 A empresa devera possuir Registro no CREA e ou CAU (Conselho Regional de
Engenharia e / ou arquitetura), como também comprovar através de acervo técnico a
execugao de obras similares com area construida igual ou superior ao objeto contratado.

5. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 O fornecedor esta sujeito a fiscalizagdo dos servicos no decorrer dos trabalhos,
reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsavel, o direito de ndo
receber a obra, caso a mesmos ndo se encontre em condicdes satisfatérias.
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_- MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU - PR
Ak CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA SETE DE SETEMBRO, N2 720 — CENTRO
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

5.2 Caso a obra seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
Prefeitura, a empresa devera providenciar as corregdes necessarias de forma imediata.

5.3 A obra sera recebida de forma proviséria em até 10 (Dez) dias apds a comunicacéo
de conclus&o da mesma e definitivamente em até 30 (trinta) dias.

6. DESIGNAGAO DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

6.1 O gestor do contrato sera o senhor secretario de Obras e Urbanismo - Edson Rodrigo
Camargo.

6.2 O Fiscal do contrato sera a engenheiro civil do municipio Sr. Yan Vinicius Dulnik.
7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado em parcelas conforme o cronograma fisico financeiro
mediante medi¢éo, sendo que a mesma devera ser acompanhada da respectiva Nota
Fiscal.

7.2 Os recursos serdo provenientes de transferéncia voluntaria do SEDU e Contra
Partida do municipio.

8. DAS ALTERAGOES DESTE TERMO DE REFERENCIA

81. Este Termo de Referéncia podera sofrer alteraces até a data de divulgacéo ou
publicagéo do instrumento convocatério, a fim de fornecer corretamente os dados para
a apresentagé@o da proposta comercial, bem como, para se adequar as condi¢ées
estabelecidas pela legislagéo vigente.

Rio Bonito do Iguacu, PR , 04/07/2022.

IGO CAMARGO
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

M
N/
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Autorizagdo para Licitacao

Municipio :
Associagdo :

Rio Bonito do Iguagu Etapa : 0006/2022
CANTUQUIRIGUAC Escritério Regional : Escritério Regional de Guarapuava

N° Projeto :
Descrigdo :

40

Lote 1 - Construgdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social contendo: recepgio,
instalagdes sanitdrias feminino e masculino,instalagdes sanitdrias PcD sala de reunides, 05
salas, almoxarifado, sala do Conselho Tutelar, recep¢dio do Conselho Tutelar, cesso dos
fundos, lavanderia, copa, copa do Conselho, Instalagdo sanitéria PcD, Sala de atendimento
recepgio do conselho tutelar,

Modalidade :
N° do Convénio :

Tomada de Pregos Valor Viabilizado : R$ 575.363,12

Local do Objeto :

Lote : 1 => Rua Tiradentes esquina com a Avenida Dom Pedro II - Bairro Centro, lote n®
12 da Quadra 23 - matricula n® 21.679 do Registro de Iméveis da Comarca de Laranjeiras
do Sul.

Indicadores :

Lote : 1 => Area Construida 242,50 m* - Equipamento Pdblico 1,00 un. -

Objeto

: Lote : 1 => Construgdo de Centro de Referéncia de Assisténcia Social com execugao dos

servigos de: instalagdes preliminares; movimento de terra, drenagem e dguas pluviais;
fundagdes; estruturas; alvenaria, divis6ria, muros e fechos; cobertura; esquadrias,
acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protegdo e
ventilagdo; instalagdes hidrossanitérias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabiliza¢es, pinturas e argamassas e demais itens e especificagdes constantes em
projeto. *

\




. Sistema de Acompanhamento
@ 0 v pa

e Monitoramento de projetos
ParaNacivape
Autorizacdo para Licitagdo

Municipio : Rio Bonito do Iguagu N° Projeto : 40 Lote: 1
Valor Viab.: R$ 575.363,12

Autorizo o inicio dos procedimentos licitatérios do Projeto de acordo com as
caracteristicas acima descritas.

Os Procedimentos licitatérios ora autorizados, bem como todas as atividades
ligadas a contratag&o, execucéo, fiscalizacéo e recebimento do Projeto em questéo,
deverao seguir as normas e orientagdes prescritas na legislagao vigente.

E vedada a alteragéo do presente edital, bem como a inclus&o de anexo ou
adendo sem prévia autorizagdo formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob
pena de nulidade do procedimento licitatorio, além das penalidades legais.

Alertamos que :
a ) Devera ser observado o contido na Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivagdo dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um valor total viabilizado de R$575.363,12, com a seguinte
composicao financeira: Contrapartida Municipal: R$175.363,12; montante de SEDU -
Transferéncia Voluntaria: R$400.000,00;
b ) Para a publicacdo do edital devera ser obedecida a Instrugdo Normativa
n° 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo.

A publicagao devera ser feita imediatamente.

Curitiba , 29/06/2022

gusththio Zucchi
Secretério do Deésgn@. Urbano e de O Publicas
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Comarca de Laranjeiras do Sul PR Estado do Paranié

® CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E HIPOTECAS
Otto Ernesto Max Monich _
LIVRO No_ *2.1.C.0% i FOLHA N.o 129

MATRICULA N2 21,679 de 12 de Setembro de 1998.

lﬂﬁ!IL URBAND, medindo a d#rea ds 568,75 m2 (quinhentos e sessenta e oito~
metros ¢ setenta cinco centimetros Qquadrados), de terrenos, sem benfei-
torias, gconstituido pelo lote nf 12 (doze), da Quadra n? 23 (vinte e /
tres), du Quadro Urbano da cidade de Rio Bonito do Iguagu-Pr., registrade
| sob_n? 03-9,259 do Livro n? 2-]AL de Reg.Geral, com as seguintes confron-
tagoesi= FRENTE :- Medindo 17,50 metros, confronta-ss com & rua Tiradentes
LADO DIREITO:- Medindo 32,50 metros, confronta-se com a rua D. Pedro 1I;
LADO E t-Medindo 32,50 metros, confronta=-se com o lote_13j; FUNDOS:~
Fﬂad ndo ’ metros, confronta-se com o lote 09. ConfrontagOes estas gue
foram extraf{das do registro. Reg. anterior n® 9.259 do Livro n® 2-1AL de-
Reg.Geral. PROPRIETARIO:~ PEDRO TOMACHESKI, brasileiro, solteiro, maior /

aposentado, residen:s a rua D. Pedro 11, portador da C.T.P.S. 19871, se-
ris_000GI»PY—s iR 240,909.809/68, na cidade de Rio Bonito do Iguagu-Pg

Arot, 79.778 ds 19 de Setembro ds 1998.
Escritura Publica de Compra e Venda lavrada nas notas da cidade de Rio =
Bonito do Iguagu, pelo Tabaliao Mario Provin Sobrinho, em data de 30 de-
Abril de 1998, as fls.l17,digo fls,l64 do Livro n.009-CV. Valor R$4.500,00
Adguirente:~- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU,(CGC n.95587770
/UUUl~99), entidade iuriaicg de direito publico interno, com sede na Rua
Sete de Setembro, n? 720, neste atoc legalmente representada por seu Pre
fdito municipal, Leonel Schmitt,(C.I.RG. 1808382-SSP/Pr e CIC sob n2 297,
742,929/87), brasileiro, casado, agricultor, natural do Rio Grande do Sul
nascido em 11/05/5?, filho de Reinoldp Schmitt e Felicitas Arminda Schmit
rasidente na Fazenda Guajuvira, em Linha Schmitt, neste Municipio. TRANS=~
MITENTES s~ PEDRO TOMACHESKI, brasileiro, solteiro, maior, aposentado, re-
sidente a rua D. Pedro 11, portador da C.T.P.S5., n.19871, serie 00041~Pr
e CIC n® 240.909.809/68, na cidade de Rio Bonito do Iguagu-Pr, néste ato-
legalmente reprssentado por seu procurador Elimar Schmitt, (C.I.RG. 1654-
325-55p/Pr e CIC n® 059.767.239/34), brasileiro, casado, agricultor, resi
dente em Linhg Schmitt, neste Municipio, nos termos da procuragao lavrada
nestas notas as fls.042 do Livro 008-P. Ds um imovel urbano, medindo a-
area de 568,75 m2 de terrenos, sem benfeitorias, constituido pelo lote ne
§ 12 da Quadra n? 23, do Quadro Urbano da cidade dw Rio Bonito do Iguagu-ﬁ?.

com as confrontagoes descritas na Matricula. Pagou a transferencia Munic

pal conforme guia n. 248/98. PApeuce W8#i—gulg n? 033/98. Distr. n. 285/=]
98. Custas de 1.485,00 VRT-{

Visualizacéo disponibilizada pela Central Registradores de Imdveis{www registradores.onr.org.br)-Visualizado em:31/03/2022 08:03:26




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

agio de Responsabilidade Técnica N ART de Obra ou
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PR 172022151590

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ‘ FL ﬁ&

~—— 1. Responsdvel Técnico — —_— —_ — N m
YAN VINICIUS DIAS DULNIK \ 5

Titulo profissional: RNP: 1720384371
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-197767/D

__2.DadosdoCostrate — . R e
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU CNPJ: 95.587.770/0001-99

RUA 7 DE SETEMBRO, 720
CENTRO - RIO BONITO DO IGUACU/PR 85340-000

Contrato: (Sem nlmero) Celebrado em: 02/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Al;én Insntudcnal Orgéa Pubhco (Ssrvldarr‘Empregado}

3. Dados da Obra/Servigo

RUA TIRADENTES, SIN

LOTE 12 QUADRA 23 CENTRO - RIO BONITO DO IGUACU/PR 85340-000

Data de Inicio: 04/04/2022 Previsdo de término: (04/10/2022 Coordenadas Geogrificas: -25 492121 x -52,525706

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU - CNPJ: 95.587.770/0001-99

4. Atividade Técnica T

Elaboragdo Quantidade Unidade
[Elaboracao de orgamento, Projeto] de edificagdo de alvenaria 242 50 M2
[Projeto] de estrutura de concreto armado 242,50 M2
[Projeto] de instalagoes elélricas em baixa tensao para fins comerciais 242,50 M2
[Projeto] de instalagdo de sistema de esgolo sanitério 242,50 M2
[Projeto] de sistema de dgua potavel 242,50 M2

Ap_ds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

6. Declaragbes —————————

Clausula Compromissoria: As partes decidem, liviemente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio
originade do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugdo, serd resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 & Lei n2 13.129, de 26 de maio de 2015, Profissional
atraveés da Cdmara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agranomia do Parand —
CMA/CREA-PR, localfizada 4 Rua Dr. Zamenhof, n2 35, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, & de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inser¢do da presente cldusula neste
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os Cantratante
seus termos.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas narmas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n@ 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionals acima relacionadas.

=3, Masiaturay ———————— ———————————— R Informaghss; ———————————

| ) ) [ | - A ART é valida te quando quitada, conforme informagiies no |
| Documento assinado eletronicamente por YAN VINICIUS DIAS DULNIK, registra | rodapé deste formulirio ou cunferencia no site www.crea-pr.org.br. |

| Crea-PR PR-187767/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, . | -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site f
| nadata 23/03/2022 e hara 14h25,

| www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

| | - A guarda da via assinada da ART serd de respansabilidade do prnﬁssiuna]
[ | e do contratante com o objetivo de dor o vinculo

i Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

| Central de atendimento: 0800 041 0067 i ey

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACL - CNPJ: 95.587.770/0001-99

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 23/03/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nlimero; 2410101720221515902

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publicofart
Impressa em: 30/03/2022 10:43:51

www.crea-pr.org.br . MA'PR
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MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

CNPJ: 95.587.770/0001-99
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85340-000 - Rio Bonito do Iguagu - Parana

ASSUNTO: RELATORIO TECNICO
PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

CONSTRUCAO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE UNIDADE PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTATISTICAS:

-

Edificio Pav. Unico 242,50m2 . —Z

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal

L I

Olide Bovino
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1) OBJETO.

Este Caderno de Encargos e Especificacoes compreende um conjunto  de  discriminacdes
técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a construcao da Unidade de Centro
de referéncia de assisténcia social.
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2) IMPLANTACAO:

Figura 1 - Implantacao
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3) DEFINICOES

a) CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS.

Conjunto de especificagdes, critérios, condigbes e procedimentos técnicos estabelecidos
pelo Contratante para a contratagao, execucao, fiscalizacdo e controle de obras ou servicos.

b) CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucao da obra ou
servico.

¢) REGISTRO DE OCORRENCIAS

Sdo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunido, diario de
obra, correio eletrénico, informacoes e oficios entre outros, que subsidiam e comprovam a
coordenacdo do objeto pela Fiscalizacao em conjunto com a executante, além de fatos, observacoes e
comunicages relevantes ao andamento do servico.

d) DISCRIMINAGAO TECNICA

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na
obra ou servico.

e) DISPOSICOES GERAIS

Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacao e fiscalizagdo de
obras ou servigos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos ndo poderao
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos
unitarios.

Considerar se @ o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que, por

conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos, implicitos e necessarios ao perfeito e completo
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funcionamento de todas as instalacoes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacbes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;

3. as disposicoes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde sera
realizada a obra;

4. aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;

6. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

8. as praticas SEAP — Projetos, execugao e manutencao;

9. Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deveréo ser sequidos os manuais e
recomendages do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao Sustentavel).

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de
qualidade previsto para a obra em quest3o.

No caso de divergéncia de informacbes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacoes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos
sem autorizagdo expressa da FISCALIZAGAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacbes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente  de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovacao da FISCALIZACAO.

A FISCALIZAGAO nido aceitard a alegagio de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.




MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguacu - Parana

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem
o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com énus para o CONTRATADO.

Se julgar necessirio, a FISCALIZACAO poderd solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdbes serdo
providenciados pelo CONTRATADO sem onus para o CONTRATANTE e executados por
laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material serd confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAGAO e pelo CONTRATADO, as amostras serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar,
a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar permanentemente
para que as suas operacoes nado provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacbes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em
item especifico da planilha or¢amentaria.
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No caso em que o CONTRATADO venha a como resultado das suas operacdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele deveréd recuperd-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicio ou danificagdo das demais obras em construcio até sua definitiva
aceitacdo.

As normas de seguranga constantes destas especificacdes nio desobrigam o}
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicbes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acSes ou reclamacdes movidas, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacio
de materiais inaceitaveis na execucdo dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Serio
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagdes com os meios de acesso disponiveis

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias plblicas — pavimentos,
pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacoes, deverd comunicar o fato 3 FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecdo e o eventual reforco
das obras vidrias existentes, ficando o CONTRATADO responsével pela efetivacio de todas as
providéncias necessarias junto a orgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessdrio para a execucio
da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes  diretamente  ao
preposto do CONTRATADO.
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A equipe técnica do CONTRATADO responsével pelos servicos deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de  membro da equipe
técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos

Todas as atividades que ocorrerem fora do hordrio padrio de execugio de servicos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, registrada
no Diério de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucio dos trabalhos sempre
que:

. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

o for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e
de acordo com o projeto;

. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

. a FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar por escrito, ho Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Didrio de Obra como disposto nas condicdes do
Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para
reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado nos acessos ao canteiro.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os 3 aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas
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devolvida ao CONTRATADO apds andlise. Os servicos contidos nestes desenhos nio poderio
ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao-de-
obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como
obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZAGAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer  responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

FISCALIZACAO  poderd  admitir  os  subempreiteiros previamente  autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Ndo poderdo ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incémodo 4 obra ou 3 vizinhanga.
Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposicio quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da  FISCALIZACAO, poderdo  ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;
65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz

O impedimento de realizacdgo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mao de obra ou quaisquer outros

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZAGCAO relativas & instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo
estar previstos em seus precos unitarios.
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O CONTRATADO fornecera as maquinas, o0s equipamentos, as ferramentas, 0s
materiais, a mdo de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte
e tudo mais que for necessério para a execugdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam
eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDL

Também serdao de responsabilidade do  CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneracéo aos servicos descritos nesse documento

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producio necessarios, suficientes e
adequados a execugdio dos servicos para a realizagio do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficdicia no cumprimento do Contrato que celebrar. N&o cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composicoes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE sdo  instrumentos
para a elaboracdo do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composicdes de
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessario
para a conclusdo do servio de acordo com a especificagdo técnica. Ndo poderd haver nenhum
pleito de alteracdo de valores do CONTRATADO em funcdo das composigbes apresentadas pelo
CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producio com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZAGAQ, neste mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do didrio de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizacio no dia de
inicio dos servicos. Serd tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderio
ser aplicadas as san¢es previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacio de veiculos,
entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha Orcamentaria serdio
sempre consideradas como incluidas no custo de administracio central do CONTRATADO e ndo
devem, portanto, constar nas composicdes de precos de servicos.
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De acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais 2 execucdo dos
servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacio ou utilizacio de:

= ferramentas manuais, elétricas ou nao;

s ferramentas de corte e/ou desbaste;

s andaimes, exceto fachadeiros;

s escoramentos;

e outros servicos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orcamentaria.

Deverdo ser incorporadas nos precos dos servicos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitacdo conforme  especificado no  Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais de
liberacdo das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estdo definidos
no Edital e ndo poderdo ser modificados. O atraso na entrega parcial poderd ensejar sangoes
conforme item especifico.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que
couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagdo da
execucao do objeto da licitacéo.

f) ESPECIFICACOES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condicées ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

g) FISCALIZACAO

Atividade de acompanhamento sistemédtico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposicoes contratuais em todos os seus aspectos
pela Contratante
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h) INSTRUGAO TECNICAS

Conjunto de indicagdes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas

i) MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificacio serd fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os
seguintes critérios:

* Materiais ou equipamentos similar-equivalentes -~ Que desempenham idéntica funcio
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
realizado mediante anélise por parte da Fiscalizagdo e autorizacdo por meio de Didrio
de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual se for o caso.

* Materiais ou equipamentos similar-semelhantes - Que desempenham  idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizacido por
meio de Diario de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.

» Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucdo
dos servicos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da
Fiscalizacdo e autorizacdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizacio
através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer 3as especificaces dos
projetos e deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada 2
manifestacdo da Fiscalizacdo, e bem assim a aprovacdo dos arquitetos e engenheiros autores dos
projetos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

j) MEDICAO DE SERVICOS

Apuracdo dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servicos, com base em

critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificacbes técnicas. Casos
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omissos serdo definidos com base nas orientagbes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido
ou por sistemas técnicos oficiais.

k) TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO e deverdo estar incluidos nos encargos
sociais

) ARREMATES FINAIS

Apos a conclusio dos servicos de limpeza, o CONTRATADO se obrigard a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

4) FASES DE OBRAS
PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracéo de custo
da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo da Contratante (por meio da Fiscalizacdo).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de forma como se
figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagoes, a Fiscalizagdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras,
sempre precedendo consulta a Fiscalizacdo.

PROGRAMACAO

O prazo total da obra esta previsto com base na realizacio dos trabalhos em  horario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia do
contrato publicado em Diario Oficial da Unido dispensada, neste caso, a emissao de Ordem de

Servico.

Apés a adjudicacdo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior 3 data de execucio dos
servicos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico
(com nome completo, RG, CPF e nome da mde) e veiculos (nimero da placa) que terdo acesso
as dependéncias da Contratante, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra;
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os referidos dados deverdo ser entregues ao responsavel pela administracdo da unidade local da
obra e a Fiscalizacao.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizacdo, devera estar previsto em termos de mobilizacgio de equipe e
equipamentos, quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execucao dos trabalhos fora do hordrio comercial, quando necessério e aprovado
pela Fiscalizacdo, a Contratada devera relacionar o nome de seus funciondrios, como acima
descrito, e repassa-los a Fiscalizagdo até as 15 horas do dia anterior a realizacio dos servicos,
para obtencdo de autorizagao.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante
para dar infcio aos trabalhos.

A Contratada devera elaborar projeto para instalagdo do canteiro de obras, o qual deverd
ser apresentado a Fiscalizacdo, no prazo de 15 dias antecedentes ao inicio das atividades; além
disso, responsabilizar-se-a pela sua implantacdo, operagdo e manutencdo, com as devidas
condicbes de trabalho, higiene e seguranca, devendo desmontar todo o aparato empregado e
recompor as areas utilizadas quando da entrega da obra. Diante disso, a localizacio das
instalagbes provisérias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitarios, contéineres em
geral, almoxarifados, placas de identificacio de obra etc) obedecera a programacdo a ser
aprovada pela Fiscalizagdo do Contratante.

A Contratada devera apresentar ao Contratante (por meio da Fiscalizacdo), a cada
medicdo e sempre que solicitado, o programa de producio por etapa e producio progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se conhecer a
perfeita situacdo do Cronograma

MEDICAO DE SERVICO

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
afericdo das obras ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o
cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos
servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servicos executados devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
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Ao completar 30 (trinta) dias de execucdo dos servicos sera executada a 12 medicdo, e
assim sucessivamente até o término da obra.

A Contratada devera apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de medicdo de servicos por meio
de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo Contratante), a qual contera: colunas
em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais, e percentual de cada item e subitem da planilha
orcamentaria, acompanhado necessariamente de meméria de calculo que indique nesta os trechos
levantados, para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em planilha. A Contratada
apresentara a Fiscalizacdo, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medicdo para avaliacdo dos
servicos com posterior verificacao no local pela Fiscalizacdo que a atestara.

A Contratada devera apontar em planilha de medi¢do os servicos (material + mdo de obra)
efetivamente concluidos até a data da medigdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagio servicos
executados de forma incompleta, tampouco a alegagdo de material simplesmente adquirido por meio
de nota fiscal ou posto obra.

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Devera ser instituido um livro Diario de Obra, ou Registro de Ocorréncias, ou Livro de Ocorréncias, que
devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacéveis.

O Diario de Obra sera apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia do contrato e manter-
se-a no local da obra até o seu término.

A comunicacédo entre a Contratada e a Fiscalizacdo devera ser feita através do Diario de Obra, e por
solicitagdes por escrito, quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar, diariamente, o nimero € a
qualificacdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos, condicdes
climaticas que possam interferir no andamento dos servicos e uma descricao sucinta dos mesmos,
assim como outros fatos passiveis de registro (acidentes de trabalho, por exemplo).

Todas as folhas serédo vistadas pela Fiscalizacdo, que, na conclusdo de cada fase de obra, destacara uma
das vias para controle do Contratante.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de todos os
equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO.
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Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo que proibe a ligagdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serio dimensionados, especificados e
fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo, em perfeito estado,
prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

Serdo obedecidas todas as recomendacées, com relacdo @ Medicina, Satde e Seguranca do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nimero 3214, de 08 de junho de
1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho,
e pela portaria nimero 04, de 04 de julho de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de 1995.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados pela Contratada os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPL

Deverdo ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionarios efou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessérios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214
do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de seguranca.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos caberd & Contratada
apresentar comunicacao escrita (inicialmente via fac-simile e, posteriormente, protocolando tal
correspondéncia na unidade local da obra) informando o término das obras e/ou servicos,
cabendo a Fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados,
apés o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitacio
provisoria de todas as instalacbes e sistemas executados, também vinculado & conclusio de
todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutencdo e Conservacio e Instrucdes
de Operacdo e Uso. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser entregue em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacdo, apés terem sido realizadas todas as
medicbes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressdes e modificacdes.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da Contratada e pelo Contratante, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
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necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servicos de
revisdo levantados

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, ho todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a (ltima
medicdo de servios, até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Termo de Recebimento Provisario.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados serd lavrado em
até 90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no paragrafo
anterior, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente, e
se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos
executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou contratacdes de equipamentos, e prestadores de servicos empregados
na execucdo do contrato.

ACEITAGAO DEFINITIVA

A aceitacdo definitiva do sistema ocorrera ap6és o término da Operacdo Assistida,
removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisorio ou as que
vierem a ser adicionadas ao termo durante a fase de Operacdo Assistida, e quando todas as
condicbes de desempenho dos equipamentos, instalagbes e sistema sejam consideradas aceitas
pela Fiscalizacao.

LIGACOES PROVISORIAS

s Ligac&o provisoria de luz e forga para obra, instalacdo minima,
* Ligacdo proviséria de agua e esgoto sanitario, com hidrometro @ 3/4".

Correrao por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as instalacdes da obra.
Compreendera o fornecimento de energia elétrica para a ligagdo de todos os equipamentos
necessarios ao andamento dos trabalhos, bem como as ligagdes para coleta e correta disposicdo do
esgoto, abastecimento de dgua para consumo nas atividades da obra, e 4gua potével para o consumo
humano.

A ligagdo provisoria de energia elétrica no canteiro obedecera, rigorosamente, as prescricdes e
legislacGes pertinentes ao municipio e estado onde esta localizada a obra.

A Contratada devera estudar a melhor localizagdo para o padréo provisério e o para o quadro geral de
distribuicdo (QGD). Devera evitar grandes distancias ao poste de onde saird a ligacdo da
Concessiondria, para ndo ensejar um percurso de cabos por locais indesejéveis, e dificultar a
distribuicdo de energia para os diversos pontos do canteiro. A fiacao aérea, em locais descobertos, sera
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instalada a uma altura minima de 3 m, evitando-se as areas onde for prevista a movimentacdo de
guindastes, gruas, caminhdes betoneira, etc. Quando essas areas ndo puderem ser evitadas, serdo
fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao nivel da fiacdo.

As ligacOes provisorias de dgua e esgoto seguirdo o disposto na NBR 7678/1983 — Seguranca na
Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo (NB-252/1982) — no subtitulo “Limpeza e higiene”.

MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deveré ser possuir
certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovacao através
de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo juntamente com a medicéo.

5) DESCRITIVO DOS SERVICOES

PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela Fiscalizagio com
area no tamanho determinado pelo Contratante, e que contera o objeto do contrato, valor contratual, data
de inicio e término, propaganda institucional entre outros dizeres nas cores e formato determinado pelo
Manual anexado do PARANA CIDADES.

Gerado no endereco: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/
Placa conforme modelo a seguir.

4,00m

Altura da fonta: 16cm

Altura retdngulo azuk

Altura da fonte: 80em 1,70m

__2,00m

#

| Altura retangulo cinza:
30cm

Nome da cbra centralizado
Tamanho méaximo: limite do retdngulo verde

Vista frontal
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SERVICOES PRELIMINARES
MURO DE CONTENGAO LATERAL

Em funcdo da topografia do terreno, serd necessaria a execucdo de um muro de contencdo, ao longo da
lateral voltada para a rua.

A elevacao do muro sera até o nivel de 1,40 m em relacio ao nivel interno, deixando na mesma altura do
inicio do terreno.

Para a alvenaria do muro, sera utilizado bloco de concreto de 14x19x39cm em conformidade com as
normas, com juntas horizontais totalmente uniformes e preenchidas com espessura prevista em projeto,
assentados com argamassa mista de cimento cal e areia.

Todas as fiadas serao perfeitamente alinhadas, niveladas, aprumadas, sendo que as paredes deverdo ser
levantadas uniformemente.

A cada nivel, conforme projeto, deverdo ser dispostas barras de aco CA 50 8,00 mm nos furos dos blocos
para o preenchimento com concreto com resisténcia de 25 Mpa.

A tltima fiada de fechamento ao final da altura de 1,40 m de alvenaria devera ser executada com canaleta
de bloco de concreto de segdo "U”";

A canaleta devera ser armada com 2 barras longitudinais de aco CA 50 de secdo 8 mm de didmetro;

O espaco da canaleta devera ser preenchido com concreto com resisténcia de 25 Mpa com a regularizacao
da superficie de concreto na parte superior;

MOVIMENTO DE TERRA

A parte de regularizacao do terreno sera realizada por conta da prefeitura municipal, realizando o aterro ao
lado do muro e um talude de corte ao final do terreno.

LOCACAO DA OBRA

Apos a execucdo dos movimentos de terra necessarios, sera executado o gabarito da obra com critérios
técnicos, com afericdo cuidadosa sem descuidar das cotas de nivel e alinhamentos. Para compensar as
diferencas entre as medidas reais dos tijolos e as especificadas em planta, nas paredes externas serdo
considerados os alinhamentos externos e nas paredes internas seus respectivos eixos.

O gabarito para marcacéo da obra sera feito com guias de madeira, afastadas de 1,00m dos alinhamentos
das paredes externas da edificacdo, fixadas em estacas de madeira cravadas no solo e espacadas entre si
de no maximo 2,00 metros. A face superior das guias devera estar a uma altura média de 1,00 metro acima
do solo, onde se fixardo os pregos de 18x30 que marcam os pontos dos alinhamentos das alvenarias
internas e externas da edificacao.
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FUNDACAO

Conforme NBR 6122/96 a fundacao, sera executada em concreto armado, com resisténcia: fck=25MPa para
os blocos e para vigas baldrames.

Para a execucdo da fundacao, além das especificagbes constantes no projeto bésico, obedecer as sequintes
especificacbes:

Regularizagdo e Compactagdo do fundo de valas com soquete;

Lastro de concreto magro com Scm de espessura para regularizar o fundo da mesma;
ELEMENTOS DA FUNDAGAO

BLOCOS E ESTACAS

Os blocos deveréo ser escavados até o encontro de solo rigido, tendo uma profundidade minima de 50cm,
as demais informagGes como: geometria, armagado, amarracdo com o pilar, existéncia de estacas entre
outras estardo estabelecidas no projeto de concreto armado, devera atentar-se para o cobrimento do
elemento e devera executar a devida impermeabilizagéo e regularizacio no leito do elemento.

As estacas deverdo ser executadas através de trado mecanico, o que consiste em estacas moldadas in loco
por meio de concretagem de um furo ja executado mecanicamente pela introducdo de um trado espiral. A
concretagem devera ser realizada através de um funil orientando o fluxo do concreto permitindo um
melhor adensamento. As estacas deverdo estar posicionadas até a profundidade de devida estabilidade no
solo, neste caso se trata de: 6,00m de profundidade, ja previsto em orcamento.

VIGAS BALDRAMES

As vigas de fundacdo deverdo ser realizadas juntamente com os demais elementos de fundacdo, sempre se
atentando para o cobrimento ideal dos elementos ja previstos no projeto de concreto armado. As férmas
serao comuns com gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40 cm. O leito em que as vigas
serdo assentadas deverdo ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverd também receber um
devido tratamento de impermeabilizacio.

ESTRUTURA

Conforme NBR 6118 a estrutura sera executada em concreto armado com resisténcia: fck= 25MPa, aco CA-
50 e CA-60, férmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto basico
estrutural.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de aco, comprimento e
espacamentos, conforme especificacbes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c¢= 3,00cm.

Todas as informagoes sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos
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encontram-se no projeto basico estrutural. A concretagem seguirda um planejamento prévio para
transporte, lancamento e adensamento.

O concreto devera ser preparado no proprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo a
homogeneizacdo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e tendo
um tempo minimo de amassamento.

ALVENARIA

Serdo executadas em tijolo ceramico, dimensdes de 9X19X29 (cm) de primeira qualidade, assentados de
cutelo em todas as paredes, com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:7, com aditivo
plastificante, na quantidade utilizada conforme especificacdo do fabricante. A espessura da junta devera ser
de no maximo 1,5 cm. As juntas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas.

Sobre o vao das portas e janelas deverdo ser feitas vergas e contra-vergas de concreto armado com no
minimo 10,00cm de altura e armadura composta por quatro barras de ferro @ 6,3mm, estribadas com ferro
@ 5,0mm, com transpasse minimo de 0,50m para cada lado do vdo. Os tijolos deverio ser molhados antes
de sua colocagdo. Para a fixacdo das esquadrias internas serdo empregados tacos de madeira de lei ou
poliuretano expandido. As vergas e contra vergas distribuem uniformemente as cargas sobre a alvenaria
inferior, evitando trincas na alvenaria e no revestimento.

FACHADA EM ACM

Revestimento estrutura metalica em ACM: Conforme indicacdo em projeto, a estrutura metélica serd
revestida com chapas de ACM ( em inglés, Aluminum Composite Material), com espessura de 4 mm, na cor
azul claro. Para sua instalac@o é necessario executar o corte dos painéis, que chegam a obra em forma de
chapas planas. As abas devem ter no minimo 25 mm, onde serdo presas as cantoneiras, que devem ser
instaladas com espacamento que varia de acordo com as dimensées do painel. Além disso, é preciso fazer
a jungdo das abas com perfis em L.

INSTALACAO HIDRAULICA

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e as normas da ABNT. Os aparelhos
sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas complementares serao fornecidos e
instalados pelo construtor, com o maior apuro e de acordo com as indicacées dos projetos de instalagées.
Toda tubulagdo sera executada com tubos e conexdes de pvc rigido soldével, utilizando-se adaptadores
necessarios as pegas roscaveis. O abastecimento da edificagio seré obedecido conforme projeto hidréulico.

INSTALAGAO SANITARIA

Deverao ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e as normas da ABNT. Toda tubulacéo sera
executada com tubos e conexdes de pvc rigido soldével. As tubulacdes enterradas deverdo ter um
caimento perfeito de 2% para tubulaces de até 100mm. As caixas de inspecdo serdo executadas em
alvenaria de tijolos, revestidas internamente. O esgotamento das areas servidas se dara através de fossas
sépticas, respeitando sempre as normas, indo posteriormente para um sumidouro, com enchimento no
fundo, de pedra britada, pelo menos 0,50m de espessura,
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INSTALAGAO ELETRICA:

Toda parte elétrica e instalagdes devera obedecer aos projetos, respectivos memoriais, bem como as
normas da ABNT e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentacio das cargas deverdo ser do tipo
antichama, isolados com PVC para 70°/750v, de fio ou cabo de cobre, de secdo conforme especificacdo do
projeto, quando instalados embutidos em eletrodutos na parede. Os eletrodutos para instalacdo elétrica
deverao ser do tipo antichama de primeira qualidade.

ESQUADRIAS

Os servicos de serralheira/ marcenaria serdo executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo
de servico e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos basicos,
dimensdes, materiais e as especificacdes particulares das esquadrias e similares.

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria
ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do
inicio da fabricacao das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccdo das esquadrias deverdo ser de procedéncia idonea, e acabados
de maneira que nao apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de obstar o funcionamento da abertura ou

causar danos fisicos ao usuario.

Ver locais de instalagdo, quantidade e dimensdes na tabela de esquadrias.

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS

MODELO | LARGURA |ALTURA PEITORIL AREA SISTEMA ACABAMENTO QD
V01 T 00 80 160 0,80 m* Basgulante - 1 Folha Vidro Te'mpercdo - Bram
Jv-D2A 150 120 0 1,80 m* Comer -4 Folhan Vidro Temparade - Bmm B
028 150 120 110 1.80m* Cormer -4 Folhas Vidro Temperade - 8Bmm 3
N-03 200 140 w0 280 m* Comer-4 Folhas Vidro Temperade - Bmm 2
Total garal 1%
TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS
MODELO LARGURA ALTURA AREA SISTEMA PAINEL QID
Pivi-01 BE a 210 1,68 m* Abertura Simples Madsia 12
_ Pm-02 70 210 1,47 m* Abartura Slr\:ples Madeira N 2
PM-PNE o0 210 189 m*  Abertura Simplas Madelra 2
PY-01 100 __210 2,10 m* Correr 1 folhao Vidio Temperado - 10mm 1
PV-02 300 210 630 m*  Comer4 Folhas Vidre Temperado - 10mm 1
PY-03 240 210 5,04 m* Cormar 4 Folhas Vidro Temperade - 10mm 1
Tatal geral 19

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com
aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a &area considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido
entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de escadas, e lajes utilizadas
em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
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Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a
exemplo das lajes de forro, a Contratada devera adicionar aditivo adesivo ou cola concentrada para
chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

A Contratada devera, ao executar os servicos, empregar métodos executivos adequados,
observando, entre outros:

* a umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcao da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia
do chapisco;

¢ o0 lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

s o recobrimento total da superficie em questéo.

REBOCO

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacbes, restricio ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, ateé a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e
cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

ACABAMENTOS INTERNOS

O revestimento em placas ceramicas 20x20 (figura 2), cor branco gelo, sera assentado com rejunte
epoxi cor branca e aplicado do piso até o forro (conforme detalhamento especifico). Serdo placas
de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificardio homogénea e
coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeicdo.
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Figura 2 - Revestimento 20x20cm

Apos a execucao da alvenaria, efetuam-se o tamponamento dos orificios existentes na superficie,
especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da
espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, sera procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apés a conclusdo do revestimento de azulejos
ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que
dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absorgdo de agua inferior a 4%) e corridas e,
rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do rejuntamento, o que sera efetuado
com pasta de cimento branco e p6 de marmore no traco volumeétrico de 1:4. A proporcao desse
produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e furos das ceramicas s6 poderdo ser feitos com equipamentos
proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.
As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3 metros de
comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, forma de L, largura
12,7 mm.

CONTRAPISO

No esquadro da obra, ap6s a compactacao do solo, que devera ser feita em camadas de 20cm, sera
colocada uma camada com 5cm de espessura de brita n.°1. Apds ser molhada esta camada, sera
colocada uma camada de concreto fck>20MPa, na espessura minima de 5cm, devendo ser
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PISO CERAMICO

Utilizado nos ambientes (conforme detalhamentos especificos) piso ceramico figura 3), 40x40cm,
retificado, PEIS5, primeira linha, cor branco gelo; assentado com argamassa industrializada flexivel 3
base de cimento Portland, areia de quartzo, aditivos especiais e polimeros tipo ACII, e rejuntados
em epOxi com rejunte na cor branca, vide disposi¢des de projeto executivo.

Figura 3- Piso 40x40cm

As pecas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e
polidas;

Todas as juntas deverdo ser em material ep6xi (com indice de absorcdo de dgua inferior a 4%)
estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderido exceder a 1,5 mm;

Para preparacao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e
que tenham sido efetuadas todas as retracdes préprias do cimento e estabilizadas as possiveis
fissuras, e, se nhecessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicagao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos; Rejuntar apds 72
horas com um rejuntamento epéxi na cor branca;

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicacdes do fabricante;
N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacido dentro de trés dias do seu assentamento;

A pavimentacdo sera convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro processo,
durante a construgdo;

Nédo sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeitos.
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Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas seccionando-se
toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto com material
elastomérico como selante, que nao deve preencher todo o espaco deixado pelo seccionamento
do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no
fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as varia¢bes de tamanho e tonalidade especificadas
em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim caracterizar diferentes
cores no piso.

PINTURA INTERNA.

Nas paredes: massa acrilica e aplicacdo de pintura acrilica semi-brilho, cor branco gelo (figura 6).

Figura 4- Pintura acricila cor branco gelo

Antes da execucao de qualquer pintura, sera submetida 3 aprovacdo da FISCALIZACAO uma
amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminagdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera
ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo trés demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serdo adotadas precaucdes especiais e prote¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas nas proporcées
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de
superficies e pintadas com tinta acrilica semi-brilho, em no minimo duas dem3os, nas cores
especificadas.

ACABAMENTOS EXTERNOS

As alvenarias externas da edificagdo serao em pintura tipo texturizado (ver elevacdes) Cor utilizada
para a pintura:

Pintura com acabamento texturizado cor cinza claro (figura 5)

Figura 10- Pintura texturizada cor cinza claro
Antes da execugdo de qualquer pintura, serd submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO uma
amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera
ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucbes especiais contra o
levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superficies so poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo trés deméos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
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assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies néo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporcoes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

COBERTURA

A estrutura sera em tesoura de madeira de lei de primeira qualidade, seca, reta, sem rachaduras, nés ou
outros defeitos que venham a desclassifica-la

O transito no telhamento durante a execugdo dos servicos serd sempre sobre tibuas, colocadas no
sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as pecas da estrutura.

A cobertura sera executada com telhas onduladas de fibrocimento 6 mm, que deverdo ser apoiadas
sobre a estrutura pontaletada de madeira especificada anteriormente e devidamente fixada, com
inclinagdo de 15%. O telhado deve apresentar fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.
Deverao ser observados os detalhes no projeto e obedecidas as especificacdes do fabricante. Para evitar
possiveis infiltracbes, imperfeicoes ou deformacdes, provenientes de telhas com ma qualidade, ao
receber o lote, serd realizada uma revisdo geral em todas as pecas obedecendo aos critérios de
aceitagéo deste material, para que seja feita a substituicdo das que apresentarem problemas.

O telhamento devera ser executado para uma completa estanqueidade da edificacio.

LIMPEZA DA OBRA

Durante a obra preservar a limpeza e a organizagao sobre todos os aspectos.

A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependéncias do edificio.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc) e dreas externas,
inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas

superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, leos, graxas e sujeiras em geral deverio ser raspados e
limpos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverdo ser totalmente
removidos no término da mesma.
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No término da obra a empresa deverd obrigatoriamente entregar junto a tiltima medigéo o
manual do usudrio (conforme NBR 14.037/1998) com o objetivo de facilitar a manutencio
da edificacdo adiante, juntamente com o registro de fornecedores para a componentes que
tem garantia de fabrica.
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Municipio de Rio Bonito do Iguagu
Solicitagao 106/2022

Solicitagio

Ndnero Tipo Enmitido em

106 Contratacdo de Servigo 04/07/2022 1
Solicitante Pro Gerado

Cidigo Nare Nimero

26913-1 EDSON RODRIGO CAMARGO 0/2022

Local

501 DPTO DE OBRAS

Orgdo

05  SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Forma de pag

Descrigdo Tigo

EMATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NFE Depésito bancario
Entrega

Local Prazo

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 720 - CENTRO. 180 Dias
Descrigédo:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSTISTENCIA SOCIAL, COM 242,50 M?
\DE AREA CONSTRUIDA CONFORME ESPECIFICACAO EM PROJETO.

Justificativa:

A CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA OBRA, JUSTIFICA-SE UMA VEZ QUE NOSSO MUNICIPIO VEM TENDO
UM SIGNIFICATIVO AUMENTO POPULACIONAL EM RAZAO DA IMPLANTAGAO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA, O
QUE ELEVOU CONSIDERAVELMENTE A DEMANDA EM NOSSO SERVICO SOCTAL, QUE POSSUI UMA ESTRUTURA FFSICA
DEFICITARIA FRENTE A NOSSA REALIDADE ATUAL. ASSIM SENDO, ESTA OBRA SERA DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA,
POIS TRARA MAIOR COMODIDADE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E CONSEQUENTEMENTE UM ATENDIMENTO COM
MAIS QUALIDADE A0S NOSS0OS MUNICIPES,

Codigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor
034383 CONTRATACAO DE EMPRESA UN 1,00 575.363,12 575,363,12
CONTRATAGAQ DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, COM 242,50 M? DE AREA CONSTRUIDA, CONFORME
ESPECIFICAGAQ EM PROJETO.

TOTAL 575.363,12

EDSON/RODRIGO CAMARGO
Solicitante

Emitido por: KARIANE DOSS, navers&o, 5529 w 0410712022 09,5749




MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU - PR W R

@\
CNPJ: 95.587.770/0001-99 =
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 720 — CENTRO -
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br 1L J&)?
GABINETE DO PREFEITO N4

Preliminarmente determino que o presente procedimento deva tramitar pelos

setores competentes com vistas:

1 - A Secretaria de Finangas para a indicagio de recursos de ordem
orgamentaria para fazer face a despesa, com a respectiva dotagio orcamentéria, fazendo a
verificagdo da adequagdo orgamentédria e financeira, em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, se for o caso.

2 - Apbs verificada a indicagdo dos recursos orcamentarios seja retornado o

presente procedimento para analise.

Rio Bonito do Iguagu, 04 de julho de 2022.

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal
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MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU - PR \FL B
CNPJ: 95.587.770/0001-99 %
RUA SETE DE SETEMBRO, N2 720 — CENTRO \\‘r_\/\

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Rio Bonito do Iguagu — PR, 04/07/2022

Ao Departamento de Contabilidade
Sra. Renata Bocca Doertzbacher

Contadora

Assunto: Solicitagido de dotac¢iio orcamentaria

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO
DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM 242,50 M2 DE AREA
CONSTRUIDA CONFORME ESPECIFICACAO EM PROJETO.

REQUISITANTE: Secretaria de Obras e Urbanismo.

Mediante o pedido de contratagfio dos servigos conforme documentagdo em anexo
solicitamos informag&o acerca da existéncia de previsdo orgamentéria para custeio das
despesas, cujo valor é de R$ 575.363,12 (Quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e
sessenta e trés reais e doze centavos).

2

Atenciosamente,

Kariane Doss
Departamento de Compras
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Municipio de Rio Bonito do Iguacu / ~ sn
CNPJ 95.587.770/0001-99 X
Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - 85340-000 Tel: (42) 3653-1122 e
Rio Bonito do Iguagu - PR \\?_ i~

SECRETARIA DE FINANCAS

Rio Bonito do Iguagu, 04 de julho de 2022.
Imo. Sra.
Kariane Doss
Departamento de Compras

Ref. Indicacdo de previsdo orcamentaria Contratacdo de empresa para construcao do de

Referencia de Assisténcia Social, com 242,50 M? de &rea construida conforme
especificacdes em projetos.

Em verificagdo feita junto ao orgamento municipal, verifiquei a
possibilidade orgamentéaria de aquisicdo dos bens/servicos solicitados. Para tanto, informo
as dotagOes orgamentarias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

6271-000-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90.51.00.00
6272-504-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90,51.00.00
6273-958-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90.51.00.00

’&no:taﬁmcocu dhun
Renata Bocca Do@ﬁ%er

Contadora
CRC071170-/0-6 PR

Atenciosamente,
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CNPJ: 95.587.770/0001-99 o o
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 720 — CENTRO \FLASO
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br \
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GABINETE DO PREFEITO

Feita a andlise sob a Otica da oportunidade e conveniéncia e relevancia para o
Interesse Piblico corroborada pela disponibilidade or¢amentéria atestada pela Secretaria da
Finangas, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a abertura de procedimento
licitatorio para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM
242,50 M? DE AREA CONSTRUIDA CONFORME ESPECIFICACAO
EM PROJETO.

Para tanto, determino que:

1 — Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e

numeragao;

2 — Ao Setor de Licitagdes para elaboragdo da minuta do instrumento

convocatério e escolha da modalidade licitatoria;

3 — A Procuradoria Juridica para analise da minuta do Instrumento

convocatorio; e

4 — Por fim, confecgdo do aviso de Licitago para posterior publicagdo.

RioBonito do Iguagu, 05 de julho de 2022.

| o

SE AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal



CNPJ: 95.587.770/0001-99
RUA SETE DE SETEMBRO, N2 720 — CENTRO
Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@ricbonito.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

i
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU - PR \

Rio Bonito do Iguagu — PR, 05/07/2022

Ao Sr. Roberto Jose Kwapis
Departamento de Licitacio

Referente: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO
DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM 242,50 M2 DE AREA
CONSTRUIDA CONFORME ESPECIFICACAO EM PROJETO.

Venho respeitosamente encaminhar a presente solicita¢fio para as providencias
necessarias e para que seja iniciado o procedimento competente.
Documentos em anexo:
a) Termo de referéncia;
b) Planilhas or¢amentarias;
¢) Dotagdo orcamentaria;
d) Autoriza¢iio para abertura de procedimento licitatorio.

Atenciosamente,

Kariane Doss
Departamento de Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° /2022-PMRBI

01. OBJETIVO

O Estado do Parana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Publica -
SEDU e do Servigo Social Auténomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municipios
recursos financeiros com objetivo ~de implementar diversas agdes setoriais no
desenvolvimento econdmico e institucional dos municipios do Estado do Parana.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATACAO

O MUNICIPIO de Rio Bonito do Iguagu, Estado do Parana, ora denominado licitador, torna
publico que as xx:xx horas do dia xx de xxxx do ano de 2022, na rua 7 de Setembro, n° 720,
em Rio Bonito do Iguagu, Parana, Brasil, a Comissdo de Licitag@o, integrada por membros
indicados pela entidade instauradora da licitagdo, por meio de documento habil, recebera as
propostas para execugdo da obra objeto da tomada de Pregos n. °© - 2022-PMRBI. Esta
licitagdo, sob regime de empreitada por preco global, do tipo menor prego, sera regida pelo
Art. 27 da Constituigio do Estado do Parana, Lei Complementar Federal n. © 123/2006; Lei
Federal n. ° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores. pelas disposicdes
deste Edital e seus anexos.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Informagdes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderdo ser solicitados, por escrito, a Comissdo de Licitagdo, até 05 (cinco) dias uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as
respostas serdo enviadas por escrito a todas as proponentes, at¢ 02 (dois) dias uteis antes do
recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1
e n° 2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissido de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe em modificagdo das propostas, o
licitador prorrogaré o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXEC UCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO,
PATRIMONIO LIQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUCAO E PERCENTUAL DE
GRANDES ITENS

04.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da seguinte obra:

A
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Quadra 23 - matricula n°® 21.679 do Registro de Iméveis da Comarca de Laranjeiras do Sul.
Objeto: Construgdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social contendo: recepgio,
instalagOes sanitarias feminino e masculino, instalagdes sanitarias PcD, sala de reunides, 05
salas, almoxarifado, sala do Conselho Tutelar, recep¢do do Conselho Tutelar, cesso dos
fundos, lavanderia, copa, copa do Conselho, Instalagdo sanitaria PcD, Sala de atendimento
recepgdo do conselho tutelar.

Execugdo dos servigos de: instalagdes preliminares; movimento de terra, drenagem e aguas
pluviais; fundagdes; estruturas; alvenaria, diviséria, muros ¢ fechos; cobertura; esquadrias,
acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protecio e
ventilagdo; instalagdes hidrossanitarias, gas - glp, incéndios ¢ aparelhos; revestimentos,
impermeabilizagdes, pinturas e argamassas e demais itens e especificagdes constantes em
projeto.

Area Construida: 242,50 m?

Colocagdo de placas de comunicagéo visual;

Prazo de execugdo: 180 (cento ¢ oitenta) dias;

Patriménio liquido Minimo: R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais);

Prego méaximo: R$ 575.363,12 (quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e trés

reais ¢ doze centavos);
A obra devers ser executada em conformidade com o projeto, especificagdes técnicas, memoriais e demais documentos;

| SAM 40

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:
Construgdo de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado

04.3 O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variagdo para mais
em até 20 % (vinte por cento). O valor que exceder esse percentual serd pago junto com a
ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

PERCENTUAL
ITEM DESCRICAO - GRANDES ITENS DO VALOR
: - | GLOBAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA 1,39%
OBRA
| 2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS 0,70%
,' PLUVIAIS
| 3 |FUNDACOES 5,03%
4  |ESTRUTURAS 18,37%|
5 |ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS ; 7,09% |
6 |COBERTURA . ._ 6,15%
7 |ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 8,03%

Local: Rua Tiradentes esquina com a Avenida Dom Pedro II - Bairro Centro, lote ‘?l"\lg da’_‘ff\

-
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| | PERCENTWAL |~
| ITEM | DESCRICAO - GRANDES ITENS DO VALOR
i _ GLOBAL
8 |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 15,30%
PROTECAO E VENTILACAO
9 | INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E 6,32%
APARELHOS _
10 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 31,62%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o prego
global da proposta ndo podera ultrapassar o Preco Miximo estabelecido no item 04.1, sob

pena de desclassificago.

04.5 O prazo de execucdo ¢ a data de inicio da obra sera contado a partir do 21° (vigésimo

primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)
meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV,
sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S§

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medi¢do referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente devera comprovar, por meio do modelo n® 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentagdo dos indices de liquidez geral (/.(7), liquidez corrente (1.C)
¢ solvéncia geral (SG), cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (LC)

(valor maior que) (valor maior que)) (valor maior que)

(5G)

1 1

1
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A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou ndo no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou A\
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente )£.-
solvéncia geral (SG), devera(do) comprovar patriménio liquido nfo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

06. RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdio financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

07. PASTA TECNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital ¢ seus respectivos modelos, adendos e
anexos podera ser examinada no enderego mencionado no item 02, em horario comercial, ou
solicitada por meio do e-mail licita@riobonito.pr.gov.br. O licitador nfo assume
responsabilidade com a proposta da proponente que ndo recebeu este edital, seus modelos e
anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos protestos ou reclamagoes de
empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2.

07.2 Sédo parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

a) carta-credencial (Modelo n. °01);

b) declaragio de recebimento de documentos (Modelo n. © 02);

c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaragdo formal de dispensa (Modelo n. °
03.1);

d) declaragio de responsabilidade técnica (Modelo n. © 04);

e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05);

f) declaragio de sujeicdo ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitagdo (Modelo n. ° 06);

g) carta-proposta de precos (Modelo n. ° 07);

h) planilha de servigos (Modelo n. ° 08);

i) cronograma fisico-financeiro (Modelo n. ° 09),

j) declaragdo de compromisso de utilizagdo de produtos ¢ subprodutos de madeira de
origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal e de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (Modelo n. © 10);

k) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11);

1) declaragdo de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, para fins de aplicagdo da Lei Complementar Federal n. °
123/2006 (Modelo n°® 12);

m) declaragfo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de
18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13);

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. ° 14);

0) declaragiio conhecimento de praticas proibidas (Anexo do Contrato)
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p) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelon. ° 15) | o
q) cronograma de utilizag@o de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo n. ® 16); ~_____\~

r) elementos graficos (plantas e documentos graficos) (Anexo I);

s) especificagdes técnicas e memoriais (Anexo II);

t) relagdo de servigos e quantidades - orgamento (Anexo III);

u) modelo de placa (Anexo IV);

v) BDI - composig¢do (Anexo V);

w) declarag@o conhecimento de praticas proibidas (Anexo VI)

07.3 A Comisséo de Licitagdo disponibilizara a planilha de servigos (Modelo 08) em meio
digital.

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO

08.1 Poderdo participar da presente licitagdo:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, na Secretaria de Estado da Administragdo e Previdéncia do Parana —
SEAP e/ou outros 6rgdos ou entidades da administragéo publica, com certificado de cadastro
em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n°

2), ou

2) Empresas que preencham as condigOes exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 2° da Lei n° 8.666/93.

08.2 Esta impedido(a) de participar da licitag@o:

1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragio do projeto basico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel

téenico ou subcontratado;

3) empresa(s) que estiver cumprindo penalidade de suspensdo temporaria aplicada por esta
Administragdo Publica Municipal,

4) empresa que tenha sido declarada inidonea por qualquer ente Federativo;
5) empresa cujo socio majoritario tenha sido condenado por improbidade administrativa;
6) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeigdo de todas.

08.4 SUBCONTRATACAO
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08.4.1 A contratada ndo podera ceder o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizagdo prévia, por escrito, do contratante.

08.4.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serda permitida até o limite de 15%
(quinze por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

08.4.1.1.1 Autorizag8io prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualifica¢do técnica, quando exigidos no edital;

08.4.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo ¢ coordenagio
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

08.4.1.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizaclo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

08.4.1.4 E vedada a subcontratagiio total do objeto licitado.

08.4.1.4.1 Autorizagdio prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagio técnica.

09. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcara com todos 0s custos relativos a elaboragdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente devera entregar a Comissdo de Licitagdo no local, data e hora fixados
neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PRECOS N° 20

ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO PRELIMINAR
DATA: /20




RAZAO SOCIAL et
TOMADA DE PRECOS N° 20
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: /20

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) podera ser entregue diretamente pela proponente 4
Comissdo de Licitagdo ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega. Entretanto, a
Comissdo de Licitagdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e
n°02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente ¢ o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustragdes, catdlogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de traducéo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s)
proposta(s) (envelopes n°01 e n°02) seré(do) recebida(s).

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessarios a habilitagdo poderfo ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelidio de notas ou pela Comissio de Licitagdo na sessdo de recebimento
das propostas em confronto com o original), ou publicagdo em 6rgdo de imprensa e deverdo
estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade néo estiver expresso no
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos
itens 10-2’ 1 “B”, “f e “-'gss’ 3 “d”, “p o sag”, 4 ub” e “d”. As folhas deveré'to,
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deveréo estar inseridos no envelope n° 01:

1) Quanto a Habilitagdo Juridica:

a) certificado de cadastro em vigéncia, conforme item 08.1;

b) declaragdo, sob penas da lei, que nio mantém em seu quadro de pessoal menores em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo, ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos (Modelo n° 13).

¢) declaragdo de compromisso de utilizagio de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal e de Gerenciamento de Residuos da

Construgéo Civil (Modelo n° 10).

d) declaragdo de microempresa (M[), empresa de pequeno porte (£PP) ou equiparadas para
os fins da Lei Complementar Federal n. © 123/2006, (Modelo n° 12), quando for o caso.
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e) prova de inscri¢do da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Mjnist‘éli@&f"’%

Fazenda (CNPJ).

f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual.

g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a ultima alteragdo
contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de
sociedades por agdes acompanhado de documento de elei¢do dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituidos por certidao simplificada da Junta Comercial,
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com
data de expedigdo ndo superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1) prova de regularidade com as fazendas publicas:

a) federal mediante a apresentagdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e divida ativa da Unido.;

b) estadual mediante a apresentacdo de certiddo de regularidade fiscal e a certiddo negativa
de divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda
do Estado da sede da empresa;

¢) municipal mediante a apresentacio de certiddo negativa emitida pela respectiva Secretaria
de Fazenda da sede da empresa;

OBS.: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a
certiddo negativa de divida ativa forem unificadas, este documento unico poderd ser
apresentado;

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situagdo regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS (CRS);

2.3) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverdo ser
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto a Qualificagdo Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

b) declaragdo de recebimento de documentos (Modelo n° 02);
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c) atestado de visita (Modelo n° 03), expedido pelo licitador. A proponente, por mgio de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao 100&12%&?
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagao necessaria para o preparo
de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (42)3653-1122 data
limite para o agendamento xx/xx/xxxx, ou declaragdo formal (Modelo n® 03.1) assinada pelo
responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizardA para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado(s) e/ou declaragdo(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.2,
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE MINIMA
Construc¢do de Edificagdes em Alvenaria e Concreto 121,00 m2
Armado

Obs.: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
servicos devera ser atendida, sendo permitida a soma de atestados ou declaracdes.

e) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Modelo n® 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU”, de execucgdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior & solicitada no item 04.2;

g) comprovagdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestagdo de servigos, entre o responsavel técnico pela execuc@o da obra e a proponente, Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagio podera ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

g.1) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagdo
de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com profissional
em condigdes de desempenhar seus servigos quando da execugdo de um eventual contrato;

h) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso ndo conste a relagdo minima neste
anexo, a proponente devera apresentar sua relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execuc@o, sob pena de inabilitagdo
(Modelo n. ° 15),
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i) cronograma de utilizagio de veiculos, méaquinas e equipamentos (Modelo n}‘)"éj: '
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
4) Quanto a Qualificagdo Econdmica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme modelo n°(05, apresentando as demonstragdes
contabeis do Gltimo exercicio social. Deverdo ser apresentados os indices de:

- Liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvéncia Geral (SG),

tais indices serdo calculados como se segue:

LG =(AC + RLP)/ (PC + ELP)

LC=(AC/PC)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragdes contdbeis de resultados), ja exigivel. O balango patrimonial anual com as
demonstragoes contabeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade ¢ o representante legal da empresa, deverd vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados.
O balango das sociedades andnimas ou por a¢des devera ser apresentado em publicacio no
Diario Oficial. O (s) mesmo (s) devera (o) ser assinado () por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.

b.2) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial ¢ demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém constituidas, apresentagdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento. devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.



o~

£ R 7S
Q e

i ."-L‘ Ad\aj

/

¢) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridiea ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

d) comprovagao do Patriménio liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1;

OBS: o valor do Patriménio liquido poderé ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n° 2), por meio de indices
oficiais especificos para o caso;,

e) declaragdo de que concorda com todas as condigbes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo (Modelo n’ (6), em anexo.

10.3 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacio de um mesmo responsavel técnico ou
utilizagdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

10.4 O responsavel técnico s6 podera ser substituido se atendido o item 10.2, subitem 3,

({01

alineas “e”, “f” e “g”, com expressa autoriza¢io do licitador.

11. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Devera ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverfo ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

1) Carta-proposta de Pregos (Modelo n° (07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas.
Cada proponente devera apresentar somente uma unica carta-proposta de pregos que devera
conter:

a) razdo social, CPNJ, enderego, telefone, e-mail, etc;

b) data;

¢) prego global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de execug¢do do objeto em dias;

e) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° 1 e n. © 2) pela Comissdo de
Licitagao.

f) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura:

OBS: Em casos excepcionais, previamente a expiragdo do prazo original de validade da
proposta, o licitador podera solicitar as proponentes uma prorrogagio especifica no prazo de
validade. A solicitagdo e as respostas deverdo ser formuladas por escrito. No caso de a
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilagéo do prazo solicitado, ndo sera permitido modificar
a proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteragéio de pregos.
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2) Planilha de Servigos, impressa sem rasura e entrelinhas, devera ser preenchida confo
(Modelo n° 08), com nome do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante devera apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrigio completa de todos os itens na forma
constante na planilha de servigos, sob pena de desclassificagdo

3) Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo n° 09), devidamente preenchido constando o
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responséavel técnico indicado e o
nome, numero do RG e assinatura do responséavel legal pela empresa.

4) Declarag@io de conhecimento de praticas proibidas. (Anexo VI)

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentagdo da proposta de pregos na licitagdo sera considerada como evidéncia de
que a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais
documentos, que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso ¢ que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de
pregos completa e satisfatoria.

12.2 Os servigos deverdo ser relacionados na planilha de Servicos (Modelo n° 08), na coluna
“DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS”,

12.3 As quantidades deverdo ser relacionadas na Planilha de Servigos (Modelo n° 08), na
coluna “QUANTIDADES”.

12.4 Os pregos unitarios propostos deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo
n° 08), na coluna “PRECO UNITARIO”, e deverdo ser apresentados para cada servigo, de
conformidade com o projeto, as especificagdes e as demais pegas fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios: materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, méo-de-obra, dissidios coletivos, seguros
em geral, encargos de legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho,
hospedagem, locomogdes, tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais 4 execugdo da obra.

12.6 Os pregos parciais deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n° 08), na
coluna “PRECO PARCIAL” e sera obtido pela multiplicago da quantidade pelo prego
unitario.

12.7 Os pregos subtotais deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n° 08) na
coluna “PRECO SUBTOTAL” e serdio a soma dos pregos parciais de cada grande item da
planilha de servigos.
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12.8 O prego total devera ser relacionado na Planilha de Servigos (Modelo n° 08) naceluna -
“PRECO TOTAL” e serd a soma dos pregos subtotais de cada grande item da planilha de
Servigos.

12.9 Fica entendido que os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.10 Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagio e instalagio de
canteiro € acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados
na planilha orgamentaria.

12.11 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes 4 administragio local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Bésico e no respectivo cronograma. Néao serd permitido o pagamento fixo mensal relativo a
administragdo local.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissdo de Licitagdo recebera os envelopes
n. ° 1 e n ° 2, fechados ¢ inviolados, de cada proponente. Rubricara, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de pregos e
procedera a abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentagdo de habilitagdo que sera
submetida ao exame da Comissdo de Licitacdo e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 € n°® 2 o representante da proponente,
se ndo for membro integrante da diretoria ¢ querendo participar ativamente (com poderes
legais para representar a proponente) da sessdo, devera apresentar 2 Comissdo de Licitagiio a
credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuragiio passada em
cartorio. A credencial ¢ documento avulso e niio deve estar inserida em nenhum dos
envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa ndo poderd representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipotese sera concedido prazo para apresentagdo ou substituicdo de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n” 1 e n° 2, ressalvados os erros e
omissdes sanaveis. No entanto, ¢ facultado a Comissdo de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instrugdo do processo licitatério em qualquer fase da licitagéo,
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentd-lo num prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitagio.

135 Apds a rubrica dos documentos, a Comissdo de Licitagdo oportunizard aos
representantes presentes a possibilidade de analisar a documentagdo de habilitagio dos
demais proponentes, que poderfio impugnar, por escrito, algum documento apresentado em
desacordo com o edital. Nao havendo manifestagdo por parte dos proponentes a Comissdo
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encerrara a sessdo informando que o resultado do julgamento da habilitagio_ __segéf/;\&
encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicag¢do (edital, e-mail e
publicagdo na imprensa oficial).

13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da sessdo, que registrara as impugnagdes, observagoes e
demais ocorréncias, e sera assinada pela Comisséo de Licitagdo e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informagdo que nele deveria estar contida, certificada ou
atestada ndo puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site
oficial. Ndo serdo aceitos protocolos em substitui¢do a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente poder4 ser suprida se o
representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certidoes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificacgio,
prevalecera esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licitagdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentag@io de nova documentagio.

13.11 A partir da divulgacéo do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05
(cinco) dias uteis para interposi¢do de recurso, se assim o desejarem, observando-se o
disposto no Art. n° 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes. Ndo havendo recursos,
ou definitivamente julgados, a Comissdo comunicard as proponentes a data da sessio de
abertura dos envelopes n°® 2, por meio dos meios usuais de comunicagiio (edital, e-mail,
publicagéo na imprensa oficial).

13.12 Caso a Comiss@o de Licitagdo conclua o exame dos documentos de habilitacdo na
propria sessdo, anunciara o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao
prazo para interposi¢do de recurso, quanto a fase de habilitagdo preliminar, mediante
manifestagdo expressa a constar na respectiva ata que deverd ser assinada por todos, a
Comissdo de Licitagdo devolvera, mediante recibo ou protocolo, ds proponentes inabilitadas,
0s respectivos envelopes n.° 2. Ato continuo, proceder-se-4 a abertura dos envelopes das
proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a sessdo de abertura dos envelopes n. ° 2, a Comissio de Licitagio
devolver a proponente ndo habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso
a proponente ndo habilitada nfio se fizer representar neste ato, o envelope serd devolvido
pelos meios convencionais, apos a homologagdo da licitagio.



14.2 A Comissdo de Licitagdo procedera a abertura dos envelopes n. © 2 das propenentes.-
habilitadas, examinard a documentagdio apresentada, lendo em voz alta o nome da
proponente, o objeto, o prego global, o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada
proposta. Os documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes
das proponentes presentes.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n° 2 sera lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissdo de Licitagéio e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor prego global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissdo de Licitagiio podera relevar,
numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagdo ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que n@o constituam um desvio significativo, desde que ndo prejudique ou
afete a classificagéo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de Licitagdo fard a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotag@o no preenchimento
serdo efetuadas as devidas corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo, a menos que, na opiniio da Comissdo de Licitagio, exista um
erro grosseiro € 6bvio, ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta serd valida desde que ndo haja davidas sobre o prego apresentado.

14.08 Se existir diferenga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo preco unitério, o prego
unitdrio prevalecerd, a ndo ser que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um erro
grosseiro e 0bvio no prego unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o prego
unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado na planilha de
servigos e o prego global analisado, prevalecera este.

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente e 0 maximo admissivel sera
remanejado para a tltima parcela do cronograma fisico-financeiro.

14.12 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a corregdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 04.3. A simples corre¢do de erro, desequilibrio fisico-financeiro
e/ou de ajuste néio acarretara a desclassificagio da mesma.
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14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente~pela .-\

proponente. Caso rejeite a corregdo, a sua proposta sera desclassificada.
14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens ndo previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresente pregos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que ndo aceite corregdo do cronograma fisico-financeiro;

) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, apds procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econdmica do prego global proposto, quando for razodvel
concluir que a proponente néo € capaz de executar o Contrato ao preco de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pregos globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) media aritmética dos pregos globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do prego or¢ado pelo licitador, ou
b) preco global orgado pelo licitador.

14.16 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pela Comissdo de Licitagdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para a obra. A composigio de prego devera ser
entregue por escrito ao presidente da Comissdo de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela
mesma, apos o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagfo da composicio detalhada dos
pregos unitarios sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

14.17 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 14.15, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestagio de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 14.15 e o prego global analisado.

14.18. Se todas as propostas de pregos forem desclassificadas, a Comissio de Licitagio
podera fixar o prazo de 8 (oito) dias diteis para apresentagdo de nova proposta de pregos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a
Comisséo de Licitagdo procedera ao sorteio em sessdo piblica, para se conhecer a ordem de
classificagdo, desde que ndo ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classifica¢do das propostas sera comunicada as proponentes através dos meios usuais
de comunicagio (edital, e-mail e publicacio na imprensa oficial). A partir da divulgagdo do
resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposi¢do de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. n° 109 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes.



15. DA (:JOMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverdo apresentar toda a
documentac@o exigida para efeito de comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista
(item 10.2, 2.1 “a” e “b"), mesmo que apresente alguma restricio.

15.2 Serd assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as ME,
EPP ou EQUIPARADAS.

15.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor prego classificada, desde que esta ndo tenha sido apresentada por outra
ME, EPP ou EQUIPARADAS.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
podera apresentar nova proposta de prego inferior & menor proposta classificada, na propria
sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas s¢ ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior serd
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e havendo
alguma restrigdo na comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 concedido
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizagdo da restrigio e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos
de negativa.

15.6 As certiddes deverdo ser entregues a Comissdo de Licitagdo dentro do prazo acima, para
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo da
proponente ¢ aplicagdo das sangbes previstas no Art. 81 c¢/c Art. 87 da Lei Federal n. °
8.666/1993.

15.7 Apés a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de Licitagdo decidira quanto a habilitagdo final da mesma, que serd
comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail e
publica¢do na imprensa oficial). A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as
proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposi¢do de recurso, se assim o0
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. © 8.666/1993.

15.8 Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou
ndo ocorrendo a contratagdo ou a apresentagéo de nova proposta de pregos pela ME, EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipotese do item 15.4, segundo a ordem de classificagdo.
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15.9 Na hipétese de ndo contratagio de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens \

anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor prego originalmente
vencedora do certame.
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15.10 A falsidade de declaragdo prestada (Modelo n°® 12) objetivando os beneficios instituidos
a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Codigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara
a pessoa juridica a sangdo de impedimento de participar de licitacoes e de ser contratada por
qualquer 6rgéo ou entidade da Administragéo Pablica pelo prazo de até cinco anos.

16. ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador ¢ a proponente vencedora da licitagdo, apos analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n° 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair do direito
de contratagdo e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora deverd apresentar para celebragdo do contrato, quitagdo de
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou visto, quando a empresa ndo tiver sede no Estado do
Parana.

17. GARANTIA DE EXECUCKO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagiio da garantia de execugfio e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigagdes contratuais.

17.2 O valor da garantia de execugio sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).

17.3 O recolhimento da garantia de execuc@io e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, 1, Il e I1I da Lei Federal n°® 8.666/93.

17.4 Qualquer majoragao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteragio. No caso de redugiio do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da
garantia de execug?o, se assim o desejar. No caso de prorrogagdo dos prazos contratuais, as
garantias deverdo ser devidamente prorrogadas.

17.5 A contratada perdera a garantia de execug@o e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigag¢des e/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;




b) quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou n3o aceitagdo da obra pelo
licitador.

17.6 A devolugdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-4 por
requerimento mediante a apresentagio de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidio negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagoes definitivas de dgua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

18. PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-4 o dia da
publicag@o/notificagio/convocagdo e incluir-se-4 o dia do vencimento. Sé se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos ¢ de 21 (vinte € um) dias a contar da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execugdo do objeto sera contado a partir-do 21° (vigésimo primeiro) dia da
data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execugdo da obra podera ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A fiscalizagdo, testes, reunides de gerenciamento, comunicagdio estd disciplinada na
Clausula Décima da minuta do Contrato de Empreitada.

20. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A seguranga e medicina do trabalho estd disciplinada na Clausula Décima Quarta da
minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalagdo das placas de obra esta disciplinada na Clausula Sexta da
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

22. PAGAMENTO




22.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 ?ﬁnco)'"'
dias uteis, apos recep¢do do recurso financeiro pelo municipio, e a apresentagdo correta de
cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagdo das
parcelas.

22.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, niimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura ¢/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) cépia da guia de recothimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € niao apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.

c¢) prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentag@o:
e.1) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
e.3) da quitac@o junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagio:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisério;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original (is) ou copia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisigdo dos

referidos materiais;

g.2) declarag@o de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica

ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n° 11);

g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,

expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis

—IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos

de madeira de origem nativa.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 O recebimento provisorio e definitivo da obra esta disciplinado na Clausula Décima
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24. PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25. RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelagéio judicial, nos casos definides na Cldusula Vigésima Primeira da minuta de
Contrato de Empreitada.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o dircito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente,
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagio ou indenizagio.

26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acorrerem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o
objeto.

26.3 A participagdo nesta licitagdo implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
edital.

26.4 Durante a fase licitatéria a Comissdo de Licitagfio, a seu exclusivo critério, podera
efetuar vistorias nas instalagdes das proponentes.



26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informagio, esclarecimento ou dado meg_c;_i__ 05 \
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdio considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas,
nos memoriais € nos orgamentos, quando citadas, sdo prot6tipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serfio aceitos materiais
com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagfio de sessdes na presente licitagio sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

26.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo a luz da legislagio, da
Jurisprudéncia e da doutrina aplicaveis 4 espécie.

, de de 20

SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal

ROBERTO JOSE KWAPIS
Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo



MODELO N° 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, de  de20
A Comissdo de Licitagio

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir 0 nome completo), carteira de identidade_ (inserir o nimere ¢
drgio emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente),
vem, pela presente, informar a V. §* que o senhor _(inserir 0 nome completo), carteira de
identidade (inserir onitmero e érgdo emissor) , ¢ a pessoa designada por nds para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentagdo de habilitagdo e propostas de pregos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir 4 licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal).

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal),

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal



MODELO N° 02 g VN,

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /

O signatdrio do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a
documentagao e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigbes necessarias a
execugdo do objeto da Tomada de Prego supramencionada.

Local, de  ide207..

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) -



MODELO N° 03 e Wi

ATESTADO DE VISITA

Ref’: Edital de Tomada de Pregon® /

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n° (inserir o
niimero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local
da execugdio da obra, objeto da Tomada de Prego em epigrafe.

Local, —de de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)



MODELO N° 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de prego n° /2022-PMRBI
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n®:

Endereco:

Fone:

Fax:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais ¢/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nfio o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a
Contratante.

. de de 20

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responscdvel Técnico)



MODELO N° 04 ¥’

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregcon® /

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n° 218 de
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura,
e Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitagdo, ¢é:

N° Nome Especialidade | CREA /CAU Assinatura do
N° responsavel técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m)
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestagdo de servigos.

Local, de de20 .

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal)



MODELO N° 05 X

CAPACIDADE FINANCEIRA N\

Ref.: Edital de Tomada de Prego n°® /

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do tltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) | (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante legal Contador
(Nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)



MODELO N° 06

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /

O signatario do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara,
expressamente, que s¢ sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Prego e
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do

Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, €
que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)



MODELO N° 07
(Razdo social, enderego, telefone, e-mail ¢ CNP.J/MF).

PROPOSTA DE PRECOS

Local, de  de20

A Comissdo de Licitagdo

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /
Prezados Senhores,

Apresentamos ¢ submetemos a apreciagdo de V. S* nossa proposta de pregos, relativa a
execugdo de , da licitagdo em epigrafe.

O prego global proposto para execugio da obra objeto da licitagdo supramencionada é
de RS (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execugao do objeto ¢ de (inserir o prazo de execucio) (inserir o prazo de
execucdo por extenso) dias contados a partir do 21° (vigésimo primeiro) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de pregos ¢ de (inserir o prazo de validade) ((inserir o
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comisséo de Licitagfio.

Atenciosamente,

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)
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MODELO N° 08
PLANILHA DE SERVICOS

Ref: Edital de Tomada de Prego n®

MUNICIPIO

OBRA

ITEM | CODIGO | ORIGEM | DISCRIMINACA | UNID. QUANT, PRECO PREGO PRECO

0DOS UNITARI | PARCIAL | SUBTOTAL
SERVICOS O (R$) (R$) (R$)

PRECO TOTAL

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (nome, CREA/CAU n° e assinatura Responscvel Técnico

habilitado)




MODELO 09 — CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOSN®_____ /20__

|MUNICfP|D / LOCAL AREA CONSTRUIDA
OBJETO

PRAZO DE EXECUCAOQ :

CODIGO DISCRIMINAGAO PRAZO DE EXECUCAQ { dias ) TOTAIL COE|
DOS SERVICOS 30 60 o0 120 150 180 ZEE ) s SERVICO ACUMULAD] I-NFLII
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TOTAL DA PARCELAR$

TOTAL ACUMULADIRS

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(carimbo, nome, n® RG ¢ CREA ¢ assinatura do engenheiro)
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MODELO N° 10 NN LA

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDENCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL

A Comissio de Licitagio

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /

Eu, (inserir_o nome ), RG (inserir o nimero do RG ), legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome da proponente), CNPJ (inserir o niimero), para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio, na modalidade de Tomada de Prego
n° (inserir o nimero ), declaro, sob as penas da lei, que para a execugio do objeto da referida
licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgédo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdio do contrato podera acarretar as
sangdes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72,
§ 8% inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, declaro, que a
obra sera realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002
¢ suas alteragOes, juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma seréd
construida.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal pela proponente)
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MODELO N° 11

DECLARACAO DE F ORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA
LEGAL

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® /

Eu, (inserir 0 _nome ), RG (inserir o numero do RG ), legalmente nomeado
representante da proponente (inserir 0 nome da proponente), CNPJ (inserir o niimero do
CNPJ da proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais,
objeto do Contrato n°® (inserir niimero), somente foram utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exdtica), de procedéncia legal, decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizagio
de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo
das implicagdes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Logal, - de de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal pela proponente)

Obs.: Este modelo serd utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do
certame, conforme item 22.2 letra “g” deste edital.



MODELO N° 12 LA

DECLARACAO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS

Ref. :Edital de Tomada de Pregosn® /

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade e outros).

O signatario do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente

constituido da proponente finserir o_mome da proponente, declara sob as penas da Lei, que a
mesma esta estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme

conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06.

Local, - -de o de 20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responscdvel legal).



MODELO N° 13 -

Ref. :Edital de Tomada de Pregosn® /

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, niimero, cidade e outros).

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituido da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei,
que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno
de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Local, de de 20

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal).
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MODELO N° 14 i

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A . NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir_nome do_contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n%, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n%, inscrito no CPF sob n. ° finserir n°,
€ a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco), a seguir
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da
cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n%) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n%, residente na
{inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.
® 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n%
conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execugdo de (inserir objeto), sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor prego, em consondncia com 0s projetos, especificagdes técnicas e
demais pegas e documentos da licitagdo n. © , fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato, ¢ de RS inserir valor) (inserir valor por
extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”,

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotagio orgamentaria 6271-000-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90.51.00.00;
6272-504-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90.51.00.00;
6273-958-11-003-08.244.0015.1080-4.4.90.51.00.00.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagio e de utilizagdio, em até (inserir prazo de
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execugdo) dias, contados a partir do 21° (vigésimo primeiro) dia da data da assinatiira-do.
Contrato de Empreitada.

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverdo ser iniciados no méaximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Pardgrafo Segundo
Somente serd admitida a alteragio do prazo de execucdo diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execugdo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

¢) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugfio do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

Pardgrafo Terceiro

Salvo excegbes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagéo/alteragdo dos prazos pactuados.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, deverd comunicar e
Justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias

cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto
O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo

direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
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O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicita¢do do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservagio dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizaglio, no minimo, com 48 (quarenta ¢ oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogdo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagio das instalacdes elétricas e hidraulicas:
¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias pablicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigio que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugfio do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;.

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em hordrio noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢iio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitag@o e qualificagio exigidas na licitagio;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagfo da planilha de
servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o paragrafo tnico da
clausula sétima; e

n) elaborar, para apresentagdo e aprovagdo na reunifio de partida, o cronograma fisico de
execugao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisdo contratual.

Paragrafo Primeiro
O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva

rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotard como
referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo para elaboragio do
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cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos den

execucdo e respectivas datas de inicio e término. o
Paragrafo Segundo

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug@o do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE ¢ a
Administragdo Publica de qualquer onus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigag@o contratual e sujeitar-se 4 aplicagdo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Paragrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug@io do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total ¢ completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previso orgamentaria dos recursos € encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

c) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato:
d) garantir 8 CONTRATADA acesso a documentagéo técnica necessaria para a execugio do
objeto do presente Contrato;,

e) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

f) organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata.

g) providenciar, no caso de rescisdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.

Paragrafo Unico
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Na data da assinatura do contrato serd realizada a reuniio de partida, na qual-est
presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto
contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico
financeiro, proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico
de execugdo. Ademais, ressaltar-se-30 as normas relativas as medigdes, condicdes de
pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos Servigos execulados € documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberago
das parcelas. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na
sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e
forma de apresentag@o:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, namero do contrato, discriminagéo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio ¢ incidentes sobre o objeto contratado, ¢ outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da obra
contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato ¢ o
primeiro pagamento ¢ entre um pagamento € outro, ¢ nio apenas o comprovante do tltimo
recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagio:
e.1) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
e.3) da quitagéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
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f) a liberagéo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisério;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugio do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
f.4) quando necessario, do AS BUILT da obra.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigos realizados, ¢ sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:
g.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11) em anexo;
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagio de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
—IBAMA,
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa,

Paragrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de (inserir nome do Municipio) — CNPJ

n. ° (inserir n%

Parigrafo Segundo

Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até¢ 15 (quinze) dias apds a recepedio do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
Cifico por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Paragrafo Terceiro

O reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagdo da proposta, mediante a aplicagdo do fndice INCC DI/FGV, sobre o
saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S
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[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execug@o sera obtido pela aplicagdo de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagio, apresentar comprovagio da formalizacio da
garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéio do
valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execucio, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagio
da garantia contemplando o novo periodo.

Paragrafo Terceiro

A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagédo de:

a) aceitagiio pelo CONTRATANTE do objeto contratado ¢ o termo de recebimento
definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovanies, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.

Paragrafo Quarto
Nos casos previstos na Cldusula Vigésima Primeira - Rescisdo do Contrato, a garantia de

execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serfio devolvidas, sendo, entio, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO
CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.

Paragrafo Primeiro

Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Edson Rodrigo Camargo, a quem compete as agoes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao Orgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto
contratado; _

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo,

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

Paragrafo Segundo

Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Yan Vinicius Dias Dulnik, ¢ ao fiscal substituto Sr. (a)
Maristela Mayer dos Santos, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar 0 bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo
procedera, mensalmente, a contar da formalizagdo deste Contrato, 4 medigdo baseada nos
servigos executados, elaborara o boletim de medic8o, verificard o andamento fisico dos
servigos € comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os
servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-finaneeiro, sera
registrada a situacao, inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substituigdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

Paridgrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acbes necessarias ao
fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo dos servigos contratados, sem que a fiscalizagdo
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver altera¢@o pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e

anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

Paragrafo Quarto
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A CONTRATADA dever4 permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e dé
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugio do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Quinto

A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugéo do contrato.

Parigrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto compléto & copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos,
Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizago, e deverdio ficar reservados para o
manuseio da fiscalizacao.

Paragrafo Sétimo

A execugdo de servigos aos domingos ¢ feriados somente serd permitida com autorizagdio
prévia da fiscalizagio.

Paragrafo Oitavo

A fiscalizagdo de que trata esta cldusula nfio exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Paragrafo Nono

A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE n#o elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

Paragrafo Décimo

Ao CONTRATANTE nido caberd qualquer 6nus pela rejeigdo dos servigos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto
no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido
e/ou substituido pela CONTRATADA, livie de quaisquer onus financeiro para o
CONTRATANTE.
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Paragrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢@o oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas ¢/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituigdo do material rejeitado.
Paragrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do paragrafo quinto da cldusula sexta.
Paragrafo Décimo Terceiro

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
sera revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Pardgrafo Décimo Quarto

Toda a comunicagio entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que deverad
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisoérias.

Paragrafo Segundo

A aprovacdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos orgdos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS
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Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar:nas-
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Paragrafo Primeiro

A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

Paragrafo Segundo

Se no Contrato néo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como par@metro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serio de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracterfsticas determinadas em
referéncia 4 mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que os mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sio
mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio
especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto 2 seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, dever4 treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

Parigrafo Segundo
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A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade chamo )a_
negligéneia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego € Normas Regulamentadoras relativas a seguranga € medicina do trabalho.

Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho ¢ Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

Pariagrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serfio caracterizadas como justificativa
por atraso na execugdo da obra.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagfio, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

Pardgrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagfio e seguranga em todos
08 locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢do dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagio ao presente
Contrato.
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Paragrafo Terceiro WN\

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenagdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
€ se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagfo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, 1II, Cédigo Civil), nio podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, ap6s
a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
at¢ o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando niio houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdio especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

A Contratada nfio podera ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.
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Paragrafo Primeiro s

A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 15% (quinze por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica.

Paragrafo Segundo

A relagfo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre 0 Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
¢ a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem oS
mesmos.

Paragrafo Terceiro

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

Pardgrafo Quarto

Se.a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia ¢ expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive, rescisdo contratual.

Paragrafo Quinto
E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislagio
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupg¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico
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financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objetodeste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam

da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugdo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal,
podera ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da
reparagdo dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo serd
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
¢) multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida; '
d) multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
e) suspenséo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, at€ no maximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:
e.1) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatério, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragio;
€.2) nio mantiver sua proposta;
e.3) abandonar a execugdo do contrato;
¢ 4) incorrer em inexecugdo contratual.
f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no maximo de 5 (cinco) anos,
nas seguintes hipoteses:
f.1) fizer declarag@io falsa na fase de habilitagio;
£.2) apresentar documento falso;
£.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude
ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
£.5) agir de ma fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento especifico;
£.6) tenha sofrido condenagfo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
£.7) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial, infragdes a ordem econdmica;
f.8) tenha sofrido condenagdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

Paragrafo Primeiro
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As penalidades de Adverténcia, Suspensdo Temporaria e Declarag@o de Inidoneidade poderd
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do

CONTRATADO.
Paragrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importancia sera descontada do
valor da garantia contratual.

Paragrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera 0 CONTRATADO pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administrac@o, ou cobradas judicialmente.

Pardgrafo Quarto

As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades previstas na
clausula anterior, 0 CONTRATANTE dara inicio a procedimento administrativo para
apuragdo dos fatos e, quando for o caso, imputacdo de penalidades. garantindo ao
CONTRATADO o exercicio do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial, sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagdo de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;
¢) quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimpléncia de clausulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagdo da fiscalizagdo, e

€) demais hipoteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Pardagrafo Primeiro
A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,

implicara a apuragéo de perdas e danos, a perda da garantia de execugdo, sem embargos da
aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
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Paragrafo Segundo \u—

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alinea “f” da Clausula
Oitava deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, 0s seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos, especificagdes técnicas, memoriais,
proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam
0 Processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagdo
em vigor e aplicaveis a especie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificacdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugio
ou nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia
expressa e prévia do PARANACIDADE.

Paragrafo unico

Para a prorrogagéo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual, respeitados os preceitos da
lei, ndo sera necessaria anuéncia prévia do PARANACIDADE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteudo,
bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerio aqueles mencionados por

extenso.

Parsgrafo Unico
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Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre 0s

procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor

histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd

sendo executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

Pardgrafo Primeiro

No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

Pardgrafo Segundo

A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

(Inserir local), de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Assinatura do Responsavel
CREA/CAU n°

Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO DO CONTRATO/ DECLARACAO

DECLARACAO

(nome da empresa), (qualificagdo), por seu representante legal Sr.(a) ;
declara que tem conhecimento e aceita a aplicagio da POLITICA DO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo
descritas:

Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficidrios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores
e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem
os mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de fraude ou
corrupgdo sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o
processo de selegdo, negociagdo ou execugdo de um contrato. Fraude e corrupgio estio
proibidas. Fraude e corrupgdo incluem os seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica
fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica colusiva. As definigdes a seguir relacionadas
correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupgio, mas ndo sdo exaustivas. Por esta
razdo, o Banco também deverd tomard medidas caso ocorram agdes ou alegagdes similares
envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgio, ainda que ndo estejam relacionados na lista
a seguir. O Banco aplicara em todos os casos os procedimentos referidos no paragrafo (c)
abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prética corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agdes de outra parte;

(i) uma prética fraudulenta ¢ qualquer ato ou omisso, incluindo uma declaragio falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obriga¢@o;

(1ii) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaga de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as agdes de uma parte;

(iv) uma pratica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcangar um proposito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de outra
parte;

(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para a
investigagdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas
Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investiga¢ao e sangdo e o acordo que rege o
reconhecimento reciproco de sangdes entre instituigdes financeiras internacionais.
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materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre dentincias de ua pratic
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgagdo de seu conhecimento de assuntos que s3o importantes para a
investigagdo ou a continuagio da investigagdo,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspegdo do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no parégrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sangdes do Banco, for determinado que
em qualquer estagio da aquisi¢do ou da execugdo de um contrato qualquer empresa, entidade
ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos,
concessiondarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou
Ageéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer
sejam suas atribuigdes expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida
em qualquer etapa da adjudicacdo ou execugio de um contrato, o Banco podera;

(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicagdo de um contrato para obras, bens e servigos
relacionados financiados pelo Banco;

(i1) suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Prética Proibida;

(1) declarar uma aquisigdo viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doagfo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficidrio de uma
doagdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificagdo adequada ao Banco apés tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel,

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicagdo de contratos ou participagiio em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designago 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
e/ou;

(vii) impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunstincias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagdes e ao
processo. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou em substituicio as sangdes
acima referidas.

(¢) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagiio de novos contratos,

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes nomes
dependendo do documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condigdes: (i) foi incluido pelo
concorrente na sua proposta ou solicitagéo de pré-qualificagdo devido ao mesmo possuir experiéncia e
conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificagdo da referida
licitagdo, ou (ii) foi designado pelo Mutuério.
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na pendéncia da adogdo de uma decisdo definitiva em um processo de sangdo OMquc
outra resolucio;

(d) A imposigdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢des
anteriormente referidas sera de carater piiblico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutudrios (incluindo os
Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas
ou implicitas), podera ser sujeita a sangdes, em conformidade com o disposto nos acordos que
o Banco tenha celebrado com outra instituigdo financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
paragrafo, o termo “sancdo” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de
condi¢des para a participag¢@o em futuros contratos ou adogdo publica de medidas em resposta
a uma contravengdo as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolu¢do de dentincias de
Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessionarias
permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresenta¢dio de propostas € a execugdo do contrato e os submeta a uma auditoria por
auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos e concessionarias deverdo prestar plena assisténcia a0 Banco em sua investigagdo. O
Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servicos e concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as
atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apds a conclusdo do
trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer documento necessario
a investigagdo de dentncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessiondria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obsticulos a
investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria; e

(g) Se um Mutudrio fizer aquisi¢des de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des da Segdio 5 relativas as
sangOes e Praticas Proibidas serfio aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas ou
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implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essakgéucj,a
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuério a langar mao de recursos tais como a suspensio ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdio consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
temporaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco ndo financiara os gastos

correlatos e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(1) leram ¢ entenderam a proibi¢do sobre atos de fraude e corrupgdo disposta pelo Banco ¢ se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

(iii) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selegéo,
negociagdo e execugdo do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituigdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposicbes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagdio de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IF1) e sujeito as
disposigdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de
sangdes a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissOes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposigdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cldusula 1.1 (b).

, de de 20

Assinatura Representante Legal da Empresa
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EDITAL DE TOMADA DE PRECDS N2 (inserir 0 mimero) / (inserir 0 ana) / inserir o sigia do dtodor
PROPONENTE : (inserir 0 nome do proponente)
MUNICIPIO / LOCAL -
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QUANTIDADE
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QUANTIDADE
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QUANTIDADE
EXEMPLO:
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QUANTIDADE
—{inseriro local), (inserira data) de_{inseriro més) de (inserir o ano)
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsével legal) {(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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ANEXO IT

Ref.: Edital de Tomada de Prego n° /

MUNICIPIO:

OBRA:

I - ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAIS
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ANEXO III

Ref.: Edital de Tomada de Preco n° /

MUNICIPIO:

OBRA:

I- RELACAO DE SERVICOS E QUANTIDADES - ORCAMENTO

64



()




ANEXOV

BDI (composicio)

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

EDIFICACAO
ISS= 250
PIS= 065
IMPOSTOS COFINS= 3,00
CRPB= 0,00
TOTAL= 6,15
TIPO DE SERVIGO OBRAS |MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45
RISCOS - 1,27 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 193 0,85
LUCRO 7,40 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22,88 15,28
BDI={((((1+(C3+CQ+C1D)I100)*(1+C11!100)"{1+C12!100))!(1-CSI100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,88%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
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ANEXO VI ) s
DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS
DECLARACAO
(empresa), (qualificagdo), por seu representante legal Sr.(a) , declara que

tem conhecimento e aceita a aplicagio da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores
e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem
os mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou
corrupgdo sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o
processo de selegdo, negociagao ou execugdio de um contrato. Fraude e corrupgio estdo
proibidas. Fraude e corrupgdio incluem os seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) prética
fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica colusiva. As defini¢des a seguir relacionadas
correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupgio, mas ndo sdo exaustivas. Por esta
razdo, o Banco também devera tomara medidas caso ocorram agdes ou alegagdes similares
envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgéo, ainda que nio estejam relacionados na lista
a seguir. O Banco aplicara em todos os casos os procedimentos referidos no paragrafo (c)
abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o0 Banco define os termos indicados a seguir;

(1) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agdes de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissdo, incluindo uma declaragio falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obrigagao;

(iii) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaga de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;

(iv) uma pratica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcangar um propésito impréprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de outra
parte;

(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas
Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigagio e sangdo e o acordo que rege o
reconhecimento reciproco de sangdes entre instituigdes financeiras internacionais.
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(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia s1gmﬁcatl§&p@ra
investigagdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgagdo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a
investigacdo ou a continuag@o da investigagio,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sangdes do Banco, for determinado que
em qualquer estagio da aquisi¢iio ou da execugdo de um contrato qualquer empresa, entidade
ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de  servicos,
concessionarias, Mutudrios (incluindo os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou
Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funciondrios, empregados € agentes, quer
sejam suas atribuicOes expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Préatica Proibida
em qualquer etapa da adjudicagdio ou execugdo de um contrato, 0 Banco podera:

(1) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicagdo de um contrato para obras, bens e servicos
relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

(1ii) declarar uma aquisi¢do viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacdio relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuério ou Beneficiario de uma
doagdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificagdo adequada ao Banco apoés tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razodvel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica ¢ inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicac@o de contratos ou participagdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designagdo 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
elou;

(vii) impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunstincias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagdes e ao
processo. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou em substituigdo as sangdes
acima referidas.

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes nomes
dependendo do documento de licitagio) ¢ aquele que cumpre uma das seguintes condigdes: (i) foi incluido pelo
concorrente na sua proposta ou solicitagdo de pré-qualifica¢io devido ao mesmo possuir experiéncia e
conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificacdo da referida
licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que. as partes

tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos contratos,
na pendéncia da adogio de uma decisdo definitiva em um processo de sangio ou qualquer
outra resolucio;

(d) A imposigdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢des
anteriormente referidas sera de carater publico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutudrios (incluindo os
Beneficidrios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionérios, empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas
ou implicitas), podera ser sujeita a sangdes, em conformidade com o disposto nos acordos que
o Banco tenha celebrado com outra institui¢do financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
paragrafo, o termo “san¢@io” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicio de
condi¢des para a participagdo em futuros contratos ou adogéo piblica de medidas em resposta
a uma confraven¢do as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolu¢do de deniincias de
Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores € seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos € concessionarias
permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresentacdo de propostas e a execucdo do contrato e os submeta a uma auditoria por
auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos e concessionarias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O
Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
Servigos € concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as
atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apos a conclusio do
trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornegam qualquer documento necessario
a investigacdo de denuncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagio provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessiondria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigagio por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria; e

(g) Se um Mutuario fizer aquisi¢des de bens, obras, servigos que forem ou nio de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposigdes da Secdio 5 relativas as
sangdes e Praticas Proibidas sero aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
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subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias (incluindo seus re}pecti.
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuigbes sejam expressas ou
implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuério a langar mao de recursos tais como a suspensio ou a rescisio. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
tempordria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, 0 Banco ndo financiara os gastos
correlatos e poderd tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(1) leram e entenderam a proibigao sobre atos de fraude e corrupgiio disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(1i) ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;,

(i11) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selegio,
negociagao e execucdo do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituigdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituic@io Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposigdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mituo de
sang0es a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; ¢

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposi¢do pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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Ref.: LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS FL QO
. \
Requerente: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO \\\M |

Assunto: Pedido de Parecer Técnico.

PARECER TECNICO-OPINATIVO

EMENTA: PEDIDO DE PARECER TECNICO JURIDICO DE LICITACAO NA MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS.

Em atengdo ao pedido de PARECER TECNICO JURIDICO do Departamento de Compras e
Licitagdo, dirigido a esta Procuradoria, sobre a abertura de Edital de Licitagdo na Modalidade
Tomada de Pregos, vimos informar o que segue:

Trata-se de procedimento licitatorio, sob a modalidade Tomada de Pregos, que visa obter a
construcdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social contendo: recepgdo, instalagdes sanitarias
feminino e masculino, instalagdes sanitarias PcD sala de reunides, 05 salas, almoxarifado, sala do
Conselho Tutelar, recepgéo do Conselho Tutelar, cesso dos fundos, lavanderia, copa, copa do
Conselho, Instalagdo sanitdria PeD, Sala de atendimento recepg¢do do conselho tutelar. conforme
Convénio n® 1030/2022-SEDU.

Departamento de Compras e Licitagdo encaminhou, a esta Procuradoria Municipal, a minuta
do edital e demais documentos.

E a sintese do necessario. Passo a opinar.

Por forga do art.38, pardgrafo tnico da Lei n° 8.666/93, em anilise da documentagio
encaminhada, elaboro as seguintes consideragdes:

I- Das Formalidades:

1.1.Consta dos autos a solicitagio de contratagdo devidamente subscrita pelo solicitante.

1.2.Consta no presente procedimento a justificativa da necessidade da contratagao.

1.3. Quanto ao valor estimado para a contrata¢io, foi encaminhado e aprovado pelo
PARANACIDADE.

1.4.Quanto a Reserva de Dotagdo Orgamentéria, consta dos presentes autos a reserva de
dotagdo or¢amentaria para suprir a contratagio pretendida.

1.5.0 presente procedimento encontra-se formalmente em ordem, devidamente autuado, com
suas folhas numeradas e rubricadas pelos servidores responsdveis pela juntada dos referidos
documentos, contendo o ato que designa a Comissio de Licitagdo.

2- Da modalidade escolhida: Tomada de Pregos.
Parece-nos ser adequada a modalidade Tomada de Precos para reger o presente (Lei
n® 8.666/1993).
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3-Da minuta do edital e seus anexos: ‘. = ‘@—

A andlise da minuta do edital e seus anexos nio revelaram a necessidade de d]tL\rQ(;‘);"
modificagdes, pois apresentam os requisitos formais exigidos pela Lei 8.666/93 ¢ suas alteragd
posteriores.

4- Da Publicidade

De acordo com o art. 8° caput, § 1°e 2°da Lei n® 12.527 de 18 de novembro
de 2011 € obrigatoria a divulgagdo, na internet, de informagdes relativas a procedimentos licitatérios,
inclusive editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados.

5-Conclusdo:

Diante do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito retro
declinados, o parecer opinativo desta Procuradoria é no sentido de que ndio ha 6bice no regular
desenvolvimento do referido Processo Licitatorio, cabendo ao senhor Prefeito autorizar ou nio a
instauragdo do procedimento licitatério, na modalidade Tomada de Pregos.

E de se observar, no entanto, que, caso seja instaurado o procedimento
licitatorio, as informagdes concernentes ao processo de licitagdo tais como o aviso. editais, os
resultados e todos os contratos celebrados devem ser pub]nado:a também no site oficial do Mumuplo
de Rio Bonito do Iguagu, na internet, consoante preceifus o art. 8° caput, § 1° e 2° da Lei n° 12.527
de 18 de novembro de 2011.
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De: Presidente Comissdo de Licitacio
Para: Prefeito Municipal

Data: 19 de julho de 2022.

Ref.: Solicitacio de autorizacio.

Considerando os memorandos e pareceres anexos, solicitamos a Vossa
Senhoria, a analise e posterior autorizagdo para licitar a ja referida
contratacdo, a qual levara a modalidade Tomada de Pre¢os sob o n°. 6/2022-
PMRBI.

Atenciosamepte,

Ceatrdi

Presidente da Comissfio de

De: Gabinete do Prefeito

Para: Presidente da Comissdo de Licitac¢io

Data: //ff de ,&ﬂe 2022.

REF.: AUTORIZACAO PARA LICITAR.

Considerando as informag¢des e pareceres contidos no presente processo,
AUTORIZO a licitagdo sob a modalidade Tomada de Pregos n°. 6/2022-
PMRBI, que tem por objeto a construgdo do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social contendo: recepg¢do, instala¢gdes sanitarias feminino e
masculino, instala¢gdes sanitdrias PcD sala de reunides, 05 salas,
almoxarifado, sala do Conselho Tutelar, recepgdo do Conselho Tutelar, cesso
dos fundos, lavanderia, copa, copa do Conselho, Instalagdo sanitaria PcD,
Sala de atendimento recepg¢do do conselho tutelar, conforme Convénio n°
1030/2022-SEDU.

25\ R &

Obs.:

Encaminhe-se ao Departamento competente as providéncias necessarias.

SEZ AUGUSTO BOVINO

Prefeito Municipal

N
”~

Memorando Interno



